


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Proyecto: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE VILLA MARÍA EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2501398						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00112800021 - PROMOVER LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LAS LOMAS DE LIMA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ID PAC N° 21						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2501398					
		Documento que declaró la viabilidad	3/12/2020					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 186-2024-MML-ALC-GRML-SRRNMA		Fecha de recepción	25/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		---		Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---		Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones: ----							
	---	---	---	---	---	---	---	---

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones: —							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las observaciones: ----							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: —							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: —							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: —							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
---	---						
---	---						
---	---						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
---	---						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COMPONENTES						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA							
	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 198,948.00 "Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Ocho y 00/100 soles"					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COMPONENTES							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		10/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/07/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS </p> <p> VITILIO L. CALONGE GARCIA Jefe (e) del Área de Logística </p>				
	ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO

“CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMAS DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE VILLA MARÍA EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA Y LA MOLINA DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”, - C.U.I. N° 2501398

Entidad: GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA

Plazo: 2.5 meses Fecha Presupuesto: 06/2024

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	DURACIÓN	COSTO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL
01	PROFESIONAL TÉCNICO						62,500.00
01.01	Personal Clave						
01.01.01	Jefe de Proyecto	mes	1.00	2.50	9,000.00	22,500.00	
01.01.02	Especialista en Instalaciones Eléctricas	mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
01.01.03	Especialista en Mecánica de Suelos	mes	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
01.01.04	Especialista Ambiental	mes	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
01.02	Personal No Clave						
01.02.01	Especialista en Arquitectura	mes	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
01.02.02	Especialista en Instalaciones Sanitarias	mes	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
01.02.03	Especialista en Estructuras	mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	
02	PROFESIONAL TÉCNICO						12,000.00
02.01	Topógrafo	mes	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00	
02.02	Asistente de costos, presupuestos y metrados	mes	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
02.03	Dibujante CAD	mes	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	
03	BIENES, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO						60,000.00
03.01	Equipo para levantamiento topográfico	Glb	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
03.02	Estudio de suelos / Estudio de Mecánica de Suelos (3 calicatas + informe)	Glb	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00	
03.03	Certificación Ambiental /Estudio de caracterización físico, social y ambiental de la zona	Glb	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
03.04	Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad	Glb	2.00	1.00	9,000.00	18,000.00	
03.05	Certificado de inexistencia de restos arqueológicos (100 a 200 ha o km)	Glb	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	
03.06	Plan de Monitoreo Arqueológico	Glb	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	
04	SERVICIOS						6,000.00
04.01	Camioneta 4x4, con antigüedad máximo de 05 años, ((SOAT, combustible, conductor, lubricantes, mantenimiento y repuestos).	Glb	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00	
COSTO DIRECTO							140,500.00
GASTOS GENERALES (10%)							14,050.00
UTILIDAD (10%)							14,050.00
SUB TOTAL S/.							168,600.00
IGV 18%							30,348.00
COSTO TOTAL							198,948.00

