



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		11/06/2024						
1.2	ÁREA USUARIA		DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PEDREGAL-VALLE DE LOS INCAS DE 0+000 AL 15+800 KM, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA, CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2536742						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		167						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2536742				
			Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		RDGC N° 0071-2024/GRP-GRI-DGC.		Fecha de recepción	22/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		x		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia				
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consignar una síntesis de las observaciones								



401

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
ESTRUCTURA DE COSTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	MES	PRECIO	SUB TOTAL	TOTAL
A PERSONAL PROFESIONAL							152,000.00
1	JEFE DE EQUIPO DE SUPERVISION	mes	1.00	4.00	10,000.00	40,000.00	
2	ING. ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA, TRAZO Y DISEÑO VIAL	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
3	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
4	ING. ESPECIALISTA EN TRAFICO	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
5	ING. ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
6	ING. ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
7	ING. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
8	ING. ESPECIALISTA AMBIENTAL	mes	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00	
B ESTUDIOS BASICOS							170,800.00
1	TOPOGRAFIA Y GEOREFERENCIACION	glb	1.00		36,000.00	36,000.00	
2	ESTUDIO DE INVENTARIO VIAL	glb	1.00		8,000.00	8,000.00	
3	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (INC. GEOLOGIA Y GEOTECNIA)	glb	1.00		28,800.00	28,800.00	
4	ESTUDIO DE CANTERA, FUENTES DE AGUA Y DME	glb	1.00		7,000.00	7,000.00	
5	ESTUDIO DE TRAFICO, IMPACTO VIAL Y DISEÑO DE PAVIMENTO	glb	1.00		16,000.00	16,000.00	
6	ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA	glb	1.00		12,000.00	12,000.00	
7	ESTUDIO DE PLAN DE DESVIOS PROVISIONALES	glb	1.00		8,000.00	8,000.00	
8	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DIA	glb	1.00		16,000.00	16,000.00	
9	ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE INTERFERENCIAS	glb	1.00		8,000.00	8,000.00	
10	ESTUDIO DE AFECTACIONES PEDIALES Y TASACIONES DEFINITIVAS	glb	1.00		23,000.00	23,000.00	
11	OBTENCION DEL CIRA	glb	1.00		8,000.00	8,000.00	
C PERSONAL AUXILIAR Y TECNICO							48,000.00
1	TECNICO EN COMPUTACION/DIBUJO	mes	2.00	4.00	3,000.00	24,000.00	
2	ASISTENTE DE CAMPO	mes	2.00	2.00	3,000.00	12,000.00	
3	ASISTENTE DE COSTOS	mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00	
4	ASISTENTE DE SEGURIDAD Y SALUD	mes	1.00	2.00	3,000.00	6,000.00	
COSTO DIRECTO							370,800.00
GASTOS GENERALES							38,880.00
1	ALQUILER DE OFICINA	mes	1.00	4.00	1,000.00	4,000.00	
2	ALQUILER DE MOVILIDAD INC. CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y CHOFER	mes	1.00	4.00	5,800.00	23,200.00	
3	COMPUTADORAS E IMPRESORAS	mes	2.00	4.00	300.00	2,400.00	
4	MATERIAL DE OFICINA	mes	1.00	4.00	495.00	1,980.00	
5	COPIAS EN GENERAL	mes	1.00	4.00	950.00	3,800.00	
6	SEGUROS	glb	1.00		2,000.00	2,000.00	
7	GASTOS DEL PROCESO	glb	1.00		1,000.00	1,000.00	
8	GASTOS LEGALES	glb	1.00		500.00	500.00	
UTILIDAD							29,664.00
GASTOS GENERALES							439,344.00
IGV 18%							79,081.92
TOTAL							518,425.92

400

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
DE LA ENTIDAD							
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 518,425.92 (Quinientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Veinticinco con 92/100 Soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/05/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20/05/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	  YASMAY FLORENTINO GARCIA RAMIREZ JEFE						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							