

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN EN MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSIÓN DE 16 SECTORES DEL DISTRITO DE MARAS, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

Valor referencial

S/. 1,959,283.01

REQUISITOS DE EVALUACION Y CALIFICACION	ESQUIVEL CABALLERO WENDEL	CONSTRUCTORA Y CONSULTORES ELECTROMECHANICOS Y CIVILES S.C.R.L.	INELCO PERU CONTRATISTAS SAC	C & D NOR PERU E.I.R.L	PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.	CONSORCIO EJECUTORES	CONSORCIO CATALINA	CONSORCIO SAN ROQUE	CONSORCIO A & G
CUMPLE CON LOS RTM ? (SI / NO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO
FACTORES DE EVALUACION									
Precio propuesto (en S/) : (Maximo: 100 Puntos)	S/. 1,763,354.71	S/. 1,763,354.71	S/. 1,763,354.71	S/. 1,763,354.71	S/. 1,763,354.71	S/. 1,763,354.71	S/. 1,763,354.91	S/. 1,874,096.79	S/. 1,763,354.71
Estado oferta :	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO	APTO
PUNTAJE PARCIAL :	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.09	100.00
BONIFICACION MYPE 5% (SI / NO)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
BONIFICACION DISCAPACIDAD	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	NO
PUNTAJE TOTAL :	105.00000	105.00000	105.00000	105.00000	105.00000	105.00000	104.99999	98.79545	105.00000
ORDEN DE PRELACION :	1	2	2	1	1	2	3	4	2