

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		18 de junio de 2024							
1.2 ÁREA USUARIA		Subgerencia de Producción y Administración de Plataformas							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		"Servicio de Alquiler de Equipos para el Sistema de Control Ambiental de Precisión en el Data Center Principal de la Sede Javier Alzamora Valdez"							
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		121							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		148							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código							
		Documento que declaró la viabilidad							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Memorando N° 000360-2024-GI-GG-PJ			Fecha de recepción		13 de marzo de 2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	04 de abril de 2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión	14 de junio de 2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		X	NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
1	7	7	Memorando N° 01435-2024-SL-GAF-GG-PJ	26.03.2024					
Las observaciones al requerimiento fueron los siguientes: 1) En el numeral 6.5 sobre requisitos para sucripción de contrato, 2) En el numeral 6.6 sobre plazo de ejecución del servicio, 3) En el numeral 6.9 conformidad del servicio, 4) En el numeral 6.10 sobre forma de pago, 5) En el numeral 6.11 sobre penalidad por mora, 6) Precisar sistema de contratación, y 7) Evaluar si corresponde subcontratación.									
1	1	1	Memorando N° 02718-2024-SL-GAF-GG-PJ	24.05.2024					
Se solicitó precisar la condición para el inicio del plazo del servicio.									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
1	7	7	Memorando N° 00809-2024-SPAP-GI-GG-PJ	04.04.2024					

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)										
Se absolvió las siete observaciones siendo debidamente adecuadas en la segunda versión de los términos de referencia.										
2	1	1	Memorando N° 01559-2024-SPAP-GI-GG-PJ	14.06.2024						
Se efectuó la precisión sobre el inicio del plazo del servicio.										
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO										
N° Item		Ajustes realizados al requerimiento								
1		Se realizó ajustes al requerimiento sobre: 1) En el numeral 6.5 sobre requisitos para suscripción de contrato, 2) En el numeral 6.6 sobre plazo de ejecución del servicio, 3) En el numeral 6.9 conformidad del servicio, 4) En el numeral 6.10 sobre forma de pago, 5) En el numeral 6.11 sobre penalidad por mora y 6) Precisar sistema de contratación.								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL										
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS										
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS										
DEL PROVEEDOR										
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
		NO APLICA								
DE LA ENTIDAD										
N° Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
		NO APLICA								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda		
		MONTO								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.										
NO APLICA										
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO										
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		15 de abril de 2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			13 de junio de 2024		
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		X		NO				
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.										
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.										
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		X		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.										
5.										
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES										
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.										