

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
Nomenclatura :	AS-SM-24-2024-MPCH-J/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE DE 10 in A 15 in Y PIEDRA GRANDE DE 12 in SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. PAQUEPAQUE. AV. TÚPAC AMARU (CUADRA 8) Y PROLONGACIÓN AV. TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2625377

Ruc/código :	20612303861	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES AL & ZL, E.I.R.L.	Hora de envío :	14:45:19

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA RESISTENCIA MINIMA DE LA PIEDRA (120KG/CM2), ESTA RESISTENCIA DEBERA SER ACREDITADA POR UN LABORATORIO...; DE SER EL CASO, DICHO LABORATORIO DE SER ACREDITADO POR INACAL COMO INDICAN LAS DIRECTICAS DE EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

transparencia; al no exigir la verificacion de laboratorios acreditados

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación realizada por INVERSIONES AL & ZL, E.I.R.L., el área usuaria (residencia de obra) y el comité de selección, señalan que la resistencia mínima de la piedra (120KG/cm2) deberá ser acreditada mediante un certificado de ensayo emitido por un laboratorio, no es obligatorio que dicho laboratorio este acreditado por INACAL, pero si debe ser reconocido y con experiencia en ensayos de materiales de construcción presentando los certificados de calibración de los equipos de laboratorio. El postor deberá presentar este certificado como parte de su oferta técnica, por lo que SE ACOGE PARCIALMENTE la observación realizada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procederá incluir en las bases integradas las especificaciones técnicas ajustadas producto de las observaciones realizadas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MPCH-J/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE DE 10 in A 15 in Y PIEDRA GRANDE DE 12 in SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. PAQUEPAQUE. AV. TÚPAC AMARU (CUADRA 8) Y PROLONGACIÓN AV. TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2625377

Ruc/código :	20612303861	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES AL & ZL, E.I.R.L.	Hora de envío :	14:45:19

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

sobre las cantidades totales a proveer son 9368m3, con un plazo de entrega de 10 días, quiere decir que se debera entregar 62.5 volquetadas por dia, siendo incoherente por la complejidad del bien y asi mismo en la ejecucion de este servicio.

En razon a ello, Solicito la nulidad del proceso  
o modificación de los términos de referencia, ya que exigir 62.5 volquetadas diarias es inviable por la complejidad del servicio.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 5    **Literal:** 1    **Página:** 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

eficiencia y razonabilidad, asi mismo vulneracion de competencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observación realizada por la empresa INVERSIONES AL & ZL, E.I.R.L., el área usuaria (residencia de obra) emite su pronunciamiento en el sentido de que se ha identificado un error en el cálculo del plazo de entrega en relación con la cantidad total de material a proveer por lo que SE ACOGE la observación realizada por el participante. Y se procederá a modificar las Especificaciones Técnicas, ampliando el plazo de entrega a 25 días calendario. Esta modificación permitirá una entrega más realista y factible del material, considerando aproximadamente 25 volquetadas de (15 m3 de capacidad) por día, lo cual es acorde con la complejidad del servicio y las condiciones del mercado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se procederá incluir en las bases integradas las especificaciones técnicas ajustadas producto de las observaciones realizadas respecto al plazo de entrega.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Nomenclatura : AS-SM-24-2024-MPCH-J/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE DE 10 in A 15 in Y PIEDRA GRANDE DE 12 in SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. PAQUEPAQUE. AV. TÚPAC AMARU (CUADRA 8) Y PROLONGACIÓN AV. TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE JULI DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2625377

Ruc/código :	20600990811	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ROZAMA S.A.C.	Hora de envío :	15:39:43

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Estimados miembros de la comisión, se encuentra una incoherencia en el punto 1.9 plazo de entrega indicando 7 días y en la EE TT indica 10 días.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 1                    **Literal:** 1.9                    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observación realizada por la empresa CORPORACION ROZAMA S.A.C., respecto a la incongruencia entre el punto 1.9 del documento de bases y las especificaciones técnicas (EETT) en cuanto al plazo de entrega por lo que SE ACOGE la observación realizada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se procederá a realizar la corrección correspondiente estableciendo un plazo único de entrega de 25 dias calendario.