

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON

Objeto de la Contratación : Obra

Nomenclatura : LP-SM-1-2025-MDM-CS-1

Nro. Convocatoria : 1

Descripción del Objeto : Ejecución de la obra: Ampliación de la Infraestructura del Servicio de Agua para Riego en el Canal Piedra del Toro, Distrito de Morropón, Provincia de

Datos del Item y sorteo

Número Item	1	Fecha :	27/05/2025	Hora :	4:32 PM
Descripción Item	ejecución de la obra: Ampliación de la Infraestructura del		Usuario que actualizó : KARINA RAQUEL CORDOVA ROMAN		

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20503870542	CONSORCIO G Y C	95.0	1
20268887785	CONSORCIO NORTE	90.0	2
20325976455	EMP. COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS SAC.	90.0	3