

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	03/11/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación por Consultoría de Obra para la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS EN EL PUESTO DE SALUD I-2 SANTA MARÍA DE CAHUAPANAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE CAHUAPANAS DEL DISTRITO DE CAHUAPANAS - PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE LORETO" con Código CUI N° 2556858						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2556858				
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 318-2023-MDC/GDTI-MAM		Fecha de recepción	25/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS

 Marco Antonio Valencia Vildosola
 Sup. Gerente de Abastecimiento

FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	XX	XX																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>P.U</th> <th>TIEMPO MESES</th> <th>CANT.</th> <th>DEDIC. DEL SERVICIO</th> <th>SUB-TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">1) HONORARIOS</td> </tr> <tr> <td colspan="7">a. Personal Profesional</td> </tr> <tr> <td>a.1 JEFE DE PROYECTO</td> <td>10,000.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>40,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.2 ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO</td> <td>6,500.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>0.75</td> <td>19,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3 ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS</td> <td>3,500.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>0.40</td> <td>5,600.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.4 ING. ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO</td> <td>3,000.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>0.40</td> <td>4,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.5 ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS</td> <td>2,500.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>0.40</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.6 ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS</td> <td>2,500.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>0.40</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.7 ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS</td> <td>2,500.00</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>0.40</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">b. Personal Técnico</td> </tr> <tr> <td>b.1 CADISTA (DIBUJANTE)</td> <td>2,500.00</td> <td>4.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.2 TECNICO DE METRADOS</td> <td>2,000.00</td> <td>4.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.3 TECNICO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS</td> <td>2,500.00</td> <td>4.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1) SUB- TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>137,900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">2) ESTUDIOS</td> </tr> <tr> <td colspan="7">a. Ensayos de Suelos</td> </tr> <tr> <td>a.1 E.M.S. (Clasif. Suelos, Proctor, C.B.R., D.P.L., Peso Vol., etc)</td> <td>15,000.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.2 Estudio de Cantera y Fuentes de Agua</td> <td>3,000.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3 Diseño de Mezcla</td> <td>2,500.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.4 Estudio Topografico</td> <td>8,500.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.5 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)</td> <td>3,500.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.6 Estudio de Analisis de Evaluacion de Riesgos</td> <td>5,500.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>5,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.7 Estudio De Impacto Vial y Ambiental</td> <td>8,500.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>8,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.8 Estudio Hidrogeologico</td> <td>3,500.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,500.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.9 Estudio de Resistividad del terreno</td> <td>4,000.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.10 Estudio de Percolacion</td> <td>3,000.00</td> <td>-</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2) SUB- TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>57,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">3) GASTOS VARIOS</td> </tr> <tr> <td>a.1 Ploteos y fotocopiado de Planos</td> <td>2,000.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.2 Gastos de Utiles de Escritorios</td> <td>858.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,716.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3 Gastos de Movilidad y Viaticos</td> <td>1,500.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>3,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.4 Personal Apoyo Logistico (Secretaria)</td> <td>1,200.00</td> <td>2.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>4,800.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3) SUB- TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>13,516.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>COSTO DIRECTO (1+2+3)</td> <td>208,416.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>GASTOS GENERALES 9.547632%</td> <td>19,898.79</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>UTILIDAD 5.0000%</td> <td>10,420.80</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>SUB TOTAL</td> <td>238,735.59</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>I.G.V. 18%</td> <td>42,972.41</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>VALOR REFERENCIAL CON IGV</td> <td>281,708.00</td> </tr> </tbody> </table>							DESCRIPCION	P.U	TIEMPO MESES	CANT.	DEDIC. DEL SERVICIO	SUB-TOTAL	TOTAL	1) HONORARIOS							a. Personal Profesional							a.1 JEFE DE PROYECTO	10,000.00	4.00	1.00	1.00	40,000.00		a.2 ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	6,500.00	4.00	1.00	0.75	19,500.00		a.3 ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	3,500.00	4.00	1.00	0.40	5,600.00		a.4 ING. ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO	3,000.00	4.00	1.00	0.40	4,800.00		a.5 ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	2,500.00	4.00	1.00	0.40	4,000.00		a.6 ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	2,500.00	4.00	1.00	0.40	4,000.00		a.7 ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	2,500.00	4.00	1.00	0.40	4,000.00		b. Personal Técnico							b.1 CADISTA (DIBUJANTE)	2,500.00	4.00	2.00	1.00	20,000.00		b.2 TECNICO DE METRADOS	2,000.00	4.00	2.00	1.00	16,000.00		b.3 TECNICO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	2,500.00	4.00	2.00	1.00	20,000.00		1) SUB- TOTAL						137,900.00	2) ESTUDIOS							a. Ensayos de Suelos							a.1 E.M.S. (Clasif. Suelos, Proctor, C.B.R., D.P.L., Peso Vol., etc)	15,000.00	-	1.00	1.00	15,000.00		a.2 Estudio de Cantera y Fuentes de Agua	3,000.00	-	1.00	1.00	3,000.00		a.3 Diseño de Mezcla	2,500.00	-	1.00	1.00	2,500.00		a.4 Estudio Topografico	8,500.00	-	1.00	1.00	8,500.00		a.5 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)	3,500.00	-	1.00	1.00	3,500.00		a.6 Estudio de Analisis de Evaluacion de Riesgos	5,500.00	-	1.00	1.00	5,500.00		a.7 Estudio De Impacto Vial y Ambiental	8,500.00	-	1.00	1.00	8,500.00		a.8 Estudio Hidrogeologico	3,500.00	-	1.00	1.00	3,500.00		a.9 Estudio de Resistividad del terreno	4,000.00	-	1.00	1.00	4,000.00		a.10 Estudio de Percolacion	3,000.00	-	1.00	1.00	3,000.00		2) SUB- TOTAL						57,000.00	3) GASTOS VARIOS							a.1 Ploteos y fotocopiado de Planos	2,000.00	2.00	1.00	1.00	4,000.00		a.2 Gastos de Utiles de Escritorios	858.00	2.00	1.00	1.00	1,716.00		a.3 Gastos de Movilidad y Viaticos	1,500.00	2.00	1.00	1.00	3,000.00		a.4 Personal Apoyo Logistico (Secretaria)	1,200.00	2.00	1.00	2.00	4,800.00		3) SUB- TOTAL						13,516.00						COSTO DIRECTO (1+2+3)	208,416.00						GASTOS GENERALES 9.547632%	19,898.79						UTILIDAD 5.0000%	10,420.80						SUB TOTAL	238,735.59						I.G.V. 18%	42,972.41						VALOR REFERENCIAL CON IGV	281,708.00
DESCRIPCION	P.U	TIEMPO MESES	CANT.	DEDIC. DEL SERVICIO	SUB-TOTAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1) HONORARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																
a. Personal Profesional																																																																																																																																																																																																																																																																																																
a.1 JEFE DE PROYECTO	10,000.00	4.00	1.00	1.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.2 ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO	6,500.00	4.00	1.00	0.75	19,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.3 ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	3,500.00	4.00	1.00	0.40	5,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.4 ING. ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO	3,000.00	4.00	1.00	0.40	4,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.5 ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	2,500.00	4.00	1.00	0.40	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.6 ING. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	2,500.00	4.00	1.00	0.40	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.7 ING. ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS	2,500.00	4.00	1.00	0.40	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
b. Personal Técnico																																																																																																																																																																																																																																																																																																
b.1 CADISTA (DIBUJANTE)	2,500.00	4.00	2.00	1.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
b.2 TECNICO DE METRADOS	2,000.00	4.00	2.00	1.00	16,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
b.3 TECNICO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	2,500.00	4.00	2.00	1.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1) SUB- TOTAL						137,900.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2) ESTUDIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																
a. Ensayos de Suelos																																																																																																																																																																																																																																																																																																
a.1 E.M.S. (Clasif. Suelos, Proctor, C.B.R., D.P.L., Peso Vol., etc)	15,000.00	-	1.00	1.00	15,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.2 Estudio de Cantera y Fuentes de Agua	3,000.00	-	1.00	1.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.3 Diseño de Mezcla	2,500.00	-	1.00	1.00	2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.4 Estudio Topografico	8,500.00	-	1.00	1.00	8,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.5 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA)	3,500.00	-	1.00	1.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.6 Estudio de Analisis de Evaluacion de Riesgos	5,500.00	-	1.00	1.00	5,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.7 Estudio De Impacto Vial y Ambiental	8,500.00	-	1.00	1.00	8,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.8 Estudio Hidrogeologico	3,500.00	-	1.00	1.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.9 Estudio de Resistividad del terreno	4,000.00	-	1.00	1.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.10 Estudio de Percolacion	3,000.00	-	1.00	1.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2) SUB- TOTAL						57,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3) GASTOS VARIOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																
a.1 Ploteos y fotocopiado de Planos	2,000.00	2.00	1.00	1.00	4,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.2 Gastos de Utiles de Escritorios	858.00	2.00	1.00	1.00	1,716.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.3 Gastos de Movilidad y Viaticos	1,500.00	2.00	1.00	1.00	3,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
a.4 Personal Apoyo Logistico (Secretaria)	1,200.00	2.00	1.00	2.00	4,800.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3) SUB- TOTAL						13,516.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					COSTO DIRECTO (1+2+3)	208,416.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					GASTOS GENERALES 9.547632%	19,898.79																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					UTILIDAD 5.0000%	10,420.80																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					SUB TOTAL	238,735.59																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					I.G.V. 18%	42,972.41																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					VALOR REFERENCIAL CON IGV	281,708.00																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			MONTO	281,708.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPABAS

 Marco Antonio Valencia Vildosola
 Sub Gerente de Abastecimiento

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/10/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPABAS Marco Antonio Valencia Vildosola Sub Gerente de Abastecimiento</p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				