

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/06/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH" - CUI N°2492416					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AO45 /MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		CUI NO. 2492416			
		Documento que declaró la viabilidad					
INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	a) INFORME N°01225-2023-SGOP-GI-MPS b) MEMORANDUM N°1853-2023-GI-MPS		Fecha de recepción	a) 25/05/2023 b) 09/06/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión	De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones,					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo II de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Requisitos de calificación (Experiencia del postor - similares) y equipamiento estratégico (oficina Principal).							
Cantidad de puestos (se preciso la cantidad de personal a cargo de la supervisión)							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Se amplía los servicios similares a fin de contar con la mayor participación de postores, se elimina el requisito del equipamiento estratégico con respecto a la oficina principal.

Cantidad de puestos (se preciso la cantidad de personal a cargo de la supervisión)

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
---------	-------------------------------------

1

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

1

WALTER WILDER CORREA HUAMAN

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

1

SE ADJUNTA ANEXO A

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 93,644.00 (Noventa y tres Mil Seiscientos Cuarenta y cuatro con 00/100 Soles)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

Con la finalidad de maximizar los recursos de la Entidad, se optó por considerar como Valor Referencial la estructura de la indagación de mercado, de la comparación entre el menor valor de la cotización recibida y la estructura de costos establecida por el área usuaria, con la finalidad de optimizar los recursos públicos; previo análisis de las fuentes y el comportamiento del mercado.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/06/2023
--	-------------------	---	-------------------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	-----------	----------	-----------

Según lo establecido en el **FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO**

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
--	-----------	-----------	----------

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
--	-----------	-----------	----------

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.


4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
--	-----------	-----------	----------

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  GPC Adán Benito Mejía Morales SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y PATRIMONIO	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
-----------	---	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

ANEXO "A"

<div></div> <div>ESTRUCTURA DE COSTOS VALOR REFERENCIAL DE SUPERVISION ANÁLISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISIÓN</div>						
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL A.H. PAMPADURA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH - CUI N°2492416						
Costo Total: Referencial de Ejecución de Obra: S/.				1872879.53		
A. COSTO DE PERSONAL						
A1. COSTO DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO						
				PLAZO: 150 DIAS		
	CATEGORÍA	PROFES. ASIGNADO	INCIDENCIA Participación	SUELDO Total/mes	TIEMPO EFECTIVO	TOTAL HONORARIOS
1.00	PLANTEL CLAVE DE SUPERVISION DE OBRA					
1.00	Supervisor de Obra	1.00	100%	4500.00	5.00	22500.00
2.00	Especialista en seguridad en obra y salud Ocupacional	1.00	100%	1947.00	5.00	9735.00
3.00	Especialista Ambiental	1.00	25%	900.00	5.00	4500.00
4.00	Especialista en Calidad	1.00	25%	900.00	5.00	4500.00
				COSTO PERSONAL		41235.00
Total Gastos por Costo de Personal				S/.		41235.00
B. GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE SUPERVISION						
B1. GASTOS DE MOVILIZACION, Y ALIMENTACION DE PROFESIONALES						
	DESCRIPCIÓN	ASIGN/DIA	N°PERS.	NUMERO	SUB TOTAL	TOTAL S/.
1.00	Alquiler de Camioneta Inc. Combustible	150.00		170.00	25500.00	25500.00
				SUB TOTAL B1		25500.00
B2. GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EDICIÓN DE DOCUMENTOS Y OTROS						
ITEM	Equipamiento	Unidad	Cant.	P.Unit.	Sub. Total	
1.00	Materiales de Oficina	mes	5.00	120.00	600.00	600.00
2.00	Ploteos, impresiones y fotocopias	mes	5.00	150.00	750.00	750.00
				SUB TOTAL B2		1350.00
B3. OTROS SERVICIOS						
ITEM		Unidad	Cant.	P.Unit.	Sub. Total	
1.00	Equipos de Protección Personal/según N° profesionales	qlb.	1.00	250.00	250.00	250.00
2.00	Seguro Contra Accidentes de Obra	und.	0.0011250	41235.00	46.39	46.39
3.00	Servicios de Control de Calidad Resistencia del Concreto	und.	20.00	100.00	2000.00	2000.00
4.00	Servicios de Control de Calidad	qlb.	1.00	599.47	599.47	599.47
5.00	Liquidación de Consultoría y Obra	qlb.	1.00	2500.00	2500.00	2500.00
				SUB TOTAL B3		5395.86
SUPERVISION					S/.	5395.86
RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL						
	DESCRIPCIÓN					COSTOS S/.
1.00	COSTO DIRECTO					
A	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					41235.00
B	GASTOS PRINCIPALES PARA DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO					32245.86
	C.D.					73480.86
2.00	UTILIDADES (8%)					5878.468
	SUB TOTAL					79359.32
3.00	IGV (18%)					14284.68
TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN					93644.00	
PORCENTAJE CON RESPECTO AL COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA					5.00%	