

<p style="text-align: center;"><b>FORMATO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(SERVICIOS)</b></p>
--

1.	DATOS GENERALES
----	-----------------

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27 DE MARZO DEL 2024	
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) I.E. 89017 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH"	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	XX	
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	19	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2624959
		Documento que declaró la viabilidad	

2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO
----	------------------------------------

[illegible]

2.8. OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
xxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
Consignar una síntesis de las observaciones							
xxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX																																																																																																								
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																															
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																								
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																
	XXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX																																																																																																								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																															
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																														
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																																																														
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																																																														
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																																																														
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																															
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																															
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																															
	DEL PROVEEDOR																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																														
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																																																																																																														
	DE LA ENTIDAD																																																																																																															
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																														
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"><b>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION</b></p> <p align="center">"CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; EN EL(LA) IE 89017 MARISCAL ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH" CON CUI 2624959</p> <p>Ubicación: : DISTRITO CASMA - PROVINCIA CASMA - DEPARTAMENTO ANCASH</p> <p>Plazo de Ejecucion: 120 dias calendarios</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND</th> <th>CANTID.</th> <th>NUMERO</th> <th>PRECIO</th> <th>PARCIAL S/</th> <th>TOTAL S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.00</td> <td>SUPERVISION DE LA OBRA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>133,334.99</td> </tr> <tr> <td>1.10</td> <td>HONORARIOS DE PERSONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>99,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.1</td> <td>Ing. Civil Jefe de Supervision</td> <td>mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>10,000.00</td> <td>40,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.2</td> <td>Asistente de Ingeniero Supervisor de Obra</td> <td>mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>4,500.00</td> <td>18,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.3</td> <td>Ingeniero Especialista Estructural</td> <td>mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1.4</td> <td>Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional</td> <td>mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>20,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.20</td> <td>ALQUILERES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>28,180.37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.1</td> <td>Eq. Topografico</td> <td>mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.2</td> <td>Telefonia, internet otros</td> <td>mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>1,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.3</td> <td>Fotocopias (A4 y A3) y anillados</td> <td>mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>600.00</td> <td>2,400.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.4</td> <td>Fotocopias de Planos</td> <td>mes</td> <td>4.00</td> <td>1.00</td> <td>500.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.2.5</td> <td>Utiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds)</td> <td>global</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,780.37</td> <td>1,780.37</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>								ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTID.	NUMERO	PRECIO	PARCIAL S/	TOTAL S/	1.00	SUPERVISION DE LA OBRA						133,334.99	1.10	HONORARIOS DE PERSONAL					99,000.00		1.1.1	Ing. Civil Jefe de Supervision	mes	4.00	1.00	10,000.00	40,000.00		1.1.2	Asistente de Ingeniero Supervisor de Obra	mes	4.00	1.00	4,500.00	18,000.00		1.1.3	Ingeniero Especialista Estructural	mes	4.00	1.00	5,000.00	20,000.00		1.1.4	Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	mes	4.00	1.00	5,000.00	20,000.00		1.20	ALQUILERES Y SERVICIOS					28,180.37		1.2.1	Eq. Topografico	mes	4.00	1.00	1,000.00	4,000.00		1.2.2	Telefonia, internet otros	mes	4.00	1.00	1,000.00	4,000.00		1.2.3	Fotocopias (A4 y A3) y anillados	mes	4.00	1.00	600.00	2,400.00		1.2.4	Fotocopias de Planos	mes	4.00	1.00	500.00	2,000.00		1.2.5	Utiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds)	global	1.00	1.00	1,780.37	1,780.37	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTID.	NUMERO	PRECIO	PARCIAL S/	TOTAL S/																																																																																																									
1.00	SUPERVISION DE LA OBRA						133,334.99																																																																																																									
1.10	HONORARIOS DE PERSONAL					99,000.00																																																																																																										
1.1.1	Ing. Civil Jefe de Supervision	mes	4.00	1.00	10,000.00	40,000.00																																																																																																										
1.1.2	Asistente de Ingeniero Supervisor de Obra	mes	4.00	1.00	4,500.00	18,000.00																																																																																																										
1.1.3	Ingeniero Especialista Estructural	mes	4.00	1.00	5,000.00	20,000.00																																																																																																										
1.1.4	Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional	mes	4.00	1.00	5,000.00	20,000.00																																																																																																										
1.20	ALQUILERES Y SERVICIOS					28,180.37																																																																																																										
1.2.1	Eq. Topografico	mes	4.00	1.00	1,000.00	4,000.00																																																																																																										
1.2.2	Telefonia, internet otros	mes	4.00	1.00	1,000.00	4,000.00																																																																																																										
1.2.3	Fotocopias (A4 y A3) y anillados	mes	4.00	1.00	600.00	2,400.00																																																																																																										
1.2.4	Fotocopias de Planos	mes	4.00	1.00	500.00	2,000.00																																																																																																										
1.2.5	Utiles de Of. (Papel Bond, Folders, Cds)	global	1.00	1.00	1,780.37	1,780.37																																																																																																										

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
		1.2.6	movilidad	mes	4.00	1.00	3,500.00	14,000.00	
		1.30	CONTROL DE CALIDAD					1,175.00	
		1.3.1	Diseño de Mezcla	und	1.00	1.000	500.00	500.00	
		1.3.2	Prueba de resistencia a la compresion del concreto	und	15.00	1.000	45.00	675.00	
		1.40	SEGUROS					2,479.62	
		1.4.1	Seguros	gib.	1.00	1.00	2,479.62	2,479.62	
		1.50	LIQUIDACION					3,500.00	
		1.5.1	Liquidacion de Obra	gib.	1.00	1.00	3,500.00	3,500.00	
TOTAL GASTOS GENERALES								S/	133,334.99
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda	
		MONTO	S/ 133,334.99 (Ciento treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro con 99/100 Soles)						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
Los detallados en el numeral 3.1.1 de la presente.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/03/2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO					
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.									
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.									
5.									
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.									