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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . . : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDH/CS-1

[PRIMERA CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR
DE SHULLUCOCHA HASTA LA LAGUNA PORTUCHUELO EN EL DISTRITO DE
HUAYLLACAYAN DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH" CON CUI 2636450 - ETAPA |

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
0 entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4.

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN
RUC N° ;20203904500

Domicilio legal . Cal. 2 de MAyo S/N (Plaza de Armas) - Huayllacayan
Teléfono: Do

Correo electrénico: To-

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
"CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR
DE SHULLUCOCHA HASTA LA LAGUNA PORTUCHUELO EN EL DISTRITO DE
HUAYLLACAYAN DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"

CON CUI 2636450 - ETAPA 1.
1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 411,594.42 (Cuatrocientos Once Mil Quinientos Noventa y

Cuatro con 42/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JULIO

del 2024.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/411,594.42 S/370,434.98 S/ 452,753.86
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de Resolucién de Alcaldia N° 079

contratacion : - 2024-MDH/AL de fecha
12/08/2024

Documento y fecha de aprobacién del expediente Resolucién de Alcaldia N° 060

técnico . -2024-MDH/AL de fecha
03/07/2024

Documento y fecha de actualizacién del expediente
técnico, de corresponder

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Menor a 8 Uits.
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Canon y Sobrecanon, regaias, renta de aduanas y participaciones.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema a PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA MUNICIPALIDAD

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Costo del expediente : Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N°31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N°31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones.

- Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley de Contrataciones del estado y su reglamento.

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Ley 28611 Ley General del Ambiente.

- D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo”.

- Resolucién Directoral N° 18-2016-MTC/14 — Manual de Ensayo de Materiales.

- R.D. N°20-2011-MTC714 — Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje.
- Norma G — 050, Seguridad durante la Construccion
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

e)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v"  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE* y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios*s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigledad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando

° 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/




-

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDH/CS-1

en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN, Cal. 2 de Mayo S/N (Plaza de Armas) — Huayllacayan —
Bolognesi — Ancash.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.
2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente

de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

15 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.
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2.6.

2.7.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicién, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucidn y el comprobante de pago respectivo”.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™'.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccién de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

@

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

/
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDH/CS-1

IA

—_

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE 1A
OBRA

CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
EN EL SECTOR DE SHULLUCOCHA
HASTA LA LAGUNA PORTUCHUELO EN EL
DISTRITO DE HUAYLLACAYAN DE LA
PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI
2636450 - ETAPA |

W N W mEm N mEE R W N EEM R MmN R MmN R RS F MM W RN F EM W MR MmN W MmN R M § MmN R M § M R M F MM W e R e W mEe R e f e,

’ \ HUAYLLACAYAN, AGOSTO DEL 2024

.
T s s o o o B S N S W S O M W EE M EEE W EEE § EEm § Emm N Emm s e




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDH/CS-1

Provincia de Bolognesi — Regidon Ancash

‘ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS
HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

1. CONSIDERACIONES GENERALES
1. ENTIDAD CONVOCANTE
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN

RUC : 20203904500
DOMICILIO LEGAL : Calle 2 de Mayo Nro. S N (Plaza de Armas) —Huayllacayan

2. NOMBRE DE LA OBRA

CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN EL SECTOR DE SHULLUCOCHA HASTA LA
LAGUNA PORTUCHUELO EN EL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN
DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” CON CUI 2636450 - ETAPA |

o Distrito : Huayllacayan

o Provincia : Bolognesi

o Regién : Ancash

o Cédigo Unico de Inversiones 12636450

o Aprobacién de Expediente Técnico : RA N° 60-2024-MDH/AL
o Fecha : 03 de julio del 2024

3. UBICACION

El lugar de ejecuciéon de la obra es el siguiente:

o DEPARTAMENTO : Ancash

o PROVINCIA : Bolognesi

o DISTRITO : Huayllacayan

o SECTOR : Shullucocha - Portuchuelo

OORDENADA »
O
OR

Inicio de Trocha 241468.594 8863970.430 s 4513.20 msnm
Fin de Trocha 243902.781 8866949.181 4571.13 msnm

3.1 VIAS DE ACCESO

Para trasladarse al lugar del proyecto, sector Shullucocha - Portuchuelo, distrito de
Huayllacayan, provincia de Bolognesi, Deparfamento de Ancash se tiene como punto
de llegada la localidad ya mencionada y como punto de partida la Ciudad de
Barranca o la Ciudad de Huaraz, para lo cual se tiene dos (02) rutas:

RUTA 01: Partiendo de la Ciudad de Barranca, con direccion hacia el Centro Poblado
de Chasquitambo por la carretera Pativilca — Huaraz, se llega a este centro poblado en
un aproximado de 1 hora y 20 minutos, de aqui se toma el desvidé a la mano derecha el
cual la ruta de dirige al Distrito de Huayllacayan, con un recorrido de 1 hora y 50 minutos
se llega a la locdlidad e Huayllacayan, para luego seguir la ruta con destino a las
lagunas, ahi se encuentra ubicado el sector Shullucocha y Portuchuelo.

C.c./Archivo
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RUTA 02: Partiendo de la Ciudad de Huaraz, con direccion hacia el Centro Poblado de
Chasquitambo por la caretera Huaraz — Pativilca, se llega a este centfro poblado en un
aproximado de 2 horas y 20 minutos, de aqui se foma el desvié a la mano izquierda el
cual la ruta de dirige al Distrito de Huayllacayan, con un recorrido de 1 hora y 50 minutos
se llega a la locdlidad e Huayllacayan, para luego seguir la ruta con destino a las
lagunas, ahi se encuentra ubicado el sector Shullucocha y Portuchuelo.

GRAFICO 01: GRAFICO 02:
UBICACION NACIONAL UBICACION REGIONAL

GRAFICO 03: GRAFICO 04:
UBICACION PROVINCIAL UBICACION DISTRITAL

y LEYENDA
N o Ubicadén Prowndal

C.c./Archivo
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4. ANTECEDENTES

+ El Proyecto de Inversion Publica “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL
INTERURBANA EN EL SECTOR DE SHULLUCOCHA HASTA LA LAGUNA PORTUCHUELO EN EL
DISTRITO DE HUAYLLACAYAN DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH” con Cédigo Unico de Inversiones 2636450 fue viabilizado con fecha 14 de
marzo del 2024 por un monto de inversion total de §/ 1,436,008.20 (Un Millén
Cuafrocientos Treinta y Seis Mil con 20/100 soles)

4+ Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 57-2024-MDH/AL de fecha 28 de junio del 2024 se
aprueba la ejecucidon del Proyecto de Inversion Publica “CREACION DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR DE SHULLUCOCHA HASTA LA LAGUNA
PORTUCHUELO EN EL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2636450, con un presupuesto de §/. 1,466,075.64
(Un Millén Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Setenta y Cinco con 64/100 soles) siendo la
modalidad de ejecucion ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA DIRECTA con un plazo de
ejecuciéon de 180 dias calendarios

4 Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 60-2024-MDH/AL de fecha 03 de julio del 2024 se
aprueba el Expediente Técnico y la ejecucion del Proyecto de Inversion Publica
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR DE
SHULLUCOCHA HASTA LA LAGUNA PORTUCHUELO EN EL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN DE
LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2636450 -
ETAPA I, con un presupuesto de §/ 437,094.42 (Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Noventa
y Cuatro con 42/100 soles) siendo la modalidad de ejecucion ADMINISTRACION
PRESUPUESTARIA INDIRECTA - CONITRATA con un plazo de ejecucion de 90 dias
calendarios

5. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de Huayllacayan es la responsable de promover e impulsar el proceso
de planeamiento para el desarrollo integral correspondiente al dmbito de su Distrito, recogiendo
las prioridades propuestas en los procesos de planeacion de desarmollo local de caracter distrital;
por tal motivo, tiene como rol ejecutar un conjunto de acciones desamolladas para la gestion de
los recursos humanos, materiales y financiero a nivel técnico e institucional; y asi lograr un
planeamiento, direccién, conduccién y amonizacién de su politica como gobierno local. Es por
ello que se tiene la necesidad de ejecutar el Proyecto de Inversion Publica denominado
“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR DE
SHULLUCOCHA HASTA LA LAGUNA PORTUCHUELO EN EL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN DE LA
PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2636450 - ETAPA |.

6. MARCO LEGAL

Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector PUblico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31085 del ano fiscal 2024.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Constitucién Politica del Estado.

Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°

27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

o Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Nacional de Confrol y de la Contraloria General
de la Republica.

o LeyN° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

o LeyN°30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

o Decreto Supremo N° 082-2019-EF Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de

\ U Contrataciones del Estado.

i o Decreto Supremo No 162-2021-EF, Modifican el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y

dictan otras disposiciones.

O 0O 0O 0O O 0

C.c./Archivo
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7. OBIJETIVOS DEL TERMINO DE REFERENCIA

7.1 Determinar el marco tedrico y técnico que regird el desarrollo del Servicio de Ejecuciéon
de Obra, asi como las pautas de organizacién y requerimiento de ejecucién de obra a
proyectar; los lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones,
exigencias y requisitos minimos para la prestaciéon del Servicio. Incluye los alcances que
regirdn la Ejecucién de Obra que desarrollard El Contratista que resulte seleccionado.

7.2 Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni
limitativos, debiendo El Coniratista efectuar los aportes necesarios para la correcta
complementacién y prestacién del Servicio de Ejecucién de Obra; sifuera el caso.

7.3 Los presentes Téminos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su
acatamiento y cumplimiento constituye una obligacién esencial del Contratista.

7.4 Los aportes y ofrecimientos técnicos que formule el Postor en su Oferta Técnica, pasardn
a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y por consiguiente, al
Contrato. El Confrafista estard obligado a su cumplimiento, al habero oferfado
voluntariamente, habiendo, ademds, servido para la cdlificacién que le merecié la
Buena Pro. Sin embargo, en el caso de existir contraposiciéon entre los Términos de
Referencia del Proyecto y la Oferta Técnica del Postor, prevalecerd lo exigido en los
presentes Términos de Referencia.

8. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
8.1 OBJETIVO GENERAL

o El objetivo general del proyecto es "Facilitar el acceso seguro y eficiente desde el
sector de Shullucocha hasta la Laguna Portuchuelo, en el distrito de Huayllacayan,
mediante la construccidon de una infraestructura vial adecuada, con el fin de
promover el desarrollo socioecondémico de la regién, impulsar el turismo sostenible y
mejorar la calidad de vida de las comunidades locadles”, mediante la ejecucién de la
Inversion Publica: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN
EL SECTOR DE SHULLUCOCHA HASTA LA LAGUNA PORTUCHUELO EN EL DISTRITO DE
HUAYLLACAYAN DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH"
ETAPA |

8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

o Definir las metas fisicas del proyecto, estableciendo los objetivos cuantitativos en
términos de infraestructura vial a apertura y mejorar, asi como los indicadores de
rendimiento esperados.

o Identificar y describir la ubicacién del proyecto, incluyendo detalles sobre las vias de
acceso y los medios de fransporte disponibles para el fraslado de materiales, equipos
y personal técnico.

o Determinar los beneficiarios directos e indirectos del proyecto, especificando cémo se
verdn impactados positivamente por las mejoras en el sistema vial y acceso a las
lagunas adyacentes al proyecto.

o Presentar un resumen de costos que incluya los presupuestos estimados para la fase
de disefio del proyecto, desglosando los gastos por concepto vy justificando su
viabilidad financiera.

N o Establecer el plazo de ejecucién previsto para la fase de disefio, considerando los
NI~ tiempos necesarios para la realizacion de estudios, andlisis técnicos y elaboraciéon de
los documentos técnicos requeridos.

C.c./Archivo
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9. METAS FISICAS DEL PROYECTO

Las metas planteadas en el presente proyecto de inversion publica denominado “CREACION
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR DE SHULLUCOCHA HASTA LA
LAGUNA PORTUCHUELO EN EL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN DE LA PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2636450 - ETAPA I. consisten en la ejecucion de las
siguientes partidas:

ITEM DESCRIPCION UND METRADO
8 APERTURA DE TROCHA CARROZABLE DESDE LA LAGUNA SHULLUCOCHA
HASTA LA LAGUNA PORTUCHUELO
01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 2.40m x 3.60m und 1.00
01.01.02 ALMAGCEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA PROVISIONAL DE OBRA (01 m2 18.00
PUERTAS Y 02 VENTANAS)
01.01.03 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE glb 1.00
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 21,000.00
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 21,000.00
010203 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y o 100
HERRAMIENTAS DE TRABAJO
01.03 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 1.00
01.03.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00
010303 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE gb 100
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
01.04 TgAUB\xJFE)ARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL
010401 ELABORACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL b 100
DEL COVID-19
01.04.02 KIT DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y CUIDADO PERSONAL mes 3.00
01.04.03 DESINFECCION DE AREAS COMUNES mes 300
01.04.04 CONTROLES ADMINISTRATIVOS mes 3.00
01.04.05 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL mes 3.00
01.05 EXPLANACIONES
01.05.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 17,580.00
01.05.02 CORTE ROCA SUELTA (PERFORACIONES Y DISPARO) m3 1,980.30
01.05.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO (TROCHA CARROZABLE) m3 189.00
01.05.04 DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES m3 85025
01.05.05 TROEl(SII-rI\ﬂNACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA EN APERTURA DE m3 152500
01.06 CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL
01.06.01 EXCAVACION 'Y CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL m 6,000.00
01.07 OBRAS DE ARTE (BADENES)
01.07.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS EN BADENES
C.c./Archivo
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01.07.01.01 EXCAVACION MANUAL CON PICO Y LAMPA PARA PLATAFORMA DE BADEN m3 12.60
01.07.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL, D=30m m3 13.86
01.07.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN BADENES

01.07.02.01 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 +30%PG (C:H) m3 15.19
01.07.02.02 ENCOFRADO DE FRISOS EN BADEN DE 0.30m m 28.80
01.08 SENALIZACION

01.08.01 SENALIZACION INFORMATIVA Y REGLAMENTARIA glb 1.00
01.09 MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

01.09.01 MONITOREO Y SEGUIMIENTO ARQUEOLOGICO mes 3.00
1.10 FLETE

010901 |FLETE TERRESTRE glb 1.00

El cual también contempla los siguientes componentes:

COMPONENTE DESCRIPCION

COMPONENTE 1. Se plantea la construcciéon de 6.417 km de Apertura de
N°01 frocha carrozable.

COMPONENTE 2. Se plantea la construccién de 04 badenes de concreto
N°02 ciclépeo.

COMPONENTE 3. Se plantea la construccién de 6.417 Km de cuneta de
N°03 seccién tiangular (0.30 x 0.45).

COMPONENTE 4. Implementacion de sefiales de fransito en todo el recorrido
N°04 de la trocha

10. ALCANCES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

En los presentes términos de referencia, se describen en forma general, los alcances vy
actividades necesarias para la ejecucion de la obra; que sin embargo no deben considerarse
limitativas.

11. ACTIVIDADES A REALIZAR
11.1  OBJETIVOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS:

o Libre disponibilidad de ferreno para realizar la apertura de la frocha carrozable.

o Adecuado conocimiento en manejo y mantenimiento de sistemas de infraestructura
vial.

o Adecuada infraestructura de ftransitabilidad mediante apertura de frochas para

tener acceso a las lagunas adyacentes al proyecto, para asi poder aprovechar el

recurso hidrico mediante ejecucién de proyectos de inversibon como cochas o

siembre y cosecha de agua.

Incremento de los ingresos de la poblacién dedicada a la agricultura.

Mayores VolUmenes de Produccién Agropecuaria.

Incremento de la actividad agricola

Disminuye la Migracién del Campo a la Ciudad

Mejora la seguridad alimentaria

Mejora la Competitividad y Participacién en el Mercado

O 0O 0O 0 O O

C.c./Archivo
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1.2

1.4

C.c./Archivo

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES:

El Contratista situard en las obras el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean
precisos para la correcta ejecucion de aquéllas en los plazos establecidos, y en fodo
caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y
detalle. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberdn estar en perfectas condiciones
de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el Contratista la obligacién de reemplazarlos cuando asi lo ordene la
Supervision de obra.

INSUFICIENCIA DEL EQUIPO

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
ejecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervision noftificard de la
situacién al Contratfista y procederd con las sanciones que correspondan, el
Contratista no tendrd derecho a reclamacién alguna ante la Entidad Confratante.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacién del Supervisor de Obra,
debiendo ser acondicionados a completa satfisfaccién de éste, una vez hayan
cumplido su misién, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacién de los
materiales en perfectas condiciones de utilizaciéon y siguiendo en todo caso las
instrucciones de la Supervision.

MATERIALES NO EMPLEADOS

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados
comesponde al Contratista, de tal modo que deberdn ser efectuados a medida que
se realicen los frabajos.

TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecuciéon y conservacion de las
obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin
que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisién de obra haya
examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales empleados,
ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o
certificaciones parciales.

Si las obras no se sujetaran estrictamente a los planos y demds documentos del
proyecto, si los materiales utiizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten
vicios o defectos en la consifrucciéon o se tienen razones fundadas para creer que
existen vicios oculfos en la obra ejecutada, el contratista deberd demolerla y
rehacerla hasta dejarda a completa satisfaccion de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones serdn a cuenta del Contratista salvo en el caso de
que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

Complementando las actividades programadas se tomardan las medidas de seguridad
durante la ejecucién de la obra, la misma que deberd implementarse de tal manera
que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de
seguridad deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de la obra.
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El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes para la prevencién y
control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de obra. En todo caso, se adoptardn las medidas necesarias y serd
responsable de evitar la propagacién de los que se requieran para la ejecucion de las
obras, asi como de los danos y perjuicios que puedan producir.

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contrafista estd obligado a redlizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contrafista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de
aplicaciéon en su actividad. De cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la
implementacién comespondiente, en concordancia con la Ley N° 28611 - Ley del
Ambiente y Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sdlidos.

REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El Confratista deberd efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios
publico ubicadas en el drea de influencia, contrastando lo especificado en el
proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes
deberd conseguir la informacién de ubicaciones de las redes principales y
secundarias de las redes subterrdneas y aéreas, asi como de las acometfidas
domiciliarias, estado de conservacién, vida Ufil remanente, etc.

Se hardn las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanente coordinaciéon con la Municipalidad Distrital de Huallanca. La soluciéon de
interferencias, conexién o la reposicion de los servicios publicos (agua potable,
desague, luz, telefonia, etc.) asi como las consecuencias que de ellas deriven, serdn
de cargo del contratista, asi como las gestiones y pagos respectivos.

11.10 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

C.c./Archivo

El Conftratista estd obligado a realizar las visitas fécnicas, mediciones y cualquier
actividad, en estricta conformidad a las nomas de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:1999.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud
Ocupacional; de aplicacién en su actividad; Al respecto deberd dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad
referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N 26842 Ley General de Salud.

IS1 5-02-1 Orden y Limpieza.

IS18-01-1 Manejo e Investigacién de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
Reglamento Nacional de Edificaciones.

Otras normas vigentes.

AL S S R

El Contratista deberd desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la
actividad y preservar los bienes propios. Toda responsabilidad de cardcter laboral y
por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo
comesponde al Confratfista la contrataciéon de todos los seguros necesarios para
resguardar la integridad de la prestacion, los recursos que se ufilizan y a los terceros
posiblemente afectados. El Contratista asume la responsabiidad de cumplir
estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de
los frabgjadores de construccién civil.
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12. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacién serd de PRECIOS UNITARIOS, para lo cual el postor debe presentar
su oferta con los documentos que acrediten y que den origen a dichos precios oferfados

13. MODALIDAD DE EJECUCION

La obra “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL SECTOR DE
SHULLUCOCHA HASTA LA LAGUNA PORTUCHUELO EN EL DISTRITO DE HUAYLLACAYAN DE LA
PROVINCIA DE BOLOGNESI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” CON CUI 2636450 — ETAPA | ha
sido programada para ser ejecutado bajo la modalidad de ADMINISTRACION INDIRECTA -
CONTRATA

14. PLAZO DE EJECUCION

El tiempo total para el plazo de ejecucion de la obra es de Noventa (90) dias calendarios,
concordancia (el computo incluye dias hdbiles, feriados y dias no laborables), los que se
contabilizarédn desde del dia siguiente de haberse cumplido todos los requisitos previstos a la
prestacion en el Reglamento

14.1INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION

El inicio del plazo de ejecucién de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que
se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segin
comresponda;
2. Que la Entidad haya hecho entrega del tereno o lugar donde se ejecuta la obra.
3. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligacién;
4. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en
caso este haya sido modificado con ocasién de la absolucién de consultas y
observaciones;
5. Que la Entidad haya otorgado al coniratista el adelanto directo, en las condiciones
y oportunidad establecidas en el articulo 181° del RLCE.

15. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a la suma de 8§/ 411,594.42 (Cuatrocientos Once Mil Quinientos
Noventa y Cuatro con 42/100 soles), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecucion de la obra.

Limites
Inferior Superior
$/370,434.98 S/ 452,753.86 (Cuatrocientos

(Trescientos Setenta Mil Cmf:uenta y Bos M1
3 z Setecientos Cincuenta y
Cuatrocientos Treinta y Cuatro
z ; Tres con 86/100 soles),
con 98/100 soles), incluidos los . . :
: : incluidos los impuestos de
impuestos de ley y cualquier

i ley y cualquier ofro
ofro concepto que incida en T
. - concepto que incida en el
el costo total de la ejecucion ; o
costo total de la ejecucion
de la obra.

de la obra.

Valor Referencial

S/.411,594.42 (Cuatrocienfos
Once Mil Quinientos Noventa
y Cuatro con 42/100 soles),
incluidos los impuestos de ley
y cualquier otro concepto
que incida en el costo total
de la ejecucién de la obra.

El presupuesto de obra del proyecto se encuentra desglosado de la siguiente manera:

e
NES - i*"/s‘
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DESCRIPCION MONTO §/.
COSTO DIRECTO S/ 277,347.55
GASTOS GENERALES (12.32%) S/ 46,500.00
UTILIDAD (9%) S/24,961.28
SUB TOTAL S/ 348,808.83
IGV (18%) S/ 62,785.59
PRESUPUESTO DE OBRA S/ 411,594.42
COSTO DE SUPERVISION S/ 25,500.00
EIEES;JRF’(;Jsgg?rgOTAL DE INVERSION S/ 437,094.42

16. FORMAS DE PAGO

PERIODO DE PROCEDIMIENTO Y PLAZOS PARA LA
VALORIZACION VALORIZACION

De acuerdo con los pdrrafos quinto y sexto del
articulo 194° del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225, para efectos
del pago de las valorizaciones, la Entidad debe
MENSUAL contar con la valorizacion del periodo
correspondiente, debidamente aprobada por el
inspector o supervisor, segin comesponda: a la
que se debe adjuntar el comprobante de pago
respectivo.

17. GARANTIA Y ADELANTOS
17.1 ADELANTO DIRECTO

Garantia de fiel cumplimienfo-. Como requisitfo indispensable para perfeccionar el
contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del
mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%), (siempre en cuando tenga su
reconocimiento en REMYPE) del monto del confrato original, articulo 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado caso confrario hard la
presentacion de su carta fianza,

17.2 ADELANTO DIRECTO

La entidad redlizara los adelantos pemitidos de acuerdo a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento en caso sea tramitado

17.3 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La entidad redlizara los adelantos permitidos de acuerdo a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento en caso sea tramitado

NEEY] - .w-‘}
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18. SUBCONTRATACION

Solo procederd si cuenta con la autorizaciéon escrita de la Entidad respecto de algunas partidas
especializadas, debiendo el subcontratista contar con RNP como ejecutor.

19. CUADERNO DE OBRA

En el marco de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD. Lineamientos para el uso del cuaderno de
obra digital y ademas lo establecido en el articulo 191 del Reglamento, asi mismo se debe de
tener en cuenta que la zona de ejecucion de la obra no cuenta con cobertura de infernet y de
comunicacioén, por lo cual de ser el caso se utilizaria el cuaderno de obra en fisico.

20. EJECUCION DE LA OBRA

a.

El Confratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y mano de obra, serdn ftomando en consideraciéon lo definido en el
expediente técnico. El Coniratista y la Enfidad deberdn tomar como base las
consideraciones del Reglamento la ley de conirataciones del estado, vigente a la
convocatoria.

El Contratista ejecutara el trazo topogrdfico y replanteo de la obra y presentara a la
Supervision para su aprobacién.

El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, depdsitos femporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo al medio ambiente.

El Contratista a fravés del Residente de Obra anotara diariamente en el cuaderno de obra
las ocurrencias.

El Contratista empleard a los profesionales propuestos para la ejecucion de la obra, y
deberd emplear personal técnico calificado, obreros especidlizados y demds personal
necesario para la correcta ejecuciéon de los frabajos.

El Confratista debe conocer y cumplir, fodas las nomas técnicas, laborales y las de
seguridad e higiene ocupacional.

El Contratista estd obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realizacién de los tfrabajos.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con las caracteristicas
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberdn someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas.

El Contrafista debe hacer notar a la Entidad, cualquier error o contradiccion en los
documentos incluyendo el expediente técnico, poniendo de inmediato en conocimiento
del Supervisor.

El Contratista deberd construir o alquilar ambientes temporales que pemmitan, tanto al
Contratista y a la Supervision el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberdn quedar habilitados y
equipados a los diez (10) dias calendario de iniciado el plazo de ejecuciéon de obra y
conservarse hasta la recepcion de la obra.

El Contratista deberd mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes atmosféricos
o el transifo de su personal o equipo o ferceros ocasionen dafos al proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberdn ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor.

Dentro de los cinco (05) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista deberd presentar
para consideracion del Supervisor, el cronograma de obra valorizado fechado al inicio de la
ejecucion de la obra. Pudiendo utilizar el método PERT -CPM o diagrama de barras de
GANTT.

Dentro de los diez (10) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista deberd presentar para
consideracién del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciaciéon y terminacién contfractual de la obra, en el
que se muesire el orden en que se ha de proceder a la ejecucién de los frabajos,

C.c./Archivo
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guardando relaciéon con el listado de equipos requeridos en las bases. Pudiendo utilizar el
método PERT -CPM o diagrama de barras de GANTT.

n. Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligacién del Contratista el
realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como redlizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecucién y redlizar el control de la calidad verificando que los resultados
obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acordes a las normativas de calidad.

o. Cuadlquier comunicaciéon entre el Contratista y la Enfidad o su Supervisor se deberd hacer

por escrito.

p. Los regjustes se calculan aplicando el coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de
la valorizacién, siendo un reajuste a cuenta

21. VALORIZACIONES
Definicion:

Es cuantificacién econdmica del avance fisico en la ejecucién de la obra readlizada en un
periodo determinado. Las valorizaciones fienen el cardcter de pagos a cuenta y serdn
elaboradas el Ulfimo dia de cada mes por el supervisor y el contratista.

Las valorizaciones se formulan en funcion de los Metrados ejecutados confratados con los
precios unitarios del valor referencial agregando separadamente los montos proporcionales de
gastos generadles y utilidad del valor referencial. El subtotal asi obtenido se multiplica por el factor
de relacién calculado hasta la quinta cifra decimal a este monto se le agrega de ser el caso el
porcentaje correspondiente al impuesto general a las ventas.

El plazo méximo de aprobacién por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la Entidad
para periodos mensudles es de cinco (5) dias contados a partir del primer dia hdbil del mes
siguiente al de la valorizacién respectiva y es cancelada por la Enfidad en fecha n o posterior al
Ultimo dia de tal mes.

Las valorizaciones se presentan por frdmite documentario de la Enfidad en los plazos
establecidos en horario de oficina en carpeta original y copia.

Contenido: La carpeta de la valorizacion sin ser limitante para la Entidad debe contener lo
siguiente:

1. Carta alcanzando la valorizaciéon suscrita por el representante legal de la empresa
ejecutora al representante legal de la supervision, el jefe de supervision revisa, evalia y
emite el informe técnico de conformidad para tramite de pago y visa todos los folios de la
valorizacién en sefial de conformidad luego el representante de la supervision envia la
valorizacién a la Enfidad adjuntando el informe técnico de conformidad del jefe de
Supervision.

2. Informe del Ingeniero Residente de obra.
2.1.Datos Generales.

Nombre de la Obra.
Ubicacioén.

2.2. Datos de la Obra.

Sistema de Contratacion.
Contrato de obra N°
Contratista.

Residente de Obra.
Supervisor/Inspector.
Valor Referencial.

C.c./Archivo
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Monto del Contrato.

Factor de Relacion.

Plazo de Ejecucion.

Fecha de Enfrega de Terreno.

Fecha de inicio Plazo de Ejecucioén.

Adelanto Directo.

Fecha entrega de adelanto directo.

Adelanto para Materiales.

Fecha de entrega de Adelanto para materiales.
Fecha termino contractual.

Carta Fianza Garantia Fiel Cumplimiento Vigente.
Estado de los Fideicomisos de adelanto directo y adelanto para materiales.
Ampliaciones de Plazo — Resoluciéon de Aprobacion.
Adicionales de Obra —Resolucién de Aprobacion.
Deductivos de Obra — Resoluciones de Aprobacion.

2.3. Memoria Descriptiva.

Describir las metas del proyecto general.
Describir las partidas ejecutadas y su avance fisico por cada meta o modulo del

proyecto.
2.4. Control e Avances.

Situacién de la Obra en el mes.

Avance programado Vigente.

Avance ejecutado en el mes.

Avance Programado Acumulado.

Avance Ejecutado Acumulado.

Resumen de Valorizacion.

Andlisis Comparativo de avance fisico acumulado programado y ejecutado.
Grafica de avance fisico programado vs ejecutado con Curva "S".

Grafica de avance Financiero programado vs ejecutado con Curva "S".
Control. Econémico Formato E-4.

2.5. Control de la Obra.

Personal.
Equipo y/o maquinaria.
Ofros.

2.6.0currencias.

Casos relevantes sucedidos en el periodo de la valorizacion.
Problemas presentados en obra (solo si coresponde).

2.7.Control Econémico.

N° de Valorizacion.

N° de Valorizaciones pagadas.
Control de las Valorizaciones
Valorizacién del mes S/

C.c./Archivo
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Amortizaciones al mes.
- Adelanto Directo S/
- Adelanto Materiales S/

2.8. Estado de la Garantias (Cartas Fianzas).
Garantia de Fiel Cumplimiento.

2.9. Conclusiones y Recomendaciones.

2.10. Panel Fotogrdfico.

ANEXOS.

- Control de Metrados: Total, Anterior, Actual, Acumulado.

- Planillas de Metrados de la valorizacién actual debidamente sustentado con graficos

de ser el caso.

- Valorizacién de obra.

- Control de Valorizaciones Ejecutadas y Programadas.

- Grdfico del Avance Fisico Programado vs Ejecutado.

- Grdfico del Avance Financiero Programado vs Ejecutado.

- Cdiculo del Factor "K".

- Cdlculo de Reajuste de Valorizaciones.

- Control de Reajustes.

- Control Amortizacién Adelanto Directo.

- Control Amortizacién Adelanto Materiales.

- Deducciones por Adelanto.

- Control General de Vdlorizaciones.

- Resumen General de Valorizacion.

- Ejecucién Presupuestal.

- Copia del Cuaderno de obra del me valorizado.

- Factura emitida por el Contratista.

- Documentacidon que sustente las contribuciones y beneficios a ESSALUD,
CONAFOVICER, SENCICO, AFP u ONP, PLANILLAS etc.

- Informes individualizados del personal clave y no clave segin comesponda de su
participacién en el periodo de la valorizacion.

- Copia del recibo por honorarios, boleta o factura que evidencie el pago de los
servicios prestados en el mes de cada profesional que participa en el periodo de
valorizacién.

- Certificados de habilidad para el ejercicio de la profesion del personal clave y no
clave el mismo que debe indicar el nombre del servicio prestado, nombre de la obra 'y
nombre de la Enfidad documento que se presentara en cada valorizacion.

- CD conteniendo los archivos electrénicos de la documentacién de la valorizaciéon
debidamente firmada.

- Oftra informacién que requiera la Enfidad.

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacién, aprobaciéon o valorizacion de los
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad segun sea el caso
estas se resuelven en la liquidaciéon del contrato sin perjuicio del cobro de la parte no
confrovertida.

22. REAJUSTES

Los reajustes se calculan en bases al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de la
valorizacién. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se deben aplicar se
calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden y se pagaran en la liquidacion
final sin reconocimiento de intereses.

23. SOLUCION DE CONTROVERSIA
C.c./Archivo
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Cualquier de las partes tienen derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo y el marco legal establecido en el TITULO IX del Reglamento de la Ley de
Contrataciones el Estado o en su defecto en la Ley de Contrataciones el Estado.

24. ADICIONALES Y DEDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 Del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado Ley N° 30225 aprobada mediante D.S 350-2015-EF y su modificada
D.S. 344-2018-EF.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista asumird la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la ejecucion de la Obra. La revision de los documentos y planos por parte de la
Municipalidad Distrital de Huallanca durante la ejecucion de obra, no exime al Contratista de la
responsabilidad total del mismo. Se establece el plazo de responsabilidad para el CONTRATISTA
de siete (07) afos. En razén a que el Coniratista es el responsable absoluto de la ejecucién de la
obra, deberd garantizar la calidad de ésta y responder por el frabajo realizado, hasta la
conformidad de la obra y garantias existentes de acuerdo a ley, por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracién o correccién, no podrd negar su concurencia. En caso de
no concurrir al requerimiento indicado, se hard conocer su negativa primeramente a Oficina de
Asesoria legal y finalmente al Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, a los
efectos legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por
el cual es responsable ante el Estado.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, queda
claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista
de sus responsabilidades.

26. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista serd directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacién a terceros o a las propiedades
de éstos, por responsabilidad civil.

27. INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecucion de la obra, la entidad podrd intervenir
econdémicamente la ejecucién de la obra, de acuerdo a los articulos 204 del Reglamento del
TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225.

28. RECEPCION Y LIQUIDACION DE LA OBRA

Se efectuard de acuerdo a los articulos 208 y 209 del Reglamento del TUO de la Ley de
Contrataciones del Estado N° 30225: a la culminacién de los frabajos, el comité nombrado por la
Enfidad recepcionard la obra fimando el acta respectiva y el Contratfista presentara el
expediente de Liquidacién de la Obra dentro de los plazos establecidos. No estard pemitida la
recepcion parcial de secciones terminadas de la obra. El Comité no recepcionard la obra sin
verificar el funcionamiento satisfactorio de fodos los equipos y sistemas que conforman la obra,
usdndose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios publicos
comespondientes.

El CONIRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verficacidn y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra, con la
Certificacion Técnica, emitida por el supervisor de obra.

No estard permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de la obra.
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El Comité no recepcionard la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usdndose energia eléctrica y abastecimiento de
agua conectados a los servicios publicos comrespondientes.

El CONIRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, deberd presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revision, verificaciéon y conformidad, para fines de la Recepcién de la Obra:

a) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la
obra para efectos que puede ser verificado por el Comité de Recepcién de la Obra.

b) Copia del Cuaderno de obra y fotos.
c) Pruebas de calidad segun requerimientos de la Enfidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriormente, para efectos de la Liquidacion
de Obra, ademdas de lo indicado en rubro Valorizacién Final, EL CONTRATISTA deberd entregar al
Supervisor como contenido minimo:

CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD
INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DE OBRA
CARTA DIRIGIDA AL SUPERVISOR DE OBRA
iNDICE

01.- HOJA DE RESUMEN
02.- FICHA TECNICA.

03.- DOCUMENTOS DE LA EMPRESA.

RINP

COPIA DE LA CARTA FIANZA O ACOGIMIENTO AL BENEFICIO DE LA LEY

. CERTIFICADO DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
. CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACION

CARTA DE DESIGNACION DEL RESIDENTE

moo® >

04.- RESOLUCIONES.
A. RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
B. RESOLUCION DE DESIGNACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA
C. RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZO, ADICIONALES Y DEDUCTIVO
D. RESOLUCION DE DESIGNACION DE INSPECTOR O SUPERVISOR Y/O CONIRATO
E. COPIA DE RESOLUCION DE APROBACION DE ADICIONAL DE OBRA Y DEDUCTIVO DE OBRA

05.- DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE EJECUCION DE OBRA.
A. CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.
ACTA DE INICIO DE OBRA.
ACTA DE CULMINACION D OBRA.
ACTA DE RECEPCION DE OBRA.
F. CONSTANCIA DE NO ADEUDOS.
06.- INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
6.1. ANTECEDENTES.
6.1.1. DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL.
6.1.2. Del Proyecto DEFINITIVO.
6.1.3. Del Contrato de Obra e inicio de los frabajos.

moQnN®

6.1.4. De la Culminacién de los Trabajos.
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6.1.5. De la Recepcién de Obra.

6.2. ANALISIS.

6.2.1. DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRATADO Y DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO.
6.2.2. DE LOS ADELANTOS OTORGADOS

6.2.2.1. ADELANTOS DIRECTOS

6.2.2.2. ADELANTOS POR MATERIALES

6.2.3. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

6.2.4. MONTO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA

6.2.4.1. VERIFICACION DE LAS VALORIZACIONES

6.2.4.2. REAJUSTE DE PRECIOS

6.2.4.3. ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA

6.2.4.4. MAYORES GASTOS GENERALES

6.2.4.5. REINTEGROS E INTERESES

6.2.4.6. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

6.2.4.7. PENALIDADES

6.2.4.8. AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
6.2.5. TOTAL PAGOS REALIZADOS Y ESTADO DE CUENTA

6.2.5.1. PAGOS POR VALORIZACIONES DE OBRA

6.2.5.2. OTROS PAGOS A CUENTA.

6.2.5.3. GARANTIAS (CARTAS FIANZAS)

6.2.6. SALDO FINAL DE CONTRATO DE OBRA.

6.2.6.1. RESUMEN FINANCIERO
6.2.6.2. PAGOS A FAVOR DEL CONTRATISTA

6.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.3.1. CONCLUSIONES
6.3.2. RECOMENDACIONES

COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE TECNICO

08.- METRADOS Y PRESUPUESTOS.

A. RESUMEN GENERAL DE METRADOS.

B.  SUSTENTO DE REPLANTEO DE METRADOS EJECUTADOS.

C. RESUMEN DE METRADOS SEGUN VALORIZACIONES.

D. PRESUPUESTO ADICIONAL POR MAYORES METRADOS EJECUTADOS.
E. PRESUPUESTO DEDUCTIVO POR MENORES METRADOS EJECUTADOS

09.- LIQUIDACION ECONOMICA.

C.c./Archivo

A.  MEMORIA DE LQUIDACION ECONOMICA.

B. RESUMEN DE LIQUIDACION.

C. HOJA DE RESUMEN DE PAGOS CONTRATO PRINCIPAL.
D. HOJA DE RESUMEN DE PAGOS ADICIONALES DE OBRA.

E. RESUME DE VALORIZACIONES DE OBRA CONTRATO PRINCIPAL (LIQUIDACION FINAL).
F.  RESUMEN DE VALORIZACIONES DE OBRA CONTRATO PRINCIPAL DE LOS ADICIONALES
(LIQUIDACION FINAL).

G. VALORIZACIONES DEL CONTRATO PRINCIPAL-LIQUIDACION FINAL.
H. VALORIZACIONES DE ADICIONALES DE OBRA- LIQUIDACION FINAL.
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. VALORIZACIONES DEL DEDUCTIVO DE OBRA- LIQUIDACION FINAL.
J. RESUMEN DE REAJUSTES- LIQUIDACION FINAL.

K. CALCULO DE REAJUSTES DEL CONTROL PRINCIPAL- LIQUIDACION FINAL.
L. CALCULO DE LA DEDUCCION DE ADELANTO DIRECTO Y DE REAJUSTES QUE NO
CORRESPONDEN POR ADELANTO DE MATERIALES.

CALCULO DE AMORTIZACIONES DE LOS ADELANTOS DE MATERIALES.
CALCULO DE LA MULTA.

GRAFICO DE AVANCE DE OBRA (CURVA S) — LIQUIDACION FINAL.
CALCULO DE GASTOS GENERALES POR AMPLIACION DE PLAZO.
INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, GANTT.

VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA-LIQUIDACION FINAL.

©rpPOZEZ

10.- RESUMEN DE PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA
A. COMPROBANTES DE PAGO (C/P)
B. ORDEN DE SERVICIO
C. FACTURA

11.- CONTROLES DE CALIDAD.

A. CERTIFICADO DE CALIDAD.

B. CARTA DE GARANTIA.
C. CERTIFICADO DE INFORME DE ENSAYO.

12.- POLIZAS DE SEGURO

13.  PANEL FOTOGRAFICO.

14. PLANO DE REPLANTEO (UBICARLOS EN CD - RON)
A.- PLANOS POST CONSTRUCCION

15. CUADERNO DE OBRA.

16. ANEXO.
A. Valorizacién N°01
B. Valorizacién N°02
C. Vdlorizacién N°02
D. Valorizacién N°ON...

17. OTROS QUE CONSIDERE NECESARIO EJECUTOR DE OBRA
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1. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

a. DEL EQUIPAMIENTO

1.00 | MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG 01
2.00 | MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) 01
3.00 | CAMION VOLQUETE 6 X 4 330HP 10m3 01
4.00 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01
5.00 | TRACTOR SOBRE ORUGA 190-240 HP 01
6.00 | CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1yd3 01

Se consignd el equipamiento (equipo y/o maquinaria que se exirae del expediente técnico)
clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra, concordante con la relaciéon de
precios y cantidad de recursos requeridos por tipoi en el expediente técnico.

No se requiere caracteristicas, afios de antigiedad y demds condiciones del equipamiento
que no se hayan previstos en el expediente técnico o que constituyen exigencias
desproporcionadas irrazonables o innecesarias.

b. DEL PLANTEL PROFESIONAL

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién Incidencia Experiencia
El profesional deberd acreditar una experiencia
minima de veinticuatro (24) meses efectivos
. - desde obtenida la colegiatura de ingeniero, en el
Ingeniero Civil 5 :
¥ cargo de residente de obra y/o jefe y/o
INGENIERO Profesional . .
2 coordinador de obra y/o supervisor de obra y/o
RESIDENTE DE Titulado, 100% : 4 £
3 inspector de obra y/o jefe de supervision de obra
OBRA Colegiado Y 3
e en obras en general, contado a partir de que se
Habilitado e )
encontraba legalmente habilitado para ejercer
la profesién, que no puede se mayor a
veinticinco (25) anos anteriores a la fecha de la
presentacion
NOTA:

« La sustituciéon del Ingeniero Residente de Obra solo procederd previa autorizacion
escritfa de la Entidad y el reemplazante deberd reunir calificaciones profesionales similares o
superiores a las del profesional reemplazado.

Se considera obras similares a: Creacién y/o Construccidon y/o Recuperacion y/o
Rehabilitacién y/o Mejoramiento y/o Ampliacién de servicio de transitabilidad y/o Creacion
y/o Construccién y/o Recuperacion y/o Rehabilitacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacién de
frochas carrozables.

La colegiatura y la habilitacién del personal profesional serdn requeridas al inicio efectivo de
su partficipaciéon en obra.

c. DELAEXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 (UNA) VEZ EL
VALOR REFERENCIAL en la ejecuciéon de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la
fecha de la presentacién de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.
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Se considera obras similares a: Se considera obras similares a: creacién y/o mejoramiento

y/o ampliacién y/o combinacién de ambas de trochas carozables.

d. CONDICIONES DEL CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento el drea usuaria
establece el requisito para los consorcios:

1.El nUmero méximo de consorciados es de dos (2) integrantes.
2.El porcentaje minimo de participacion de un consorciado es de 40%
3.El porcentaje minimo de participaciéon en la ejecucién del contrato, para el infegrante

del consorcio que acredite mayor experiencia es de 60%.

2. REQUISITOS MINIMOS Y RESPONSABILIDAD DEL POSTOR

a. PERFIL DEL PROVEEDOR

>

Se requiere de una persona natural y/o persona o juridica con inscripcion vigente en
el RNP como ejecutor de obras.

b. RESPONSABILIDADES

C.c./Archivo
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Es responsable de ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas y en general a foda la documentaciéon que conforma el
Expediente Técnico, las bases, su oferta técnica — Econdémica y de conformidad con
las normas de construccidn, normas técnicas peruanas, normas ambientales,
nomas y reglamentos para a la prevenciéon de riesgo (seguridad), medio ambiente
y ofras normas aplicables, asi como la Ley de Contirataciones del Estado y su
Reglamento incluye sus modificatorias. Esta obligacion implica la pemanencia
diaria e ininterrumpida del Residente de obra durante la ejecucién de la misma.

Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearan en la obra, asi
como su correcto traslado, almacenamiento y utilizaciéon durante la ejecucion de la
obra, el incumplimiento de esta obligacién podrd dar lugar a la resoluciéon del
confrato por culpa del contratista y las consiguientes consecuencias que ello
implica.

Es responsable de cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas
de Prevencién de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo
e indirecto involucrado en la obra y de toda persona que ingrese a la obra durante
toda la etapa de ejecucion de la misma, asi como la prevencidn de Riesgos y
dafios que se puedan producir a terceros durante la ejecucion de la obra. El
incumplimiento de esta obligacién podrd ser causal de resolucién contractual sin
perjuicio de la responsabilidad del Contrafista por cualquier dafio material y/o
personal que ocasione.

El contratista deberd colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demdas precauciones necesarias en todas las maquinarias y
partes de la obra donde puedan producirse accidentes.

Cuando la obra se haya terminado todas las instalaciones provisionales, depositos,
ambientes y otfros construidos deberdn ser removidos y eliminados por el Contratista
a su costo y de ser el caso serdn restablecidos y/o mejorados respecto de su forma
original dejando limpio el lugar.

El confratista deberd identificar y utilizar a su costo botaderos autorizados para
colocarlos residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando el
impacto negativo en el medio ambiente. Es responsabilidad del contratista ejecutar
su prestacion con el plantel profesional ofertado de ser el caso excepcionalmente y
de manera justificada el contratista puede solicitar a la Enfidad le autorice la
sustifucién del profesional propuesto en cuyo caso el reemplazante debe reunir
experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional
requerido en las bases infegradas teniendo la Entidad la potestad de aceptar o
rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones
sefalada la sustituciéon se readlizara de acuerdo a lo establecido por el articulo 190°
RLCE.
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» De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones en caso de afraso en la findlizaciéon de la obra por causas
imputables al Contratista con respecto a la fecha consignada en el calendario de
avance de obra vigente y considerado que dicho atraso producird una extension
de los servicios de inspeccidn o supervision lo que genera un mayor costo el
Contratista ejecutor asume el pago del monto correspondiente por los servicios
indicados el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidacion del
confrato de ejecucién de obra. Durante la ejecucién de la obra dicho costo es
asumido por la Enfidad.

c. OBRAS SIMILARES

Se considera obras similares a: creacion y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o
combinacién de ambas de trochas carrozables.

3. PENALIDADES

a. PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automdticamente una penalidad por mora por cada
dia de atraso. La penalidad se aplica automdticamente y se calcula de acuerdo al
artficulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

0.10 x Monto

Penalidad Diaria =
enalidad Diaria F x Plazo en dias

Dénde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

b. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento se pueden establecer otras
penalidades distinfas al retraso o mora las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Segun lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento en este tipo de penalidades
se debe incluir las siguientes:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de cdlculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucién del contrato o del integro del
plazo de ejecucién si esta es menor a los
sesenta (60) dias de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo190 del Reglamento.

1 (UIT) por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo
previsto

Segun informe del
Inspector o supervisor
de la obra, segin
corresponda

1 (UIT) por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo

En caso el contratista incumpla con su
2 obligacién de ejecutar la prestaciéon con
el personal acreditado o debidamente

Segun informe del
Inspector o supervisor
de la obra, segin

sustituido. ; corresponda
previsto
Si el contratista o su personal no permite el | 0.5 (UIT) por cada Segun informe del
3 | acceso al cuaderno de obra al inspector dia de dicho Inspector o supervisor
o supervisor de obra impidiéndole verificar impedimento. de la obra, segun
o anotar las ocurrencias. corresponda

Si el personal clave o personal de apoyo | 0.5 (UIT) por cada
4 no se encuentra en obra, de acuerdo al | dia de ausencia
porcentaje de participacion. del personal en

Segun informe del
supervisor de la obra

C.c./Archivo
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obra.
Si el contratista no remite a la entidad el Segun informe del
cronograma de participacion fechado Inspector o supervisor
5 del personal clave dentro de los 10 dias 0.5 (UIT) parcoda de la obra o del jefe
1o S . L dia de atraso . . .
siguientes de iniciada la ejecucion de la del drea usuaria, segun
obra. corresponda
EQUIPOS DEL CONTRATISTA: Segun informe del
Cuando el confratista no ejecute las | 0.5 (UIT) por cada Inspector o Supervisor
partidas con el equipamiento estratégico dia de de la Obra, segin
6 minimo acreditado en la suscripcidn del | incumplimiento. corresponda.
confrato, de acuerdo con lo establecido
en las Bases o en el expediente Técnico
de la Obra.
CALIDAD DE EJECUCION DE OBRA: %'}?gogj"d’;" Segun informe del
Cuando redlice un trabajo y/o partida mal e el Inspector o supervisor
7 | ejecutada. Ademds de la penalidad EL DE S i de la obra o del jefe
CONTRATISTA  deberd corregir dicho el del drea usuaria, segin
L cada vez realice
frabaijo sin costo alguno para LA ENTIDAD. : corresponda
dicho acto.
CALIDAD DE MATERIALES:
Cuando el Contratista emplee materiales
que no cumplan con las especificaciones
técnicas. La penalidad serd por cada Segun informe del
g |caso detectado. 1 (UIT) por cada Inspector o Supervisor
EL CONIRATISTA deberd retirar dicho | caso detectado de la Obra, segun
material y reemplazardo por ofro que S corresponda.
cumpla con las especificaciones técnicas
siendo dicho reemplazo sin costo alguno
para la Entidad.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS:
Cuando el Contratista emplee materiales
que no cuenten con los certificados y/o o
< ; i Segun informe del
ensayos de calidad previos a su utilizacion 0.5 (UIT d | + S :
9 |EL CONTRATISTA deberd refirar dicho | O (U porcada | inspector o Supervisor
: caso detectado de la Obra, segin
material y reemplazarlo por ofro que
3 L corresponda.
cuente con los respectivos certificados y/o
ensayos de control de calidad, siendo
dicho reemplazo sin costo alguno para la
Entidad.
SEGURIDAD DEL SERVICIO Y SENALIZACION: s
. Segun informe del
Cuando el Contratista no emplee los :
: = : 0.5 (UIT) por cada Inspector o Supervisor
10 | dispositivos de seguridad peatonal vy 2
¢ L caso detectado de la Obra, segin
vehicular y las sefalizaciones
S ; £ corresponda.
especificadas en el expediente técnico.
POR NO CONTAR LOS PROFESIONALES QUE
PARTICIPAN EN LA EJECUCION DE LA OBRA
CON EL CERTIFICADO DE HABILIDAD
VIGENTE DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.
Cuando el confratista no presente los | 0.5 (UIT) por cada Segun informe del
1 certificados de habiidad de los | diaque demore Inspector o Supervisor
profesionales que participan en la en presentar el de la Obra, segin
ejecucién de la obra en cada valorizaciéon certificado. corresponda.
o la Enfidad detecte que no esta
habilifado durante el periodo de
ejecucion de la obra. La multa serd por
cada dia que demore en presentar el
certificado de habilidad por cada dia que
C.c./Archivo
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se detecte que no estd o no estuvo
habilitado respectivamente.
No cumple con ejecutar y/o instalar el Segun informe del
12 cartel de obra dentro de los 10 dias | 0.2 (UIT) porcada | Inspectoro Supervisor
calendario de la firma del confrato. dia de retraso de la Obra, segin
comesponda.
Por no contar el personal técnico y obrero
con los respectivos implementos de
seguridad a fin de evitar accidentes y
brindar la seguridad suficiente a los
frabajadores y publico en general. Asi G5 %
: Segun informe del
como no contar con los SCIR vigente :
: i 0.1 (UIT) por cada Inspector o supervisor
durante la ejecucion de la Obra. : :
13 . . ocurrencia de la obra o del jefe
Su aplicaciéon corresponde por : 3 %
: 2 ; detectada del drea usuaria, segun
incumplimiento por parte del confratista a
: S : corresponda
la falta de implementacién de equipos se
seguridad personal a sus frabajadores
como: casco, guantes, chalecos,
uniforme, zapatos, lentes, mascarillas y
otros equipos que resulten
Cuando el confratista no presente dentro S e il
del plazo establecido en el RLCE, la Ins éqctoro SUBEIVisor
14 | liquidacién de obra, en el cual deberd de T 5 el
: : i : de la Obra, segin
estar incluido los adicionales y deductivos
corresponda.
de obra, de ser el caso.
Si el contratista no redliza las pruebas y Segun informe del
ensayos oporfunamente para verificar la 1 (UIT) por cada Inspector o Supervisor
15 : : : ,
caldad de los materiales vy las ocurrencia de la Obra, segin
dosificaciones. corresponda.
Si EL CONTRATISTA presenta Segun informe del
documentacién o infformacién Inspector o Supervisor
incompleta, inexacta o falsa en las de la Obra, segun
. I 0,50 UIT por cada
16 | solicitudes de ampliaciones de plazo, i corresponda.
K documentacién.
adicionales de obra, mayores mefrados,
reduccién de obra, o aquella vinculadas
a valorizaciones, indicadas en el contrato.
Si el contratista presenta valorizaciones de
obras y/o mefrados no ejecutados (sobre - | 10% del monto de
valorizaciones) y pagos en exceso, la valorizacién
valorizaciones adelantadas u ofros actos framitada. Segun informe del
que ocasionen pagos indebidos o no Inspector o Supervisor
17 . " .,
encuadrados en las  disposiciones de la Obra, segin
vigentes, sin perjuicio de las acciones corresponda.
legales que pudieran corresponder.
Debiendo de subsanar las observaciones
encontradas.
Gmeoponmi Segun informe del
: : : < (5/1000) del :
Si el contratista ejecuta adicionales de Inspector o supervisor
< : monto del :
18 | obra que no estén debidamente de la obra o del jefe
: conftrato por ~ : 5
aprobados por la entidad. . del drea usuaria, segun
cada ocumrencia
A corresponda
redlizada.
Si el confratista no cumple con enfregar Cinco por mil
los calendarios actualizados a la fecha de (1/1000) del -
N Segun informe del
inicio de plazo contractual. El plazo de monto del -
; Vo Inspector o Supervisor
19 | enfrega serd de 96 horas y se contabilizard contrato por .
. o A : 2 de la Obra, segun
a partir del cumplimiento de las exigencias cada dia de R
indicadas en el arficulo 176° del atraso en la P ’
Reglamento de la Ley de Contrataciones presentacion.
C.c./Archivo
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del Estado.
Si el contratista no presenta la

G S o Uno por mil
actudlizaciéon o reprogramacién de sus 2
. . . (1/1000) del Segun informe del
frabajos a través de nuevos calendarios :
; - monto del Inspector o Supervisor
20 | cuando se requiera como consecuencia 2
% i : 03 confrato por de la Obra, segin
de modificacién del plazo de ejecucion o 4
cada dia de corresponda.

por atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente.

Si el coniratista no presenta las
valorizaciones al Supervisor para que este
las revise, apruebe y remita a la Entidad
denfro de los plazos esfipulados en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

incumplimiento.

Cinco por mil
(5/1000) del
monto del
contrato por
cada evento

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segin
corresponda.

21

Cinco por mil
(5/1000) del
monto del
confrato por
cada evento

Si el contratista presenta valorizaciones de
22 obra, incompletas de acuerdo a los
requerimientos minimos solicitados por la
Entidad.

Si el confratista no cumple con la entrega
de los Planos de replanteo firmados que

Segun informe del
Inspector o Supervisor
de la Obra, segun
corresponda.

Segun informe del

23 | permita al Comité de Recepcién de obra . (L,Jm par G Bspacipro Super\lnsor
e . dia de atraso de la Obra, segin
verificar los frabajos realmente
. corresponda.
ejecutados.
En caso el Confratista incumpla con su Segun informe del
S S ; 0.25 (UIT) por :
obligacion de mantener vigentes las : Inspector o Supervisor
24 s cada dia de 2
pdlizas de seguros. de la Obra, segun
atraso
corresponda.
Si el contratista no cumple con presentar Segun informe del
documentos e informes  especiales 0.25 (UIT) por Inspector o supervisor
25 | solicitados por la Entidad en los plazos cada dia de de la obra o del jefe
fijados. refraso del drea usuaria, segin
corresponda.
Cuando el Representante Legal y/o Segun informe del
Residente de obra y/o algin especialista | 0.25 UIT por cada Inspector o supervisor
26 | convocado no cumpla con presentarse a evento y por de la obra o del jefe
una reuniéon o acto solicitado de forma | cada participante | del drea usuaria, segin
injustificada y segun sea requerido. corresponda.

4. DOCUMENTOS TECNICOS PARA LA FIRMA DE CONTRATO

En virfud de lo indicado en el articulo 175° del RLCE para la firma del contrato el postor ganador
de la buena pro deberd presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato los
mismos que serdn revisados y visados por el drea comespondiente dando la conformidad
administrativa:

e Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

o Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actudliza con cada ampliacién de plazo otorgada en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

e Calendario de utilizacién de equipo en caso la naturaleza de la confrataciéon lo requiera.

C.c./Archivo
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* Detalle fisico de los andlisis de costos unitarios de su oferta (partidas y subpartidas), asi como
el desagregado de gastos generales fijos y variables. Asi mismo se presentard en forma
electréonica (software de la especidlidad de uso generalizado).

Sin perjuicio de los demds requisitos establecidos en la norma.

Posterior a la firma del confrato y antes del inicio de la obra la Supervision de Obra deberd
revisar detalladamente el calendario de avance de obra valorizada (CAO), el calendario de
adquisicion de materiales (CAM) el de utilizacién de equipos Mecdnicos y el detalle fisico de los
andlisis de precios unitarios que el contratista ha presentado a la Gerencia Sub Regional de ser
el caso deberd corregirlos y/o modificarlos para ser aprobados por la Enfidad previa
conformidad del representante del Conftratista y el Jefe de Supervision.

El o los documentos entraran en vigencia contractual previa aprobacién por parte de la
Enfidad, dicha documentacién formara parte de los documentos definitivos para el seguimiento
y cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecucién de la Obra.

5. DE LA RECEPCION DE OBRA Y LIQUIDACION DE LA OBRA

Estéd permitida la recepcién parcial de secciones terminadas de la obra de conformidad con el
numeral 208.15 del articulo 208 del RLCE (Articulo 208.- Recepcién de la Obra y Plazos).

En caso se apruebe la referida recepcion parcial EL CONTRATISTA, deberd presentar a la Entidad
en un plazo no mayor de diez (10) dias calendarios los planos post construccién, Metrados
finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, andlisis de campo y las lecciones
aprendidas comrespondiente a dicha recepcién parcial. La . La Recepcién parcial no exime al
contratista del cumplimiento del plazo de ejecucién, en caso confrario, se le aplicara las
penalidades correspondientes.

La recepcién de obra y liquidacion, los plazos se redlizaran de acuerdo a lo establecido en el
Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

6. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

El contratista deberd contratar y mantener vigente durante el plazo de ejecucion de la obra la
pdliza de seguro complementario de trabajo de riesgo para su personal.

7. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO EN CASO DE CONSORCIOS

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
esta para el perfeccionamiento del confrato, asi como durante la ejecucién contractual de ser
el caso ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los infegrantes del consorcio en calidad de garantizados de lo
contrario no podrdn ser aceptadas por la Enfidades. No se cumple el requisito antes indicado si
se consigna Unicamente la denominacion del consorcio conforme lo dispuesto en la Directiva
“*Participaciéon de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA

En caso de afrasos en la ejecuciéon de la obra por causas imputables al contratista con respecto
a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente y considerando que dicho
atraso puede producir una extension de los servicios de inspeccién o supervision lo que genera
un mayor costo el confratista ejecutor de la obra asume el pago del monto comrespondiente por
los servicios indicados el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidaciéon del
contrato de ejecucién de obra.
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Durante la ejecucién de la obra dicho costo es asumido por la Entidad segUn lo estipulado en el
articulo 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

C.c./Archivo
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111. REQUISITOS DE CALIFICACION:

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
items [ Cant. Relacién del Equipo
01 MARTILLO NEUMATICO DE 25 KG
02 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)
03 CAMION VOLQUETE 6 X 4 330HP 10m3

05 TRACTOR SOBRE ORUGA 190-240 HP
06 CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP Tyd3

1
1
1
04 1 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
1
1

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.
Sin perjuicio de ello, el postor presentard en su oferta una carta de compromiso en donde
presentard el equipamiento, segin lo requerido, sefialando que se presentardn los
documentos de acreditacién para la suscripcion del contrato.

Importante

No comresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
ofros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de anfigiedad y
demds condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

e TITULO PROFESIONAL de INGENIERO CIVIL del personal clave requerido como
RESIDENTE DE OBRA.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del arficulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

C.c./Archivo
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Requisitos:

Ingeniero Civil Colegiado y Habilitado, deberd acreditar una experiencia minima de
veintficuatro (24) meses efectivos desde obtenida la colegiatura de ingeniero, en el cargo de
residente de obra y/o jefe y/o coordinador de obra y/o supervisor de obra y/o inspector de
obra vy/o jefe de supervision de obra en obras en general, contado a partir de que se
enconiraba legalmente habilitado para ejercer la profesién, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afos anteriores a la fecha de la presentacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.
Sin peruicio de ello, el postor presentard en su oferta una carta de compromiso en donde
presentard el Plantel Profesional clave, segun lo requerido, sefialando que se presentardn los
documentos de acreditacién para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
179 del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a uno (1) vez el valor
referencial, en la ejecuciéon de obras similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcién de
obra.

Se considerard obra similar a: CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O
COMBINACION DE AMBAS DE TROCHAS CARROZABLES

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cualquier ofra documentaciéon' de
la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total
que implicé su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no
se computard la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados
antes del 20.09.2012, la cdlificacion se cefird al método descrito en la Diectiva
"Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo
presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de
la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos
no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se

! De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo

documento emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.

C.c./Archivo

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INVERSIONES PUBLICAS




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDH/CS-1

Provincia de Bolognesi — Region Ancash

‘ANO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACION DE LAS
HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”

W///I)Jn\‘ )

ejecutaron en partes iguales.

Si el fitular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia comresponde a la
maltriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria,
debiendo acompariar la documentacién sustentadora correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superinfendencia de Banca, Seguros y
AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la cdlificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resulfado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la auforizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de fal
hecho a la dependencia que aprobd el expedienfe de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del arficulo 72 del Reglamento.

e |los requisitos de cdlificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades

necesarias para ejecutar el confrafo, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN
BOLOGNESI/ANC

ING. DAYVI J. MAGUINA ARIA!
GERENTE DE DESARROLLO URBANO RURAL E INV. PLBLICAS

C.c./Archivo

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL E INVERSIONES PUBLICAS
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
S La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacion:

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

100 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDH/CS-1

con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”2°

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

19
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.

/
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].??

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

2 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

22 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista. @

o
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PORCENTAJE?®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

23
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%5 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE??! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR?® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

26
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de célculo Procedimiento

29

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDH/CS-1

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizaciéon y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

6 soles (S/ 5 000 000,00).
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitaless?.

81 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

o
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MY PE?32 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se naotifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

%2 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES33 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3* Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

33 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3*  lbidem.

3 lbidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”36

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 3"

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

87 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
3 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

40 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVv4!
5 Monto total de la oferta

)

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

41 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q)
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participaciéon
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(n, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV42
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

42

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV43

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q@
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV44

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLACAYAN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDH/CS-1

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE Ty | CONTRATO | cotmantods RECEPCE:Elgi DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETCQZ"B'O [FACTURADO
1
2
3
4
5

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

47 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

48 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

4 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

50 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

3 FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?@k RECEP()CgloRi DE LA PROY7E|;]|£I;ENTE MONEDA IMPORTE#*® TIPOVIEEI_EQ';ABIO AFCAUC,\;ll'lljJF:EI)DOOSO
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda




-
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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