

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	19/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LOS LIBERTADORES DE AMÉRICA DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N° 2648095						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	171						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2648095					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3058-2024-GRU-GRI-SGE OFICIO N° 6451-2024-GRU-GGR-GRI		Fecha de recepción	09/07/2024 12/07/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 897,263.57					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14/08/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">----- Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
----	--

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.



CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.

RUC: 20607355020

JR. 2 DE MAYO 1446 - HUANUCO - HUANUCO

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	INCID.	CANT. MESES	CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.
A	Personal Profesional						350,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
8	Especialista BIM	Mes	100%	5	1	11,000.00	55,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						125,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Mes	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
6	Asistente BIM	Mes	100%	5	1	8,000.00	40,000.00
C	Gastos en estudios Básicos						111,500.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	8,500.00	8,500.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Media Tensión	Glb.	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						22,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						16,000.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb			1	5,000.00	5,000.00
4	01 Plotter	Glb			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00

"Somos una empresa joven, moderna y apuntamos a ser líder en el desarrollo de Proyectos en todo el territorio regional y nacional"

Teléfono: 971284454 - 999476156 E-mail: consurgeningenieria@gmail.com

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.
RUC: 20607355020



CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.

RUC: 20607355020

JR. 2 DE MAYO 1446 - HUANUCO - HUANUCO

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES

E	Pago servicios y tramites						25,300.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	50%	5	1	9,000.00	22,500.00
2	Tramite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/							649,800.00

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	INCID.	CANT. UND.	CANT. MES	PRECIO UNITARIO S/	VALOR TOTAL S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						31,982.86
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	5.00	1,200.00	6,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	8.00	5.00	160.00	6,400.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	5.00	200.00	1,000.00
2	Energia Elctrica	Mes	100%	1.00	5.00	140.00	700.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	5.00	120.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		11,875.00	11,875.00
2	Costo por emision de poliza	Glb	100%	1.00		356.25	356.25
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,683.87	1,683.87
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		3,367.74	3,367.74
B	GASTOS GENERALES FIJOS						13,630.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	8.00	1.00	250.00	2,000.00
3	Chaleco	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
4	Lente	Und	100%	8.00	1.00	15.00	120.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	2.00	1.00	1,200.00	2,400.00
III	Gastos Diversos						

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.
RUC: 20607355020

"Somos una empresa joven, moderna y apuntamos a ser líder en el desarrollo de Proyectos en todo el territorio regional y nacional"

Teléfono: 971284454 - 999476156 E-mail: consurgeingenieria@gmail.com



CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.

RUC: 20607355020

JR. 2 DE MAYO 1446 - HUANUCO - HUANUCO

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES

1	Gastos de Licitacion	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	8.00	1.00	100.00	800.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							45,612.86

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LOS LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" CUI N° 2648095

LUGAR: MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD: POR CONTRATA
TIPOLOGÍA: EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5.00 MESES
FECHA: JULIO 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	649,800.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.02% S/	45,612.86
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	64,980.00
S_T	SUB TOTAL		760,392.86
IGV	I.G.V.	18.00%	136,870.71
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO		897,263.57

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL

S/ 897,263.57

CONSURGE INGENIERIA Y AFINES S.C.R.L.
RUC: 20607355020

ING. DANIEL MARTIN PARRA BAILON
GERENTE GENERAL

"Somos una empresa joven, moderna y apuntamos a ser líder en el desarrollo de Proyectos en todo el territorio regional y nacional"

Teléfono: 971284454 - 999476156 E-mail: consurgeingenieria@gmail.com

Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						360,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	5	1	13,000.00	65,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurarlo	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
8	Especialista BIM	Mes	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						125,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
2	Asistente de Calculo estructural	Mes	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
4	Asistente de Instalaciones Electricas	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
5	Asistente en Materia Costo y Presupuesto	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
6	Asistente BIM	Mes	100%	5	1	8,000.00	40,000.00
C	Gastos en estudios Basicos						110,000.00
1	Estudio Topografico (incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
2	Estudio de Mecanica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	8,000.00	8,000.00
4	Estudio Hidrologico	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
5	Estudio Hidrogeologico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Media Tension	Glb.	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos EVAR	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						22,000.00
1	Estudio del CIRVA SMA incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16
A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA -
UCAYALI - CORONEL PORTILLO
TELEF. 065238957
CEL. 998634564
RPM #107132
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM



CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909

Consultor de Obras


Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

0	Gastos en Equipamiento Estratégico						16,000.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
2	01 Estación total	Glb			1	5,000.00	5,000.00
4	01 Ploter	Glb			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
2	Pago servicios y tramites						25,300.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 ind. Chofer y Combustible	Glb	50%	5	1	9,000.00	22,500.00
2	Trámite de E.A.D.A a la DGA MTC	Glb	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							658,300.00

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16
A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA -
UCAYALI - CORONEL PORTILLO
TEL. 065235957
CEL. 938534564
RPM #107132
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM




Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						32,240.36
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	5.00	1,200.00	6,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	8.00	5.00	160.00	6,400.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	5.00	200.00	1,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	5.00	140.00	700.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	5.00	120.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		12,125.00	12,125.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		363.75	363.75
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de fiel cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,683.87	1,683.87
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		3,367.74	3,367.74
B	GASTOS GENERALES FIJOS						14,510.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Camisa	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	8.00	1.00	350.00	2,800.00
3	Chaleco	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
4	Lente	Und	100%	8.00	1.00	25.00	200.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	2.00	1.00	1,200.00	2,400.00
	Gastos Diversos						

CIP 93632
 C 20909
 RUC 10408417479
 JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16
 A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA -
 UCAYALI - CORONEL PORTILLO
 TEL.F. 065235957
 CEL. 938534564
 RPM #107132
 CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM



Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

1	Gastos de Gub. <input checked="" type="checkbox"/>	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales <input checked="" type="checkbox"/>	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3	Gastos Fianza de Contrato <input checked="" type="checkbox"/>	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Dominios médicos personal de curio <input checked="" type="checkbox"/>	Und	100%	8.00	1.00	100.00	800.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							46,750.36

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN		MONTO	
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	658,300.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.10% S/	46,750.36
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	65,830.00
S_T	SUB TOTAL		770,880.36
IGV	IGV.	18.00%	138,758.47
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	909,638.83

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL

S/ 909,638.83


RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN		MONTO	
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	658,300.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.10% S/	46,750.36
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	65,830.00
S_T	SUB TOTAL		770,880.36
IGV	IGV.	18.00%	138,758.46
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	909,638.82

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL

S/ 909,638.82

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. CESAR VALLEJO MZ. B LT. 16
A.A.H.H. JORGE KOQUIS HERRERA
UCAYALI - CORONEL PORTILLO
TELEF. 065225957
CEL. 938534564
RPM #107132
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM



SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						358,750.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	5	1	10,000.00	37,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cálculo	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
8	Especialista BIM	Mes	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						125,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Mes	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
5	Asistente en Medirado Costo y Presupuesto	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
6	Asistente BIM	Mes	100%	5	1	8,000.00	40,000.00
C	Gastos en estudios Básicos						111,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	9,000.00	9,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	4,000.00	4,000.00
5	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Media Tension	Glb.	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos EVAR	Glb.	1	1	1	13,000.00	13,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						22,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
D	Gastos en Equipamiento Estratégico						16,000.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	5,000.00	5,000.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
E	Pago servicios y trámites						25,300.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 Incl. Chofer y Combustible	Glb.	50%	5	1	9,000.00	22,500.00
2	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1	1	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							658,050.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081

Richard [Firma] [Firma]
OBRERO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L

REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

ANALISIS DE DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTOS VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						33,708.17
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	5.00	1,500.00	7,500.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	8.00	5.00	160.00	8,400.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	5.00	200.00	1,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	5.00	140.00	700.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	5.00	120.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		12,093.75	12,093.75
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		362.81	362.81
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,683.87	1,683.87
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		3,367.74	3,367.74
B	GASTOS GENERALES FIJOS						16,030.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	8.00	1.00	550.00	4,400.00
3	Chaleco	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
4	Lente	Und	100%	8.00	1.00	15.00	120.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	2.00	1.00	1,200.00	2,400.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	8.00	1.00	100.00	800.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							49,738.17

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081
Richard Angulo López
GERENTE

RALSAGT CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS
EXPEDIENTES TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LOS LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE MANANTAY DE LA

LUGAR: Manantay – Coronel Portillo – Ucayali

MODALIDAD: Por contrata

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5.00 meses

TIPOLOGÍA: Educación primaria y secundaria

FECHA: julio 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	658,050.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	7.56% S/	49,738.17
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	65,805.00
S_T	SUB TOTAL		773,593.17
IGV	I.G.V.	18.00%	139,246.77
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	912,839.94

TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL S/ 912,839.94

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA
RUC: 20393504081
CORONEL PORTILLO, UCAYALI
09/07/2024
AUTORIZADO

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L

REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781

RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 – Dist. Calleria – Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali



Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

8

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LOS LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2648095.

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						355,000.00
1	Jefe de Proyecto	Mes	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Mes	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
3	Especialista en Estructuras	Mes	100%	5	1	10,000.00	50,000.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
6	Especialista en Comunicaciones y Cable Estructurado	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
7	Especialista en Costo y Presupuesto	Mes	75%	5	1	9,000.00	33,750.00
8	Especialista BIM	Mes	100%	5	1	12,000.00	60,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						125,000.00
1	Asistente de Arquitectura	Mes	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Mes	100%	5	1	4,000.00	20,000.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
4	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
5	Asistente en Medido Costo y Presupuesto	Mes	75%	5	1	4,000.00	15,000.00
6	Asistente BIM	Mes	100%	5	1	8,000.00	40,000.00
C	Gastos en estudios Basicos						107,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio Hidrológico	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
5	Estudio Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	20,000.00	20,000.00
6	Estudio de Media Tension	Glb.	1	1	1	30,000.00	30,000.00
7	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						22,000.00
1	Estudio del CIRA/o PMA incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
2	Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
	Gastos en Equipamiento Estrategico						16,000.00
	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb			6	1,000.00	6,000.00
	01 estación total	Glb			1	5,000.00	5,000.00
	01 Plotter	Glb			1	2,000.00	2,000.00
	02 Impresora	Glb			2	1,500.00	3,000.00
E	Pago servicios y trámites						25,300.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb	50%	5	1	9,000.00	22,500.00
2	Trámite de EIA-DIA a la DGA-MTC	Glb.	1	1.00	1.00	2,800.00	2,800.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							650,300.00



Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali





Región
Productiva

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

7

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LOS LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2648095.

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes	Pracio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						32,111.61
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	5.00	1,200.00	6,000.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	8.00	5.00	160.00	8,400.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	5.00	200.00	1,000.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	5.00	140.00	700.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	5.00	120.00	600.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		12,000.00	12,000.00
2	Costo por emision de poliza	Glb	100%	1.00		360.00	360.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		1,683.87	1,683.87
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		3,367.74	3,367.74
B	GASTOS GENERALES FIJOS						13,630.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	8.00	1.00	250.00	2,000.00
3	Chaleco	Und	100%	8.00	1.00	60.00	480.00
4	Lente	Und	100%	8.00	1.00	15.00	120.00
II	Útiles de oficina						
1	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	2.00	1.00	2,500.00	5,000.00
2	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo	Und	100%	2.00	1.00	1,200.00	2,400.00
III	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,600.00	1,600.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	8.00	1.00	100.00	800.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							45,741.61

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LOS LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI N°2648095.

LUGAR : MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

TIPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA Y SEC

Plazo de Ejecución: 5.00 meses

Fecha: Julio 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 650,300.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	7.03% S/ 45,741.61
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 65,030.00
S_T SUB TOTAL	761,071.61
IGV I.G.V.	18.00% 136,992.89
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	898,064.50
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 898,064.50



Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú

(061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima


(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO	12-2024-GRU-OL-AC-MZCM				REGISTRO:	1634271	EXPEDIENTE:	988402	
ÁREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						FECHA:	14/08/2024	
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	CONCURSO PUBLICO								
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LOS LIBERTADORES DE AMÉRICA DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2648095								
PLAZO DE EJECUCIÓN:	150 DIAS CALENDARIOS								
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2648095								

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE 2:	VALOR REFERENCIAL			
	SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L		BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO		CONSURGE INGENIERIA Y AFINES SCRL			ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	20393504081	RUC:	10408417479	RUC:	20607355020					
	CONTACTO:	ANGULO LOPEZ RICHARD	CONTACTO:	BRAVO MONDOÑEDO JOAN CARLO	CONTACTO:	PARRA BAILON DANIEL MARTIN					
	TELÉFONO:	626661	TELÉFONO:	938534564	TELÉFONO:	971284454					
	E-MAIL:	ralsagt_srl@hotmail.com	E-MAIL:	icmbconsultor@yahoo.com	E-MAIL:	consurgeingenieria@gmail.com					
PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL							
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. LOS LIBERTADORES DE AMERICA DISTRITO DE MANANTAY DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI N° 2648095,	773,593.17		770,880.36		760,392.86		761,071.61	DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.	760,392.86	897,263.57	

INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	150 días calendarios	150 días calendarios	150 días calendarios	150 días calendarios	 CPC MILI C. ZUTA MANRIQUE ÁREA DE CONTRATACIONES
	SOBRE EL IGV	Exonerado del IGV	Exonerado del IGV	Incluido IGV S/ 897,263.57	Exonerado del IGV	
	FECHA DE SOLICITUD	25/07/2024	25/07/2024	25/07/2024		
	FECHA DE RECEPCIÓN	07/08/2024	07/08/2024	08/08/2024		
	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	SI	SI	SI		
	CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)	SI (presento Declaracion Jurada)		
	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI	SI	SI		

DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL: DETERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N° 1 - COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL REPRESENTA LOS COSTOS REALES Y ACTUALIZADOS DEL MERCADO, EL CUAL SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS: **INFORME N° 03482-2024-GRU-GRI-SGE**

120