ASES INTEGRADAS

NDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

OSCE &= /

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 AB La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
[ABC] / Loeeend] completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC) / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
A especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
| Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érganc encargado de
= Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
= = proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 - s i encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser eluboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N°® | Caracteristicas Parametros
Superior : 2.5 em Inferior: 2.5 em

! Margenes lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
Automdtico: Para el contenido en general
| .

4 Caler'te P Azul : Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.

5 Tohns:da Leirg 10 : Para el cuerpo del docur:nento en g.eneral

9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad /
8 : Para las Notas al pie -

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. /

6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres

de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0

8 Expaciido Posterior : O

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo noto IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccidn Gederal. En el caso de la Seccidn

Especifica debe seguirse la instryccidn que se indica en dicha nota.

Meodificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y

Elaboradas en enero de 2019
iciembre 2021, junio y octubre de 2022

N
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BASES ESTANDAR DE ADJU’DICACI(')N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
026-2024/GRP-GSRLCC-G

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA
LA SUPERVISION DE LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE
PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE
SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA -

DEPARTAMENTO DE PIURA” //

(

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicién:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion delfexpediente técnico de
obras, en la supervision de |a elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones

que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante
* Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www. rmp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/ivww2. seace.gob.pe/.

¢ En caso los proveedores no cuenten con Inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

\
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Im"pb'rtante

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

* Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE Y qu; los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion Jurada.

* Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los

documentos escaneados.

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

* No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

? Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados , digitales ingresar a:
https:waw.indecopi.gob.pefweb.fﬁrmas-digitaleslﬁnnar-y-certiﬁcados—digitales

Wy
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En la apertura electronica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Terminos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacién y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos

Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El organo encargado de las contrataciones o el comité de se ccion, segun
corresponda, evalua las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante
En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
0 regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

® La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nafional de Proveedores:

WWW.rnp.gob.pe

0y O/
i
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1.10.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectua siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) 0 mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 de,
articulo 64 del Reglamento.

=y
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. CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
¥ postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha documentacioén en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

* El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION e

ol
La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

\
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seg(n corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los

del Reglamento.

numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151/

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
P
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega /dé adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pgnsiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar aut adas para emitir garantias; o

e
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

| Advertencia
| Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http./Avww.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
| de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/Avww. sbs.gob. pe/sistema-
ﬁnanciero/relacr’on—de-emnresas-aue-se-encuentran-auton’zadas—a-emitir-cartas—ﬂanzg).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. i

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad poy/mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

\
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOsS

3.8.

3.9.

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méaximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indigue en el contrato de consorcio.

} Advertencia

f En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
i deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

| debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en |a$ bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GERENCIA SUB-REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
RUC Ne° 1 20315880069
Domicilio legal : CARRETERA SULLANA TAMBOGRANDE K.M 1.5 SULLANA
Teléfono: . 073504123
Correo electrénico: . gsrlcc@regionpiura.gob.pe

1.2, OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria de
obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP;
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO
DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”,

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 469,404.00 (Cuatrocientos sesenta y nueve mil
cuatrocientos cuatro con 00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de AGOSTO DEL 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 516,344.40
S/422,463.60 (Quinientos dieciséis mil

S/ 469,404.00 (Cuatrocientos
sesenta y nueve mil cuatrocientos
cuatro con 00/100 soles).

(CUEthCiEntOS veintidos trescientos cuarenta y

mil cuatrocientos sesenta cuatro con 20/100 soles)
y tres con 60/100 soles)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Importante para la Entidad

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segupido decimal: en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

\
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* Cuando se frate de una contratacién por relacion de items, se debe consignar los valores

referenciales de cada item.

* En caso de supervisién de obras, si el sistema de contratacién es de tarifas se debe indicar
la tarifa referencial correspondiente al periodo o unidad de tiempo definido (dia, mes, entre
otros) por el plazo de ejecucion estimado, segun el siguiente detalle:

\

N° DE g%ﬁ%ﬂ% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS oE REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO TIEDE’ o | TEMPO UNITARIA TOTAL
M

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a
ambas prestaciones, segun el siguiente detalle:

N° DE g%’ﬂ%ﬂ% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL | PERIODOS it REFERENCIAL | REFERENCIAL
OBJETO DE nEmpoe | UNITARIA TOTAL
TIEMPO?

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, ademas se
debe detallar el valor referencial de la prestacién principal y el valor referencial de la prestacién
accesoria.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promacién de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacién de la
Cuarta Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacién:

7

. . Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior i

i Con IGV Sin IGV Con IGV Sin 1GV

[CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR [CONSIGNAR
VALOR LIMITE, 90% DEL LIMITE, 90% DEL LIMITE, 110% DEL LIMITE, 110% DEL

R__EF?ERE.NCIAL VALOR VALOR VALOR V;ALOR
TOTAL UNICO, REFERENCIAL REFERENCIAL REFERENCIAL REFEREN CIAL
INCLUYE IGV] CON IGV] SIN IGV] CONIGV]

®  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.
7 Dia, mes, entre otros.
®  Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

? Dia, mes, entre otros.




/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA ~ GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA" \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

SINIGV]

* El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del
articulo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente:

1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO

En los procedimientos de seleccion con valor referencial reservado no se aplican los limites
minimos y méximos para admitir la oferta econémica, previstos en la Ley y el Reglamento.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION
El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL sSuB
REGIONAL N°1130-2024-GOBREG.PIURA-GSRLCC-G.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONCOR

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de su,oerw'si@h de 'Bgfwams:’b:i}g?rm&g se Fé;é ,‘iﬂ?bu/fé'r—d 556,',35 actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases////

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaranen el plazo

de CIENTO CINCUENTA (150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES) en caja de la entidad sito en
CARRETERA SULLANA TAMBOGRANDE K.M 1.5 SULLANA.

Importante

\@
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El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2024.
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del ~ Sector Publico Para El Afio Fiscal
2024,
- Ley de Endeudamiento del Sector Publico Para el Afio Fiscal 2024.
- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado.
- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27972: Ley Organica de Municipalidades.
- Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444
- Cadigo Civil, en forma supletoria.
- Ley N° 27806: Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
- Ley N° 27927 que modifica la Ley N°27806.
- Ley N® 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloria General de la Republica
- Decreto Supremo N° 008-2008/-TR, Reglamento de la Ley MYPE
- Codigo Civil

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ﬂ
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante _

De conformidad con la vigesimoseganaé DIsbosfcién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacién:
2.2.1.1. Documentacién d entacion obligatori
A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite |a representacién de quien suscribe la ofert

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N* 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

'“  La omisién del indice no determina la no admision de |a oferta.

"' Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace ! .gobi igital.gob.pe/in ilidad/

@
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2.2.1.2.

Importante para la Entidad

d)

e)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio coman y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad'

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de |a presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posfble la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en Ia provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacién por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

12

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el artjculo 91 del Reglamento.
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente péarrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segun corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

’ Adverté};cia

| El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no

acdpites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores

‘Lpodré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los

de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

» El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

* La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi =c1 PTi + c2 Pe|

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i .
PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i /
Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: ¢c1 + c2 = 1.00

~
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de

- exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
_no correspondera exigir los documentos previstos en los literales ) y ).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre |a solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econdmica’,

) Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

I)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria = SUNEDU?,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’s,

Importante

""" Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace A .gobiernodigital.gob. pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

" Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

' Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

"7 https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/

'8 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacién.
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La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afto de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debers validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante /a ejecucién contractual, de ser
el caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y enel
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva "Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro Y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece sl numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
http.//www2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

S




(

L

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA"
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

2.5.

2.6.

2.7.

* Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
gjecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

*  De conformidad con el Reglamento Consular del Perti aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos piblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya".

* La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD sito en
CARRETERA SULLANA TAMBOGRANDE K.M 1.5 SULLANA.

ADELANTOS
La ENTIDAD NO otorgara ADELANTO del monto del contrato original

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PERIODICOS
La forma de pago serd realizada de la siguiente manera:

» PRIMER PAGO: E| 20% a la presentacion y conformidad del primer entregable por parte
de la entidad y opinién técnica de la supervisién

» SEGUNDO PAGO: El 30% a la presentacidn y conformidad del segundo entregable por
parte de la entidad y opinion técnica de la supervision.

» TERCER PAGO: E| 30% a la presentacion y conformidad del tercer entregable por parte
de la entidad y opinién técnica de la supervisién.

» CUARTO PAGO: E| 20% a la aprobacién del expediente técnico con Resolucion Gerencial.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacién:

- Informe Técnico del trabajo realizado.

- Recibo de Honorarios Profesionales o recibo Electrénico o Factura.
- COPIA DEL DNI

- Copia del Registro RNP, Como consultor

18
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Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes de la Gerencia Sub Regional Luciano
Castillo Colonna, sito en CARRETERA SULLANA - TAMBOGRANDE KM 1.5 — SULLANA -

SULLANA - PIURA.
Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN. /
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es }esponsable
de /a adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA
UNIDAD FORMULADORA

TERMINOS DE REFERENCIA

| “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ; /
; PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA ENEL
DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE

SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

BAJO EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

PIURA, AGOSTO 2024
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A

La Ley N* 28036 - “"Ley de Promocién y Desarrollo del Deporte, en el articulo 2 define lo
siguiente: “El deporte es una actividad fisica que se promueve coma un factor importante
para la recreacion, mejora de la salud, renovacién y desarrollo de las potencialidades fisicas y
mentales del ser humano, mediante fa particlpacion y sana competencia en todas sus
disciplinas deportivas, recreativas y de educacion fisica premiando a los que triunfan en una
contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y esfuerzos”

Asimismo, en su articulo 3° establece que: “La ley tiene por objeto normar, desarroilar y
promover el deporte como actividad fisica de la persona en sus diversas disciplinas y
modalidades a través de sus componentes bisicos: |a educacién fisica, la recreacion v ef
deporte, en forma descentralizada, a nivel del ambito local, regional y nacional”

La Ley N*® 32972, Ley Organica de las Municipalidades, en el articulo 82, numeral 18, establece
que las Municipatidades, en materia de educacion, cultura, deportes y recreacidn tiene como
competencias y funciones especificas compartidas con ef Gobierno Nacional v Gobierno
Regional: Normar, coordinar y fomentar el deporte v la recreacidn de la nifiez y del vecindario
en general, mediante la construccién de campos deportivos y recreacionales.

El proyecto se enmarca en las competencias funcionales siguientes:

Comprende las accicnes orientadas a fa implementacion y funcionamiento de la
infraestructura necesaria para el desarrolio del deporte vy de la recreacidn de cardcter
comunitario, extensiva a la poblacion de manera general

La Gerencia Sub Regional Luciano Castilic Colonna, viene gestionando fa celebracién del
convenio de delegacion de competencias con la Municipalidad Distrital de Sullana, para la
Supervision y Evaluacion del indicado proyecto enfocado en reducir las brechas de este sector,
logrando un impacto significativo en el desarrolla integral de |a pablacion.

mtwﬂmmmm&mmﬁwwﬂwmmﬁﬂs.n
encuentran en el distrito de SULLANA que son parte del drea metropolitana de la provincia de
Sullana,

e 20 SR e

Los terrencs donde se van a desarroliar los espacios deportivos se ubican en los Centro
Poblades, Urbanizaciones, Asentamientos Humanos que pertenecen al Distrito de SULLANA,
de la Provincia de Sullana, departamento de Piura.

Es por ella que la Gerencia Sub Aegonal Lucianc Castillo Colonna- Gobierno Regional de Piura
ha priorizado la SUPERVISION, a través del presente térming de referencia — TDR, para la
contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la formulacién del estudio de
mmmymmmwm-mmmomnmmu
nucmommnvmmat EL DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURSY, dada su importancia dentro !

-
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Actualmente las ronas en estudio se encuentran en su mayoria en terrene natural y losas de
concreto en mal estado con veredas en regular y mal estado, sin rampas ni dreas de
estacionamiento definidas, cuentan con servicios de agua, alcantarillade y energia eléctrica.

Mediante el presente proyecto se busca mejorar el deporte a través del disefio integral de
espacios deportivos.

Cuadro N* 01: Ubicacién donde se ejecutardn los servicios.
T | AH1SDEMARZD SRR

tnmamwmwuhmwmubamm
v expediente técnico del proyecto "MEJIORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA
vmmumamommmummmsuum- ’
DEPARTAMENTO DE PIURA®, que se ejecutard en el marco del Sistemna Nacional de - /
Programacién Multianual v Gestion de Inversiones, resulta de gran importancia para |
poblacion del Distrito de SULLANA en tanto que se ha detectado la imperiosa necesidad

contar con infraestructuras deportivas; no tan solo con fines de recreacion y esparcimiento,
mmﬁdnmwwummmmmmﬂnmnmvmmumtm
juveniles vuinerables de los sectores a intervenir, previniendo asi el comportamientg anti-
social y de riesgo, desarrollando en forma adecuada sus potencialidades fisicas y mentales,
mediante la participacion y sana competencia, conforme lo determing el
N?® 28036, Ley de Promocion de Desarrollo deI’Depoﬂe.

,::/‘ —-—————

o (‘/
2 CPEMJy COb
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5%
Las dreas existentes materia de intervencidn, se encuentra ublcado en:
DEPARTAMENTO Piura
PROVINCIA Sullana
DISTRITO SULLANA
Grifico N® 01: Macrolocalizacion Grifico N° 02: Microlocalizacion

OBJETIVO GENERAL DEL TERMINO DE REFERENCIA

Proporcionar al Consultor seleccionade, las condiciones econdmicas y los lineamientos
técnicos y pautas que orientardn y regulardn la ejecucion de los servicios materia de la
presente consultoria pars la SUPERVISION del estudio de pre inversion a nivel de ficha técnica
de mediana vy baja complejidad definitiva del proyecto,
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OBJETIVO DE LA SUPERVISION DE LA INVERSION

El objetivo central del Proyecta es brindar los adecuados servicios de practica deportiva y
recreativa en 20 espacios deportivos del distrito de SULLANA, provincia de Sullana ¥
departamento de Plura.

Los componentes que proponga el Estudic deben ser las prioritarias para lograr el objetive
indicado en el analisis y evaluacién del proyecto de Inversion Publica. Para la SUPERVISION de
los estudios materia del presente proceso de selecddn, regirdn los presentes Términos de
Referencia.

EiConwuocurtruwnubnd-mdmbsbabmsyﬁtudhsmrmem:umpwemoa
fos documentos contractuales y los presentes Términos de Referencia

OBJETIVOS ESPECIFICOS
e Establecer criterios respecto a la forma y detalle de los estudios minimaos exigidos.
* [Establecer los requisitos a considerar para ia contratacion del recurso humano que
conformara el equipo formulador.
Detallar los plazos, entregables y porcentaje de pago de cada informe a presentar.
® Indicar los responsables y plaios de tiempo del proceso de Supervision y monitoreo a
fin de presentar un mejor producto.

El provecto estd orientado a la prevencion del crimen juvenil a través de la consolidacién
de espacios deportivos proporcionando ACTIVIDADES que mitiguen vulnerabilidades en
los jévenes, que suelen estar asociadas al crimen y 2l comsume de drogas

Para ello se busca fomentar el Servicio de Recreacién Activa en ¢l Distrito de SULLANA -
Proviﬂda:lesufm.elculinonbﬂndaeﬂmwhosdechtomsomlhmosst
brinda de manera Inadecuada, todo ello debido a que en estos sectores seleccionados:
*No se cuenta con Infraestructura optima  (espacios deportivos y servicios
complementarios).

* S carece de equipamiento deportivo (por cada disciplina, etc ).

*Y se carece de promocién y difusion de pragramas de deportes

S s

a. MARCO NORMATIVO DE COMPETENCIAS INSTITUCIONALES
Ley N¥ 32867: Ley Organica de los Gobiernos Regionales.
Ley N* 32972: Ley Organica de las Municipalidades.
- Ley N'32783 Ley de Bases para la Descentralizacian.

b.  Marco Normativo de Contrataciones del Estado:
Ley 30322, Ley de Contrataciones del Estado.
Reglamento de la Ley 30322 Ley de Contrataciones con el Estado (DS N* 344-2018-
EF, vigente a partir del 30.01 2019}

.

¢ Normatividad del Sistema n«wuwmmmunwymmu
Inversiones, a tener en cuenta:

~
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del Sistema Naclonal de Inversién Publica y modificatoria, publicadas en el Diario
Oficlal “El Peruano” el 30 de noviembre de 2016.

- Texto Unico ordenado del Decreto Legislativo N* 1322, decreto legislativo que
crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.
Directiva N* 001-2019-¢f/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestidn de inversiones aprobada por resolucién
directoral N* 001-2019-6F/63.01, publicada en e! Diario Oficial “El Peruanc®, el 23
de enero de 2019.

Cualquier modificatoria a la normatividad de! Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de inversiones o de fa Normatividad del Sector aplicable al
estudio, deberd ser contemplada en el desarrollo del presente estudio de pre
inversion; asimismo, se debera considerar los contenidos minimos establecidos
para el nivel de estudio segun Anexo 10,

Guia Metodoldgica para identificacion, formulacion y evaluacién de Proyectos de
Inversion Publica Incorporando la Gestion de Riesgos en el contexto de cambio
climatico.

- Herramientas participativas.

- Wmmlbw‘udmi«fw\lmlmpnmlmm&
inversion de baja y mediana comple|idad (FORMATO N9 06-8)

d. Normatividad Sectorial Especifica:

- Ley N° 28044, Ley General de Educacidn, que establece como funcion del Estado:
“Orlentar y articular los aprendizajes generados dentro y fuera de las instituciones
educativas, incluyendo la recreacion, la educacion fisica, el deporte v la
prevencién de situaciones de riesgo en estudiantes”,

< LeyN* m%.w&wanyDcmmmadDemnevmmeRon.

- Decreto Supremo N* 018-2004-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley de
Promocidn y Desarrollo del Deporte.
mlqhmemo Nacional de Edificaciones (vigente); Norma A.100 - Recreacién ¥

portes.

Normatividad en Promocién y Desarrolio del Deporte.

Ley N° 28044, Ley General de Educacion, que establece como funcidn del Estado;
“Orkentar y articular los aprendizajes BEnerados dentro y fuera de las instituciones
educativas, incluyendo ia recrescion, lé educacion fisica, ol deporte y la
prevencion de situaciones de riesgo en estudiantes”

- Ley N° 28036, Ley de Promocidn y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 018-2004-PCM que aprueba el Reglamentc de ia Ley de
Promocién y Desarrollo del Deporte.
Reglamento Nacional de Edificaciones (vigente); Norma A 100 -
Deportes.
Ley N? 32446 ~ Ley del Sistema Nacional de Evaluacidn del impacto Ambiental.

e. Normatividad en temas ambientales
Ley N° 32446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental
D.5 N® 019-2009-MINAM Regiamento de la Ley Ambiental
R.M N2 052-2012-MINAM.

f. Otros
= El Plan de Desarrollo Uthanodus_glhu

\

\
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El nombre preliminar para la inversion se ha denominado: “MEJORAMIENTO DEL
mummnumﬂmmummmmmu
wumummmommr.m:emmmma
Mdmvmm.u«hmm@n.mumemmm
mmmﬂmmwumrmmmwv&sﬁmm
inversiones.

La finalidad publica es mejorar el serviclo de prictica deportiva y recreativa en 20
espacios deportivos en el distrito SULLANA, provincia de Sullana y departamento de
Piura”,

. 10.1 Actividades

* La Supervision del estudio de Pre inversidn con todas sus £ studios definitivos
conlievara a construir 13 Infraestructura necesaria, para cumplr con la
alternativa de solucion Programada aclarando ¥ precisando gue le desarrolio de
la consultoria es para cada uno de los 20 frentes de trabajo,

* L entidad ejecutard el proyecto bajo el sistema de contratacion a suma alzada
segun ¢l articulo N* 35 delreghmunnuumduonmuamdﬂfm';
mwmumummwnma.mmh:mmmumm
contrataciones del Estado en donde indica qué, la entidad puede efectuar
contrataciones por paquete agrupando en el objeto de comratacion, varios
bienes, servicios en general o consultorias distintos pero vinculados entres si,
considerando que la contratacion conjunta es mas eficiente que efectuar
contrataciones separadas e inciso 2 , también puede contratar por paquetes la
ejecucion de obras de similar naturaleza cuya contratacién en conjunta resulte
mas eficiente para el estada en términos de calidad, precio y oportunidad frente
a la contratacion independiente. En este Caso, la entidad suscribe un contrato

. por cada obra concluida en el paquete, esta drea usuaria sugiere contratar por
paquete.

* La presente comsultoria no es limitativa sino laxativa, puesto que ef consultor
puede adicionar estudios que conlleven a la mejora del proyecto bajo su P
responsabilidad técnica v econdmica,

* s responsabiiidad absoluta v total del consultor tramitar, buscar v ubicar
bataderas (DME), con fines de ejecucion de obra.

10.2 Metas
Metas de Infraestructura:

Intervencion en 20 espacios

del Distrito de SULLANA, provincia de Sullana
Y departamento de Piura, de 3 lo indicado en ef Capltulo IV Formulacién,
Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ite 4.3.6 Metas Fisicas de los m;yos‘?uhr buscan

e L QU
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crear o intervenir con el proyecto de |a alternativa del Estudio de Pre inversién a nivel
de Perfil.

CONSTRUCCION DE ZONAS DE RECEPCION, que comprende

Construccién de portada, cerco perimétrico, construccion de espacio exterior al
acceso principal, construccion de veredas exteriores, Construccidn de espacio
exterior con sardineles, Construccidn de espacio exterior con adoquinado, y

construcCién de dreas verdes externas

Conlmnudn dc espacio dmdno sin cobmura. oonstmtdm de infraestructura

deportiva para graderias con cobertura.

MMm con muro y maih uhamada Comtrucclan de veredas interiores.
Construccidn de dreas verdes internas.

CONSTRUCCION DE MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS que comprende:

Construccion de sistema de drenaje superficial con canaletas de concreto armado
Parametros y Consideraciones de Disefo

0. Llos parimetros de disefio y especificaciones técnicas relevantes son las
indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones {RNE], v las Narmas
. Técnicas para este lipo de infraestructura,

b. El Consultar planteard su Propuesta segun los parametros establecidos en el
Capitulo IV Formulacién, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, item 4.3.6 Metas
Fisicas de los actives que se buscan crear o intervenir con ¢l proyecto de ia
alternativa del Estudio de Pre inversion a nivel de Perfil,

€. El disefio arquitectonico se desarrollara teniendo en consideracién el
objetivo elemental complementariamente, deberdn tomar en cuenta el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), y las Normas Técnicas para
este tipo de infraestructura.

d. € Consultor deberd tener en cuenta las condicionantes ambientales y
climatoldgicas, las condiciones apropiadas de temperatura, asoleamiento,
orientacion, asi como la utilizacidn de materiales de primera calidad.
innovacion  tecnoldgica que , permitan  dar  confort termico,
mantenimiento y que resp # las condicionantes funcionales)
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e. Deberdn considerarse asi mismo las condiciones topograficas del terreng, I
disefio deberd plantearse de tal manera que las circulaciones horizontales
cumplan con los requisitos de pendiente normativa para la funcion

L Se tendrd en cuenta las condicionantes de disefo en general como son:
colindancias, refacion volumétrica, altura de edificacion, elevaciones,
fachadas, relacién funcional, circulacion y flujos de personal, material,
residuos contaminantes, seguridad particular interna y externa, obras
exteriores entre otras.

9 Eldisefo arquitectonico se plantears en el espacio disponible no ocupado,

h. El proyecto debera estimar ol uso de sistemas constructivos ¥y materiales
modernos que cumplan con los estandares de acabados para el tipo de
infraestructura que se requiere. La solucion arquitectonica - estructural que
se sdopte serd con la finalidad de obtener los espacios adecuados

i Deberd tenerse en cuenta a los discapacitados en el diseRo de las
. cireulaciones servicios higiénicos y otros que estipulen las normas.

1 mumuﬁumvmmmmdmbsmmmmm
necesarios ejecutar, a fin de dejar en perfecto funcionamiento los sistemas
de agua, desagle, electricidad, data, comunicaciones y evacuacion pluvial
de las edificaciones proyectadas, existentes y del conjunto en general

Reconocimiento del Terreno

Se indica el conjunto de actividades, acciones o tareas que llevard el
seguimiento de las actividades del Consultor que elaborard los estudios de pre
mmmmmnmmmﬂumymem
ﬂuhbmﬁmaoam;ﬂnmmmm.Mﬂm
proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacidn de actividades para
enriquecer su Propuesta.

. Coordinaciones Iniciales con Terceros y Recoplacién de informacién

Esta actividad consistira en la ejecucion de gestiones para solucionar posibles
problemas que pudieran presentarse al inicio del estudio, debiendo verificarse
fehacientemente en el campo la informacion recibida.

ammrmuiumm“mmmMmmu
cardcter wéenico, adicional a los Términos de Referencia, Que son necesarios para
el desarrollo del estudio definitivo.

Anteproyecto
El anteproyecto se desarrolard coma primera fase del £ studio integral
Las condiciones de las 20 dreas asignadas.

\
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¥ las condicionantes de diseAo en general {colindancias, relacién
volumétrica, altura de edificacidn, elevaciones, fachadas, relacién
funcional, circulacién y flujos de personal, material, residuos
contaminantes, seguridad particular interna y externa, obras exteriores
entre otras).

¥ Las Normas y reglamentos sefialados en el capitulo 5.7 {marco normativo)
de los presentes términos de referencia, asi come las Normas y leyes
vigentes para infraestructuras, tomando en cuenta 8 los discapacitados en
el disefio de las circulaclones, servicios higiénicos, y otras por cada
especialidad sean necesanas.

¥ las condiciones ambientales (caracteristicas climdticas tanto reglonales
tomo de microclima, la orientacion, la direccién ¢ intensidad de los
vientos, asl mismo deben considerarse los efectos del asoleamiento,
humedad por la cercania al mar), detallando formas y sistemas de
proteccion efectivos para la infraestructura considerando las amenazas
. regionales y locales.

v Llos niveles fredticos existentes para que o infraestructura del
establecimiento garantice la confiabilidad y continuidad de i3 operacion de
$Us Servicios

v Otros aspectos que a criterio del Consultor resulten relevantes.
Desarrolio de Los Estudios Definitivos Para ia Obras Civiles

El Estudio Definitivo se realizard en base al Anteproyecto y contenidos del
Capitulo IV Formulacion, Numeral 4.3 Andlisis Técnico, ftem 4.3.6 Metas
Fisicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto de la
alternativa del Estudic de Pre inversidn a nivel de Perfil, en las 10 dreas
definidas del proyecto.

EL CONSULTOR tomard como base los Términos de Referencia en e momento de
establecer las metas del Perfil a elaborar.

. En base a loy Términos de Referencia, EL CONSULTOR realizard las visitas necesarias
lmabummdﬂemdhaﬁndemmmwahwmmm ;
proyecto; asimisma revisar los estudios bdsicos de ingenieria:

¥ levantamientos Topogrificos necesarios que permitan calcular  los
movimientos de tierra, ios niveles en los disefios de las cimentaciones de cada
una de los componentes del proyecto entre otros,

¥ Estudios de Mecinica de Suelos pertinentes que permitan calcular las
propiedades fisicas y mecanicas del suelo de cimentacion de cada una de los
componentes del Proyecto. £l estudic deberd incluir identificacidn de
Canteras,

v Estudio de Gestion de Riesgos

¥ Estudio de impacto Ambiental

EL CONSULTOR debera flevar a cabo la mdsbbn del plano en Planta dni proyecto
contemplado en el Estudio de Pre Inversidn ;
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. Elmlimmwmwhedtmﬁwwhmddem
y desagle de las dreas en Fstudio, y la situacion actual del Sistema Eléctrico
existente

¥ EI CONSULTOR de ser el caso, deberd considerar en el Estudio de Pre Inversion,
la reubicacién y/o construccion de buzanes y otros componentes de obras de
arte, sobre la Infraestructura existente.

€l Consultor serd respansable de la Supervision del estudio, que realice en cumplimiento
al documento contractual, del presente Términos de Referencia.

EL CONSULTOR deberd revisar la Memoria Descriptiva, especificaciones técnicas y costos
de los DISENOS contemplados en el Estudio de Pre inversion, para lo cual deberd realizar
las siguientes acciones: £l Proyecto debera elaborarse de forma tal que se cumpla con las
normas vigentes, aplicando los conocimientos aproplades y planteando las mejores
soluciones que garanticen la durabilidad y operacion de las obras proyectadas, que
ademds guarden armonia con el entorno del drea donde se ejecutardn los proyectos y
garanticen la proteccion del medioc amblente. La ingenieria del proyecto deberd

. considerar lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Edificaciones y recomendaciones
internacionales reconocidas, asi como 1a normatividad del sector correspondiente.
Asimismo, se tendra en consideracion lo siguiente

* Supervisar un adecuado andlisis técnico de las alternativas, en base a los estudios de
Wﬁmmmamm*m-.MEthv
m&m.mmmtmm&ﬁnmdeummonysm
componentes.

* las acciones que proponga el Estudio deben ser las prioritarias para lograr el objetivo
central identificado.

* El Planteamiento técnico deberd considerar las Normas de Disefio, Disefios Tipicos,
Estimado de Metrados, Costos y presupuestos.

* Realizar Ia Evaluacion Social, Andlisis de sensibilidad, Andlisis de Riesgos, Andlisis de
Sostenibilidad, impacto Ambiental y Seleccién de Alternativas.

La inversion serd desarroflada en su integridad por el Equipo Formulador, debiendo
. comprender todos los estudios bisicos de ingenieria necesarios, asi como todos los

posibles detalles del disefo para llevar adelante un Proceso constructivo, sin problemas e

interferencias; el equipo Supervisor seri el responsable del adecuado planeamiento,

programacion y conduccidn de fa inversion segun corresponda en cumplimiento a la

Directiva N* 001-2019-EF/63.01 V4

ESTUDIOS BASICOS '

Para el andlisis técnico de [a propuesta de alternativas de solucién se tendrd en cuenta
los estudios basicos necesarios a realizar y que deben ser tomados como base para el
cmwmmhwmwmtomm*mmrm\

Cabe sefialar, que para desarrollar los estudios basicos de ingenieria a nivel de pre
inversion se deberd tener en cuenta que, estos estudios serdn realizados a nivel definitivo
para el proyecto de pre inversién. Por lo tanto, deberdn contar con la conformidad de los
supervisores, en etapa de pre inversion, asi como la conformidad de_la Unidad
Formuladora, tales come. estudio de to I e p
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canteras, Estudio de Gestion de Riesgo, Impacto Ambiental.
Los estudios relacionados a impacto ambiental se deberdn realizar en coordinacion con
las dreas competentes.

A) ESTUDIO DE TOPOGRAFIA

Para el caso del Levantamiento Topografico, sin ser limitativos, se reguiere:

a. Contenido de los Planos

Memoria descriptiva incluyendo registro fotogrifico.

Plano de Ubicacién y accesos.

Planos de localizacion.

Forma dei terreno, medida de los linderos, que se verificaran con los titulos
de propiedad, orientacion de Norte magnético o Norte. (Escala 1/200). La
orientacion deberd comcidic entre el plano de planta v ¢l de ubicacion

= Cuadro de las coordenadas de las estaciones, las mismas que deberén quedar
documentadas. Datum oficial WGSB4 y sistema de coordenadas UTM yla

. zona donde se encuentre levantado el predic (el Piura se encuentra situado
en lazona 17).

» Secciones de vias, conteniendo como minimo una seccién por cada via
colindante al predio, si la via es variable, es necesario realizar todas las
secciones que contengan dichas variantes

# Curvas de nivel a cada 0.50 m. Cuando el terreno tenga una pendiente menor
al 10% se requiere las curvas a cada 0.20m. Las curvas de nivel deberdn
proyectarse hasta las calles aledaRas. Los puntas de rellens taquimétrico,
obligatoriamente se mantendrdn en el plano, y estardn distanciados una
longitud no mayor de 10 m

# Ubicacion de c/u de las construcciones existentes, indicando longitud, altura,
espesor de muros, niveles de pisos interiores y exteriores, vanos, material
utilizado en la construceiin y en general todo dato necesario para cuantificar
correctamente los trabajos de demolicidn.

» Cortes longitudinales y transversales del drea en estudio mostrando lo
existentes y vias aledafas, indicando con una linea vertical el limite de
principales progiedades. Se presentardn los perfiles longitudinales de drea a

. intervenis

# Ubicacidn y levantamiento exacto de los elementos componentes de fa
topografia, como cambio de niveles, escaleras, muros de contencion, pircas,
elevaciones, depresiones del terreno, asi como taludes y drboles, en este
Caso se deberd especificar su didmetro en planta y sis altura estimada.

YVVYY

Se documentaran en campo la poligonal de Apoyo que al tratarse de dreas pequefias
podran servir como BMS y serdn hitos de concreto fo=140 kg/em2 de medidas
0.30x0.30x0.40, sobresaliendo del terreno 1/2" v levard en of centra una varitla de
las coordenadas y cota de arranque se podra tomar con GPS navegador, siendo
obligatorio realizar Ia nivelacién de la misma [pohgonal].

Area del terrena, que dede ser compatibilizada con fa documentacién legal, Se debe
indicar los linderos segun titulo de propiedad

Ay

%,

\
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indicar las conexiones domiciliarias de agua potable y desagle, indicando la cota de
tapa, cota de fondo, profundidad y enumerar los buzones colindantes al terreno

indicar las estructuras de aimacenamiento de agua y sus respectivas dimensiones
tales como sistemas, tanques elevados, pozos, reservorios, ele

indicar el flujo natural de aguas pluviales (escorrentia) v denotario en fos planos. Si
existiesen canaletas de drenaje pluvial pablico y/o en el interior del local, se deberd
indicar su ubicacion y determinar su seccion y sl se encuentran operativas.

Escala de Planos
La escala para utilizar sera la siguiente:

Plano de levantamiento 1opografico Esc. 1/200
Plano de localizacion Esc. 1/1000 o 1/10000

Plano de Ubicackdn: £sc. 1/500

Plano planimetrico de edificaciones existentes: Esc. 1/50

B) ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (EMS)

Se elaboraran en los 20 terrenos a intervenir con el siguente contenido:
Qbjetivo
Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado dicho estudio

YVY¥YN

Normatividad

Los Estudios deberdn estar en concordancia con la Norma £ 050 de Suelos y
Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones, minimo deberd ser
concordante con fo establecido en la Directiva Reglonal N"002.2007/GRP- Grill- SGNS
“Normias para fa Realizacitn del Estudio de Mecinica de Suelos” (EMS),

Ubicacién y Descripcion del Area en Estudio

Debe indicarse claramente la ubicackdn del Area de Estudio, Departamento,
Provincia, Distrito. AAHH,, Centro Poblado, Zona Rural, etc, asi como una breve
descripcion teniendo en cuenta el drea de terrenc ¥ los Himites de este entorno, etc.

Acceso al Area de Estudio

Se deberd describir el acceso al drea de estudio, sl se trata de carretera O pista
asfaltada, trocha carrozable etc., y los medios de transporte existentes en la zona,
como el tiempo aproximado de llegada al lugar de las localidades mds important

Condicién Climatica y Altitud de la Zona

Se debe describir las condiciones dimaticas del lugar que permitan definir el tipo de
CONSITUCCIONES 3 Proyectar, asi como sus obras exteriores ¥ olros.

Iinformar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la altura sobre ¢l nivel del
mar, asi como los periodos Gptimas para la construccidn.

Geologia y Sismicidad del Area En Estudio

Geologia
Describir los aspectos geoldgicos

\
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y sobre el que el contratista debe tomar conocimiento para evaluar las soluclones
para tener en cuenta.

Sismicidad

De preferencia los aspectos de micrazonificacion sismica definiendo los pardmetros
de disefho a tener en cuenta.

Adjuntar mapa de zonificacidn sismica (norma £-030.97 de Disefio sismo resistente),

Investigacién de Campo

Breve explicacion de las caracteristicas de las calicatas efectuadas, resumen de los
trabajos efectuados de campo, asi como de las muestras, acompafiadas de
fotografias.

Cimentacion de la infraestructura a tomar en cuenta

Se deberd tener en cuenta que las estructuras a utilizar en el presente caso constan
de 01 nivel, tratandose de edificaciones del tipo mixto, con muros portantes de
albafilerfa, que adicionalmente a sy plano trabajan como muros de corte, estos
cuentan con cimentacion corrida y al mencionado sistema estructural, se suman
particos de concreto armado, los que se apoyan en zapatas yfo vigas de
cimentaciones segdn los casos.

Para determinar la capacidad admisible del terreno, se contemplara:

El tipo de edificaciones descrito en ¢l pérrafo anterior.

Se tomard en cuenta el disefio de dmentaciones empleadas en este tipo de
estructuras.

La capacidad minima admisible de dmentacion serd de 0.5 Kg/m2 para estas
estructuras. En los estudios de suelos cuya capacidad admisible ses menor de 0.5 Kg.
fem 2, el contratista debers presentar alternativas de solucidn, propuestas que
deberdn ser econdmicas, funcionales ¥ seguras para los intereses de la institucion,

Ensayos de laboratorio

Se realizardn como minimo los siguientes ensayos:

v Granulometria.

Clasificacion de suelos.

Contenido de humedad,

Limites de Atterberg [Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad)
Andlisis quimico de agresividad del 2gua {cuando exista napa fredtica),
Pese unitario.

Densidad.

Ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo con
las condiciones encontradas en el campo.

LU T T U Y

" Ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la estimacion
de los asentamientos

¥ Enmodnwmwdﬂ,meluwmalnrmsdeaesagﬁemsemmm
operativas o no existan.

a Perfiles estratigraficos
Se Indicardn claramente los perfiles estratigraficos, el N° de calicatas,
su clasificacion SUCS de acuerdo a los niveles de la estratigrafia, i
napa fredtica en caso de haberse encontrado en la excavacién reais

b. Andlisis de Cimentacion

| N* demuestras y
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b.1. Profundidad de la cimentacién

Se indicard claramente la profundidad a que deberdn cimentarse las edificaciones
propuestas, en caso de existir alternativas debera indicarse la que se ha tomado para el
cileulo de la capacidad admisible de carga.

b.2. El tipo de Cimentacién
sﬂwtd-mrdoalommarnlmﬁmby:aenmténmmdewm.

b.3. Cﬂmﬁovlﬂﬁhﬁhmm‘l%

Se deberd presentar el cilculo para la determinacion de la capacidod admisible de carga
mostrando, pardmetros y valores numéricos que se estdn empleando, segin sea el caso,
fundamentando los criterios para el empleo de Ia formulacién propuesta. El factor de
segundad minimo a emplear serd de 3 salvo que el Consultor sustente tomar un mayor
valor.

® b.4. Cilculo de Asentamientos

Se deberd presentar el cdiculo que sustente la estimacion de los asentamientos
producidos por la presion inducida segun los resultados de ¢, y se sefalaran
explicitamente los valores utilizados y |3 fuente de informacion.

En concordancia con la normatividad vigente, los asentamientos diferenciales
permisibles no serdn mayor de 1L/S00, donde L representa |a luz mayor entre los ejes de
columnas de la edificacion, en el caso de #lementos aporticados que contengan rapatas
aisladas con cimientos comidos en muros ¥ no mayor de 2.5 cm en todos los demds
casos

En los casos de que se presente este inconveniente la capacidad admisible debera ser
reformulada.

c Agresion del Suelo a la Cimentacién

Se deberd adjuntar en el estudio ef andlisis quimico de suelos tales coma los porcentajes
. de sulfatos o cloruros y ctros que puedan ser encontrados en las muestras

representativas de acuerdo a estos resultados deberd recomendar el tipo de cemento a

utifizar, o el tratamiento especial segin sea el caso.

En el caso que se evidencie la presencia de napa freatica deberd adjuntar en el estudio

el andlisis quimico del agua, tales como los porcentajes de sulfatos o clorures v otros

que puedan ser encontrados en las muestras representativas, de acuerdo a3 estos

resuitados deberd recomendar el tipo de cemento a utilizar 0 el tratamiento especial

segun sea el caso.

Se debera presentar el analisis quimico del agua de consumo del establecimiento, y que

eventuaimente serd usada en el proceso de construccion de la obra.

d. Conclusiones- Recomendaciones
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2.  Figuras
Ademas del esquema de ubicacion del Proyecto se incluird el esquema de ublcacion
de calicatas con medidas que permitan ubicar SU POSICKON con respecta a un punto
claramente definido en el Proyecto, hito topografico o edificacion existente.
3. Tablas
Se deberdn presentar cuatro tablas principalmente quie son:
L. Resurnen de trabajos de campo.
Il. Cantidad de ensayos de laboratorio,
i, Resumen de ensayos de laboratorio,
V. Elementos quimicos agresivos a la cimentacidn
4. Anexol
Se mostraran todos los registros de excavaciones o calicatas realizadas.
. 5. Anexoll
Se mostrardn todos los ensayos de laboratorio, certificados de andlisis quimicos.
L Otros
En general Las fotografias a presentar en el informe de suelos deben contener las
calicatas.
Se efectuardn calicatas en cada bloque a construir de acuerdo a la norma de estudio de
suelos coma minimo y ta profundidad rrm:dee:pbrwionmidei.wm,um
sustento sobre ls base de la normatividad vigente.
51 el terreno fuera arcilloso, se deberdn realizar ensayos de consolidaciédn y para casos
de terrenas con Indices expansivos, adicionalmente los ensayos de expansian libre y/o
controlada
Se adjuntara ademas los perfiles estratigraficos en corte longitudinal y transversal al
terreno de tal manera de poder visualizar y relacionar fas calicatas efectuadas con ¢l
L) levantamiento topogrifico v el proyecto arquitectsnico. ¥
En el caso de encontrarse con niveles fredticos altos ¥ no ses posible [a excavacién de
las calicatas, es obligatorio realizar el “Ensayo de Penetracion Estdndar (SPT)",
numero minimo debe ser de 3 exploraciones.
Todos los documentos, certificados, ensayos seran firmados por los responsables y
avalados por el profesional que ha recibide el encargo del estudio
Para el caso de obras menores, tales como cercos perimétricos, edificaciones menores
(01 piso). se deberan de dar las recomendaciones pertinentes, teniendo en cuenta que
trasmiten cargas minimas y probablemente la profundidad de cimentacién, lo debers
ser necesariamente la que corresponde a la edificacion principal
A il
Se deberd recomendar si es necesario colocar capa de afirmado, o' material gra r,
indicando los espesores de éstos (minimo 10 cm), ¥ los gr [
necesarios para recibir las capas de concreto en la ejecucidn de S
([
i g v
| CIP W 285108
I
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patios, veredas, etc., de la misma manera se procedera para las obras interiores, es
decir ios pisos interiores, en ambos casos, se sefialara el tratamiento de la subrasante.

Presentacién de Informe Técnico
£l Informe Técnico serd presentado en un original y una copia
Asimismao, toda la informacién debera ser entregada en formato digital en un CD.

g Estudio De Canteras

En la Supervision del Estudic de suelos se tendrd presente en forma detallada la
descripcién, ubicacion, potencial y calidad de material granular a utilizar en la obra.
Deberd especificarse para cada material la cantera de extraccién, se presentaran los
ensayos granulometricos, y disefios de mezclas para las distintas resistencias a la
compresion del concreto.

Gestién de rlesgo

El consultor Supervisor identificard los peligros, que han afectado, afectan y pudieran
afectar a las zonas a intervenir

El consultor Supervisor verificard las vuinerabilidades y establecerd los niveles de riesgo
de 1as ronas a intervenir,

El consultor Supervisor verificara (s forma de reduccian del riesgo identificado, que
permitan disminuir ia generacion de peligros.

Contenido minimo del estudio de resgos:

a} Identificar la existencia del peligro (Si) o [No), en caso la respuesta sea (Si}
determinar el grado de peligro y vulnerabilidad de cada uno de los peligros
identificados y por consiguiente el nivel de nesgo

b} Elgrmuuhmmmihmmuymdw

<} El grado de vulnerabilidad, responde a Exposicion, Fragilidad y Resiliencia.

d} Identificacion del nivel de riesgo:

e) Medidas de mitigacion.

Contenido minimo del estudio de Gestion de Riesgo Bajo £l Contexto De Cambio
Climdtico:

1 Identificacién

% Diagnostico del drea de estudio
L11.  Andlisis de peligros

12 Diagnostico de la UP

1.2.1.  Anglisis de la Exposicion

1.2.2.  Andlisis de vulnerabilidad

1.23.  Determinacion del nivel de riesge y estimacion de dafos y perdidas
13 Diagnostico de los involucrados
14. Definicién de problemas

15, Planeamiento de objetivos

N
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2. Formulacion
v 5 influencia en el estudio de mercado

2.2. Analisis 1écnico de las alternativas

2.2.1.  Analisis de exposicion

222, Andlisis de vulnerabilidad

2.23.  Estimacion del riesgo residual y de los dafios y pérdidas del P1
2.24.  Los MRR y MACC de! prayecto y estimacién de sus costos

) ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo con la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual ¥
Gestion de Inversiones aprobada mediante la Resolucion Directoral N* 001-2019-
EF/63.01, se debe identificar y anakizar los IMpactos positivos o negatives que el proyecto
puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades
wdﬁmomnﬂnxquemdmhﬂdrmhmwwmiudﬂmm.cﬂm
resultado de este andlisis, se podrin plantear medidas de gestion amblental, concerniente

. 3 acciones de prevencidn, correccion y mitigacién, de corresponder, acorde ton las
reguiaciones ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulacion y Evaluacion
del proyecto.

D) DESARROLLO DE ARQUITECTURA

En base a los 20 anteproyectos definitivos, aprobades por la supervision ¥ tenlendo en
cuenta la normatividad vigente para el caso, of Consuitor desarrollard el proyecto que
abarca los planos a nivel de ejecucion de obra (a escalas adecuadas) de plantas, cortes,
elevaciones, detalles, equipamiento, sefializacion, cuadro de vanos y cuadro de acabados,
considerande los ambientes especificados en ¢l Programa Arquitectdnico del Pip otras
condicionantes que se hayan determinado Y 'as obras exteriores que sean necesarias
(jardines, veredas, cerco perimétrico, etc.)

En el disefio deberd considerarse los €3pacios y consideraciones que establecen (a5
normas recientes para ios discapacitados.

. El Consultor debe Introducir mejoras o ajustes al Anteproyecta de ser el caso, bajo su
fesponsabilidad téenica y econdmica, sin que esta mejora supere el monto establecido
para el presente proyecto. De existir dicha propuesta de modificacion, esta deberd ser
técnicamente sustentada y aprobadas por la supervision y drea usuaria,

umuramwmmmmmmuwn.
mm.hmuwmmmmwmucwmm
Normas aplicables.

El proyecto asi mismo debera contemplar lodos los criterios y requisitos minimos de
disefic arquitectdnico establecidos en Lo Norma A.010, Norma A.050, Norma A 120 de!
Reglamento Macional de Edificaciones y otras que por su experencia jurgue necesario
aplicar previo sustento técnico. Debe tener presente aquelios aspectos referidos a la
segunidad particular en el interior Yy exterior de la edificacion,

La edilicacion debera cumplir con los requisitos de seguri
nmmhuoma.mwmmuuxcwa

g 1w
CIP N 285708
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vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitectnicos deberd ser considerado
como un criterio de disefo bdsico. Se deberdn cumplir las condiciones técnicas
funcionales, ambientales, de ventilacion, clima, ubicacidn y de seguridad establecidas

En el cerramiento y la cobertura no se aceptard el uso de materiales de poca duracion,
teniéndose en cuenta las condiciones ambientales, climatolégicas v condiciones
apropiadas de temperatura, |3 utilizacién de materiales de primera calidad con innavacidn
tecnologica que permitan dar confort, térmico facil mantenimiento y respondan 2 las
condiciones funcionales.

£l Consultor SUPERVISOR debers verificar en el desarrolio del PERFIL DF PREINVERSION el
uso  de sistemnas constructivos ¥y matenales modernos que cumplan con las
especificaciones técnicas de materiales ¥ EQuipos reglamentarios

E) DESARBOLLO DE ESTRUCTURAS

Para el disefio estructural de los 20 anteproyectos definitivos, el Consultor deberd

respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes del ANE, solo por mencionar algunas
. normu.nmmlE»mtm,EmYE-movdemtlcamf«umraam

internacionales, el mismo debe presentar a detalle memorias de cilculo que sustenten

cada uno de sus disefios.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollari en base a la experiencia técnica del

consultor, se sugiere la sigwente estructura:

Estructuracion y predimensionamiento
Anglisis previo en coordinacion con los protesionales de las diferentes especialidades, con
el fin de definir la estructura de manera coordinada,

Metrado de Cargas
mnm*nmmmm,umamanmmmam
actuantes sobre los elementos estructurales resistentes.

Anilisis de Cargas verticales
Se debe preparar la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propics,
. Cargas muertas y sobrecargas de servicio para las 32 ronas a intervenir

Andilisis Sismico

Se deberd preparar para las 20 zonas a intervenir, el modelo estructural tridimensional
utilizando software de computadora para el analisis dindmico modal espectral de
ediﬂcacbm.!edﬂemrihsmkmmmwmuwcmﬂermddy |
siunkatqueuwem.nhuwmdemrdoalummmw.w |
resuitado de este andlisis, se determinarén los desplazamientos, los cuales deben ser |
Mmenores que los umbrales permitidos por la Norma Sismica E.030. De esta manera, se |
disminuira drdsticamente la vulnerabilidad sismica de la edificacion.

Combinacién mammmammmvmsm
Las cargas obtenidas se combinardn de acuerdo a lo indicado en ¢l RNE para determinar
los méximes efectos de diseAo.

Eshwwmmmmumxodosbsumbsmd
ﬂmaw:ﬁmdnmnmmm
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Asimisme, deberd tenerse en cuenta lo relativo a la vulnerabibdad sismica tanto del
componente estructural, como del componente no estructural

Componente estructural
Sodohﬂdau.wmlunwam:miamaww*mmmbmm
mﬁmmtm.&m.ummwammmmm sufrir
doﬂo:mdnﬂsma.shomn,afzsegumwmwmmm.noumm
negativamente los componentes no estructurales de la edificacidn, que permiten la
operacidn continua de sus instalaciones. Esta condicion requiere un disefio no
convencional del proyecto de estructuras porgue Intervienen otros factores, ademds de
los habituales de resistencia y rigide.
Se deberd evitar desplazamientos extremos, torsiones v esfuerzos excesivos originados
por ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales
meMutmmmwnWMmd’mmwm
instalaciones puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo,
En ningun caso se considera la posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total, de las
edificaciones, por lo que deberd estructurarse de manera que el sistema empleado se
comparte establemente ante la mayor demanda sismica que pueda presentarse, de
5. ] acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio sismo resistente NTE £-030,

Componente no estructural

Este aspecto comprende a aquelios elementos o ° componentes” que, sin formar parte dei
sistema  estructurai, resultan fundamentales para el correcto desarrolio  del.
funcionamiento del establecimiento ¥ estd conformado, entre otros, por las Redes
:mmmmn.mmmcmaonemm. las Redes y Sistemas de
Agua, Desagle, y las tuberias y ductos en general.

Dentro de este componente tenemos elementos arquitectonicos, tales comao divisiones ¥
tabiques inteniores, fachadas, falso cislo fasos, elementos decorativos adosados al
edificio, recubrimientos, vidrios, etc

La reduccidn de la vulnerabilidad de este com:

panente implica fundamentaimente en

Hlevar a cabo una labor de trabajo coerdinado

Y compatibilizado entre los profesionales de

las especialidades comprometidas,

a fin de que este componente presente baja

vulnerabilidad ante las amenazas

identificadas, especialmente ante la ocurrencia de

. ﬁmhvavmvmuwmawmm:mmmd-mm
mmth«mwaMﬁdmamwmmmtmeﬂ
€350 de un evento de gran magnitud.

Para las lineas vitales se coordinard con los disefladores de las instalaciones de ios
sistemas eléctricos, mecdnicos, vapor, gases y de los sistemas de agua v desague, entre
otros, considerando de ser el caso, ¢l diseflo de depositos, reservorios, bombas, redes
equipos que fuesen necesarias para asegurar ol buen abastecimiento Y suministro de
SEIVICIos en las dreas criticas.

stema eléctrico generalde
demanda obtenida para la 1
tabisce “en el manual
¥ s

-~

e

©/




3IONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COL
SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

/~  GOBERNOREC
ADJUDICACION

sustentacion CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD UTILIZACION 2006 y su modificatoria
RM N* us-m-mww,mum«wunmmmmdema,amm
haya compatibilidad con lo regulado en el procedimiento de Inspeccién técnica de
Segundad en defensa Civil, de ser necesario podra aplicarse otra normativa en vigor,
vinculantes al CNE UTILIZACION; pudiendo regirse complementariamente al Titulo -4
Instalaciones Eléctricas y Mecdnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones

Inicialments el Consuitor deberii gestionar v obtener ante la empresa concesionaria de
servicio 1a_factibifidad o actualizacion de |3 Factibili inistr 0
consideranda que para el proyecto se requerird una mayor demanda de energia,
proyectando la carga a los nuevos requerimientos de la Infraestructurs. El documento en
umummmhesummwm:mmymmaw
ddmo*m:modeemmenmredamriakmuahsum
wmwm:»mumonm.mmvwwmmam
que se originen de la entrega de Factibilidad de suministro de energia serén por cuenta
del consultor.

En la formulacién del disefio de las redes eléctricas de las instalaciones eléctricas
. interiores y de comunicacion, el Consultor verificard 1anto como sea posible la ubicacion
del tablero general en el centro de carga de la edificarcién, y la acometida del alimentador
Melmacwwcom.meumtm
mmﬂmmmmymmumwwm
ﬁMtldeMwmhMammmm
administrativos, de servicios, espacios complementarios y obras exteriores.

Los servicios electricos para la presente Infraestructura son:

> Alumbrado: Se efectuard el cilcuio respectivo pars el abastecimiento de todos los
amblentes. Asi tambuén el slumbrado periférico en las areas verdes o libres v la circulacion
peatonal. Se seleccionardn las caracteristicas de los artefactos luminosos, la especificacién
técnica del equipo, sus accesorios, control y forma de operacidn

Cualquier otro servicio que a criterio de consultor S€a necesanio para el cumplimiento de
las metas y los objetivos del Proyecte definidos en el PIP.

. La supervision verificara:

Qg jachiogad o de g *l I 0
considerondo que para el proyecto se remfrdmommdrmmwmrpia,
proyectando lo corga o los nuevos requerimientos de lo Infraestructura, £ documento en
hmhmmﬁcumemcwmmnrknkﬂymwmdem
*Imo«mnom*mmammmmmmuahwm
MMWMmmmmdemVabﬁmﬂm /
muwﬁgﬂmdehmarxﬂwmdemm&amw“rﬂnwm

del consultor.
b. Sistema eléctrico
- Establecer en las 20 20n3s a intervenir, las necesidades de suminktro de energia

eléctrica y el nivel de tension correspondiente de acuerdo a ta Carga eléctrita que resulte del
/ )
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estudio, en coordinacion con el concesionario local de suministro de energia, asimismo
considerar el disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia.
Todo lo anterior de acuerdo con las normas y dispasiciones vigentes, para lo cual debera
considerarse lo siguiente:
- Levantamiento de las instalaciones eléctricas v de comunicaciones en el drea del
Proyecto,
- Disefio del Sistema de utilizacién y red primaria en el nivel de tensién que indique el
concesionario local y subestacion eléctrica, hasta obtener su aprobacién (ENOSA).
- mukuurmamvmwdmummh
subestacion eléctrica y tablero general.
- Disefio del sistema eléctrico en baja o media tensién, tablero general, tableros de
distribucién, tableros de fuerza y especiales, considerando la potencia y nivel de demanda de
los equipos estratégicos y salidas de fuerzs de los servicios generales, incluyendo los
dispositivos de proteccion, control ¥ medicion

Disefio de los montantes y redes eléctricas horizontales y verticales de alimentadores a
sub tableros eléctricos de distribucion v fuerza desde &l tablero general,
- Disefio integral de la distribucion de sub tableres de distribucion y fuerza.

. - Disefio del sistema de tomacorrientes, fuerza ¥ equipos.

- Disefio de alumbrada exterior y perimetral para circulacién peatonal o vehicular,

El Consultor supervisor debera tener en cuenta para las 20 zonas a intervenir, las gestiones
Que sean necesarias ante las entidades competentes para obtener la factibilidad de los
servicios de agua y desague, desde |3 red pablica de la ciudad para la Infraestructura 3
proyectarse, asl como evaluar las proyectadas para su ejecucian, introduciendo los ajustes
necesarios de ser el caso.

Asimismo, serd necesario disefar unﬁswmwparuodcmﬁéndnnmﬂuﬂlhs‘m
hum“mmﬂmuommammmEslmpommouﬂaluh
obligatoriedad para que el consultor presente los calkculos justificatorios de disefio de los
elementos y/o partes de cada una de las redes que conforman el sistema integral en esta
especialidad.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de ia especialidad de instalaciones sanitanas, deberd
realizar, en concordancia con las normas y disposiciones vigentes, se suglere considerar en las
20 zonas a intervenir, lo siguiente:

a Sistema de Agua Fria

- Abastecimiento desde la red piblica hasta el sisterna almacenamiento /
Cilculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y reguiacién de a‘iu
para dotacién diaria de consumo, maxima demanda simultdnea.
Disefio de la Red de distribucién horizontal, alimentadoras verticales, control de
consumo.
Cdlculo justificado para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de la red de
agua fria, tuberias de distribucién a los puntos de utilizacion Ved

© Caleulo justificado de la red de aguz para riego de jardines. Fd

* Soportes de apoyo y fijacion de tuberias.

\
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b. Sistema de Abastecimiento y de Bombeo
Se efectuard el calculo de la dotacidn diana de agua y la reserva contra incendio de
requeririe y ser necesaria, a fin de determinar los voldmenes requeridos para el disedo
comparativo de un sistema adecuado de abastecimiento (sistema y tanque elevado). Esta
dotacion estard de acuerdo con ef Reglamento Nacional de Edificaciones para locales de
esta naturaleza,

€ Sistema de desagie y ventilacion
Se deberd disefar el sistema exterior de desagie de las aguas servidas mediante redes
colectoras principales y secundarias hasta su evacuacion al lugar de descarga, con
velocidades que permitan el arrastre de las excretas ¥ Materias en suspension
Asimismo, se desarrollard el sistema de desague interior de la edificacién, previéndose
diferentes puntos de ventilacion a fin de evitar maios olores
Tanto ls Red exterior como interlor deberd dotarse del suficiente numero de cajas de
inspeccidn y de registros a fin de facilitar su limgiera y mantenimiento.

d. Sistema de Drenaje Pluvial
Sed‘stmﬂsmarkevmiduduﬂlanhldem'mhu,mmm
o independiente al sistema de desague de aguas servidas, el mismo que poded efectuarse
mediante canaletas superficiales y/o redes subterrdneas de ser el caso, tomandose en
cuenta la topografia del terreno

* Recoleccion y evacuacién de agua pluvial a nivel de piso y techo

* Montantes de evacuacion de agua pluwial

* Sumideros v drenaje de ronas abiertas, pars escurrnimiento de eventuaies lluvias o
aguas superficiales,

* Acondicionamiento de su disposicién final hacla el servicio publico u otro punto de

evBCUaCKIn,

e Aparatos Sanitarios

* Especificaciones técnicas Que consideren aparatos, griferias Y accesorios de primera
calidad, de consumo reducido de agua y griferfa de funcionamiento con tecnalogia
maoderna,

. * Deben cumpli las condiciones seflaladas en el RNE.

*En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desagie, deberan incluir
tratamiento preliminar antes de su empgime 3 la red secundaria de desagle.

* Codificacion de aparatos sanitarios por sectores, para uso en al serviclo de
mantenimiento.

Debera verificarse el numero ¥ tipc de aparatos sanitarios previstos, debiendo hacer
adecuacion necesaria para que la dotacién de aparatos sea concordante con lo que establecén
el RNE para este tipo de establecimiento

HI  SEGURIDAD

El Consultor Supervisor debe verificar Ppara las 20 zonas a intervenir, todos los requerimientos
necesarios en temas de Seguridad. Débe prever rutas de escape o evgcuacion, flujos,
capacidad del local y determinar ronas 04 seguridad v obra. Asi comg/ 13 ubicacidn de
extintores, alumbrado de emergencia, ;

5
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Se debe tener en cuenta las Normas referidas a los temas de Seguridad, para ¢l desarrolio del
proyecto. Las propuesta de Seguridad debe considerar factores de evaluacidn de INDEC,
Ademis de lo indicado en la Norma A 130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

£l proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades contemplando
los sistemas de proteccion a diseflar, teniendo en cuenta esténdares de calidad minimos a ser
inciuidos en el proyecto, los que se presentardn por escrito como parte de la Memaoria
Descriptiva.

5e considerardn como parte integral del expediente, los documentos de caracterizacion de
amenazas y los procedimientos de disefio especificos para cada una de las amenazas que se
identifiquen de acuerdo al sitio del emplazamiento.

a Plan de Seguridad ¢ Higiene Ocupacional

Para |a SUPERVISION el Consultor debera considerar en las 20 zonas a intervenir, las exigencias
relacionadas a la aplicacion de la Norma G-050" Seguridad Durante 1a Construccion del RNE,

£l Plan o Programa de Seguridad e Migiene Ocupacional es el punto de partida para preveni
riesgos en la zona de trabajo de una obra, ol cual debe ser desarroliado por el Consultor

Segun se defina en el Plan deberd considerarse en el Valor Referencial las partidas requeridas
referidas a este rubro, deblendo incluirse sefalizaciones, barandas, depositos, ete

El Plan de Seguridad contemplari tambien las previsiones y las informaciones para efectuar en
mmuhsmmmuewkudmNmtm
posteriores.

b. Plan de Monitoreo Arquitectonico.
[ 3 muammummmwm(m (DE SER NECESARIO)

Consideraciones referidas a los criterios de mitigacién

El disefio del proyecto debe garantizar a las 20 onas @ intervenir, los objetivos de proteccin
para los establecimientos en condiciones normales ¥ en situaciones de emergencla
fundamentaimente ante la ocurrencia de patenclales desastres de origen natural como:
terremotos, liuvias intensas, inundaciones entre otros.

. Los objetivos de proteccidn estin referidos a s capacidad de la infraestructura para

afrontarios satisfactoriamente. Se deberd farantizar la proteccion frente 3 los desastres de /
origen antrdpico como incendios, explosiones, etc. Cada especialista del equipo deberd

establecer e identificar las condiciores que deben cumplir su disedo y producto

U] ONTENI L E 11 f PERFI

Se desarrollard a nivel de Ficha técnica de mediana y baja complejidad con sus
respectivos anexos:

*  Anexo N°01: Memorla descriptiva

Anexo N'02: Resumen ejecutivo

Anexo N°03: Presupuesto de costos de inversion

Anexo N'D4: Resumen de metrados ’
Anexo N'0S: Estructura de Costos del Mantenimiento (rutinario vy periddico)
Con Proyecto y Sin Proyecto
Anexo N'06: Planoy A

- & 8 @
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Anexo N°08: Compromiso de asumir los costos de operacion y Mantenimiento.
Anexo N°09: Estudio definitiva de Mecanica de Suelos

Anexo N*10: Estudio definitivo de Analisis de riesgo

Anexo N*11: Estudio definitivo de impacto ambiental

Anexo N°12: Estudio definitivo de topografia

Anexo N°'13. Estudio socioecondmico {anexar encuestas)

Anexo N"14: Farmato 07-A registro de proyecto de inversion

£l informe Final, deberd contener todos los Contenidos del estudio de inversisn,
para la Identificacion, Formutacién y Evaluacidn de Proyectas de Inversion de la
Directiva N°001-2019-EF/63 01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES y deberd incluir
ademds todos los estudios bisios de ingenieria aprobados previamente por
Unidad Formuladora. El contenido del estudio de pre inversion es sl siguiente:

Resumen Ejecutivo

Informacion general

Planteamiento del provecto

Determinacion de la brecha oferta y demanda
Andlisis técnico del proyecto

Costos del proyecte

Evaluacién sacial

Sostenibilidad del proyecto

Gestion del proyecto

Marco I6gico

IDENTIFICACION

* Diagnostico (incluird informacion cuantitativa, cualitativa, material grifico,
fotogréfico, entre otros, que sustente el andlisis, interpretacidn y medicion de
la situacién actual negativa que se busca intervenir con el proyecto, los
factores que influyen 0 su evolucion v las tendencias 2 futwro sl no se ejecuta
el proyecta).

s Area de estudio
# La unidad productora de servicios en los que intervendrd el proyecto
# Los involucrados en el proyecto

*  Definicidn del problema, sus causas y efectos

®  Definicidn de los objetivos del proyecto

Ill.‘....\_

L

FORMULACION
*  Definicién del horizonte de evaluacién del proyecto
¢ Estudio de mercado del servicio pablico
= Andlsis de la demanda
# Andlsis de la oferta
» Determinacion de ia brecha
*  Andiisis técnico de las alternativas
*  Estudio técnico

~ Planteamiento técnico =

# Localizacion de a propuesta ,‘z

» Desarrolio del oyecto de todas las ¢specialidades y costos
# Tecnologla [ |

» Metas Mhr‘_\

\,
CAHL S

w
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¢ Costos a precios de mercado
* Identificacién y medicin de los requerimientos de reCcursos
*  Valoracidn de los costos de precios de mercado

» Costos de inversion

» Costos de reposicién

# Costos de operacion Y mantenimiento

v EVALUACION
*  Evaluacién Social
~ Beneficios socialey
» Costos sociales
# Indicadores de rentabilidad social del proyecto
# Anglisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad social
Evaluacion privada de corresponder
Andlisis de sostenibilidad
Seleccion de la alternativa
Gestion del proyecto |
. » Parala fase de ejecucion
» Parala fase de funcionamiento
» Financiamiento
Estimacion de impacto amblental
Linea de base para la evaluacitn ex post de impactos
Matriz marco légico para la alternativa seleccionada
Conclusiones
Recomendaciones
» Fase de ejecucion
~ Fase de funcionamiento

Asi mismo, contendrd como Anexos lo slgusente

¢  Programa arquitectonico,

* levantamiento topografico

¢ Estudio de mecanica de suelo del terreno donde se propone el desarrolio del
proyecto.

. * Copla de documentos que acrediten la zonificacion de wso de suelos y el

saneamiento Fisico y Legal del terreno.

s Certificado de Pardametros Urbanos ¥ Edfficatorios otorgados por fa
municipatidad correspondiente

¢ Encuestas y documentos del tafler de involucrados y/o focus group y/o
entrevistas o instrumentos técnicos con que desarrollaron la matriz de
nvolucrados, de ser el caso

*  Anteproyecto de las especialidades de- arquitectura, estructura, instalaciones
sanitarias e instalaciones eléctricas.

* Factibilidad de servicio de las empresas prestadoras de suministro (agua
desagle, energia eléctrics) donde se propone el desarrallo del proyecto.

+  Planos,

*  Otros documentos, de ser el caso. P

El responsable de la formulacion del pmveg(o ¥ responsable de |g-Uritdad.

Formuladora, deberdn suscriber ESTUDIO DE F?‘EEWERSiGN, cuyo contfmdo ﬂw)

caracter de declaracion jurada | \ T

K

/
L,’ SAM
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11.1 Contenido del Expediente Técnico
Sus contenidos estardn referidos al Expediente Téenico integral de obras civiles.

a Expediente Técnico Obras Civiles

El expediente técnico es un documento que conbiene todas las especificaciones
arquitectdnicas, estructurales, sanitarias, eléctricas, financieras y constructivas de un dres a
proyectar

El Consultar Supervisor del Expediente técnico correspondiente a la edificacion, segun lo
previsto en las normas sectoriales vigentes

El contenido del Expediente técnico es el siguiente:

Memoria Descriptiva
Se verificard una descripcion detallads del proyecto en cada una de las especialidades, para
cada rona a intervenir

. Arquitectura
Sefialar los antecedentes y generalidades, la ubicacion de Ia obra, los criterios de disefio y of
planteamiente arquitectdnico, las metas del Proyecto, la descripcion de los ambientes de que
consta fa edificacion, sefalando las principales caracterlsticas de dimensiones, materiales de
construccion y acabados etc.

Estructuras

Deberd describirse el criteno del planteamiento estructural, adjuntando la memoria de ciiculo
de las estructuras nuevas a construir, Aqui se indicardn los criterios, andlisls, célculos ¥ normas
utilizadas que sean sustentadoras de los planos, la cual debe efectuarse en forma sencilla para
su facil entendimiento.

Asi mismo se indicard tas canteras que nos proporcionardn los materiales que se ajusten a las
especificaciones técnicas segin se requiera.

Instalaciones Electricas

La Memoria Descriptiva contendrd (a justificacion y fundamentacion de las instalaciones

propuestas (ef ciiculo de Huminacién, la determinacion de 'as cargas y la mixima demanda, el
. clculo de los allmentadores etc. ).

Instalaciones Sanitarias

La Memoria Descriptiva contendra |a justificacion v fundamentacion de las instalaciones
propuestas (Dotacion de agua Sistems de almacenamiento Nimero de aparatos sanitarios,
evacuacion pluvial, Etc). /’J
Asi también se incluird un Resumnen flecutivo a manera de Memora Descriptiva Genérica
Integral donde se inciuira el Valor Relerencial Total y ¢l Plazo de Ejecucion

Especificaciones Técnicas
Dtudnwdtlumcim.dendawdohspnidu (partida especifical y cada uno
de los trabajos indicados en planos ¥ en el vaior referencial. Aqul se definird la naturaleza de
los trabajos y se indicardn las normas de calidad que deberdn cumplir los matenales de
construccion,  dosificaciones, resistencias pruebas de emsayo de materiales, proceso
constructivo, métodos de medicion y forma de pago ¥ €n general t
las condiciones de calidad, funcionamiento y segundad de 1a obra
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Le codificacion empleada en el Valor Referencial serd la misma que se emplee en las
Especificaciones Técnicas 8 fin de identificarias con facilidad.

Estudio de Suelos
Segun el literal respectivo de estos Términos de Referencia.

Sustentacion de los Metrados

Cuantificacién minuciosa de cada una de las partidas que intervienen en el proyects,
debié¢ndose prever todo aquello de que alguna manera representa un costo para su ejecucion.
Los Metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partida, con la planitla
respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso requiera.

En general la sustentacién de los Metrados debera ser detaliada, clara y precisa a fin de
facilitar su verificacion, debiendo referenciarse a ejes, ambientes u otro que permita su ripida
identificacién.
LmMundmuNrinmepdmpofbhqmsdeacmm:mlmmmmﬂmwnu
definen en el Estudio del Proyecto diferenciando los que corresponden a Obras exteriores y
edificaciones.

Se presentard un cuadro resumen de Metrados por especialidad, considerando en una entrada
(x) todas las partidas del Presupuesto v en otra entrads fy) todos los componentas
identificados. Esto permitird calcular adicionalmente al Valor Reterencial, el costo de cada uno
de los componentes

No se aceptard por ningin motwe Metrados sin referencia a ejes amblentes o cualquier
metodologia que adopte el provectista, teniendo en cuenta que [a calidad de estos influird en
ia reduccion de errores y omisiones en la conformacion dei Presupuesto Base

Andlisis de Precios Unitarios

De cada una de las partidas del Valor Referencial ¥ demas documentos Técnicos, valorizando
segun sea el caso la mano de obra, materiales, equipo y otros gastos que sean necesarios.

Para efectos de determinar los precios reales de ios insumos se efectuardn cotizaciones
especificas las mismas que serdn entregadas como sustento del precio definido. En el andlisis
del m«m«hMQWdMWMkﬂte salvo que los precios de los
mmhmnmmeanWIlPmelcamdemedmvhdn’noum
serdn considerados necesariamente puestos en obra

El costo de la Mano de obra se considerard de conformidad al Regimen de Construccion Civil,
en coordinacion con la Direcclén de Estudios y Proyectos,

Valor Referencial
£l Valor Referencial deberd elaborarse considerando 13 estructurs de un Expediente cuyo
sistema de contratacidn es a suma alzada es decir incluird el Costo Directo, el Costo Indirecto
(Gastos Generales y Utilidad) v el IGV, los que sumados conformardn el Presupuesto de Obra.

ﬂmﬂnmlﬁho&acchauyuuummhmddmmmmmos
unitarios de todas las partidas que serdn emmsvmemdomndcoﬂodrm. i que
se adicionard los gastos generales, utilidad e impuestos vigentes. El valor Referencial serd al
mes anterior de entrega del Expediente Técnico v deberd considerar todas las metas
precisadas en el PIP, Si bien los Presupuestos usualmente se presentan por especialidades,
también deberdn desagregarse de acuerdo con los componentes del Estudio del PIP, para
facilitar los registros en la fase de inversion, a la culminacion del estudio, asi también la
elaboracidn del informe del sustento de las variaciones Que se hayan producido en el Proyecto
en la etapa de inversiin, y que contendrd toda 1a informacian necesaria para ¢ Henado del
respectivo Formato, El Valor Referencial deberd incluir fos Costos de :
Costos de Mitigacion que se determinen como resultado del Estudio d¢ Im
bmbﬂnbicnsmdemnm;mrnl:mwmbmdoln

7,
2

/
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OSCE/CD, y la normativa aplicable para su inclusion. Los Gastos Generales serdn justificados
detaliadamente en hoja anexa la que se denominard Desagregado de Gastos Generales,
determindndose el porcentaje correspondiente del costo directo de la obra £n esta relacién se
incluirén tanto los Gastos relacionados con el tiempo de ejecucién de la obra, como son:
Gastos de Administracion en Obra, Gastos de Administracion en Oficing, Gastos financieros
Relativos a obra, asi como los no relacionados con el tiempo de ejecucion de la obra como son
Gastos de Licitacion y Contratacion, Seguros etc

Relacion de Insumos

Cada uno de los materiales, mano de obra y equipo que Intervienen en la ejecucion de las
diferentes partidas del Valor Referenclal, cuantificados y calificados con sus respectivos
indices. Esta Relacién contendrd coma minimo item, Descripeion, cantidad, precio, monto
parcial y monto total.

El Consultor debera codificar los insumos adecuadamente teniendo en cuenta of Manual de
indices Unificados.

Formulas de Reajuste

Que servirdn para el Reajuste automatico de precios, debiendo reflejar la estructura misma del
. COSto tanto como sea posible,

Las férmulas polindmicas se elaborardn de acuerdo con la normatividad viere en s materia y

estardn referidas al mes base del Valor Referencial.

Se efectuarén una formula polindmica por cada Presupuesto {Valor Referencial Parcial) que se

determine, precisdndose que en ningln caso se consideraran mds de cuatro.

Para la Formulacion de las Férmulas Palindmicas deberd tenerse en cuenta lo establecido en el

Decreto Supremo N.® 011-79-VC, asi como sus modificatorias ¥ anexos.

Calendario de Avance de Obra
hmuvinmummm&ummd&ndelasdmsasVMawdelupamdas
del Valor Referencial. Se presentard un Cronograma de Avance de Obra por porcentajes, y un
Cronograma de Obra Valorizado. Se presentard un cronograma general en el gque se
identifiquen en forma separada cada uno de los Presupuestos y se totalice (en el caso del
Cronograma valorizado).

Cronograma de Ejecucion

. Se indicard el cronograma Gantt y cronograma Pert Cpm, en donde el consultor indicard el
nicio y ¢l fin de ejecucion, el cronograma GANTT deberd tener los hitos de inicio v fin de cada
compeonente.

Cronograma de Desembolsos Mensuales

S¢ Indicard el porcentaje de desembolsos en cada mes incluyendo los adelantos directos y de
materiales, lo que se hard en concordancia con el Cronograma de obra Valorizado. 7
x>
Estudio de Mercado

Compendio de cotizaciones de los insumos que intervienen en el Andlisis de Precios Unitarios,

a la fecha en que se esta presentando ef Presupuesto.

L3 presentacion de esta documentacidn es obligatoria debiendo referirse y cuantificarse el
costo del insumo puesto en obra o indicando flete de ser el caso

Planos de Ejecucion de Obra
2. Topografia, Ubicacién, Otros

\
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. Plano de Planta, del levantamiento topogrifico (edificacion existente detallada,
perimetro, calles aledafias, etc) indicando las Coordenadas UTM, cuadro de
coordenadas de estaciones las mismas que deberan ser documentadas.

Plano perimétrico y altimétrico con curvas de nivel @.20 mits.

Secciones transversales en el drea de la edificacion, incluyendo vereda ¥ pista.

Plano de ubicacién y localizacién con indicacion de las dreas construidas por niveles,
Datos de zonificacion, ete.- £se. 1/500-1/110000.

Plano de demoliciones, desmontajes, etc.

b. Arquitectura del proyecto
Se presentard los planos de arquitectura del proyecto desarrollados sobre la base del

anteproyecto aprobado, constando de 1o siguiente;

. Plano de Distribucién General Definitiva donde se visualice ios exteriores del proyecto.
Esc. 1/200.

. Plano de Ejes y Terrazas

. Plano de cortes-elevaciones del Proyecto Integral donde se visualice todo el conjunto.

Esc. 1/200

Plano de demoliciones y trabajos preliminares. Esc. 1/200

Planos de rehabiiitacion en planta, cortes y elevacion, De ser of caso Esc. 1/50.

Plano de Plantas de cada nivel. Esc. 1/50.

Plano de Elevaciones de todos los frentes, £5¢. 1/50

Plano de cortes transversales y longitudinales. Esc 1/50

Piano de cerco perimétrico, en planta, cortes y elevaciones de todos sus lados. Esc.

L I ]

-

. Planc de Obras Exteriores {Plataforma Deportiva, Patios etc.).

. Planos de Detalles a escala 1:32, 120, 110, 15, segun se requiera de servicios
higiénicos, gradas, barandas vy pasamanos, carpinteria de puertas y ventanas, detalles
constructivos externcs e internos: detalles de mobiliarios fijos, detatle de pisos, patios,
veredas, juntas verticales y horlrontales, canaletas, veredas, jardineras, bancas,
sardinales, jardines, etc.

. Cuadro de acabados.

. Cuadro de vanos de puertas y ventanas.

. Plano de techos. Esc. 1/50.

o *  Planos de sefalizacion y evacuacin. Esc. 1/132.

. Estructuras del Proyecto

. Plano de Cimentacidn (inc. ejes) esc. 1/50 1/32 (con cuadro de columnas, zapatas,
detalles constructivos, especificaciones técnicas generales, parsmetros sismicos, etc.)

. Plano de aligerados {inc. ejes). £s¢. 1/50

. Plano de Vigas, escala adecuada

. Plano de Detalles de encuentros de los elementos estructurales, asi como longitudes
de desarrollo, empalmes, Banchos, etc.

. Plano de Estructuras Metalicas de ser el caso.

. Plano de Obras exteriores en Planta, corte y detalles de trabajos en el cerco
perimétrico con las respectivas cotas de los diferentes elementos (solado, dmientos,
etc.). S,
. Plano de explanaciones y nly‘#es de
. Detalles estructurales que e r

wr\llenos. compatible con’gi de Demoliciones.
Esc. 1/50, 1/20. /!

\B=
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. Instalaciones Sanitarias
Plano de las redes generales de agua fria, y desagie. Esc. 1/100.
Planos Basicos y de detalles del sistema de agua fria. Esc. 1/50
Planas Bisicos y de detalles del sistema de desagiie. Esc. 1/50.
Sisterma de Abastecimiento de Agua (cisterna, reservorio ¥ equipamiento),
Plano del Sistema de Evacuacion Pluvial en techos y pisos, incluye detalies de salidas.
Detalies constructivos de las instalaciones sanitarias.
e. Instalaciones Eléctricas
. Plano general de las instalaciones eléctricas proyectadas. Con indicacion del medidor
de energia, cuadro de méxima demanda por éreas, Alimentador al tablero general sub
alimentadores a tableros de distribucion, equipos de electrobomba. Esc. 1/100 detalies

en escala adecuada.
. Ubicacion y trazo de montantes y gabinetes eléctricos y de fa red de alimentadores.
. Plano de distribucion de circuitos de alumbrado, tomacorrientes, Salidas de fuerzas y

cargas especiales. Esc. 1/50
. Plano de detalles segin el requerimiento del proyvecto (diagramas unifilares, cuadro de
. cargas, esquema de tableros de distribucion, detalle de pozo a tierra, etc.).

11.2 Metodologla

a. elmmwmmmmmmnmmnmsmmmm
PREINVERSION, aprobada, pudiendo introducir modificaciones en 1 disposicién de los espacios
segan el requerimiento funcional y la normatividad vigente
b, £l disefio arquitectonico se desarroflard tenieado en consideracion el objetivo
elemental, complementariamente, deberdn tomar en cuenta toda la normatividad vigente
aplicable que establezcan las Normas vigentes y el Reglamento Nacional de Edificaciones para
este tipo de infraestructura.
[ 2 Para el disefio es importante cansiderar la caracteristica climética tanto regional como
hmmdm.ummnhwmmemwamms.mmm
cnnﬂdenmh:d«tmdelndmm,demammwmuhukeﬂmfeﬂdelm
usuarios. Debe considerarse que debe ser permanente alta y cruzada, que la iluminacitn
natural de los ambientes debe estar distribuida de manera uniforme, tenlendo en cuenta que
. €l drea de vanos para iluminacién debe tener como minimo el 20% de ta superficie del recinto.
d. Deberd tenerse en cuenta a los discapacitados en el diseho de las crculaciones,
SErvicios higiénicos y otros que estipulen las normas.
e Ademds de lo Indicado debera cumplir con lo establecido con la Norma A010
“Condiciones Generales de Disefio, A. 130 "Requisitos de Segundad "del RNE y las normas de!
RNE (A.100- Recreacion y Deportes, A.120- Accesibilidad para personas con discapacidad)
L Deberdn identificarse y presupuestarse todos los trabajos que sean necesarios
mw.afinhmmmmmmmmmdtm. desague,
¥ evatuacion Mldumemuosrwemvmmw‘

11.3  Plan de trabajo

El Consuftor para la formulacion del estudic ¥ elaboracion de Expediente técaico deberd
presentar, a los (5) cinco dias de iniciado el plazo contractual, un Plar/de Trabajo indicando las
actividades principales a desarrollar, i que b materlalizard en un c;;bnt)qrama de Ejecucion
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mnmddwﬁodﬂmm.ilmwmwmmadlanhwm
del levantamiento de observaciones del Anteproyecto, de ser al caso.

12. REQUISITOS DEL POSTOR.
121 DELAESPECIAUDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA

E consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en las) especialidad(es) de
Consultoria de obras en edificaciones y afines, en la categoria B 6 superior

. De la habilitacion del consultor de obra
El consultor de obra no debe encontrarse en el Registro de Inhabilitados para contratar con el

. Estado.
. Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 de! Reglamento, el drea usuaria pucde

incluir lo siguiente
. El nimero méximo de consorciados es de 3
. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%

E! postor debe acreditar un manto facturado acumulado equivalente a (1.0) VECES EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por Ia contratacién de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al abjeto de la convocatoria, durante los diez (10} afos anteriores a la fecha
de la presentacidn de ofertas que se computardn desde la lecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares 3 los siguientes;
. ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS PUBLICOS DE EDIFICACIONES

A
i) contratos u

cancelacion se acredite documentsl y fehacientemente, con voucher de deposito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago.

M'laﬁj“,ﬁ 05 i : CAL HCACION
S¢ ha adoptado los requisitos de calificacién

b‘an ¢l objeto de la pft;mo canmirol;ii, de

acuerdo a lo indicado en el art. 49° Reguisitos de la calificacion gl RLCE, “Ia Entidad verifica 1a
calificacion de los postores a los requisitos que se en los documentos del
procedimiento de fin g determinar que est /cuemm con las capacidades
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El Consuitor, que participe en el procedimiento objeto de la presente Consultoria debe estar
inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), no debe encontrarse impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Requisitos: Estar inscrito en el ANP en la especialidad de Consultoria en Obras de Edificacs
afines - Categoria B o superior,

Acreditacion: Copia simple del RNP, con estado vigente.

Capacidad técnica y profesional

Recursos profesionales (personal clave)

La UF y la DE han determinado que, para el desarrollo y entrega de los productos
correspondientes al estudic de inversion v expediente técnico, el Consultor debera contar con
el siguiente plante! técnico.

#

13. EQUIPO DE TRABAJO - PERSONAL CLAVE DE LA SUPERVISION

Para la SUPERVISION de la inversion, el Equipo Formulador estard conformado por
profesionales calificados y con experiencia en actividades de estudios de pre inversién; as
como experiencia especifica en estudios definitivos en edificaciones

La coleglatura y habilitacién de los profesionales Propuestos se requeried para el incio de su
participacion efectiva en la ejecucion de! contrato, tanto para aquellos titulados en el Pery o
en el extranjery.

La experiencia del personal clave se acreditacd con los siguentes documentos:

Copla simple de contratos y su respectiva conformidad y/o constancias y/o certificados vio
cualquier otra documentacion, que de manera Tehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto

i personal clave no deberd mantener sancion vigente aphicada por el OSCE, ni estar impedido,
temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano como profesional

La entidad considera que para la revisidn del estudio el Consultor debe contar con el personal
clave, liderado por un jefe de supervision, quien es el responsable técnico de |a supervision de
la fumdﬂnﬂu:m&mmmmvmmwwn«m, no estando
fxmzdoanmnmdﬁamﬂmnmm El Consultor deberd sustentar su personal clave
y cumplir con los requisitos que se mencionan en el presente TDR

A continuacion, en &l cuadro N© 1, se especifica cada una de las funciones del equipo de
trabajo v cudles son las metas que se deben cumpiir, asimismo, se muestra el tipo de
profesionales que se requiere como requisito minimo para ef cumplimiento aprobacion tanto
del equipo técnico como de cada uno de los Involucrados

2
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CUADRO N° 1: PERFIL PROFESIONAL DE LA SUPERVISION DE LA FORMULACION:

Cargp | Profesién

Funciones

Requisito Técnico Minimo

Supervision

Jefe de | Ingeniero  Civil
y/o Arquitecto

Responsable de la
organizacion,
planificacion, direccion y
supervision de los
procesos que competen la
supervision del perfil de
pre inversion, Revisard el
desarrolic del avance de
todos los especialistas, del
planteamiento técnico de
las alternativas de
solucion, los costos vy
presupuestos de!
Proyecto, Asimismo, serd
el responsable de
monitorear  y  Evaluar
todos los Estudios Bdsicos,
Coordinard con el resto de
proyectistas v levantard
las  observaciones que
pudiesen generarse
durante la formulacién; ¥
de completar los estudios
faltantes.

El profesional propuesto debera acreditar:

Acreditar experiencia minima de 24 meses como
“lefe de Supervision®, “lefe de Proyects” y/o
“Proyectista”, en ia supervisidn y/o elaboracién
de estudios de pre inversion y/o inversién
{estudios definitivos a nivel de expediente
técnico) de proyectos pablicos v/o privados de
edificaciones.

La  experiencla minima como “Jefe de
Supervision”,  “Jefe de Proyecto® y/o
“Proyectista” en la supervision y/o elaboracion
de proyectos de inversion (estudios definitivos a
nivel de expediente técnico), serd de 12 meses.

Responsable de la
supervision de la parte
economica de acuerdo a la
normativa  vigente  del

El profesional propuesto deberd acreditar:

Acreditar Experiencia minima de 12 meses como
especialista economista en 1a formulacién en el

'Em“":ui :: Sistema  Nacional  de|desarrolic de proyectos de pre-inversién, de
Economista Programacion  Multianual | proyectos plblicos en general.
proyectos de . :
it y Gestidn de Inversiones
en coordinackin con el
. jefe de proyecto y demds
profesionales de
regueririo.
Responsable de realizar |a | Fl profesional propuesto debera acreditar
revisién del disefo
arquitectonico ¥ | Acreditar experiencia minima de 12 meses come
Especialista en Arquitecto supervisar de todo lo que | especialista en arquitectura, o y/o especialista
Arquitectura indica la ESPECIALIDAD DE |en disefo arquitectonico, en la supervision y/o

ARQUITECTURA

elaboracién, de proyectos de pre-inversidn y/o
inversidn, de proyectos pablicos yfo privados de
edificaciones
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Especiatista en
Estructuras

Ingeniero civil

Responsable de revisar la
Memoria de Cilculo de los
disedos Estructurales
propuestos y de supervisar
todo lo que indica la
ESPECIALIDAD DE
ESTRUCTURAS

El profesional propuesto deberd acreditar (**):

Acreditar experiencia minims de 12 meses como
especialista estrctural, o y/o especialista en
disefio  estructural  yfo  especialista en
estructuras, en la supervision yfo elaboracion,
de proyectos de pre inversidn y/o inversion, de
proyectos  poblicos  y/o  privados  de
edificaciones.

Especialista en
instalaciones
Sanitarias

Ingeniero
Sanitario  yjo
ingeniero civil

Responsable de revisar |a
Memoria de Calculo de los
diseflos de Instalaciones
Sanitarias propuestos y de
supervisar todo o que
indica la ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES
SANITARIAS

El profesional propuesto debera acreditar:

Acreditar experiencia minima de 12 meses como
especialista en instalaciones sanitarias, en la
supervision y/o elaboracion de proyectos de
pre-nversion  yfo  inversion, de  proyectos
publicos y/o privados de edificaciones.

Especialista en
Instalaciones | ing.
Eléctricas y/o

ing.  Mecdnico
Eléctrico  y/fo
Eléctrico

Ing.
Electromecdnico

Responsable de revisar la
Memoria de Calculo de los
disefios de Instalaciones
eléctricas propuestos y de
supervisar todo o que
indica la ESPECIALIDAD DE
INSTALACIONES
ELECTRICAS

El profesional propuesto deberd acreditar

Acreditar experiencia minima de 12 meses como
especialista en instalaciones eléctricas, en la
supervision y/o elaboracion de proyectos de
pre-inversion  y/o  inversion, de proyectos
publicos y/o privados de edificaciones.

Responsable de revisar los
METRADOS, COSTOS ¥

Los profesionales propuestos deberan acreditar:

Especialista en PRESUPUESTOS de la Acreditar experiencia minima de 12 meses como

METRADOS, ingeniero civil ﬁmmm”mvdcmmmmmvmmmh

COSTOS Y thbwmﬂbwnvfodmu&adema

PRESUPUESTOS indica la ESPECIALIDAD DE | pre-inversidn ylo inversion, de proyectos
METRADOS, COSTOS Y| publicos y/o privados de edificaciones.
PRESUPUIESTOS

L)
EQUIPAMIENTO MINIMO:

EQUIPAMIENTO

haber sido emitido.

Estacion total, precision de lectura angular \gual a 5 segundos, aicance de la
mwmmmamm.mm&mdecﬂlbrmde
entidad autorizada, con antigliedad no mayor a seis (06) meses calendario de

-

GPS navegador

Laptop modema con procesador minimo |-7 con capscdad para software de
| ingenieria, como minima del afo 2021,

Desktop con procesador minimo -7, con tapacidad para software de ingenieria,

como minimo del afo 2021.
impresora lotocopiadors Mifwbmdema 1
Plotter, 1

{( - ("‘],

=
—
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Camioneta 4xd, como minimo del afie 2021, ’ 1 I

14, PLAZO DE EIECUCION

£l plazo de ejecucion del servicio de consultoria DE SUPERVISION es de ciento cincuenta {150)
dias calendarios, teniendo en cuenta los entregables del consultor de |a elaboracion de la
preinversion y el expediente técnico, (1 ejecucion es pericdica), y se contabiliza a partir del dia
siguiente del perfeccionamiento del contrato. La ejecucion de la supervision del estudio en
general se ha planificado en tres (03) entregables. Cada entregable cuenta con su y/o sus
respectivos informes que el Consultor debera presentar. Cada entregable y/o producto cuenta
con un plaza de presentacion en dias calendario, y finalmente plaro para la aprobaciéin de los
entregables y/o productos por parte del Evaluador y/o Supervisor, y un plazo para la
presentacion de la version final del estudio de inversion. Fl cuadro 3 detalla los entregables y/o
productos, y los plazos respectivos para cada accin hasta la presentacion de la version final
del estudio de inversion.

CUADRO N° 03
| Plazo de Plazo  de [Plazo  miximo  del
i | ¢l Supervisor | para subsanar
N de i y/o observaciones
Entregable | ""eBabley/oProducto | ‘Evaluador | (dias calendario) |
i | Idias |
f
a‘ o |
S ! e
Informe 1 Alos cuatro () dias | Cinco (05 |
| Revisidn del Pian de trabajo _ a(af. ' |pos102) s
informe 2 ; i i
f Supervisidn: A los veintiseis {26) | !
{ Estudio de Topografia. dias i |
(Estudio de Mecinica de ‘
| PRIMER | Suelos | i
| Entregable | Estudio de la Demanda i Quince  (15)
® Planteamiento 30 dias calendarios | dias, e 07y ks
| arquitecténico acumulados de
i Tramites de Baja Tension y |  Iniciada el plazo
!‘ de factibilidades de fuz, y
| agua.  Saneamiento fisico
| legal
'SEGUNDO | Informe 3 Alos treinta (30] | S SN
Entregable | Supervisian - { dias
Versidn Final del |
Estudio de pre- inversion | 60 dias calendarios ‘
(Ficha Técaica) | acumulados de i:‘;"‘“ U5} | Siete (07) dias
Ficha de registro en banco | iniciado el plazo " |

de inversiones del MEFE
Pip- |

[ viabilidad del
| Factibilidad de servicios -

R

20
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(TERCER ' . | Alosnoventa (90) | treinta (30 |
| Entregable | Informe 4 f dias dias |
Primer Avance !
Segundo Avance Treinta(30) déas | diez(10) dias
Tercer Avance | Treinta(30) dias | diez{10) dias ) ’
Supervision - | Treinta (30) dias | diez(10) dlas | QVI"Ce (15) dias.
Expediente Técnico | 150 dias
| | terminado calendarios
| CIRA {Aprobado) acumulados de |
| iniciade el plazo [

Importante: L culminacion de cada Fase, estd sujeto a la aprobacion de los respectivos
Informes, los cuales definirdn las actividades a seguir en cada fase de la formulacion del
estudio de pre-inversitn o elaboracidn de Expediente Técnico, por lo que el Fvaluador y/o
Supervisor debera comunicar al Consultor mediante documento la conformidad de los
informes, cerciordndose gue el Consultor reciba el documento, siendo valido para el plazo la
mmmum.mmnummnmmwm-
[ ] partir del dia siguiente de la firma de contrato y de la recepcion de fa conformidad del
informe correspondiente, por parte del consultor.
* (Dias colendario) contabilizados a partic del dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.
** (Dias Colendario) contabilizados o partic del dia siguiente de la presentocion del entregable,
mmatwknddnmmdehmudedwmwoﬁamkuphm
contractuoles que tiene el consultor. |
* (Dias calendario) contabilizados a portir del dia smreahmmwmw
anterior

L1 plazo de SUPERVISION del estudio de pre inversion serd de sesenta (60) dias calendarios,
contados a partlr del diz sigulente de la firma de contrato y/u orden de servicio, quedando
entendido que dentro del Piazo establecido no estd comprendido el tiempo de revision por
parte de la Unidad Formuladora; y los plazos concedidos para el levantamiento de
observaciones si las hubiese.

a partir del dia siguiente del registro y viabilidad del perfil en el Banco de Inversion, quedando
entendido que dentro del Plazo establecido no esta comprendido el tiempo de revision por
parte de la Unidad Formuladora; y los plazos concedidos para el levantamiento de /
observaciones si las hubiese

£l Plan de Trabajo para la formulacion ded
definitivo, serd presentado por el

de pre inversién y SUPERVISION de estudio
Entidad en un plazo no mayor a uatro (04)

7
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dias calendario, contados desde el dia siguiente de suscrito el Contrato, quien emitird informe
€n un plazo no mayor de cinco (05) dias y de existic observaciones, estas serdn comunicadas al
Consultor quien deberd absolverlas e incorporarlas al estudio en un plaza no mayor de dos (02)
dias calendarios luego de ser notificado. Dicho documento contendrd informacion preliminar
de las actividades a ser desarrolladas por ef Consultor, ol mismo Que permitird realizar el
monitoreo de las mismas por parte del Equipe Técnico Supervisor.

Tener en cuenta que el presente Plan de Trabajo serd revisado por la Unidad Formuladora. Por
lo tanto, debera contar con la conformidad de ambas unidades.

FIgENiacion oel >EGUNDK el LSIUGIO A VIV falal
€l Segundo Avance serd la supervisién de los Estudios Basicos: Estudio Topogrifico, Estudio de
Mecdnica de Suelos, Gestion del Riesgo, Impacto Ambiental ¥ Estudio Socicecondmico. E
Consultor lo presentard a la Entidad, en un plaro no mayor a los veintiséis (26) dias calendario
después de i aprobacion y notificacion al consultor del Primer Avance, el cual serd derivado a
la entidad quien, emkidmmonunphmnomwdeqwuceuﬂdmvdemwt
observaciones, estas serdn comunicadas al Consultor quien deberd absolverias e incorporarias
al estudio en un plazo no mayor de siete (07) dias calendarios luego de ser notificado. Sola se
aceptaran como miximo dos levantamientos de observaciones,

[ Tener en cuenta que el presente Plan de Trabajo sera revisado por a Unidad Formuladora. Por
lo tanto, deberd contar con la conformidad de ambas unidades.

15.1.2 SEGUNDO ENTREGABLE

Fresentacion DI waio A MIVEL DE PERFI
El Tercer Avance la supervision completa del estudio pre inversidn y sus anexos en un
plaze mdximo de treinta (30) dias calendario después de la aprobacion v notificacién al
consultor del segundo informe, el cual serd derivado a la entidad, quien emitird informe en un
plazo no mayor de quince (15) dias y de existir cbservaciones, estas serdn comunicadas al
Consultor quien deberd absolverias e incorporarias al estudio en un plazo no mayor de siete {7)
dias calendarios luego de ser notificado. Solo se aceptardn cémo maximo dos levantamientos
de observaciones.

- Para pasar de a la etapa de proyecto de pre inversidn el perfil deberd estar registrado y Viable
en el Banco de Inversion.

-meunhmﬁmuﬂmﬂmm”ﬂrvaWm
.- el Banco de Inversion,

15.2. PRESENTACION DE ESTUDIO DEFINITIVO (EXPEDIENTE TECNICO)

Corresponderdn 3l avance de cada una de las etapas y/o actividades del Expediente Téenico,
tienen cardcter de obligatorio. A la aprobacion de estos informes se podra solicitar pa
cuenta.

El Consultor estd en ia obligacion de presentar planos, perfiles en borrador, grificos u otros
que sirvan para la produccion de los estudios.

En caso de incumplimiento en las entregas parciales, la Entidad aplicard al consultor una
penalidad por cada dia de straso en la éntrega pactada, de acuerdo a lo establecido en ¢l ftem
18. Penalidades de los presentes Términos de Referencia

Cuando se llegue a cubrir el monto maxime de la penalidad, LA ENTIDAD podrd resolver/al
cantrato por incumplimiento, =T |

observaciones, deberd ser pr
a fin de facilitar su verificacién.

bopir oty Contl & i.
Cip * s e ‘

18
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El informe final se presentard inicialmente en un volumen borrador y una vez aprobado se
presentard en limpio en 01 original y 02 copias debidamente suscritos por ¢ Consuttor, y por el
profesional responsable de cada especialidad.

La presentacion final del estudio, a nivel de expediente técnico, tiene un plazo miximo de
naventa (90) dias calendarios, después de notificada la viebilidad de! estudio de pre inversion.
£n esta presentacion se realizara el seguimiento al consultor en cuanto a 13 preparacién de su
documentacion para la presentacién del estudio definitivo, tal como se detalia a continuacion

L.- PRIMER AVANCE DEL ESTUDIO DEFINITIVO

El informe del primer avance del Estudio Definitivo, serd presentado en un plazo maximo de
TREINTA (30} dias calendario después de notificada la viabilidad del estudio de pre inversidn,
debe presentar:

-M ;womsnumm:nmualumwldadﬂdelemmcimmmemv
coordinaciones Iniciales con Terceros y Recopilacién de Informacion, asi como la
verificacién del Estudio de diagndstico, (14 terrenos), (100%}

~ Anteproyecto Arquitectonico de la infraestructura {14 intervenciones): (100%)
© Plano de distribucién general,
o Cortes y elevaciones generales
» Planteamiento general de estructuras (14 Intervenciones): {100%)
o Ejes principales.
o Trazado principal
o Planteamiento de los elementos estructurales a utilizar
o Sistemas estructurales a utilizar
» Planteamiento general de instalaciones eléctricas {14 intervenciones): {100%)
© Definicién del punto de acometida.
o Alimentadores y tableros general ¥ de distribucion,
© Cdlcuto preliminar de cargas.
o Trimite ante empresa concesionaria del servicio de energia eléctrica.
»  Planteamiento general de instalaciones sanitarias (14 intervenciones): {100%)

. © Definicién del punto de abastecimiento del servicio de agua potable

© Ubicacién de los elementos de abastecimiento de agua por sistema indirecto
(cisterna y tanque apoyado).
© Ubicacion de buzones, buzonetas y/o cajas de registro
© Planteamiento del tratamiente de las aguas residuales dentro de la
LE.
© Planteamiento general de la evacuacion de aguas pluviales.
~ Cuadro comparative de amblentes, dreas y metas resultantes del Ant con
Propuesta del Estudio de Diagnastico. (100%)

El informe del primer seguimiento de avance del Estudio, estard sujeto a revislén por parte de
h%mmnmaimmmmmdndemul}‘dnmmwmv
pronunciamiento, en caso de encontrarse observaciones, éstas se hardn de conocimiento del
Consultor, quien tendrd hasta un mdximo de Quince (15) * dias para la
correspondiente, 3 partir de! dia siguiente de la notificacion.

"El Plaza de Revisién y Subsanacion no fgrmiard garte del piazo contractual
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2.- Segundo Avance del Estudio DEFINITIVO

El informe del segundo avance del Estudio Definitive, sera presentado en un plazo maximo de
TREINTA (30} dlas calendario después de la aprobacion y notificacién al consultor del Primer
Avance, el Consultor debe presentar:

# Desarrollo de Planos de Arquitectura, sefalizacidn y Seguridad al 100%
» Desarrolio de planos de detalles de arquitectura al 100%

# Desarrollo de Planos de Estructuras al 100%

# Desarrolio de Planos de Instalaciones Eléctricas y otros al 100%
» Desarrolio de Planos de Instalaciones Sanitarias al 100%

# Entrega de b informacion contenida en item |- Anexos 90%

» Memoria descriptiva 100%

» Especificaciones Técnicas 50%

- Relacion de partidas 50%

= Andlisis de Precios Unitarios S0%

» Metrados 50%

El informe del segundo avance del Estudio Definitivo, estars SUjETo a revisién por parte de la
Supervision, quien tendrd un plaro estimado de diez {10) * dias para su evaluacion y
pronunciamiento, en caso de encontrarse observaciones, estas se haran de conocimiento del
Consultor, quien tendra hasta un maxime de Quince (15} * dias para la subsanacion
correspondiente, a partir del dia siguiente de la notificaclén.

“El Plazo de Revision y Subsanacidn no formard parte del plazo contractual.

La supervision deberd dar la conformidad de este Informe del segundo avance, previo a la
entrega del informe Final N* 6.

3.-Tmumwmm~o(mnum\mo;

El informe del tercer Avance de! Estudio Definitiva, serd presentado en un plazo maxime de
TREINTA (30) dias calendario después de la aprobacién y natificacién al consultor del Segundo
Avance, el consultor debe presentar;

Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra, incluyendo Memorias Descriptivas y de
Célculo, Especificaciones Técnicas, Metrados, Andiisis de Costos Unitarios, presupuestos por
especialidad, Férmulas Polindmicas, Cronogramas, planos y en general toda documentacion
que se solicite, deblendo estar constituida por la recopilacion y compatibilizacion de todos
dacumentos que sustentan ios informes parciales.

£l informe final se presentard inicialmente en un volumen borrador y una ver aprobado se
presentara en limpio en 01 original y 02 copias debidamente suscritos por el Consultor, y por el
profesional responsable de cada especialidad.

El membrete a colocarse en los planos serd coordinado con la supervisién en cuanto a Sus
dimensiones y contenido, el cual cuando menas debera Indicar el nombre de la obra, el
nombre del plano, la ubicacion, el nimero de ldmina, el nombre qei Consultor, el especialista
responsable, la entidad licitante, la feche v s escala. /

7
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4. Resumen ejecutivo
en forma genérica y clara el contenido y objetivo de este.

El resumen ejecutivo debe ir en un tomo independiente, conteniendo el resumen
de los capitulos, y entre otros, la siguiente informacién especifica:

Indice general de la documentacién
Nombre del Proyecto

Ubicacion del proyecto.
Localizacion del proyecto

Cadena funcional programatica
Fuente de financiamiento.

Unidad ejecutora.

Objetivo del proyecto.

Metas del proyecto.

Maonto total de inversion,
Modalidad de £jecucion
Descripcion del proyecto:

Resumen de Metrados.
Presupuesto Resumen
Desagregado de gastos generales.
Listado de planos por especialidad
Diagrama Ganitt,

Programacidn PERT-CPM
Cronograma valorizado
Cronograma de Desembolsos

Plato de ejecucion,

Responsables de la elaboracion del expediente técnico.
Supervisor (es) del estudio definitivo.
Cotizaciones de materiales

Ficha Resumen del Proyectc

\‘\'\’\\\\\\\\\\\\'\'\\\\\\\\'\

b. Arquitectura y Sefalizacion
» Memorla descriptiva de Arquitectura
Cuadro de Acabados
Especificaciones técnicas por partida presupuestal de Arquitectura
Presupuesto de Arquitectura.
Anglisis de precios unitarios
Farmuta Polindmica.
Ustado de insumos
Planifla de metrados.

v N

YVY¥YV¥YYy

structuras

Memaoria descriptiva
Memorias de calculo de los elementos estructurales
Especificaciones téenicas por partida presupuestal
Presupuesto

Andlisis de precios uni
Farmuls Polindmica.
Listado de insumos.

YV¥yYyYwvwwvyv¥y

Ei resumen ejecutivo del estudio definitivo es el compendio general del proyecto, exponiendo

de cada uno

//
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o

» Planilla de Metrados.

d. Instalaciones Sanitarias

# Memoria Descriptivs

Factibitidad del servicio

Memoria de Calculo,

Especificaciones técnicas por partida presupuestal,
Presupuesto.

Andlisis de precios unitarios

Farmula Polindmica

Listado de insumos

Planila de metrados

YYYYVYYYVY¥Y

e. Instalaciones Eléctricas y Comunicaciones

» Memoria Descriptiva.

Factibilidad del servicio

Memoria de célculo.

~ Especificaciones técnicas por partida presupuestal Presupuesto
» Presupuesto

Anilisis de precios unitarios,

» Farmula Polindmica.

Listade de insumes.

Planiila de metrados

YYYYYYVYVY

f. Seguridad
# Planos de Evacuacion y Seguridad.
# Plano de ubicacion de Equipo de Seguridad (Extintores, Luz emergencia,
SeAalética)

g- Planos de la Obra Civil
Obras prefiminares.
Arquitectura y Seffalizacion
Estructuras
instalaciones Cléctricas
Instslaciones de Comunicaciones
Instalaciones Mecdnicas
Instalaciones Sanitarias

¥YYYVYYVY

h. Estudio de Impacto Ambiental

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. OBJETIVOS

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO f
1.1, DEFINICION DEL PROYECTO /
3.2. UBICACION
3.3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA DIA
3.4. ANTECEDENTES
3.5. CARACTERISTICAS DEL PROYECTOD
3.6. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
3.7. AREA DE ESTUDIO ¥ AREA ENCIA DEL PROYECTO

4. LINEA BASE 4
41 UNEABASEFiSICA [ N
4.2, LINEA BASE BIOLOGICA
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4.3, PAISAJE
4.4, LINEA BASE SOCIO-ECONOMICA Y CULTURAL
5. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES
5.1. METODOLOGIA
5.2, IDENTIFICACION DE IMPACTOS
5.3, EVALUACION DE IMPACTOS
5.4. EVALUACION DE IMPACTOS IDENTIFICADOS
6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA
6.1. OBJETIVO
6.2. ALCANCE
6.3. MEDIDAS AMBIENTALES
6.4. RESPONSABILIDAD ¥ VERIFICACION DE LA EJECUCION
6.5, PROGRAMAS DEL PLAN DF MANEJO AMBIENTAL
6.6. PLAN DE CIERRE
7. PLAN DE INVERSIONES
. RESUMEN DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES
. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

w o

i. Anexos

Acta de entrega del terreno de libre disponibilidad fisico legal

Actas de coordinacion y/o aceptacion de los planteamientos por las JUVECOS

Estudio de Mecinica de Sueios.

Estudio de Media Tensién (de ser requerido),

Estudio de Mercado de los insumos de la Obra Civil {Cotizaciones)

Documentos de Factibilidades de Servicios aclualizado.

v Saneamiento fisico legal de dominio del estado.

¥ Plan de seguridad y salud en el Trabajo.

¥ Cuslquier otro Documento que el Consultor considere necesario para la correcty
Ejecucion de! Proyecto.

¥ Formato 8A informe de Consistencia

ARNK NN S

£l informe Final estara sujeto & revisién por parte de la Supervision, quien tendrd un plazo
estimado de diez (10)* para su evaluacion Y pronunciamiento, en caso de encontrarse
observaciones, éstas se harén de conocimiento del Consuitor, quien tendra hasta un maximo
de QUINCE (15) dias para la subsanacion correspondiente, a partir del dia siguiente de la
Mmummmmmmmwnmcm luego de
ello se aplicard la penalidad estipulada en el ftem 18. Penalidades.

J

£l Plazo de Revisidn y Subsanacion no formard parte del plazo contractual
15.3 CONFORMIDAD DEL SERVICIO (EXPEDIENTE TECNICO)

La conformidad de la Supervision del Estudio no libera la responsabilidad del Consuitor por los
estudios proporcionados, por los errores y/o deficiencias que contengan, en consecuencia.

Luego de cumplir con todos los requisitos minimos en la presentacion de cada une de los
infarmes de avance, las conformidades de €ada una de eflas las dard mediante informe del
supervisor del proyecto acompafiado del informe de conformidad de la Unidad Formulador
(informes 1,2y3 /1%y2" entrega
Fentregable) respectivament

el
CIP N 205708
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16.-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El presente cronograma de trabajo no incluye e! tiempo de levantamiento de observaciones
por parte de la entidad, y estd sujeto a ajustes debido a situaciones Imprevistas o fortuitas que
pudieren surgir durante la SUPERVISION del estudio

Cuadro 4. CRONOGRAMA

Descripeion de la actividad

DATOS GENERALES
LM&Mdmﬁmumm{mamdn\hmo
amlvmhwmsrcmhm'p
 realizacién de Plan de trabajo
2. Recopilacién de informacion primaria ¥ secundaria, de
socioecondmica, asociada 3 la identificacidn de la
| problemdtica. - . ;
®  endortopopiico ST
4. Estudio de Mecanica de Suelos y canteras.
5. Tramitacion de CIRA B
6. Tramitacion de factibilidades del servicio agua y luz

341234 a#q_q“ ::_4‘

7. aib&iuumowmausimumm'
| caracteristicas de la infraestructura
8. Pro:e_utphmdc la informcidn
9. Evaluacién de Defensa Civil

10. identificacion de peligros, cm;mmﬁ;"'ﬁn;r}béiidad.
_mapa de peligros. Gestion de riesgos.
FORMULACION Y EVALUACION

ll.tllbondoa de mumtm

T et

12. Planteamiento y andlisis técnico de las akunnhm
. Maoﬂ!vlmﬂluhmhatémka estindar

u:.tlahudon de planos de especialidades segin la|
| renovacién de cada polideportivo

16.Especificaciones técnicas

17. Costos de inversion lldruﬂrmua, mobiliario y
}-q-'w_-L

| du  operacién y mu»mmknw etc.
zz w ambiental
23 Estimacion de Mudorn  de la
_ CONCLUSIONES Y ' RECOME!




©

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA’
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

[24.0esarrollo conclusiones y recomendaciones, Ficha
| téenica estandar et

25. Edicion y presentacion de la Ficha técnica estdndar con
Sus anexos. B 1 11
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO s £
_umamm

27.Aprobacidn del CIRA |
mmsmmamm:amh
| definitiva)

29. Elaboracién de pbnm por 'splcuhdld“ a nivel de!
detalle

30.Planilla de Metrados
31.presupuesto  del Mo. (presupuesto mgeneral, [
presupuesto x especialidades) |

.ilptnmlaﬂnko | |

o 33, Analisis de precios unitarios 1T
3, Wstas de materiales (Catdlogo de materiales y equipos) | |
:35 formula polinomica

i i SR - - -

36. Pmnmadéudcobn valorizado
'!7.'Mmmm“ n cjocmivu Desarrollo del pvémo
arquitectonico. segun el tipo de intervencion de cada
_polideportivo L

u mmmmamvmmumm

:L!!.W técnicas por especialidad

— 1 $+—

|
|
1
|

17.-CONDICIONES DE PAGO de servicio de consultoria

17.1. FASE PRESENTACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

_PAGO | INFORME Y FORMA DE PAGO | %
01 [ A 13 presentacion y Conformidad del Prmer i 20% del monto contratado (*)
\ entregable por parte de la entidad y opinidn técnica |
| dela Supervisidn
102 I A la presentacion ¥ Conformidad del segundo | 30% del momnto contmtml']
| entregable por parte de la entidad y opinién técnica |
de la Supervisidn

(*) Monta corr"emndmnte a la Fase de Formulacion del Fstudio de Pre re inversion.

17.2. FASE PRESENTACION A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO

VV%}EE‘W?&RMK&?A&O = ' L. B g ]
01  |A la presentacion y conformidad del tercer | 30% del monto mntr;udi::
| entregable per parte de.lw-eptidad (Direccién de, # i**

| Estudios y Prgec@?:

™\
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[ TSiperviion

|

03 A la Aprobacion del Expediente Técnico con | 20% del monto cnﬂ!rmg
| Resolucién Gerencial . |
(**] Monto correspondiente a la Fase de Elaboracion del Expediente Técnico.

18.-MECANISMO DE EVALUACION

La evaluacién de la supervision de la inversion estars a cargo de la Unidad Formuladora de la
Sede Central del Gobierno Regional Plura, quienes designaran un equipo de profesionales para
la evaluacion concurrente y evaluacion final, en cada una de la fase correspondiente de
acuerdo a sus competencias, de conformidad a lo establecido en la Directiva de Formulacion y
Evaluacidn del Sistema Nacional de Programacion Multianual de inversiones.

19.-VALOR REFERENCIAL

EL VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA

. FORMULACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION ¥ EXPEDIENTE TECNICO DEL Pip:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN EL DISTRITO DE
SULLANA DE LA PROVINCIA Df SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA" 514 sujeto al estudio
reafizado por la UNIDAD FORMULADORA « esle monto serd a todo costo e incluye honorarios,
movilizacion a la zona de trabajo, gastos penerales impuestos ¥ Cudlquier otro gasto que
demande la SUPERVISION del estudio de preiaversidn y Estudio Definitivo, con precios vigentes
al mes de AGOSTO del 2024. Ei pago se hara efectivo una ver obtenida ta conformidad, segin
corresponda Unidad Formuladora vy Direccion de Estudios y Proyectos de la GERENCIA
SUBREGION LUCIANO CASTILLO COLONNA.

Mem | __DESCRIPCION _|__monTO (5/) |
[1 FASE DE FORMULACION DE PERFIL DE PRE INVERSION | 22518400
| 2| FASE DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | 24426000 '
LToTAL | ssa0400
. ¥ deberd ser de acuerdo a la siguiente estructura de costo: 7

19.1 ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL FASE DE SUPERVISION DEL ESTUDIO A NIVEL DE
PERFIL.

MNMHWMAVMMWABN&WN mnumv‘mm

SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA
|
coo DESCRIPCION e T ot e

PREINVERSION | |

11 _|[PERSONAL PRINCIPAL
__{JEFE DE SUPERVISION

;7 ? i ?_Sm‘molgaénm

| ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 2 | 600000 2400000
e ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS i /2 | 600000 2400000
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| ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS e |MES| 2 | 2 | 600000)24,00000
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS MES| 2 | 2 | 600000 nm.mf el
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS ¥ PRESUPUESTOS MES| 2 | 2 | 600000 2400000
|ESPECIALISTA EN INVIERTE PE W MES| 2 | 2 | 600000)2400000
| |
| oooenteouo i gy T |1m250000
|| JEFE DE SUPERVISION . . mes] 1 13| 750000/2s0000) 2 |
|| especnusta on aaumecrums w2 a5 T 6om0] 000000
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MESL.2 |25 600000i0c0n00 2 |
| ESPECALISTA EN INSTALACIONES sAnTARIAS [mes| 2 (25| 600000 3000000
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS | MES| __?___5___3_54 6,000.00 | 30,000.00
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS MES| 2 | 25 | 600000 | 30,000.00 1
et g COSTO DIRECTO | §/. | 331,500.00
L e et S d ____GASTOS GENERALES 10% | 5/, 33,150.00
s o UTILIDAD 10% LS| 3315000
.. i o SUB TOTAL | §/._397,800.00
' e GV 1% | [ S/ 71,604.00
L b A D ToTAL /. 469,404.00

20.- SANCIONES:

a) * Si por razones imputables los Formuladores incumpliese con cualquiera de las condiciones
del contrato, se le aplicard la penalidad establecida en el Cap. Il Incumplimiento de! Cantrato
Art. 165 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Fstado.

b) * En caso que los formutadores se retrasen en la entrega y levantamiento de observaciones
del Estudio de Pre inversidn por causales inherentes @ su responsabilidad, la ENTIDAD le
aplicari una penalidad diaria hasta un monto maximo del 10% del Valor Contratado

La penalidad se calculara de acuerdo a la sigwente formula

Penalidad diaria =
F x Plazo en dias
Dénde: F=0.40 (Para plazos menores o iguales a 60 dias)
F = 0.25 (Para plazos mayores a &0 dias)

0.10 x Monto del Contrato

Cuando s flegue a cubsir of monto maximo de 2 penalidad, La ENTIDAD podrd
resolver el contrato por incumplimiento.

NOTIFICACION:

&mﬂ!larlaios#umuhdomhnhmdmmnmmdﬂwrtminwsttﬁudomh
prmm«wmmo.mahummmmmldnhamcederuruxmdum:omuw,w
xmdoahsms,wmvlompuemmm

Los Profesionales indicardn en una declaracion jurada su domicilio legal precisando ademds sy
correo e-mail a fin de ser not

T e
CIP N" 2947
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20.1. Otras Penalidades

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicari la siguiente penalidad:

N®  Supuestos de aplicacidn de = Forma de coiculo

1 [€n caso e controtisto | Se aplicard una penalidad Segun informe del Supervisor |
incumpla con su obligacion de | de (0.5) UIT por coda dia | del Estudio © revisor del
efecutar lo prestacion con el de ousencio del Jefe de Proyecto segun corresponda
personal acreditodo o | Estudio y 0.5 UIT por coda
debidamente sustituido | dia de ousencio del |

‘ | Pbersonclofertodo

| 2 | Por no levantar  las | se oplicoro (0.5) UIT por | Segun informe del Supervisor
| observociones efectuados por | coda dio de retraso del Estudio o revisor del !
| el supervisor del estudio | Proyecto segun  corresponda |
dentro  de  ios  piazos | i'segu‘m torrespondo '

o || establecidos | I

'3 [ No presentor los informes | se aplicard {0.5) UIT por | Segin informe del Supervisor

i dentro  de los  plozos | codo dia de retroso, del Fstudic o revisor del

| | establecidos de los informes o | Proyecto segun corresponda

- | entregobies. - i

4 TPw lo presentocidn de los | Soopixmﬁ'uﬂantmhdod_kgdn informe del Supervisor
| informes parcioles e informe | de  (0.5) UIT por la | del Estudio o revisor de!
| final del estudio, sin las firmas | presentocion ~ de  los - Proyecto segun corresponda
| ¥ selios, en mds 10% de su | informes sin las firmas y
| contenido sellos, en mds del 10% de
| B su conterudo. ! ‘

5 En caso que el informe | Se aphcard (0.5) UIT por SQ!MW“!SW;OT‘
| presentado  en  fisico este | lo  presentacidn atdcffswdioomisordﬂ,
litmplﬂo y/o  inconcluso, | informacidn segun | Proyecto segun corresponde |
| informacion, que no | descripcion. |
| corresponde  ya sea porque | |

5] | corresponde o otros estudios | i

y/0 informes, informocion no |
compatible con la informacion |
digital, hojas en bianco u otro |

| con el proposito unico de '

| solvar feches de entrega.

|6 |En caso que fo informacion | e opiicard (0.5) UIT por | Segiin informe dei Supervisor

digital este incomplete y/o

| inconclusa, con informacion | formato digitai
que noe  corresponde o |
informacion  no  compatible
con el informe presentado en
fisico, o que ¢ CO DVD, |
Memario S8 u otro, se |

la  presentacidn  del | del Estudio o revisor del |
segun | Proyecto segun corresponda |

descripcion.

\
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[N | Supwestos de aplcaciin de | Formadechicwio | Procedimients
- penalidad |

| PR i RS
|? fn caso el consuitor m!ta fnudndadmaefjkgunmjwwdclmmw
| | comunique oportunomente su | consultor una penalidod | del Estudio o revisor del
] cambio de domicilio, | de (0.5) UIT por codo | Proyecto segun correspondo

! | notificacién que no se le
{ | logre entregor por parte
I R | de lo Municipalidad. ot
'8 [ En caso el consultor o el Lo Enlwadupkmdswmfwmdels{;m.
| persenol clave no participe en | consultor una penolided | del Estudioc o revisor del |
| fos reuniones progromadas a | de (0.5) UIT por cada Proyecto segun corresponda

requerimiento del revisor o lo | inasistencio
* Estas penalidades se aplicarin en el entregable correspondiente a que se produjo ef

incumplimiento.

5] 21.- SISTEMA DE CONTRATACION

|
il

Por Contrata, sistema a Suma Alzada, se aclara Y se precisa, que se conoce las cantidades,
magnitudes y calidades de la consultoria estando totalmente definidas. La contratacién del
MM:Mmvammm}.

22.- REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
Reguisitos:
El consultor debera ser una persona natural o juridica, inscrito en el REGISTRO NACIONAL DE
PROVEEDORES - RNP, con especialidad en Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y
afines, y que hags uso efectivo de las facultades que lo son conferidas en estos Términos de
Referencia.

Importante
. ! De conformidad con o Opinidn N* 186-2016/DTN, la habilitocion de un postor, esta

‘ relacionada con cierta atribucion con la cuol debe contar ef proveedor pora poder flevar |

0 cabo lo actividad materio de contratocion, este es ef caso de los actividodes reguladas
mmmhmﬂwsmﬂk:mmmmqubsmmm
cumplir a efectos de estor habilitodas para lo ejecucion de determinado servicio o estar
autoriradas paro la comerciolizocion de ciertos bienes en ef mercado

Acreditacion:
:Copla de la CONSTANCIA VIGENTE DEL REGISTRO NACIONAL DF PROVEEDORES — RNP |
| Consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y afines ~ Categoria 8 o superiar [

importante

‘ En el caso de consorcios, todos los integrantes deben ocreditar este requisito.
B T CAPACIDAD T‘m,,,',mm_ € PR R U T )
8.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

| Requisitos: F o G\

O e 228100
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(o] -%

£l profesionat pmpuest; deberd acreditar:

! Acreditar experiencia minima de 24 meses coma “Jefe de Supervision”, “lefe de Proyecta” yfo
| “Proyectista®, en la supervisién y/o elaboracién de estudios de pre inversion y/o inversion
E lestudios definitivos a nivel de expediente técnico) de proyectos publicos yfo privados de
} edificaciones.

La experiencia minima como “Jefe de Supervision”, “lefe de Proyecto” y/o “Proyectista™ en la
’ supervision y/o elaboracion de proyectos de inversion {estudios definitives 8 nivel de
| expediente técnico), serd de 12 meses.

PECIALISTA EN FORM

El profesional propuesto debera acreditar:

Acreditar Experlencia minima de 12 meses como especialista economista en la formulacién en
€l desarrollo de proyectos de pre-inversion, de proyectos publicos en general, |

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
. El profesional propuesto deberd acreditar:

| Acreditar experiencia minima de 12 meses como especialista en arquitectura, o y!of
especialista en disefio arquitectdnico, en la supervision y/o elaboracién, de provectos de pre- |

| Inversién y/o inversion, de proyectos publicos y/o privados de edificaciones. | |
| {

| El profesional propuesto deberd acreditar (**):
Acreditar experiencia minima de 12 meses como especialista estructural, o y/o especialista en

| disefio estructural y/o especialista en estructuras, en la supervision y/o elaboracidn, de
| proyectos de pre inversion y/o inversion, de proyectos publicos y/o privados de edificaciones.

£l profesional propuesto deberd acreditar:

. Acreditar experiencia minima de 12 meses Como especialista en instalaciones sanitarias, en la
' supervision y/o elaboracion de proyectos de pre-inversidn y/o inversidn, de proyectos publicos
i y/o privados de edificaciones

|
£l profesional propuesto deberd acreditar

|1
|
Acreditar experiencia minima de 12 meses como especialista en instalaciones eléctricas, en la I

supervision y/o elaboracion de proyectos de pre-inversion y/o inversion, de proyectos piblicos |

v/0 privados de edificaciones. /
ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTQS P

El profesional propuesto debera acreditar: S

{ Acreditar experiencia minima de 12 meses como especialista en costos ¥ ptesupu% la
i supervision y/o elaboracion de proyectes de pre inversion y/o inversion, de proyectospublicos
|| woprivados de o '

.
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&

T ——— —— - SRS ———

| Agreditacién;
| La experiencia del personal se acreditard con cualquiers de Jos siguientes documentos: (i
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (I} constancias o (i} certificados o {iv)
tualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N® 9 referido al
personal clave propuesto para la ejecucion del servicio de consultoria

Importante

. mdommmmmwmmmmmmmymm
profesional, el cargo desempedado, el plazo de lo prestacion indicando el dia, mes y
nﬂodahﬂﬂoytuknm,dmmbrdchiﬁwndummdnmmed
documento, ia fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe ef documento.

. EnwmdmmmmbemmMmdﬂam*h
experiencla odquirida por el profesional en meses sin especificor los dios se debe
considerar ef mes completo.

¢ Se considerard aquello experiencia que no tenga una antigliedod moyor a veinticinco

. (32) ofios anteriores o la fecha de la presentacidn de ofertas,
ﬁmhmmdebsmﬂmm,sedeumdrmmmwm

dacumentos presentados por el postor pora acreditar dicho experiencia En tol sentido, aun

cuando en los documentos presentados lo denominacion del cargo o puesto no coincido

literalmente con oquello prevista en los bases. se deberd validar io experiencio si las

] | octividades que realizd el profesiona! corresponden con o funcién propio del cargo o puesto

i | requerido en los bases.
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!_!.._.. cumcmoussnﬂ nmmvc
B8.2.1 FORMACION ACADEMICA . i il )
Requisitos:
- JEFE DE SUPERVISION;

, Gemén N,\b‘ﬂfd‘ u otras denominaciones)
Impomnn para la Entidad
Asimismo, la Entidad puede odoptar los requisitos de colificacion siguientes:

Titulado y colegiado en ingeniero Civil y/o Arquitecto

ESPECIALISTA EN FORMULACION EN PROYECTOS DE INVERSION.
Titulado y colegiado en Economisto

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:
Titulado y colegiado en Arquitectura

< ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
T“ltubdo y colegiado en Ingendero civil

| = ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
I’nuhdn y colegiado en Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero civil.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:
| Titulado v colegiado en ing. Mecdnico Eléctrico v/o Ing. Eléctrico y/o Ing. Electromecanico.

ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS:
| Tituladao y colegiado en Ingeniero civil

[ El GRADO O TITULD PROFESIONAL sera verificado por el organo encargado de las |

|

| contrataciones o e comité de seleccion, segin corresponda, en el Registro Nacional de Grados |
| Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de |

| Educacidn  Superior  Universitaria
https://enlinea.sunedu gob pe/

SUNEDU a  través del siguiente link:

| En caso el GRADO O TITULD PROFESIONAL no se encuentre inscrito en e referido registro, el
postor debe presentar la copla del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
| académica requerida

|senurmmd-bamnru ios postores deben Iienarvprmurtlmﬁ'!mferwoal
i nwmmawalaemmmwmmdemm»tm

~ Importante

| Se debe oceptor los diferentes denominaciones utikizados para acreditor lo correra
profesional reguerida, oun cuendo no coincida literalmente con oquella prevista en ios
bases (por ejempio Ingenierio Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, ingenierio y

[':

83

l,,f/. ¥ ... “._—%ﬁm "
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é | Requisitos: .
j i ¥ 01 Estacion total, precision de lectura angular igual & 5 segundos, akcance de a
medida del prisma mayor a 2,000 metros. Con certificada de calibracion de entidad
autorizada, con antiguedad no mayor a seis (06) meses calendario de haber sido
| emitido.
? ¥ 01 GPS navegador !
¥ 01 Laptop moderna con procesador minimo 1-7, con capacidad para software de |
ingenieria, coma minimo de! afio 2021
¥ 01 Desktop con procesador minimo -7, con capacidad para software de ingenieria,
como minimo del afo 2021,
¥ 01 impresora lotocopiadara multifuncional moderna
v 01 Plotter
| | ¥ 01 Camioneta 4x4, como minimo del afio 2021.
Acreditacion: |
Copia de documentos que sustenten la propledad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite I disponibilidad del equipamiento estratégico |
requerido. [
|

. i | Importante
| | En ef caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditocion de este
requisito pueden estar a nombre def consorcio o de uno de sus integrantes.

|C| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
' Requisitos; l
| Bl postor debe acreditar un momo facturado acumulado equivalente a (0.5) el Valor |
 Referencial por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares ai abjeto de la |
| convocatoria, durante los diez (10) ahos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que

; | se computardn desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segln |

corresponda.

Se consideran servicios de consuitoria similares 3 los siguientes:
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE PROYECTOS PUBLICOS DE EDIFICACIONES.

i Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i} contratos u
ordenes de servitios, y su respective conformidad o constancia de prestacidn; o (i)
| comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abone, reporte de estado de tuenta, cualguler otro documento |
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el |
misme comprobante de pago’ 5

L0s_postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para

Cmmnnuamuhmrwﬂl&maluhhwhm.u
Estado

P af clerte de postr [sed Wilzando o
r-mummmmwm
s evporencis’
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| acreditar el requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

| En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
| contratacion, se debe acreditar gue corresponden a dicha contratacidn; de lo contrario, se
| #sumird que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N® 10 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucién periddica, solo se considera coma experiencia la parte del |
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) aflos anteriores a la fecha de |
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a |
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. i

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo conlrario, no se computara
| 13 experiencia proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presanten contratos derivados de procesos de seleccion convocados |

. antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion ‘
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
| porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacidn de la promesa de

| consorcio o del contrate de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el |

porcentaje de participacidn se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. |

Si e titular de |3 experniencia no es el postor, consignar i dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacion societaria,
debiendo acompafar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una
| reorganizacion societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N* 11. ‘
| |
1
' Cuando en los contratos, drdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se |
| encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada |
| por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del |
. | contrato, de emision de la orden de servicio o de cancetacion del comprobante de pago, segin
| | corresponda,

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar ¢l Anexo N 10 referido 2 1a
Experiencia del Postor en Ia Especialidad.

Importante
* El drgono encargado de las contratociones o el comité de seleccidn, segin
corresponda, MWWdemmmfbsmmmmmwd _ /

postor pora acrediter ia experiencia. £n tal sentido, aun cuando en kos documentos

| presentados lo denominacidn dei abjeto contractual ne coincida literalmente con el }

previsto en las bases, se debero validar la experiencio si las octividodes Que ejecutd /
el postor corresponden o la Expenencia requerido.

* &n el caso de consorcios, ko colificacidn de la experiencia se realiza conforme a la

Directiva “Participacidn de Proveedores en Consorcio en fas Contratociones del

AN

-
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importante
s 5/ como resuitado de una consulta u observacion corresponde precisorse o ajustarse el

requerimiento, se solicita lo autorizocion del drea usuaria y se pone de conocimiento de to!
hecho o la dependencia que aprobo el expediente de contratocidn, de conformidad con el
numerol 72.3 def articulo 72 del Reglomento.

El cumpilimiento de los Términes de Referencia se reclizo mediante la presentacion de una
declaracion juroda. De ser el caso, odicionalmente lo Entidad puede solicitar
documentacidn que ocredite el cumplimiento del algin componente de estos. Pora dicho
efecto consignora de manera detollada las documentos que deben presentor los postores
en el literal 0.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de los bases.

Los requisites de calificacion determinan si Jos postores cuenton con las capocidades
necesarias porg ejecutor el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no
mediante declaracion jurada.

gt Civ
CiP = 2857 ‘.N

-
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Importante

. Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracién
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalimente, y no mediante declaracion Jjurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad
De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de

evaluacion:
Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no seincluyan.
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION BARA 81) ASIGHACIOM
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos
Evaluacién: M = Monto facturado

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.5 gglerulI:do IPeosrtagiiér? os?;
VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL e dp itor(
ITEM, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o | SEVICI0S de consultoria en /
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afos | |2 €Specialidad Z

#

anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran i

desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago,

segun corresponda. M >= 0.52" veces el valor
referencial:

Acreditacion: 70 puntos

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) -

contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia Mf> 0'15| vegeos fgl ¥Rios
de prestacion o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya ISTRIRICSS ¥ Wi
cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de | € valor referencial:
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 60
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el puntos
abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago®.

" Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

() _

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

# El'monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M > 0.20%2 veces el valor
referencial y < 0.44 veces
el valor referencial:
40
puntos

B. |METODOLOGIA PROPUESTA

30 puntos

1.

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo y las pautas son las
siguiente:

PLAN DE TRABAJO

Se debera describir los métodos, procedimientos que

desarrollara para la ejecucion de la consultoria, que seran

aplicados durante la elaboracion del estudio.

ESQUEMA DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

Cuyo contenido minimo es el siguiente:

2.1 Organigrama del personal que intervendra en la
elaboracién de la supervision del estudio

2.2 Funciones del personal que intervendra en la
elaboracién del estudio.

2.3 Desagregado de la supervision

CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

3.1 Cronograma de actividades proyectadas en barras

Gantt.

Hitos de inicio y fin de actividades

Cronograma de asignacion de recursos de las

actividades a ser empleados en la elaboracion del

estudio.

CONTROL DE PLAZOS DE ACTIVIDADES

4.1 Reportes quincenales segun el cronograma de
actividades proyectadas

4.2 Control de hitos de inicio y fin de cada actividad
quincenal

4.3 Responsable de cada actividad

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

Se evaluara el conocimiento del proyecto e identificacion de

facilidades, dificultades y propuestas de solucién formuladas

por el postor para la ejecucion de la consultoria, cuyo

contenido minimo es el siguiente:

5.1 IDENTIFICACION DE DIFICULTADES

Se presentara un minimo de 2 dificultades identificadas

para el desarrollo del estudio, las cuales deben ser

coherentes con la realidad del proyecto.

PROPUESTAS DE SOLUCION

Se presentaran un minimo de 2 propuestas de solucién

a las dificultades identificadas para el desarrollo del

servicio de consultoria.

3.2
3.3

5.2

Desarrolla la
Metodologia quesustenta
la oferta
30.00 puntos

No desarrolla la
Metodologia quesustente
la oferta

0.00 puntos

22

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de califi
de calificacion una (1) vez el valor referencial |

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

cacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
a metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

A
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5

FACTORES DE EVALUACION

PARA SU ASIGNACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

reditacion:

metodologia propuesta.

elaboracion de la metodologia propuesta.
Presentacion y formato:

Derecho a 2 cm.
espafiol, con titulo que exprese claramente el contenido.

la documentacién presentada que esté relacionada.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

El postor deberd de considerar las siguientes pautas para la

Formato: La metodologia propuesta debera ser escrito en
interlineado 1 espacio y medio, con fuente tipo Arial y tamafio 12.

Margenes: Superior a 2 cm, Inferior a 2 cm, Izquierdo a 4 cm y
Graficos: De considerar gréficos estos deben de ser claros y en

Documentos: La metodologia propuesta debera ser legible y toda

Importante para la Entidad

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluacién:

Esta nota deberé ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como los factores de evaluacién
que no se incluyan.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.

Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmxPMP
Oi

/

* Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

©
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~

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

Donde:
| = Oferta

Qi = Precio i

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1.

con domicilio legal en [......... ], representada por [..............], identificado con DNI N°[......... 1Ly
de otra parte [...............ccccevviiiveenennn], €ON RUC NP [, ], con domicilio legal en
[sssssivnsmmmmimnnd; INSCIATEN 18 FIENA N T .. nsseemmmmmmmmenesasere] DSIONE0 N [evrnioneserenses]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudadde [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [...................cccceeceeeneee], €ON DNEN® [Looooooone. ol SEQUN poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Confecha [....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL #
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que‘incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

24

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informagién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

//

/

N

y:
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DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion format y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecidc en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar ia conformidad de |a prestacion deberad hacerio en un
plazo que no excedera de los quince {15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcicnario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo respensabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salve que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a o establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones de! Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en gue el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMOQ CASCL

Importante para la Entidad

De preverse on los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicic del plazo de ejecucion, se debe consignar lo
siguiente:

‘El plazo para Ia [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA}esde .. ........ 1, ef mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN]."
Incarporar a las bases o eliminar, segun corresponda,
Importante para la Entidad

En el casc de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la sigufente cldusuia:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

‘Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL QBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

&l monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO)]. que inciuye
fodos los impuestos de Ley.

El plazc de ejecucion de ias prestaciones accesorias es de fon J.el mismo gue se computa desde
[CONSIGNAR S! ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE L A FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICICNES PREVISTAS EN EL CONTRATC PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMC CASOJ.

[DE SER EL CASO, INCLUIR CTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

2%

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento e ta(s) prestacién(es)
principal{es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentbs. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

]
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CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 ‘del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

. "De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencién que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo “stpuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no la

ubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) def numeral

155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por e/ [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL

26

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pr

&
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CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD), adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos medianfe carta fianza o
pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procederd la solficitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacidn de fa solicitud del contratista.”

Incorporar a ias bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
{15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mera desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyc caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en case de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expediientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS
EL CONTRA TIS TA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado. Ante ey
ia falta de absclucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. “ -’
R
LS
Advertencia o
Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 def articulo 50
de la Ley. negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones dervadas del contrato que deben
gfecutarse con posterioridad al pago

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley

de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] aflos después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD".

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

&
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& oy < = i . A
. N* | Supuestos de apiicocion de | Forma de cdlculo i Procedimiento
| | penclided T TN e i S : —
| 1 | En caso el controtista incumpla | Se aplicord una penalided | Segin informe del Supervisor |
con su obligacion de ejecutar la f de {0.5) UIT por cada dia de! Estudio o revisor del |
i prestacion con el personal | de ousencia del jefe de | Proyecto segun corresponda

| ocreditado o debidamente | Estudio y 0.5 UIT por cada |

5 | sustituido. | die de ausencia del I

e DRSRRRIE | ... ... SSCES ECS Leaicr
[ 2 | Por no levantar las | se aplicara (0.5) UIT por | Segun informe del Supervisor !
| observaciones efectuodas por cada dia de retroso. del Estudio o revisor ddi
i el supervisor del estudio dentro Proyecto segun corresponda |
|| delos plazos establecidos PR s S— | segun comesponda sl
i3 l No presentar los informes se aplicard (0.5) UIT por | Segun informe del Supervisor

| dentro de los plozos | cada dig de retraso. | del Estudio o revisor del
| | establecidos de los informes o | | Proyecto segun corresponda
_| entregobles. s e et iz a

4 | Por la presentacion de ios!Soapumréunapeme | Segun informe del Supervisor
| informes parciales e informe | de (0.5) UIT por la del Estudio o revisor del
final del estudio, sin las firmas | presentacidn  de  los | Proyecto segun corresponda

y sellos, en mds 10% de su | informes sin las firmas y |

contenido | sellos, en mds del 10% de |

5 | su contenido. | N

; coso que el informe | Se aplicard (0.5) UIT porla | Segun informe def Supervisor
presentado en fisico este | presentacion de | del Estudio o revisor del
incompleto y/fo inconciuso, infarmacion segun | Proyecto segun correspondo
informacién, que no | descripcicn.

| | corresponde ya sea porque
| | corresponde o otros estudios
y/o informes, informacidn no
compatible con la informacion |
| digital, hojas en blanco u otro |
| con el prapesito unico de saivar |
i fechas de entrega.
b itat ot

- Lot b NOR—
[ 6 ““En :ﬁsa que. la informacion ! Se aplicard (0.5) UIT por la | Segun informe del Supervisor
| digital este incompieta y/o | presentacion del formato | del Es:udml o revisor del |
= inconciuso, con informacidn | digital segun descripcion. | Proyecto segun corresponda |
Qué no corresponde ©
| informacién no compatible con |
' el informe presentado en fisico, i

1 | o que el CD, DVD, Memoria |
[

USB u otro, se encuentre en | | z
i S
blanco o deflado. { i

777 En“cm‘o ol consultor no | la Entidad aplicara ol | Segun informe del Supervisor
comunique oportunamente su | consultor una penalidad  del Esl‘udia. o revisor del |
‘ | eambio de domicilio. de (0.5) UIT por cado | Prayecto segun corresponde
| notificacion que no se le |
| | logre entregar por parte
' | de la Municipalidad. ! IR ol v SR |
is 'en caso er——consu.’tr;r o el | lo Entided aplicara of | Segun informe del Safpemmr :
' ‘permldcunopamcipeen.. itor una penalidod = del .Esrudialo revisor dﬁ{
; | las reuniones programadas a de (0.5) UIT por coda Proyecto segun corresponda |
requerimiento del revisor o la | inasistencia.
Entidod. 1

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalid;des se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estog dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

Cuanqo se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumpliniento.

Y




/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANQ CASTILLO COLONNA" \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva e! contrato por causas imputabies a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialade precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
cbligaciones previstas en el presente contrate.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa ¢ indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas alas que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualguier pago o, en general, cualguier beneficio o incentivo ilegal en relacién at contrato,

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en tode momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de ta Ley de
Contratacicnes del Estado.

Ademas, EL. CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicta o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deva Interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de cbsequio. donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualguiera sea |a finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en 1a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando coarresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS? - -

-

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacidn o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cuaiquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resalver dichas controversias
dentro del plazo de caducicad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del |
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamente de la 1|
Ley de Contrataciones de! Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

4
¥ De acuerds con &l numeral 225.3 del articulo 225 de! Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad Hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o iguat a cinco millogies con 00/100

scles (S/5 000 000,00).

X
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acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas parﬁa‘élcuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

.
1 DATOS DEL Numero del documento A
DOCUMENTO Fecha de emisién del /—//
documento
2 DATOS DEL T
CONTRATISTA ;d:g;llare. denominacién o razén / /\
RUC i
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

® Para mayor informacion sobre la normatva de firmas y certificados digitales
https:/Mww.indecopi.gob. pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

ingresar  a:

_ 0/
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\

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Nombre o razén social del RUC o Descripcion de las
integrante del consorcio ° obligaciones
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Supervision
g de la
Elaboracién de ’ s
Objeto del contrato Expediente ASDEEACon Supervision
Técnico del de Obra
Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual Total plazo dias calendario

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL —
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad




/

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL ‘LUCIANO CASTILLO COLONNA"
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

Teléfono de contacto l

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

©




/’

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANQ CASTILLO COLONNA"
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[COI‘!SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] _ o

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTOQ DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2¢ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o #
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

2% Esta informacioén sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en |

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://iwww2. trabajo. gob. pe/servicios-en-linea-2-2/ y s
tendra en consideracién, en caso el postor ganador de |a buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del mont

del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo \
previsto en el articulo 91 del Reglamento. !
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_Importants

Cuando se traté: de Con:sorcros la decfarécﬂio;f[rnrﬂegag es Ié “;r'gur'ente.:
ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CON_SIGNAR-ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3® Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE®! Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?32 Si ] No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://Awww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y s
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y/el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

31 |bidem.

32 bidem.

\
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1
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

/

©/
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seriores _ _
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. ~ Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi.  Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. ~ Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 2
Representante legal, segtn corresponda /

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion Jjurada, salvo que sea
presentada por el representante comtin del consorcio.

.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores o

[CONSIGNAR ORQj,A_NQ_ ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] i _ &or _
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimieht
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de fas
ofertas de la presente seccién de las bases.




/
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANQ ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO)].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

~
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores . . — ;
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........c.c.cccocvviii... 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

! CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
o OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o, 1

CONSORCIADO 2] /

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%*

* Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimaled.
* Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales

* Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de log integrantes del consorcil.

\
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

=i
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

CONCEPTO

OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta economica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

legal, no incluirdn en su oferta economica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comin, segin corresponda

Importante

El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos

para el perfeccionamiento del contrato.

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto;

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguignte:

g
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“El postor debe presentar su oferta economica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
‘El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”,

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV",

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

b

=

P
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CON,SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items qu
se presente”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones agcesorias, consignar lo

_ /
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

s
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores L, IR "
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA] )
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
economica es la siguiente:

N° DE PERIODO O S,
PERIODOS|  UNIDAD DE | TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA OEE"Q'TAA%'Q,, ECONOMICA
TIEMPO® TARIFAY’

mlﬂr“ﬁportante péra la Entidad

Incluir o eliminar, segun corresponda

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya “prevr'sto qué"*lés actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

: PERIODO | e
: N° DE i " TARIFA :
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUNIPAP | yniaria | TOTAL OFERTA
OBJETO —om LNk . | oFeRTADAY | &€
- TIEMPOS® . . o

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

36

a8

38

41

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiende una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

Y

/
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion

legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, sengn o previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corres,

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
‘El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

ponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible Ia participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N°7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA] = il

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del |GV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoci6n de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa* se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

/

7
Firma, Nombres y Apellidos del postor ¢
Representante legal, segin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comdn, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

42

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la
Amazonia” se define como ‘empresa’ a las ‘Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta”
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA"
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

\_




/ GOBIERNO REGIONAL DE PIURA — GERENCIA SUB REGIONAL “LUCIANO CASTILLO COLONNA’
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota deber4 ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/200,000.00])

Seflores

[CON'SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA)], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta |a prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] /

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

+  Para asignar la bonificacién, el érgano encargéd_o- de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

» Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

-+




GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL "LUCIANO CASTILLO COLONNA’
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES

(S7200,000.00])
Sefiores _
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..cccoco.oo.). representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante
. -Ea;}; a;?gnarTabonﬁ.;ﬁcaCJOné:’ Organo énbafggdo de Iag bonrfarabioneémd el comrté: desewlzacagn*
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

¢ Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de lsus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

=

e
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GERENCIA SUB REGIONAL “‘LUCIANO CASTILLO COLONNA”
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°026-2024/GRP-GSRLCC-G PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
nttp.'.f’/www,'.’.r,rabajr.),qub.pcﬂsemimuz»mv-.’r’nea--?—J.‘,j.

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

A

1
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CON§IGNAR ORG_ANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segiin
corresponda

Importante

La notificacién de la decisién de la Entidad féépebfa ala sbﬁcft'c}d’dé»émplﬂfz‘cmﬁ'é_h-&é“b}égo‘gé‘»é}éﬁfﬁg '
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




