

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		29/09/2023					
1.2 ÁREA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO					
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA SUPERVISION DEL PROYECTO: CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH RUTA DEL SOL PRIMERA ETAPA, DISTROT DE MARCONA- PROVINCIA DE NASCA-DEPARTAMENTO DE ICA.					
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		38					
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código					
		Documento que declaró la viabilidad			NO APLICA		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME N°1696-2023-GDU/MDM		Fecha de recepción	15/09/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI		NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN			SI		NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO			SI		NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento						
		NO SE TIENE						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

ESTRUCTURA DE COSTO

FECHA: 1 Agosto 2023

MONTO DE SUPERVISION (R1 + R2): S/ 982,484.91

Rubro 1 - Sistema por Tarifas:

Servicio

Tarifa Mensual (S/)

Plazo (meses)

Monto Total

Servicio de Supervision de Obra

S/ 105,942.77

09.0 meses

S/ 982,484.91

Rubro 2 Suma Alzada:

Participación en la Liquidación del Contrato de Obra

Monto Rubro R2

S/ 20,000.00

Rubro 1 (R1): Servicio de Supervision de Obra

DESCRIPCION

Unid.

Cantidad

Tiempo (meses)

Costo Unitario (S/)

Costo Ponderal (S/)

TOTAL (S/)

(A) GASTOS GENERALES FIJOS

A1 Gastos Notariales

Est

1.00

S/ 800.00

S/ 800.00

S/ 1,600.00

A2 Gastos de Licitación

Est

1.00

S/ 800.00

S/ 800.00

B. GASTOS GENERALES VARIABLES

B1 Personal Técnico

Jefe de Supervision

Mes

1.00

9.00

S/ 11,500.00

S/ 11,500.00

S/ 11,500.00

Especialista Sanitario

Mes

1.00

9.00

S/ 10,500.00

S/ 10,500.00

S/ 10,500.00

Especialista en Control de calidad

Mes

1.00

9.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

Especialista en Mecanica de Suelos

Mes

1.00

9.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

Especialista Ambiental

Mes

1.00

9.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

Especialista en Seguridad y Salud ocupacional

Mes

1.00

9.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

Especialista Mecanico Electrico

Mes

1.00

9.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

S/ 9,500.00

02. Asistentes (residencia)

Mes

1.00

9.00

S/ 6,200.00

S/ 6,200.00

S/ 6,200.00

03. Asistentes (seguridad)

Mes

1.00

9.00

S/ 6,200.00

S/ 6,200.00

S/ 6,200.00

B2 Personal Técnico

Seguro Complementario del Trabajo del Riesgo

Global

1.00

S/ 6,130.17

S/ 6,130.17

S/ 6,130.17

Equipo de Protección Personal

Global

1.00

S/ 3,000.00

S/ 3,000.00

S/ 3,000.00

B3 Alquileres, Servicios y utiles de oficina

Alquiler de Oficina

Mes

1.00

9.00

S/ 1,800.00

S/ 1,800.00

S/ 1,800.00

Alquiler de Camioneta 4x4 (Incluye combustible y chofer)

Mes

1.00

9.00

S/ 6,500.00

S/ 6,500.00

S/ 6,500.00

Alquiler de equipos de Oficina (computadora, impresora, plotter, etc)

Mes

1.00

9.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

Alquiler de Mobiliario de Oficina

Mes

1.00

9.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

S/ 1,200.00

Servicio de Energia Electrica, Agua Potable, Internet y linea telefonica

Mes

1.00

9.00

S/ 500.00

S/ 500.00

S/ 500.00

Utiles de Oficina

Mes

1.00

9.00

S/ 400.00

S/ 400.00

S/ 400.00

Fotocopias (planos/impressiones)

Mes

1.00

9.00

S/ 300.00

S/ 300.00

S/ 300.00

B4 ENSAYOS DE MATERIALES

Diseño de Mezcla de Concreto (F=210 kg/cm2)

Und

1.00

S/ 350.00

S/ 350.00

S/ 350.00

Diseño de Mezcla de Concreto (F=140 kg/cm2)

Und

1.00

S/ 350.00

S/ 350.00

S/ 350.00

Diseño de Mezcla Asfaltica

Und

1.00

S/ 370.00

S/ 370.00

S/ 370.00

Prueba de densidad de campo

Und

80.00

S/ 40.00

S/ 3,200.00

S/ 3,200.00

Rotura de Probeta

Und

80.00

S/ 40.00

S/ 3,200.00

S/ 3,200.00

COSTO DIRECTO (A+B)

S/ 776,990.17

D. UTILIDAD (5%)

S/ 38,785.91

E- SUB TOTAL

S/ 815,655.18

F- IMPUESTOS (IGV 18%)

S/ 146,819.73

TOTAL SUPERVISOR DURANTE ETAPA DE EJECUCION

S/ 962,484.91

Rubro 2 (R2): Servicio de Liquidación de Obra y Supervision

Costo

20,000.00

Participación en la Liquidación del Contrato de Obra

1.00

S/ 20,000.00

S/ 20,000.00

S/ 20,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA

Nuevos Soles

x

Dólares

Otro: Señalar otra moneda

MONTO

982,484.91

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

8/09/2023

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

11/09/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN

SI

NO

X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA

Econ. Aldair Alessandro Cunya Pariona

JEFE OFICINA DE ABASTEC., CONTROL PATRIM. Y SERV. GENERALES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

3/3