

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO 2, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2498880						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00112800021 - PROMOVER LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LAS LOMAS DE LIMA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ID PAC N° 66						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2498880					
		Documento que declaró la viabilidad	25/11/2020					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 185-2024-MML-ALC-GRML-SRRNMA		Fecha de recepción	25/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		---		Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		---		Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	Consignar una síntesis de las observaciones: -----							
	---	---	---	---	---	---	---	
	Consignar una síntesis de las observaciones: -----							
	---	---	---	---	---	---	---	
Consignar una síntesis de las observaciones: -----								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: ----							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: ----							
---	---	---	---	---	---	---	---
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: ----							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---	---
---	---
---	---

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL



3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---	---
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COMPONENTES

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 281,949.94 (Doscientos Ochenta y Un Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con 94/100 Soles)					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
SE ADJUNTA ESTRUCTURA DE COMPONENTES							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/10/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div style="text-align: center;">  <p> MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE LIMA SUBGERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS </p>  <p> JOSE LUIS DAMIAN ZARATE Jefe (e) del Área de Logística </p> </div>				
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					



PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA SUPERVISIÓN

PROYECTO : EJECUCION DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMAS DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO 2, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2498880

UBICACIÓN : CARABAYLLO 2- LIMA - LIMA

MODALIDAD : POR CONTRATA

FECHA : Abril 2024

PLAZO : 90 DIAS CALENDARIOS

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	IMPORTE (DIARIO)	TIEMPO (DÍAS)	SUB TOTAL S/.	TOTAL S/.
I.	SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (90 D.C.)						167,010
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						97,560
a.1.	PERSONAL CLAVE						51,030
a.1.1.	Jefe de Supervisión de Obra	Día	1	267	90	24,030	
a.1.2.	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánica	Día	1	200	45	9,000	
a.1.3.	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Día	1	200	90	18,000	
	SUB TOTAL (a.1)					51,030	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						46,530
a.2.1.	Especialista Arquitectónico	Día	1	200	45	9,000	
a.2.2.	Especialista Estructural	Día	1	200	45	9,000	
a.2.3.	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Día	1	200	45	9,000	
a.2.4.	Topógrafo	Día	1	117	90	10,530	
a.2.5.	Administrador	Día	1	100	90	9,000	
	SUB TOTAL (a.2)					46,530	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						66,300
b.1.	Alquiler de oficina	Día	1	50	90	4,500	
b.2.	Equipo de computo (pc o laptops) e impresoras	Día	2	120	90	21,600	
b.3.	Equipo Topográfico (01 estación total, la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos; 02 prismas, el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y 2000 mil metros; 01 wincha metálica de 30 y/o 50 metros; 01 nivel óptico con aumento 24x, predicción mínima de elevación de 2mm y enfoque mínimo de 0.2m; 01 mira telescópica de 5 metros de longitud en 5 tramos, de aluminio)	Día	1	180	90	16,200	
b.4.	Equipo de laboratorio (Equipos de densidad in situ (balanza de 20 kilos de capacidad, cono de arena, botella, plato perforado, mallas N° 10 y 20, cincel, comba, etc; Equipo de compactación (molde para Proctor estándar y modificado, pisones, bandejas, balanzas de 20. kg con aproximación de 1 gr; Equipo completo de control granulométrico, prensa automática de ensayos de compresión para retorta de concreto: Molde cilíndrico de acero tamaño 6"x12".)	Día	1	200	30	6,000	
b.5.	Camioneta (Camioneta Pick Up Doble Cabina, doble tracción (operada) 4x4, con una antigüedad no mayor de 05 años; incluye conductor y abastecimiento de combustible, así como de seguro, lubricante, mantenimiento y repuestos que sean necesarios para el funcionamiento óptimo del vehículo).	Día	1	200	90	18,000	
	SUB TOTAL (B)					66,300	
C.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						3,150
c.1.	útiles de oficina, impresiones, material fotografico, utiles de oficina.	Día	1	35	90	3,150	
	SUB TOTAL (C)					3,150	
	TOTAL ETAPA I (A TARIFA)					167,010	
II.	ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (15 D.C.)						22,580
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						14,505
a.1.	PERSONAL CLAVE						10,005
a.1.1.	Jefe de Supervisión de Obra	Día	1	267	15	4,005	
a.1.2.	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Día	1	200	15	3,000	
a.1.3.	Especialista en Instalaciones Electromecánicas	Día	1	200	15	3,000	
	SUB TOTAL (a.1.)					10,005	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						4,500
a.2.1.	Asistente de Supervisión de obra	Día	1	200	15	3,000	
a.2.2.	Administrador	Día	1	100	15	1,500	
	SUB TOTAL (a.2.)					4,500	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						7,550
b.1.	Alquiler de oficina	Día	1	50	15	750	
b.2.	Equipo de computo (pc o laptops) e impresoras	Día	1	120	15	1,800	
b.3.	Equipo de laboratorio	Día	1	200	10	2,000	
b.4.	Camionetas (Inc. Chofer y combustible) con participación de 100%	Día	1	200	15	3,000	
	SUB TOTAL (B)					7,550	
C.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						525
c.1.	útiles de oficina, impresiones, material fotografico, utiles de oficina.	Día	1	35	15	525	
	SUB TOTAL (C)					525	
	TOTAL ETAPA II (A TARIFA)					22,580	
IV.	ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (A SUMA ALZADA) 30 D.C.						18,000
A.	Costos relacionados con Informe Final y de revisión o elaboración y tramite de la Liquidación	global	1	18,000		18,000	
	SUB TOTAL (C)					18,000.00	
	TOTAL ETAPA III (A SUMA ALZADA)					18,000.00	
V.	GASTOS GENERALES						9,400
a.1.	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Glb	1	1,650		1,650	
a.2.	Comisión de bancos por las Garantías	Mes	3	400		1,200	
a.3.	Gastos legales	Glb	1	1,050		1,050	
a.4.	Gastos diversos	Glb	1	3,000		3,000	
a.5.	Pruebas de calidad	Glb	1	2,500		2,500	
	TOTAL GASTOS GENERALES					9,400	
	COSTO DIRECTO TOTAL (I EJECUCION + II RECEPCION + III LIQUIDACIÓN + IV GASTOS GENERALES)						216,990.00
	UTILIDAD 10%						21,699.00
	SUB TOTAL S/.						238,689.00
	IGV 18%						42,964.02
	TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO S/.						281,653.02



SAMIR
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Señores

Gobierno Regional Metropolitano de Lima

Área de logística

Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas


Presente. -

El que suscribe, ERICK MARTIN MIRANDA VILCHEZ, identificado con DNI
N°47563131. Gerente general de **SAMIR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

Descripción de la contratación	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO 2 - DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2498880
--------------------------------	---

ITEM	DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL SOLES S/.
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO	SERVICIO	1	S/. 281,516.73	S/. 281,516.73



ERICK MARTIN MIRANDA VILCHEZ
GERENTE GENERAL



SAMIR
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

	2 - DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N°2498880				
PRECIO TOTAL					S/. 281,516.73

Mi oferta **SI INCLUYE IGV.**

Datos adicionales:

- NOMBRE O RAZON SOCIAL: SAMIR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
- RUC: 20606201487
- PERSONA DE CONTACTO: ERICK MARTIN MIRANDA VILCHEZ
- NUMERO DE TELEFONO: 969836777
- EMAIL: Samirsac2019@gmail.com
- PLAZO DE EJECUCION: La ejecución del servicio se efectuará en 135 días calendario, de conformidad con lo establecido en términos de referencia de la presente prestación.

luego de haber examinado el requerimiento, todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos **DECLARO QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON LOS TERNIMOS DE REFERENCIA** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMA DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO 2 - DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N°2498880



SAMIR
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.


Erick Martin Miranda Vilchez
GERENTE GENERAL

SAMIR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
ERICK MARTIN MIRANDA VILCHEZ
GERENTE GENERAL



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO
DE LIMA

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA SUPERVISIÓN

PROYECTO : EJECUCION DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMAS DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO 2, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2498880

UBICACIÓN : CARABAYLLO 2- LIMA - LIMA

MODALIDAD : POR CONTRATA

FECHA : Abril 2024

PLAZO : 135 DIAS CALENDARIOS

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	IMPORTE (DIARIO)	TIEMPO (DÍAS)	SUB TOTAL S/.	TOTAL S/.
I	SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (90 D.C.)						166,380
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						96,930
a.1.	PERSONAL CLAVE						50,400
a.1.1.	Jefe de Supervisión de Obra	Día	1	260	90	23,400	
a.1.2.	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánica	Día	1	200	45	9,000	
a.1.3.	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Día	1	200	90	18,000	
	SUB TOTAL (a.1)					50,400	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						46,530
a.2.1.	Especialista Arquitectónico	Día	1	200	45	9,000	
a.2.2.	Especialista Estructural	Día	1	200	45	9,000	
a.2.3.	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Día	1	200	45	9,000	
a.2.4.	Topógrafo	Día	1	117	90	10,530	
a.2.5.	Administrador	Día	1	100	90	9,000	
	SUB TOTAL (a.2)					46,530	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						66,300
b.1.	Alquiler de oficina	Día	1	50	90	4,500	
b.2.	Equipo de computo (pc o laptops) e Impresoras	Día	2	120	90	21,600	
b.3.	Equipo Topográfico (01 estación total, la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos; 02 prismas, el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y 2000 mil metros; 01 wincha metálica de 30 y/o 50 metros; 01 nivel óptico con aumento 24x, precisión mínima de elevación de 2mm y enfoque mínimo de 0.2m; 01 mira telescópica de 5 metros de longitud en 5 tramos, de aluminio)	Día	1	180	90	16,200	
b.4.	Equipo de laboratorio (Equipos de densidad in situ (balanza de 20 kilos de capacidad, cono de arena, botella, plato perforado, mallas N° 10 y 20, cincel, comba, etc; Equipo de compactación (molde para Proctor estándar y modificado, pisones, bandejas, balanzas de 20. kg con aproximación de 1 gr; Equipo completo de control granulométrico, prensa automática de ensayos de compresión para rotura de concreto: Molde cilíndrico de acero tamaño 6"x12".)	Día	1	200	30	6,000	
b.5.	Camioneta (Camioneta Pick Up Doble Cabina, doble tracción (operada) 4x4, con una antigüedad no mayor de 05 años; incluye conductor y abastecimiento de combustible, así como de seguro, lubricante, mantenimiento y repuestos que sean necesarios para el funcionamiento óptimo del vehículo).	Día	1	200	90	18,000	
	SUB TOTAL (B)					66,300	
C.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						3,150
c.1.	útiles de oficina, impresiones, material fotográfico, útiles de oficina.	Día	1	35	90	3,150	
	SUB TOTAL (C)					3,150	
	TOTAL ETAPA I (A TARIFA)					166,380	
II.	ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (15 D.C.)						21,500
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						13,800
a.1.	PERSONAL CLAVE						9,300
a.1.1.	Jefe de Supervisión de Obra	Día	1	260	15	3,900	
a.1.2.	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Día	1	180	15	2,700	
a.1.3.	Especialista en Instalaciones Electromecánicas	Día	1	180	15	2,700	
	SUB TOTAL (a.1.)					9,300	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						4,500
a.2.1.	Asistente de Supervisión de obra	Día	1	200	15	3,000	
a.2.2.	Administrador	Día	1	100	15	1,500	
	SUB TOTAL (a.2.)					4,500	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						7,250
b.1.	Alquiler de oficina	Día	1	50	15	750	
b.2.	Equipo de computo (pc o laptops) e impresoras	Día	1	100	15	1,500	
b.3.	Equipo de laboratorio	Día	1	200	10	2,000	
b.4.	Camionetas (Inc. Chofer y combustible) con participación de 100%	Día	1	200	15	3,000	
	SUB TOTAL (B)					7,250	
C.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						450
c.1.	útiles de oficina, impresiones, material fotográfico, útiles de oficina.	Día	1	30	15	450	
	SUB TOTAL (C)					450	
	TOTAL ETAPA II (A TARIFA)					21,500	
IV.	ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (A SUMA ALZADA) 30 D.C.						19,500
A.	Costos relacionados con Informe Final y de revisión o elaboración y trámite de la Liquidación	global	1	19,500	1	19,500	
	SUB TOTAL (C)					19,500.00	
	TOTAL ETAPA III (A SUMA ALZADA)					19,500.00	
V.	GASTOS GENERALES						9,505
a.1.	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Glb	1	1,650		1,650	
a.2.	Comisión de bancos por las Garantías	Mes	3	435		1,305	
a.3.	Gastos legales	Glb	1	1,050		1,050	
a.4.	Gastos diversos	Glb	1	3,000		3,000	
a.5.	Pruebas de calidad	Glb	1	2,500		2,500	
	TOTAL GASTOS GENERALES					9,505	
	COSTO DIRECTO TOTAL (I EJECUCIÓN + II RECEPCIÓN + III LIQUIDACIÓN + IV GASTOS GENERALES)						216,885.00
	UTILIDAD 10%						21,688.50
	SUB TOTAL S/.						238,573.50
	IGV 18%						42,943.23
	TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO S/.						281,516.73



SAMIR
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Erick Martin Miranda Vilca
GERENTE GENERAL

Reporte de Ficha RUC

SAMIR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C
20606201487

Lima, 10/10/2023

Información General del Contribuyente	
Código y descripción de Tipo de Contribuyente	39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción	16/07/2020
Fecha de Inicio de Actividades	16/07/2020
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0023 - INTENDENCIA LIMA
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	04/06/2021
Comprobantes electrónicos	FACTURA (desde 04/06/2021), (desde 21/06/2021)

Datos del Contribuyente	
Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 1	7020 - ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
Actividad Económica Secundaria 2	4220 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	COMPUTARIZADO
Sistema de Contabilidad	COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	-
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	1 - 989081404
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	PILARFLORES@CONZAD.COM
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal	
Actividad Económica Principal	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Departamento	LIMA
Provincia	LIMA
Distrito	SANTIAGO DE SURCO
Tipo y Nombre Zona	URB. TAMBO DE MONTEERRICO
Tipo y Nombre Vía	AV. MATARANI
Nro	-

Km	-
Mz	Q
Lote	14
Dpto	101
Interior	-
Otras Referencias	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	ALQUILADO

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP	24/02/2020
Número de Partida Registral	14483934
Tomo/Ficha	-
Folio	-
Asiento	-
Origen de la Entidad	NACIONAL
País de Origen	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Exoneración		
		Marca de Exoneración	Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	16/07/2020	-	-	-
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES	01/08/2022	-	-	-
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES	01/03/2022	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	16/07/2020	-	-	-
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR	01/03/2022	-	-	-
SNP - LEY 19990	01/05/2023	-	-	-
SENCICO	16/07/2020	-	-	-

Representantes Legales



SAMIR
 CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Erick Martin Miranda Vichez
 GERENTE GENERAL

Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD 47563131	MIRANDA VILCHEZ ERICK MARTIN	GERENTE GENERAL	25/02/1992	24/02/2020	-
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo	
	CAL. TUCUMAM 190	PROV. CONST. DEL CALLAO PROV. CONST. DEL CALLAO LA PERLA	07 953219101	SAMIRSAC2019@GMAIL.COM	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 42993298	IRIGOIN QUESQUEN JUAN AUGUSTO	SOCIO	06/05/1985	24/02/2020	-	31.666666700
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 33667271	MESIA RIOS ZALATIEL	SOCIO	15/07/1966	27/05/2023	-	31.666666700
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vínculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD - 47563131	MIRANDA VILCHEZ ERICK MARTIN	SOCIO	25/02/1992	24/02/2020	-	36.666666600
	Dirección	Ubigeo	Teléfono	Correo		
		---	--	-		
	País de Residencia	País de Constitución				
	-	-				

Establecimientos Anexos							
Código	Tipo	Denominación	Ubigeo	Domicilio	Otras Referencias	Condición Legal	Licencia
0001	AGENCIA	-	PROV. CONST. DEL CALLAO	URB. SATELITE CAL. 9 FRENTE A Mz V32	OBRA - VENTANILLA	OTROS.	-

Página 3 de 4



Erick Martín Miranda Vilchez
GERENTE GENERAL

0001	AGENCIA	-	PROV. CONST. DEL CALLAO VENTANILLA
------	---------	---	--

Importante:


Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Dependencia SUNAT: INTENDENCIA LIMA

Fecha: 10/10/2023

Hora: 13:03

Página 4 de 4



Jefe del área de Servicios
SUNAT



Erick Martin Mirapala Vilchez
GERENTE GENERAL

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteeec/reportecertificado/descarga?doc=dbWh3YEeS5xmWAq%2BvDF%2FuAszYW4yVTZ0lfNKSfR7dybJHwu7B2Tn3%2BnZODA GoiYTmUMI6moEJYpmTElwbJoiCDzXGdLOH5YgJjLwfFunDhU%3D>



REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

SAMIR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C

Domiciliado en: AV.MATARANI MZA. Q LOTE. 14 DPTO. 101 URB. TAMBO DE MONTERRICO LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 12/02/2021

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 12/02/2021

EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 28/09/2022

Capacidad Máxima de Contratación : 2,809,901.30 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO Y 30/100) Desde: 05/08/2023



SAMIR
CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

Erick Martin Miranda Vilchez
GERENTE GENERAL

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 28/09/2022

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría B (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 03/09/2024

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir

JESUS BARDALES RUIZ

INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

Señores

Gobierno Regional Metropolitano de Lima

Área de logística

Sub Gerencia Regional de Administración y Finanzas

Presente. -

El que se suscribe, **BARDALES RUIZ JESUS**, identificado con **DNI N°03694987**,
DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (*)	SUB TOTAL SOLES (S/)
1	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE SISTEMAS DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO 2, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2498880	Servicio	1	S/. 282,976.98	S/. 282,976.98
PRECIO TOTAL					S/. 282,976.98


Jesús Bardales Ruiz
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 86221

Mi oferta, **SI INCLUYE IGV.**

Datos adicionales:

- NOMBRE O RAZON SOCIAL: BARDALES RUIZ JESUS
- RUC: 10036949878
- PERSONA DE CONTACTO: JESUS BARDALES RUIZ

JESUS BARDALES RUIZ

INGENIERO CIVIL
SUPERVISOR DE OBRA

- NÚMERO DE TELEFONICO (de preferencia celular): **957772647**
- EMAIL: Kevinbard612@gmail.com
- PLAZO DE EJECUCIÓN: La ejecución del servicio se efectuará en 135 días calendario, de conformidad con lo establecido en los Términos de referencia, de la presente prestación.

Luego de haber examinado el requerimiento, todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos **DECLARO QUE MI REPRESENTADA CUMPLE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA** PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PROYECTO: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMAS DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO 2, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2498880.

Lima, 03 de octubre del 2024


Jesús Bardales Ruiz
INGENIERO CIVIL
C.I.P. 86221

.....
BARDALES RUIZ JESUS
DNI N° 03694987
RUC N° 10036949878

PRESUPUESTO REFERENCIAL PARA SUPERVISIÓN

PROYECTO : SUPERVISIÓN DE OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL SISTEMAS DE LOMAS DE LIMA - LOMAS DE CARABAYLLO 2, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con CUI N° 2498880

UBICACIÓN : CARABAYLLO 2: LIMA - LIMA

MODALIDAD : POR CONTRATA

FECHA : Abril 2024

PLAZO : 135 días calendario

ITEM	CONCEPTO	UND	CANTIDAD	IMPORTE (DIARIO)	TIEMPO (DÍAS)	SUB TOTAL S/.	TOTAL S/.
I	SUPERVISIÓN DE OBRA Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (90 D.C.)						
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. Leyes Sociales						166,380
	PERSONAL CLAVE						96,930
a.1.1.	Jefe de Supervisión de Obra	Día	1	260	90	23,400	50,400
a.1.2.	Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o Electromecánica	Día	1	200	45	9,000	
a.1.3.	Especialista en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Día	1	200	90	18,000	
	SUB TOTAL (a.1)					50,400	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						46,530
a.2.1.	Especialista Arquitectónico	Día	1	200	45	9,000	
a.2.2.	Especialista Estructural	Día	1	200	45	9,000	
a.2.3.	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Día	1	200	45	9,000	
a.2.4.	Topógrafo	Día	1	117	90	10,530	
a.2.5.	Administrador	Día	1	100	90	9,000	
	SUB TOTAL (a.2)					46,530	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						66,300
b.1.	Alquiler de oficina	Día	1	50	90	4,500	
b.2.	Equipo de computo (pc o laptops) e impresoras	Día	2	120	90	21,600	
b.3.	Equipo Topográfico (01 estación total, la precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos; 02 prismas, el alcance de la medida deberá estar comprendida como mínimo entre 1500 y 2000 mil metros; 01 wincha metálica de 30 y/o 50 metros; 01 nivel óptico con aumento 24x, precisión mínima de elevación de 2mm y enfoque mínimo de 0.2m; 01 mira telescópica de 5 metros de longitud en 5 tramos, de aluminio)	Día	1	180	90	16,200	
b.4.	Equipo de laboratorio (Equipos de densidad in situ (balanza de 20 kilos de capacidad, cono de arena, botella, plato perforado, mallas N° 10 y 20, cincel, comba, etc; Equipo de compactación (moldes para Proctor estándar y modificado, pisones, bandejas, balanzas de 20. kg con aproximación de 1 gr; Equipo completo de control granulométrico, prensa automática de ensayos de compresión para rotura de concreto: Molde cilíndrico de acero tamaño 6"x12")	Día	1	200	30	6,000	
b.5.	Camioneta (Camioneta Pick Up Doble Cabina, doble tracción (operada) 4x4, con una antigüedad no mayor de 05 años; incluye conductor y abastecimiento de combustible, así como de seguro, lubricante, mantenimiento y repuestos que sean necesarios para el funcionamiento óptimo del vehículo).	Día	1	200	90	18,000	
	SUB TOTAL (B)					66,300	
C.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						3,150
c.1.	Útiles de oficina, impresiones, material fotográfico, útiles de oficina.	Día	1	35	90	3,150	
	SUB TOTAL (C)					3,150	
	TOTAL ETAPA I (A TARIFA)					166,380	
II.	ETAPA DE RECEPCIÓN DE OBRA (15 D.C.)						22,625
A.	PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y AUXILIAR Inc. LEYES SOCIALES						14,550
	PERSONAL CLAVE						10,050
a.1.1.	Jefe de Supervisión de Obra	Día	1	270	15	4,050	
a.1.2.	Especialista de Instalaciones Sanitarias	Día	1	200	15	3,000	
a.1.3.	Especialista en Instalaciones Electromecánicas	Día	1	200	15	3,000	
	SUB TOTAL (a.1.)					10,050	
a.2.	PERSONAL NO CLAVE						4,500
a.2.1.	Asistente de Supervisión de obra	Día	1	200	15	3,000	
a.2.2.	Administrador	Día	1	100	15	1,500	
	SUB TOTAL (a.2.)					4,500	
B.	ALQUILER Y SERVICIOS						7,550
b.1.	Alquiler de oficina	Día	1	50	15	750	
b.2.	Equipo de computo (pc o laptops) e impresoras	Día	1	120	15	1,800	
b.3.	Equipo de laboratorio	Día	1	200	10	2,000	
b.4.	Camionetas (Inc. Chofer y combustible) con participación de 100%	Día	1	200	15	3,000	
	SUB TOTAL (B)					7,550	
C.	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						525
c.1.	Útiles de oficina, impresiones, material fotográfico, útiles de oficina.	Día	1	35	15	525	
	SUB TOTAL (C)					525	
	TOTAL ETAPA II (A TARIFA)					22,625	
IV.	ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (A SUMA ALZADA) 30 D.C.						19,500
A.	Costos relacionados con Informe Final y de revisión o elaboración y trámite de la Liquidación	global	1	19,500		19,500	
	SUB TOTAL (C)					19,500.00	
	TOTAL ETAPA III (A SUMA ALZADA)					19,500.00	
V.	GASTOS GENERALES						9,505
a.1	Seguro complementario de trabajo de riesgo	Glb	1	1,650		1,650	
a.2	Comisión de bancos por las Garantías	Mes	3	435		1,305	
a.3	Gastos legales	Glb	1	1,050		1,050	
a.4	Gastos diversos	Glb	1	3,000		3,000	
a.5	Pruebas de calidad	Glb	1	2,500		2,500	
	TOTAL GASTOS GENERALES					9,505	
	COSTO DIRECTO TOTAL (I EJECUCION + II RECEPCION + III LIQUIDACIÓN + IV GASTOS GENERALES)						218,010.00
	UTILIDAD 10%						21,801.00
	SUB TOTAL S/.						239,811.00
	IGV 18%						43,165.98
	TOTAL PRESUPUESTO OFERTADO S/.						282,976.98

INGENIERO BARTOLOMÉ RUIZ
INGENIERO EN SISTEMAS DE
CONSTRUCCIÓN



RUC N° 10036949878

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

BARDALES RUIZ JESUS

Domiciliado en: PIURA - SULLANA - SULLANA (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 03/05/2017

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 03/05/2017

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 13/05/2017
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría C
30225 5 - Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines - Categoría C
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C

FECHA IMPRESIÓN: 13/07/2023

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción](#).

Reporte de Ficha RUC

BARDALES RUIZ JESUS
10036949878

Lima, 15/08/2023

Información General del Contribuyente

Código y descripción de Tipo de Contribuyente	02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción	13/12/2017
Fecha de Inicio de Actividades	13/12/2017
Estado del Contribuyente	ACTIVO
Dependencia SUNAT	0083 - I.R.PIURA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	HABIDO
Emisor electrónico desde	02/03/2016
Comprobantes electrónicos	RECIBO POR HONORARIO (desde 02/03/2016),FACTURA (desde 11/07/2018)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial	-
Tipo de Representación	-
Actividad Económica Principal	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Actividad Económica Secundaria 1	---
Actividad Económica Secundaria 2	---
Sistema Emisión Comprobantes de Pago	MANUAL
Sistema de Contabilidad	MANUAL/COMPUTARIZADO
Código de Profesión / Oficio	PROFESION U OCUPACION NO ESPECIFICADA
Actividad de Comercio Exterior	SIN ACTIVIDAD
Número Fax	-
Teléfono Fijo 1	-
Teléfono Fijo 2	-
Teléfono Móvil 1	73 - 995638416
Teléfono Móvil 2	-
Correo Electrónico 1	kevinbard612@gmail.com
Correo Electrónico 2	-

Domicilio Fiscal

Actividad Económica Principal	7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
Departamento	PIURA
Provincia	SULLANA
Distrito	SULLANA
Tipo y Nombre Zona	-
Tipo y Nombre Vía	CAL. PEDRO M. SILVA AREVALO
Nro	-

Km	-
Mz	C
Lote	06
Dpto	-
Interior	-
Otras Referencias	-
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal	OTROS.

Datos de la Persona Natural / Datos de la Empresa

Documento de Identidad	DNI 03694987
Cond. Domiciliado	DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión	06/08/1978
Sexo	Masculino
Nacionalidad	PERUANA
País de Procedencia	-

Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	04/07/2023	-	-	-
RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA	13/12/2017	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	04/07/2023	-	-	-

Importante:


Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.

Dependencia SUNAT: I.R.PIURA-MEPECO

Fecha: 15/08/2023

Hora: 11:54

Página 3 de 3



Jefe del área de Servicios
SUNAT

Sr. Contribuyente, al solicitar el presente Reporte Electrónico, debe tener en cuenta lo siguiente:

- La información mostrada corresponde a lo registrado por usted a través de SUNAT Operaciones en Línea.
- El máximo de reportes a ser generados por día es TRES (03). A partir del 4to reporte, se toma el último reporte generado. La generación del reporte en el día siempre muestra los datos registrados hasta el día anterior.
- Es importante que, para efectos de mantenerlo informado sobre sus obligaciones y facilidades, actualice sus datos en el RUC, como correo electrónico, teléfono fijo y teléfono celular.
- Puede validar y visualizar el reporte electrónico generado a través del código QR ubicado en la parte inferior derecha del presente documento o colocando la siguiente dirección en la barra del navegador:

<https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itreporteec-visor/reporteec/reportecertificado/descarga?doc=xIQYlxaN6j4zWVQRChJWITY%2FcoeQo9spScAVeBDMM21n12%2B7L9%2FS30qT90m3XUxJqDwHgcy3wMa8vVNlaGxp1wAG4xAmz3bR0Lo9zYBK7dw%3D>

