

FORMATO											
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)											
1. DATOS GENERALES											
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		PIURA, JULIO 2024									
1.2 ÁREA USUARIA		DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SUPERVISIÓN									
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE TUBERÍA, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO Y BUZÓN; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA"									
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN											
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC											
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				CUI N° 2519473					
		Documento que declaró la viabilidad				-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO											
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 0092-2024-EPS GRAU S.A. -370 - AT			Fecha de recepción		05/07/2024		
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		-----		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		-----		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		-----		De oficio		Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		-----		De oficio		Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				-----					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X			
		Documento de aprobación de la estandarización		-----		Fecha aprobación de		-----			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia					
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.									
OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO											
2.8		Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
No corresponde											
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA											

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
No corresponde								

2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	No corresponde						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
	DEL PROVEEDOR	
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		No corresponde
	DE LA ENTIDAD	
	N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
		No corresponde

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 161,906.39				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

3.1.2	RESUMEN DE COSTOS DE SUPERVISIÓN							
	PLAZO DE EJECUCION : 3 Meses COSTO DIRECTO SUPERVISIÓN: 130,675.06							
						SUB-TOTAL	% COSTO	
	1	COSTOS FIJOS				12,001.97	9.18%	
		A.1	Diseño de mezcla, ensayos de concreto, etc.		216.07		0.17%	
		A.2	Mobiliario		2,675.59		2.05%	
		A.3	Implementos de Seguridad		973.96		0.75%	
		A.4	Asistencia medica		1,500.00		1.15%	
		A.5	Liquidación de Obra		6,375.00		4.88%	
		A.6	Tributos		261.35		0.20%	
	2	COSTOS VARIABLES				118,673.09	90.82%	
		B.1	Personal Profesional y Técnico		60,000.00		45.92%	
		B.2	Personal Administrativo y Auxiliar		10,500.00		8.04%	
		B.3	Leyes Sociales		34,816.78		26.64%	
		B.4	Gastos Oficina y de Obra		2,110.10		1.61%	
		B.5	Alquiler de vehiculos no incluidos en el Costo Directo		10,500.00		8.04%	
		B.6	Cartas Fianzas		680.87		0.52%	
		B.7	Impuesto A La Transacción Financiera		65.34		0.05%	
		COSTO DIRECTO SUPERVISION				130,675.06	100.00%	
		COSTO DIRECTO SUPERVISIÓN				130,675.06		
		UTILIDAD (5.00%)				6,533.75		
		SUB TOTAL				137,208.81		
		IGV (18.00%)				24,697.59		
		COSTO TOTAL SUPERVISIÓN				161,906.39		

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	No corresponde				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
	No corresponde				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
	No corresponde				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
	No corresponde				
5.	<div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.					