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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

002-2023-MDST/CS-1  
 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

 
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA  
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO 
TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE CANCHAYOC, PUAC, 

DURAN Y CARHUAY DEL DISTRITO DE SANTO TORIBIO - 
PROVINCIA DE HUAYLAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”. CUI 

N° 2484132 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

                                                           
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El comité de selección, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de 
las ofertas conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los 
coeficientes de ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

                                                           
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

11



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDST/CS-1 

 

 

 

 
 

 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado 
en el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 

 
 
 

  

14



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDST/CS-1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO 

RUC Nº : 20207751147 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS LA CONCORDIA S/N DISTRITO DE 
SANTO TORIBIO, PROVINCIA  DE HUAYLAS, 
DEPARTAMENTO DE ANCASH 

Teléfono: : [......................................] 

Correo electrónico: : [......................................] 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: 
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES 
DE CANCHAYOC, PUAC, DURAN Y CARHUAY DEL DISTRITO DE SANTO TORIBIO – 
PROVINCIA DE       HUAYLAS – DEPARTAMENTO DE ANCASH”. CUI N° 2484132 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/. 122,258.62 (CIENTO VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTI OCHO Y 62/100 SOLES) incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto 
que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de MAYO DEL 2023. 
 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/. 122,258.62 S/. 110,032.76  S/. 134,484.48 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 024-2023-MDST/GM el 04 de julio del 2023. 
. 
 
 

                                                           
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS y RECURSOS DETERMINADOS 
 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el 
expediente de contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar en la unidad de caja de la entidad S/. 0.20 (VEINTE CÉNTIMOS CON 
00/100 SOLES) por cada hoja A4 impresa y recabar las bases en la unidad de logística. 
  
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023.  
- Ley N°31640, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023  
- Ley N°27806, Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública.  
- Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias - Decreto Supremo N°344-

2018-EF Reglamento de la LCE y sus modificatorias. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

                                                           
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 

18



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDST/CS-1 

 

 

 

 
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en NUEVOS SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo 
Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 

19



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 002-2023-MDST/CS-1 

 

 

 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
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i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 

                                                           
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 

cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad Sito en Plaza de 
Armas la Concordia S/N Distrito de Santo Toribio de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. 

 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en DOS 
PAGOS previa conformidad de la dirección de desarrollo Urbano y Rural de la 
Municipalidad Distrital de Santo Toribio. La forma de pago se efectuará de la siguiente 
manera: 
 

PAGOS DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

1ER 

PAGO 

A la conformidad de la gerencia de desarrollo 

urbano y rural de la entidad, a la aprobación 

del Entregable N.º 1 

CUARENTA (40%) del 

monto del contrato. 

                                                           
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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2DO 

PAGO 

A la conformidad de la gerencia de desarrollo 

urbano y rural de la entidad, a la aprobación 

del Entregable N.º 2 

SESENTA (60%) del monto 

del contrato. 

 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO emitiendo la 
conformidad de la prestación efectuada. 

- Comprobante de pago. 
- copia de contrato. 
- Cualquier otra documentación solicitada por el área usuaria u otra oficina o unidad 

administrativa de la entidad. 
 

 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad Sito en 
Plaza de Armas la Concordia S/N Distrito de Santo Toribio – Huaylas – Ancash de 
8:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 
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DE

ASUNTO

iwuNicir.ALIDAi) tiisTRiTAIL I)E sAillTo Tol"Bio

REOuERIMIENTO N° 017-2023"DST€M/ADuvR

: Sr.  ROBERTO LISINIO CHAUCA PEREZ
Alcalde de la Munlclpalldad Dlstrital de Santo Toriblo

:  ING. ANDRES J. TAPIA ENRIOuE
Dlreccton de Desarrollo Urbano y Rural (E)

:soLlciTo sERvicio DE coNTRATAcioN DE pERsoNA NATURAL yro jimiDicA PARA
LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

LUGARYFECHA        :sANTOTOR|BIO,22DEMAYO  DEL2023

•'B,enes          I                           2'SeMC,oH            3'otrosE

NO A R I I C U LO U. MED[DA cArmDAD COSTO UNITARIOREFERENCIAI, MONT0 TOTALREFERENCIAL

1

ELABORACION DEL EXPEDIENTETECNICODELPROYECTO:"CREACIOIIDELSER\/lcIODEAOUAPARARIEOOTECN]FICADOENLOSSECTORESDECANCIIAYOC,PuAC,DURANYCARliuAYDELDISTRITODESANTOTORIBIO-PROVINCIADEHllAYLAS-DEPARTAMENTODEANCAsl1"CulN°2484132.

MES 3.00 40,752.87 122.Z58.6Z
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1.   DENOMINAC16N DE LA CONTRATAC16N

Contratacien del servicio de consultoria de obra para le Elaboraci6n del expediente
tecnico del`  proyecto:  "CREACIQhL  DEL  SERVIcla DE  AGLIA  PARA RIEGO
TECNIFICADO   EN   LOS   SECTORES   DE   CANCHAYOC,   PUAC,   DURAN   Y
CARHUAY EREL E}lsTFtl:TO DE SANTO TORIBIO - PROVLNCIA DE HUAYLAS -
DEPARTAMENro DE ANCASH" cui N02484i32.

2.  uBreAcioN

Departamento
Provincfa
Distrito
Localidad

ANCASH
HUAYLAS
SANTO TORIBIO
CANCHAYOC, PUAC, DURAN Y CARHUAY

AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA

El distrito de Santo Toribio es uno de los 10 distritos de la provincia de Huaylas;
Huaylas es uno de las 20 provincias que conforman el departamento de Ancash.

Altitud                                           : 3072 in.s.n.in.

Superficie Geogfafica         : 82.02 km2

Latitud

Longitud

®    Limites:

Por el Norte

Por el Sur

Por el Este

Por el Oeste

: 8° 5|' 52.3" S

: 77° 54' 51.9. 0

: Distrito de Macate

: Distrito de Huaylas

:  Distrito de Huallanca

: Distrito de Caceres del Perfu, ciudad de Jimbe

3.    ENTIDAD QUE CONVOCA

Municipalidad Distrital de Santo Toribio
Plaza De Armas S/N  Concordie (AncashHuaylas-Santo Toribie)

4.   MODAUDAD DE EJECUCL6N

Suma alzada

5.   ANTECEDENTES
La  Municipalidad Distrital de Santo Toribie, teniendo en consideracien   que los

gobiemos  municipales  son  entidades  encargadas  de  prestar    servicio  a  la
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poblaci6n, emitir ordenanzas y reg   mentos, promover actividades econ6micas,
sociales,    culturales,    ambientales,    fomentar    el    desarrollo    mediente    le
implementaci6n   de   proyectos   civiles,   agricolas,   comerciales,   etc.   y   todos
aquellos destinados a mqjorar le calidad de vida de la poblaci6n que debe contar
con un espacio lo suficientemente apto para el despliegue de sus actividades y
operaciones cotidianas, fa Munieipalidad Distrital de Santo Toribio, sieuiende con
las  metas  establecidas  para  el   presente  aha,  viene  realizando  un  trabajo
exhaustivo en fa implementaci6n del proyecto de inversi6n pdblica : "CREACION
DEL sERvicio DE AGLiA PARA RiEGO TECNiFlcADO EN LOs sEcroREs
DE  CANCHAYOC,  PUAC, DURAN Y CARHUAY DEL  DISTRITO  DE  SANTO
TORIBIO - PROVINCIA DE HUAYLAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH" CUI
N° 2484132.Es  por ello  que  los  usuarios vienen  solicitando  la  efaboraci6n  del
expediente t6onieo.

6.    FINALIDAD P0BLICA.

EI proyecto tiene como finalided el lncremento de la productividad agricola en el
ambito de la tocalidad de CANCHAYOcr PUAC, DURAN Y CARHUAY -Ancash

7.   BASE LEGAL
La  elaboraci6n  del  expediente  tecnico  debefa  realizarse  de  aouerdo  con  los
dispositivos legales y normas t6cnicas vigentes, que se indican a contimuaci6n:

>    Ley N° 27972 Ley Org5nica de Murricipalidades.
>    Ley N°30225 -Ley de contrataciones del estate y sue modificatorias.
>    Ley N° 27444, Lay del procedimiento Administrative General,
>    Ley N° 31638,  Ley de Presupuesto del Sector Pdblico para el Afio Fiscal

2023.
>    Ley  N°  31639,  Ley  de  Equilibrio  Financiero  del  Presupuesto  del  Sector

Pdblico para al afio fiscal 2023.
>    Ley N°31640 de endoudamiento del sector ptlblico para el afio fiscal 2023.
>    Ley N° 27493,  Ley de Saneamiento  Fisico Leal de Bienes inmuebles de

las Entidades del Sector Pdblico Nacienal.
>    Reglamento del  Decreto  Legislati\ro  N°1444  -  Ley de  Contrataciones del

Estado,   aprobado   par   Decreto   Supremo   N°   234-2022   EF,   y   sue
modificatorias.

>    Resofucfon   directoral   NQ006-2020-EF/63.01   que   modifica   la   directiva
N°001-2019   -   EF/63.01    "Directiva   general   del   sistema   nacional   de
programaci6n multianual y gesti6n de intervenciones "en el parrafo 24.9 del
artfoulo 24 y el parrafo 32.1  del artieulo 32.

>    Resoluci6n Ministerial N°0297-2017"lNAGRl
>    Resoluci6n  N°  0602-2016"lNAGRl,  que  aprueba  el  Plan   Estrategico

Sectorial  Multianual Actualizado-PESEM 2015-2021.
>    Reglamento Nacional de Edificaciones.
>    Directivas, Comunicados y pronunciamiento del oscE.
>    Normatividad   presupuestaria   vigente   clef   Minisferio   de   Economia   y

Finanzas.
>    Normatividad vigente de contrataciones y adquisicich del estado.
>    Normatividad vigente de fa contraloria General de la repdblica.
>    Normas T6cnica de Edificaci6n "Seguridad durante fa Construcci6n".
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>    Normas  sobre  consideraciones  de  mitigaci6n  de  riesgo  ante  cualquier
desastre en t6rminos de organizaci6n, funci6n y estructura.

>    Normas sobre consideraciones de mitigaci6n de impacto ambiental.

8.   OBJETIVO DE LA CONTRATAC16N DE LA CONSuLTORiAA DE OBRA

8.1.       OEuETIVO Gif:NERAL
EL objetivo consiste en contratar los servieios de una persona natural y/o jurfdica
para   la   eLaboraci6n   del   expediente   tecnieo,   correspondiente   al   proyecto:
"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LOS

SECTORES DE CANCHAYOC, PUAC,  DURAN Y CARHUAY DEL DISTRITO
DE  sANro  TORIBio  -  pROvlNCIA  DE  HUAyLAs  -  iREPARTAMENTO  DE
AI\lcASH" CUI N°2484132.; el mismo que se encargara de identificar, formular

y levantar las observaciones despues de le evaluaci6n hasta tograr la aprobacien
del  estudio,que desarrolle con  mayor profundidad  los alcances del estudie de
Pro  lnversi6n  a  Nivel  de  perfil,  con  la  finalidad  de  solucionar  el  problema
identificade. En el Expediente T6cnico se debefan desarrollar los pLanteamientos
tecnicos y ambientales,  estimados  en  el  Estudio  de  perfil,  con  la  finalidad  de
lograr el objetivo del proyecto.

82.      OBJETIVO ESPECIFtco
>    Eleborar un conjunto de documentos que comprende; memoria descriptiva,

ingenierfa   del    proyecto,    estudios   de   topografia,    estudie   agrologico,
elaboraci6n  del  inetrumento  de  gesti6n  ambiental,  certificado  de  restos
arqueol6gicos,   estudio  de   mecanica  de  suetos,   Disefio  de  Estructuras
Hidfaulicas,      plan      de      vieilanefa      prevenci6n      y      control      covid-19
especificaciones     tecnicas,     planilla     de     metrados,     planos     y     otros
complementarios.

>    Determinar  los  costos  de  las  actividades  que  involucran  el  desarrollo  del
proyecto.

9.   CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS SERVIclos A CONTRATAR

En   el   expediente   tecnico   se   define   el   otyeto,   costo,   plazo   y   ademas
consideraciones de una obra en partieular por ejecutar, por le que su efaboraci6n
debe cQntar con el respaldo tecnico necesario verificando que corresponds a la
maturaleza y condiciones de proyecto.

Se  utilizafa  toda  la  informaci6n  6omespondiente  a  la  ingenierfa,  asi  como  la
topografia, elaboraci6n del instrumento de gesti6n ambiental, hidrologfa, suelos,
etc; que est6n disponibles en el estudio de pro-inversi6n.

10.          METAS ONICAS (inforrmaci6n recoaida del estudio de Ore inversi6nl

Construcci6n  de  un  sistema  de  riego tecnificado,  lNSTALACION  DE  172.68M  DE
LINEA     DE     CONDUCCION,     CONSTRUcoloN     DE     2     PASES     AEREOS,
CONSTRUcOIOw DE  UN RESERVORIO DE 800 M3,  lNSTALACION  DE  RED DE
DISTRIBUcloN EN 87 238.50 METROS LINEALES,  muro de gaviones.
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11. PLAZO DE EJECUCION

El  plazo  de  ejecuci6n  del  servieio,  para  fa  elaboraci6n  del  expedients  t6cnico
sera, de aouerdo al siguiente detalle:

De  acuerdo  al  presente  cronograma,  el  ptazo  maximo  establecido  para  la
presentaci6n  del  servicto  en  la  elaboracien  del  expediente  tecnico  sera  de
CIENTO VEINTE (120) DIAS CALENDARIOS contados a partir del dia siguiente
de la entrega del terreno.

La entidad a trav6s del evaluador empleara como maximo 15 dias calendarios
en cada presentaci6n para su revisi6n, evaluaci6n y aprobacich.
El plazo maximo para el levantamiento de las observaciones al informe por parte
del consultor, sera de 15 dias calendarios de recibida la notificaci6n, transcurrido
ello se pod fa aplicar al consultor las penalidades establecidas en el regLamento
y las bases.

N° DE ENTREGABLES DESCRIPCION PLAZO DE ENTREGA

ENTREGABLE N°o| PRIMER ENTREGABLE:
sera a la entrega de[ plan detrabajo,alos15diasdespuesdesuscrtoelcontrato

ENTREGABLE N°o2 SEGUNDO ENTREGABLE: Se presentara a los ciento
expediente tecnico completo diez (105) dias calendarios,luegodeaprobadoelENTREGABLEN°ol.

TOTAL
120 DIAS CALENDARIOS

12. iNlcio DEL pLAzO DE EjEOucloN DE LA pFtESTAcroN

El inicio del plazo para elaborar el expediente t6cnico se contabilizafa a partir del
dia siguiente que se oumplan las siguientes condiciones:
•     Se suscriba el contrato.
•     Se haga la entrega del terreno mediante acta`
•     Que la entidad haya hecho entrega del perfil.

13. VALOR REFERENCIAL

El  costo  referencial  por  fa  efaboraci6n  del  expediente  tecnico,  asciende  a  S/
122,258.62  (cfENTo vEiNTiDos MiL DosciEi\mos  cINcuENTA y ocHo
CON 62/100 SOLES),  incluidos los impuestos de fey y ouarauier otro concepto
que incida en el costo total del servicio de coneultoria de obra, sin embargo, de
acuerdo a La normatividad vigente.

14. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -POR EL GOBIERNO REGIONAL DE
ANCASH   POR EL MONTO DE  S/. 40,000.cO
RECURSOS DETERMINADOS POR EL MONTO DE S/. 82,258.62
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15. MODALiDAD DE cONTRATAcioN. slsTEMA DE coNTRATAcroN

MODALIDAD DE cONTRATAcroN
No corresponds

SISTEMA DE CONTRATACION
El  presente  proyecto  se  ejecutafa  bajo  el  sistema  a  contrataci6n  A  SUMA
ALZADA.

16. CONTENIDO MINIM0 DEL EXPEDIENTE TECNIC0

Previemente el coneultor debefa presentar el plan de trabajo detallade, indicando
actividad,  y  recursos  a  utilizar,  se  debe  considerar  labores  en  campo  y  en
gabinete.

1. cONTENID0 MINIM0 DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1. PRESENTACION

-     Encabezado (nombre y c6dieo del proyecto), y pie de
pagina (titulo y ndmero): Texto tipo "Arial" -8

-     Membretede fa unidad Ejecutora en los plenos
-      indice General del proyecto

12. RESUWIEN EJECUTIVO

-      Nombre del proyecto, Ubicaci6n, Accesibilidad de la zoma y
Antecedentes.

•     Estado actual de la zoma del proyecto.
-     Descripcien del proyecto (Metas fisicas).
-     Pfazo de Ejecuci6n
-     Resumen de presupuesto
-      Refleja   la   informaci6n   empleada   y   los   resultados   mas

relevantes del proceso de efaberaci6n del expediente tecnico

1 .3. iviEMORIA DEscRlpTlvA y smuAcioN ACTUAL
-      La  Memorie descriptiva contiene:  lntroducci6n,  Nombre del

proyecto, Anteoedentes, Objetivos, Metas fisicas, Ubicaci6n
del  proyecto,  Ntimero  de  beneficiarios  directos  area  bajo
riego  (existente  y/o  incorporada).  Resumen  del  costo  del
Proyecto,   Modalidad  de  ejecuci6n,   Plazo  de  ejecuci6n  y
6poca recomendable.
La      descripci6n      de      la      situaci6n      actual      contiene:
Caracteristicas fisicas generales (clima, topograffa , geologi'a
y geotecnia, hidrologl'a, vias de acceso, etc.). Caracteristicas
socio     econ6micas      (poblaci6n      beneficiada,      actividad
econ6mica principal, niveles de vida, servicios basicos de la
poblaci6n,  etc.),  Caracteri'stica  agron6micas  (area  agrfcola
aprovechada     y     potencial).     Situaci6n     actual     de     la
infraestructura existente (inventario)

1 .4. INGENIERIA DEL PROYECTO

1.4.1.PLANTEAIvllENTO 0 PLANEAMIENTO HIDRAULICO
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Presenfa  el  planeamiento  hidfaulico  del  sistema  de  riego
(Esquema   hidfaulico,   indicando   la   fuente   hl'drica   segdn
caudal  de  capfaci6n  disponible  autorizado  por  a  la  ANA,
caracteristicas     de     linea     de    conducci6n,     estructuras
hidfaulicas consideradas, m6dulos/area de riego, etc.)

1.4.2.CRITERIOS     Y     CONSIDERACIONES     DE     DISEflo
HIDRAULICO-ESTRUCTURAL
-      Presenta   los   criterios   hidfaulicos   y   estructurales   de   las

estructuras    hidfaulicas    proyectadas    (lndica    criterios    y
consideraciones establecidas segtin las condiciones propias
de  la  zona  de  estudio  y  en  el  marco  de  la  normatividad
vigente sobre la especialidad).

-     Presenta   disefio   hidfaulico   y   estructural   de   las   obras

planteadas en  el estudio.  (lndica  procedimiento de calculo,
empleo de sofware que valida los calculos y resultados)

1.4.3.DESCRIPC16N        TECNICA        DE        LAS        OBRAS
HIDRAULICAS PROYECTADAS.
-     Describe  cada  estructura  hidfaulica  proyectada  (Indicando

dimensiones, caudales, progresiva, tipo de material, etc)

i.£#.fEi5SsY#ESA°DODs:REBLzii6#EL:R]sSuE5sCoSTos
-     Presentar el presupuesto detallado de la obra (Costo Directo

y Costo lndirecto)
-     Presentar los Analisis de costos unitarios, por cada partida

presupuestada
-     Presentar  las  Planillas  de  metrados  de  todas  las  partidas

presupuestadas
-      Presentar la  relaci6n de  lnsumos  por  item  (Mano de  Obra,

Equipos y/o maquinarias, insumos)
-     Presentar    calculos     de     Flete     desde     la     ciudad     de

abastecimiento a obra y Flete dentro de la zona de la obra
-     Presentar  los  gastos  generales  de  obra  (desagregado  en

gastos   variable   y   gasto   fijo)   y   gastos   generales   de
supervisi6n (desagregado)

-      Presentar    F6rmula    Polin6mica,    debiendo    adjuntar    los
calculos    justificativos,     agrupamiento    de     monomios    y
conformaci6n de la formula definitiva)

1.4.5. ESPECIFICACIONES TECNICAS

-     El proyecto contempla especificaciones tecnicas generales y
especificas,     acordes     las     partidas     del     presupuesto.
Considerar los  siguientes  i'tem  descripci6n  de  los  trabajos,
m6todos    de    construccj6n,     m6todos    de    medici6n    y
condiciones de pago.

1.4.6.PROGRAMAC]6N  Y  CRONOGRAMA  DE  EJECUC16N
DE OBRA
-     Presenta cronograma de Ejecuci6n Fl'sica de obra portodas

las   partidas   gen6ricas   (en   diagrama   de   barra   -  Gantt).
Cronograma valorizado (establece el valor en cada periodo
programado y cada  partida del presupuesto,  indica montos
valorizados    por    mes    y    porcentaje    correspondiente).
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Cronograma de Adquisici6n de materiales (por cada insumo
del presupuesto indicando montos, valorizado par mes)

1.4.7.SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

-     Presenta plan de seguridad y salud en el trabajo de la obra,
segtln, concordando con la Norma G-050 Seguridad durante
la Construcci6n

1.4.8.PLANOS A NIVEL CONSTRUCTIVO
-     Presentar  Plano  de  ubicaci6n  donde  se  ubica  el  proyecto

(Georreferenciado  en  coordenadas  Universal  Transversal
Mercator (U.T,M.) en  el  Datum  Horizontal Word  Geod6sica
System OwGS-84).
Presentar Plano Clave que permifa verificar el planteamiento
del  proyecto  (Ia  ubicaci6n  de  las  obras  propuestas  y  las
areas beneficiarias con el  proyecto,  etc.).  (Para el caso de
PIP de riego tecnificado el plano debefa mostrar los predios
y/o areas a  regar,  indicando  unidades de  riego,  caudal  de
riego, tumo de riego.etc)
Presentar Planos Topogfaficos, que contienen  la red de los
BMs  y  puntos  de  referencia  usados  en  el  levantamiento
topogfafico,  (debidamente  identificados,  con  coordenadas
UTM sistema WGS84).
Presentar  Planos  de  detalle  de  las  estructuras  hidfaulicas
proyectadas   (Sistema   de   Almacenamiento,   Sistema   de
Captaci6n,    obras    de    arte    proyectadas,    debidamente
acotadas, emplazadas en curva de nivel segdn corresponda,
a   escala  adecuada  y  en  concordancia  con   los   diseFios
hidfaulicos y estructurales del proyecto).
Presentar  Planos  en  Planta  y  Perfil  Longitudinal,  a  escala
convencional adecuada y legible  indicando  BMs,  puntos de
referencia,   cuadro   de   elementos   de   curva,   cuadro   de
caracteristicas    hidraulicas,    secci6n    tfpica    entre    otros.
(Sistema    de   Almacenamiento,    Sistema   de    Captaci6n,
Sistema  de  conducci6n  y  distribuci6n  principal  y  laterales
segtln corresponda)
Presentar  Planos  de  Secciones  Transversales,  a  escala
convencional adecuada y legible que muestran area de corte
y   relleno.   Presenta   cuadro   resumen   del   movimiento   de
tierras. (Sistema de Almacenamiento, Sjstema de Captaci6n,
Canales y/o lfnea de conducci6n principal, canales laterales
y/o lineas de conducci6n secundaria y/o terciaria).

-     Presenta      Planos      segdn      especialidad;      Geol6gicos-

geotecnicos, agrol6gicos, hidrol6gico entre otros.

1.5. ESTUDIOS BASICOS

1.5.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO
-     Adjuntar   estudio   topogfafico,   que   describe   el   area   del

proyecto,       metodologia       de      traba|.o      (planeamiento,
reconocimiento  y  monumentaci6n,  etc.),  caracteri'sticas  de
los   equipos   empleados,   equipo   de   c6mputo,   software
topogfafico, brigadas de campo y gabinete, eto). Trabajo de
campo, Red de control vertical y horizontal, monumentaci6n
de   puntos  de  apoyo  y  BMs,   levantamiento  topogfafico),
colocaci6n de puntos de control certificadas por el ign etc.).
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Trabajo   de   Gabinete:   procesamiento   de   la   informaci6n
recolectada, software empleados, etc), segdn corresponda.
La  georreferenciaci6n  del  proyecto  esfa  en  coordenadas
Universal   Transversal    Meroator   (U.T.M.)   en    el    Datum
Horizontal Word Geod6sica System (WGS€4).

-      Presentar    planos    de    ubicaci6n,    ubicaci6n    de    puntos

geod6sicos,  BMs,  levantamiento  planialtim6trico,  planos de
levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada
que sea manejable y legible)

1.5.2.ESTUDIO HIDROLOGICO

-     Presentar  descripci6n  general  de  la  fuente  de  agua,  que
incluya toda fuente hidrica de aporte.

-     Presentar  la  oferta  hidrica  disponible  (Registro  de  aforos,

generaci6n   de  caudales,   estimaci6n  de   la  oferfa,   oferta
hidrica   al   75%   de   persistencia);   en   caso   de   presas   o
similares,  determina  la  capacidad  del vaso de embalse,  la
producci6n  hfdrica  de  la  cuenca  respecto  al  eje  de  presa.
Comparada y analiza con la libre disponibilidad o Licencia de
uso de agua otorgada por la ANA, segtln sea el caso.
Presentar  la  demanda  hi'drica  de  acuerdo  a  la  c6dula  de
cultivos,  indicando  Kc  de  cultivo,  Eto  y  ETR,  eficiencia  de
riego,   etc.   (Todo  date  consignado  en   los  calculos  esta
referenciado).
Presentar el balance HI.drico (Oferta -Demanda), en caso de
presa   se   debefa   desarrollar   la   simulaci6n   extendida   y
operaci6n  de  embalse o  presas.  El  balance  hi`drico debefa
considerar  la  disponibilidad  acreditada  por  la  autoridad  de
aguas.
Estimar  el  caudal  maximo  de  avenjdas  con  metedologl'a
adecuada. (en caso de presas, embalses o similares realiza
el tfansito de avenidas)

1.5.3.ESTUDIO GEOL6GICO Y GEOTECNICO
-     Presentar  estudio  geol6gico,  que  contiene  geomorfologia,

geologi'a   local,   condiciones   geol6gicas   del   sistema   de
conducci6n, captaci6n y obras de arte.
Presentar  estudio  geot6cnico,  describe  las  caracteristicas
geotecnicas   del   sistema   de   conducci6n   y   distribuci6n
principal.  obras de arte  especiales  (bocatoma,  reservorios,
alcantarillas, etc.).
Presentar el resultado de campo y laboratorio de los ensayos
geotecnicos  (mecanica  de  suelos),  en  caso de sistema  de
conducci6n  y  distribuci6n  principal  cada  500  metros.  Los
resultados son emitidos por laboratorios certificados, segdn
corresponda.
Presenfar planos  de  ubicaci6n  de  calicatas,  perforaciones,
ensayos, segdn corresponda

-     Presentar planos de ubicaci6n de canteras de materiales de
construcci6n segtin corresponda, indicando acceso (estado
y distancia), influencia de la cantera, area, espesor, volumen
(m3), rendimiento, utilidad, tratamiento.
Disefio de mezcla
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1.5.4.ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

-     Describir   los   lmpactos   ambientales   que   ocasionaria   el
desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas.

-      Presentar EI plan de Manejo Ambjental, incluye presupuesto
del     plan.    Y    la    certificaci6n    emitida    por    la    entidad
correspondiente.

1.5.5.ESTUDIO DE RIESGO Y DESASTRES
-      ldentificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante

la    ejecuci6n    de    la    obra,    teniendo    en    cuenta    las
caracteristicas  particulares de la obra y las condiciones del
lugar de su ejecuci6n.

1.5.6.ESTUDlo AGROL6GICO
-     Presentar estudio a nivel semidetallado o de tercer orden) o

segtln corresponda.
-     Determinarlas constantes de humedad ycalculos de laminas

de riego. Aspectos agron6micos (plan de desarrollo agricola
y c6dula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la
c6dula de cultivo)

1.5.7.ESTUDIO SOCIAL

-     Presentar estudio social

1.5.8.DOCUMENTOS DE GESTION

-      Presentar  la   Acreditaci6n   de   Disponibilidad   del   Recurso
Hi'drico vigente, emitido por la Au!oridad Nacional del Agua.

-      Presentar  Resoluci6n  de  Direcci6n  Aprobando  el   lGA  o
documento  de  certificaci6n  ambiental  segtln  corresponda,
emitida por la DGAAA, vigente.
Presentar      Certificado      de      lnexistencia      de      Restos
Arqueol6gicos  -  CIRA vigente,  emitida  por el  Ministerio  de
Cultura   (segtln   corresponda)  y/o  Documento  equivalente
emitido por Ministerio de Cultura.
Presenta Documentos de Saneamiento Fisico Legal, segdn
corresponda
Panel fotogfafico
Padr6n de beneficiarios

-     Actadereuniones

17. CONDICIONES DEL CONSORCIO
De  conformidad  con  el  numeral  49.5  del  artioulo  49  del  reglamento,  el  area
usuaria puede ineluir lo sisuiente.
•     El ndmero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.
•     EI Porcentale minirno de participaci6n en fa ejecuci6n del contrato para el

integrante del consoroio que acredite mayor experiencia es de 90%.

18. REOuERiMIENro MiNIMO DEL conTRA-['isTA DE su EOuipo TECNico
PROFESIONAL

El contratista debefa contar con un equipo t6cnico clave minimo de profesionales

que, en estricto cumplifan obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los
presentes terminos de referencia,  de modo tal qiie se garantice la calidad del
expediente teonico de obra y equipamiento a elaborar.

?0
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Lai  exDeriencia  del  I)ersonal  DroDuesto  D_a_r_e_I_C_ONTRAITISTA.  se  Dodfa
acrediter c:on cualauiera de los siauientes documentos: tit) __€_oDia simi.Ie de
c:ontratos v su resDectiva conformidad o (ii} consfanci_as _a_I ldii) c;ertificados
o (iv} cualauier otra documentaci6n aue. de_ IIIane_r_a fehaciente demuestre
la ext>eriencia del r}ersonal Drotesion_aJ i2_r_ou.uesto.

Todos los profesionales del equipo t6cnico del CONTRATISTA qur   7arficipen,
elaboren y suscriban, de acuerdo con  les exigencias  normativas,  Ios estudios,
especificaciones,  plenos,  metrados,  costos,  etc.  Materia  de  la  coneultoria  de
obra,  debefan  ser  titulados,  colegiados  y  estar  habilitados  para  el  ejercicio
profesional  en  el  colegio  profesional  que  les  corresponde;  le  cual  debefa  ser
acreditado por el contratista al inicio de la prestaci6n efectiva de los profesionales
en  el servieio, y durante el  plazo que dure el mismo,  para el  procedimiento de
selecci6n se acreditafa este requisito con una copia simple del titulo profesional.

A.   DE LA EspEciALiDAD DEL cONsuLroR DE OBRA
EI   CONTRATISTA  debefa   contar  con   inscripci6n   en   el   registro   nacional   de
proveedores  que  administra  el   OSCE,  en   el  capitulo  de  consultor  de  obras
(especialidad de represas, irrigaciones y afines) con categoria re" .

8.   EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
El poster debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Ul\lA fo1 } vez
el  `/alor  referencial  de   la  contrataci6n,   por  la  contrataci6n  de  servicios  de
consultorfa de obra isueles y/o similares al objeto de le convocatoria, durante los
(10)  afios  anteriores  a  fa  fecha  de  la  presentaci6n  de  ofertas  que  se  computan
desde  la  fecha  de  la  conformidad  o  emisien  del  comprobante  de  pago,  segdn
corresponda. En el caso que dicha experiencia se acredite mediante servicios cuya
participaci6n  haya  sido  en  consorcio,  debefa  adjuntarse  cop fa  del  contrato  de
consoroio y/o promesa de consoroie.

Se   considerafa  servicios  de  consultoria  de  obras  siniilares  a   los  siguientes:
ELABORACION  DE  EXPEDIENTES  TECNICOS  YIO  ESTUDIOS  DEFINITIVOS
DE  OBRAS  DE  NIEJORANIIENTO,  CREACION,  INSTALACION,  AMPLIACION,
CONSTRuCCION, NIANTENINIIENTO (0 COMBINACION DE ESTOS) DE TODO
TIP0 DE 0BRAS HIDRAULICAS CON FINES DE RIEGO.

c.   DE LA HABiLITAcioN DEL cONsuLroR DE OBRA
El  consultor  de  obra  debe  contar  con  registro  nacional  de  proveedores  (RNP)
vigente y registro tlnico de contribnyente tl`UC) Activo y habido.

D.   DEL PERSONAL CLAVE

Plantel Profeeiorral Clave
Canoe I                   Profeofch Experfeneia

JEFE                     DE lNGENIERO AGRICOLA Y/O
lng.  Agricola  y/o  Civil,  Colegiado,  Habllitado,  con  experiencla  nomenora02afioscomelngenieroenProyectosoJefedeEstudiosy

PROYECTO CIVI L,                         TITULADO, Proyectos  a  lngeniero  Coneultor  en  Diagn6stico  y  elaboracich  o
COLEGIADO Y HABILITADO lngenlero consultor o lngeniero formulador do proyectos o lngeniero

Suporvjsor  en  la  Formulaci6n  de  Proyectos  en  la  elaboracich  de
proyeetos iguales o similares
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ESPECIALISTA I NGE N IERO          AGRICOLA lng. Agricola, Colegiado, Habllitado, con experiencja no manor a 01
EN   HIDRAULICA TITULADO,   COLEGIADO  Y afios   on   Elaborador   do   esfudios   de   Expediente§   T6cnlcos   a

HABILITADO E§peeialista  hidraulico o E§peeiallsta  en  estructuras  liidraulicas en
la elaboraci6n de proyectos iguales o similares.

ESPECuulsTA I NGEN IERO       C IVIL        Y/O Con Doce (12) meses efoctivos computados desde la obtencj6n de
EN         GEOLOG IA G E6LOGO,           TITU LADO , Ia colegiatura, coma especiallsta en estudios do mecanica d® suelos
Y/O  GEOTECNIA COLEGIADO Y HABILITADO y/a gcoteonia,  en  la  elaboraci6n  de estudios on general  y/a afines

Del cersona] c]ave reouerido.

E.   DEL EQUIPAMIENTO

NO EQUIPAMIENTO UNIDADES

01 ESTACION TOTAL 01

02 eps NAVEGADOR 01

03 COMPUTADORA ESTACIONARIA 01

104 CAMIONETA 4X4 PICK UP 101

05 PLOTER A1 01

ACREDITAC16N:
De Conformidad Con EI Numeral 49.3 Del Articulo 49 Y EI Literal E) Del Numeral
139.1   Del  Artfoule   139  Del   Regfamento  Este  Requisito  De  Calificacich   Se
Acredita Para La Suscripci6n Del Contrato.

F.   FUNcroNEs DEL EQulpo MiNiMO DEL cONsuLroR
JEFE DE PROYECTO

•     Planificara y Programara todas las actividades necesarias para el logro
de   los   objetivos   del   estudio   (PLAN   DE   TRABAJO),   en   el   plazo
establecide.

•     Coordinar   con   el   gerente   de   infraestructura   todos   los   aspectos
refacionados con los trabajos, materia del contrato.

•     Coordinar   con   el   gerente   de   infraestructura    la   emisi6n   de   los
documentos    de    gesti6n,    siendo    responsable    directo    de    estos
doournentos

•     Coordinar,  conducir y  controlar el  desarrollo  de todas  les  actividades
para la elaboraci6n de los estudios de acuerdo a los contenidos minimos
establecidos y sustentar toda documentaci6n ante el evaluador.

•     Gestienar  los   documentos   relacionados  a   fa   emisi6n  de  opini6n   y
aprobaci6n de la propuesta t6cnica ante la entidad.

•     Sera  responsable  de  La  formulaci6n  de  los  estudios  conforme  a  los
lineamientos del sistema macional de inversi6n, fey de contrataciones del
estate y su reglamento y los presentes t6rminos de referenefa.

•     Tend fa   a   su   cargo   todo   el   equipo   de   trabajo   propuesto   por   el
CONSULTOR en su oferta tecnica.

•     Organizara  y  presentara  los  informes  de  avance  establecidos  en  los
terminos   de   referencia   y   ha fa   entrega   del   informe   final   hasta   fa
conformidad y aprobaci6n por la entidad.

•     Revisafa, consolidafa y da fa conformidad a los informes emitidos por los
profesionales especialistas.

•     Visara  y  sellara  todas  las  paginas  de  los  informes de  avance  de  los
estudios,   del   informe  final,   planos,   anexos,   y  otros  relacionados  al
proyecto que indidue el supervisor.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA
•     Elaborar estudio Hidrol6gico del proyecto
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Determinar  la  oferta  del  recurso  hidrico  de  la(s)  fuente(s)  de  agua
disponible  en  la  zona  del  proyecto,  analizando  su  comportamiento  y
tegimen de avenidas en 6pocas extremas  (maximas y minimas),  para
ser presentado ante la administraci6n local del agua (ALA), a fin de que
emita opini6n vinculante respecto a la disponibilidad hidrica y realizar el
tfamite correspondiente ante la autorizada administrativa del agua para
su aprobaci6n.
Elaborafa  el  estudio  de  transporte  de  sedimentos  del  proyecto  que
determinara  el  grado  de  concentraci6n  y  el  tipo  de  sedimentos  que
transportan  (por suspensi6n,  saltaci6n  y/a  arrastre),  en  el  tiempo,  de
la(a) fuente(s)  de  agua  para  el  proyecto,  lo  que  se  empleara  para  el
disefio de las obras a ser proyectadas en el estudio.
Determinar la oferta y demanda del recurso hidrico y realizar el balance
hidrico pare el proyecto.

•     Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio,
del informe final, plano, anexo, y otros, que le competen.

•     Realizara el tfamite para la acreditaci6n hidrica.

EspEciALisTA EN DisEjao DE ESTRucTURAs HiDRAULlcAs
•     Encargado de elaborar el disefio de estmucturas hidfaulicas del proyecto.
•     Realizar la memoria de calculo de cada una las estructuras,
•     Realizara  el  reconocimiento  y  evaluaci6n  de  campo  de  las  areas  de

emplazamiento de las obras proyectadas.
•     Coordinara con el jefe de proyecto, para la presentaci6n de los servicios

de laboratorio acreditados.
•     Realizara     las     investigaciones     necesarias     para     conocer     las

caracterl'sticas de las formaciones existentes a lo largo de la ruta de los
canales y estructuras proyectadas.

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA
•     Encargado de elaborar el estudio de geologia y geotecnia del proyecto.
•     Realizara  el  reconocimiento  y  evaluaci6n  de  campo  de  las  areas  de

emplazamiento  de  las  obras  proyectadas  y  validar  las  canteras  de
materiales, para su empleo en el desarrollo del proyecto.

•     Coordinara con el jefe de proyecto, para la presentaci6n de los servicios
de laboratorio acreditados.

•     Realizara     las      investigaciones      necesarias     para     conocer     las
caracteristicas de las formaciones existentes a lo largo de la ruta de los
canales y estructuras proyectadas.

•     Se     encargafa     de     describir     las     caracteri'sticas     gcol6gicas     y
geomorfol6gicas a nivel regional y local de las unidades, formaciones y
dep6sitos  existentes,  dentro  de  las  cuales  se   ubica  el  ambito  del
proyecto.

•     Presentar  las  conclusiones  y  recomendaciones  del  estudio  realizado
para el disefio de las obras hidfaulicas proyectadas.

•     Coordinara con el jefe del proyecto todo el trabajo de su especialidad.
•     Visara y sellara todas las paginas de los informes de avance del estudio,

del informe final, planos, anexos, y otros, que le competen.

ESPECIALISTA EN AGROLOGIA

•     Ejecutar trabajo de campo  para  identificar las principales clases de  la
calidad   agrologica   del   suelo   segdn   normativa   vigente   del   estudio
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correspondiente para la obtenci6n de tierras aptas para para el cultivo
permanente.

•     Revisafa   el   estudio   de   compatibilidad    o   superposici6n   de    area
protegidas

•     Elaboraci6n del estudio agrologico a trav6s de muestras de ensayos de
campo de las calicatas.

G.   DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD

EI postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (01 )
VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contrataci6n de servicios de consultorfa
de obra  iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante  los diez (10)
afios anteriores  a  la fecha  de  la  presentaci6n  de  ofertas  que se  computaran
desde la fecha de la conformidad o emisi6n del comprobante de pago, segtln
corresponda.

Se  considerafa  servicios  de  consultorl'a  de  obras  similares  a  los  siguientes:
EIABORACION      DE      EXPEDIENTES      TECNICOS      Y/0      ESTUDIOS
DEFINITIVOS       DE       OBFIAS       DE       MEJORANllEIITO,       CREACION,
INSTALAC16N,   AMPLIACION,    CONSTRuCCION,   MANTENIMIENTO    (0
COMBINACION DE ESTOS) DE TODO TIPO DE OBRAS HIDRAULICAS CON
FINES DE RIEGO

19.ENTFREGABLES    A    PRESENTAR    EN     LA    ELABORAC16N     DE     LOS
EXPEDIENTES TECNICOS

EI Corrsutor durante la elaboraci6n del Expediente T6cnico debefa oumplir con
la  presentaci6n  de  dos  (2)  entregables,  de  oumplimiento  oblisatorio  ci!yos
requeriniientos y contenidos minimos se detallan en los presentes terminos de
referencia.

Los  entregables  debefan  ser  entregados  a  trav6s  de  mesa  de  Parte  de  la
Entidad, en el horario de atenci6n de la Entidad.

EI   Consultor   pod fa,   sobre   la   base   de   su   experiencfa   y   responsabilidad
profesional y contractual, recomendar La inclusi6n o desarrollo de atodn trabajo
o documento tecnico que permita mejorar, predsar o complementar el servicio y
el opeto del mismo.

20. ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS ENTREGABLES

EL Consultor preparafa y entregafa a la Municipalidad Distrital de Santo Toribio
los  informes  requeridos,  en  original,  comprometi6ndose  a  subsanar todas  las
observaciones que esta  haga a  los  informes  presentados,  en  el  plazo que se
indit]ue en estos T6rminos de Referencia.

EI  Consultor  presentafa  los  Estudios  adecuados  a  la  forma  que  sefiale  la
presente TDR. El mismo que facilitafa su evaluaci6n por parfe del Municipalidad
Distrital de Santo Toribio.

Los informes sefan desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para
textos,  MS  Excel  para  hojas de calculo,  S10  pare  presupuestos y MS  Project
para  la  programaci6n  y  los  planos  en  el  programa  AUTOCAD.  EI  Consultor
debefa entregar los CD con los archivos correspondientes al estudio y con una
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e.5
memoria explicativa, de manera que se puedan reproducir el contenido total de
cutinforme.

Todo calculo  o aseveraci6n,  estimaci6n  o date,  debefa  estar justificado  en  lo
conceptual  y  en  lo  amalitieo;  no  se  aceptafan  estimaci6n  o  apreciaciones  del
Cconeultorsineldebidorespaldo.

EI  Consultor es el  responsable  de  todos los trabajos y estudios que  realicen,
precisandose que las recomendaciones que se den en los terminos de referencia
ne lo examinen de la responsabiNdad feonica de todo lo que presente.

Entreaable N° 01 : EXPEDIENTE TECNICO

EI primer entregable sera a fa entrega del plan de trabajo a los 15 dfas despu6s
de suscrito el contrato

Entreaable N.a 02: EXPEDIENTE TECNICO COMPLEIO
Se presentafa a los 105 dias calendario de aprobado el ENTREGABLE N°01 y
comprendefa los sieuientes aspectos:

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO 11:  lvIEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.        Introduccich
1.2.       Nombredelproyecto
1.3.       Anteoedentes
1.4.        Objetivos

- Objetivos generales
- Opetivos especificos

1.5.       Metas Fisicas
1.6.       Ubicaci6n del proyecto. Vias de acceso y medios de transporfe

-  Ubicaci6n Politica
-  Ubieaci6n Geogfafica
-  Ubicaci6n Hidrolegiea

1.7.       Beneficios del proyecto
-  Poblaci6n Beneficiarfa
- Hecfareas Beneficiada

1.8.       Resumen de costos del proyecto
1.9.       Plaza de ejecuci6n y 6pocas recomendables
1.10.     Modalidad de ejecuci6n

cApiTULO Ill: siTUAcroN ACTUAL
2.1. Caracteristicas Fisicas Generales

-  Clima
- Topografia
-Geotogra y geoteonfa
-  Hidrotogfa
- Vfas de acceso y medios de traneporte
- Canteras de agregados y rellenos

2.2. Caracteristicas Socio Econ6micas
-  Poblaci6n beneficiade
- Actividad principal de la poblaci6n y nivel de vida
- Servicios basicos de la poblaci6n

2.3. Caracteristicas Agron6micas
- Area agrieola aprovechada y potencial
-Caracteristicas fisicas y qufmicas de los suelos
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- Cultivos principales, rendimientos y enmiendas
2.4. Gesti6n del Agua

- Organizaci6n de usuarios
- Tarifas de agua
-  Manejo, frecuencia y distribuci6n del agua

2.5. Situaci6n Actual de infraestructura Existente

CAPITULO IV: lNGENIERIA DEL PROYECTO
4.1. Planteamiento hidfaulico del sistema de riego
4.2. Metas Fisicas
4.3. Criterios de Disefios

-Disefio Hidfaulico y memoria de calculo
-  Disefio Estructural y memoria de calculo

4.4. Presupuesto de obra
4.5. Planilla y resumen de metrados
4.6. Analisis de costos unitarios
4.7. Relaci6n de Materiales e insumos
4.8. Calculo de flete terrestre y rural
4.9. F6rmula Polin6mica
4.10. Desagregado de Gastos Generales
4.11. Desagregado de Gastos de Supervisi6n
4.12. Resumen de inversi6n total y tabla salarial
4.13. Programaci6n Ms Project de Ejecuci6n de saldo de obra
4.14. Cronograma Valorizado del Saldo de Obra
4.15. Cronograma de Adquisici6n de lnsumos
4.16. Especificaciones t6cnicas generales y especificas de las obras civiles
4.17. Cotizaciones debidamente acreditadas

CAPITULO V: ANEXOS
5.1 . Estudios Basicos

-  Estudio topogfafico y geed6sico
•  Estudio Geol6gico y Geot6cnico
-  Estudio Hidrol6gico
-  Estudio Agrologico

5.2. Estudios Complementarios
-  Estudio Plan de impacto Ambiental
-  Estudio Plan de seguridad y salud en el trabajo
-Estudio Plan de implementaci6n y prevenci6n en el marco del covid-19
-  Estudio plan de monitoreo arqueol6gico
- Estudio Plan de Gesti6n de Riesgos y Desastre

5.3. Documentos adicionales
- Acreditaci6n de disponibmdad de recurso hidrico por parte del AAA-ANA
-  Certificaci6n Ambiental emitido por DGAAA
- Certificado de inexistencia de Restos Arqueol6gicos CIRA
- Certificado de puntos Geod6sicos lGN
- Actas
- Padr6n de Beneficiarios.
-  Panel Fotogfafico

5.3. Planos a nivel Constructivo

21. ASPECTOS A CONSODERAR DEL CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
-            Nombre    del    Proyecto,     Ubicaci6n,    Accesibilidad    de    la    zona    y
Antecedentes.
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-            Estado actual de la zona del proyecto.

Descripci6n del Proyecto (Metas fisicas).
Plazo de Ejecuci6n
Resumen de Presupuesto
Refleja  la  informaci6n  empleada  y  los  resultados  mss  relevantes  del

proceso            de elaboraci6n del expediente tecnico

22. ASPECTOS A CONSODERAR DEL CAPITULO 11
MEMORIA DESCRIPTIVA
Memoria   descriptiva   debefa   indicar  con   precisi6n   la   siguiente   informaci6n:
Nombre  del  proyecto,  Antecedentes,  Objetivos,  Metas  fi'sicas,  Ubicaci6n  del
proyecto,   Ndmero   de   beneficiarios  directos  e   indirectos  y  area   bajo   riego
(existente  y/o  incorporada).  Resumen  del  costo  del  Proyecto,  Modalidad  de
ejecuci6n, Plazo de ejecuci6n y 6poca recomendable.
Respecto   a   los   beneficiarios   del   proyecto  se  cuantificafa   de   la   poblaci6n
beneficiaria  y las  hecfareas  por regar,  considerando el  resumen  del  costo del
proyecto para su respectiva ejecuci6n, cuantificaci6n el plazo de ejecuci6n y su
modalidad de ejecuci6n.

23.  ASPECTOS A CONSODERAR DEL CAPITUL0111
SITUACION ACTUAL
Comprendefa la notaci6n de las caracteri'sticas fisicas generales como el clima,
topografl'a y geodesia.  geologi'a  y geotecnia,  hidrologi'a,  vi'as  de  acceso y  sus
canteras  de  agregados,  etc.  Asi  mismo  contempla  las  caracteristicas  socio
econ6micas de  la  poblaci6n  beneficiada,  asi como  la  principal  actividad  de  la
poblaci6n viendo el nivel de vida del poblador considerando los servicios basicos
de la poblaci6n.
Respecto a las caracteristicas agron6micas, se identificafa el area aprovechada
y  potencial  de  uso  agricola,  con  las  caracteri'sticas  fisicas  y  qufmicas  de  los
suelos para fortalecer los cultivos principales.
En tanto a la gesti6n de agua se debefa identificar a trav6s de su organiza6i6n
de  usuarios,   Ias  tarifas  de  agua  considerando  el   mejor  con  frecuencias  y
distribuci6n del agua.
Finalmente se identificafa la situaci6n actual de la infraestructura existente.

24. ASPECTOS A CONSODERAR DEL CAPITULO IV

INGENIERIA DEL PROYECTO
Se  procedefa  a  conceptualizar el  planteamiento  hidfaulico.  desde  la  situaci6n
actual del proyecto para sistema de riego, de acuerdo a las metas ffsicas.

4.1. Planteamiento hidfaulico del sistema de riego
De acuerdo a la naturaleza de la obra se resisafan los estudios  basicos y los
estudios  complementarios  entre   otros,   los  cuales  sera   prioritarios   para   el
Planteamiento  hidfaulico del  sistema  de  riego  a  nivel  de estudio  definitivo  del
expediente tecn ico.
La  revisi6n y actualizaci6n  del disef`o hidfaulico y estructural,  presentaran  sus
memorias  de  calculo,  describiendo  la  normativa,  metodologfa  e  idealizaci6n
empleada y detalles de los calculos hidfaulicos y estructurales.

4.2. Mefas Ffsicas.
Debefa detallar las metas fisicas del expediente tecnico de la obra segtin cada
componente.
4.3. Criterios de Disehos

- Disefto Hidfaulico y memoria de calculo
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Los  disefios  hidfaulicos  de  las  estructuras  del  proyecto  de  riego,  se
proyectafan en base al resultado de los estudios de geologia y geotecnia
topograffa,  hidrologi'a,  los  cuales,  determinafan  el  caudal  de  diseFio  y
operaci6n de los sistemas de riego.
El dimensionamiento de la estructuras de riego,  captaci6n,  conducci6n,

obras  de   arte,   estafan   en  funci6n   de  la   oferta  del   recurso   hidrico  de   la
fuente(caudal  de  disefio)  las  area  de  cultivo  a  mejorar y/o  ampliar bajo  riego,
tipos  de  cultivo  y  otros  pafametros  a  considerar  de  acuerdo  al  criterio  de
proyectista y geometria de acuerdo a los criterios de eficiencia y operaci6n, entre
otros.  Los  m6todos  de  disefio  utilizados,  deben  cumplir  las  normas  de  obras
hidfaulicas nacionales e internacionales vigentes, los planos deben presentarse
con un nivel de detalle suficiente para obtener metrados confiables en cada una
de las partidas que forman parte del presupuesto del sistema de riego.
Los  sistemas  de  riego,   por  lo  general  consideran   como  minimo,   segdn  el
planteamiento y la zona de ubicaci6n lo siguiente.
EI estudio Hidrol6gico debefa contener como mfnimo:

•     Planteamiento hidfaulico del proyecto.
•     Calculos  hidfaulicos  de  cada  estructura  considerada  en  el  planteamiento

hidfaulico del proyecto.
•     Los  planos  deben  mostrar  el  diseiio  de  las  estructuras  en  planta,  perfil

longitudinal   y   secciones   transversales   o   corte,   elevaciones   y   detalles
suficientes para facilitar su replanteo y construcci6n.

- Diseho Estructural y memoria de calculo
Los calculos del disefio estructural de los elementos de las estructuras de
un  proyecto  de  riego,  se  efectuafan  en  base  a  los  resultados  de  los
estudios de geologia, geotecnia. topografi'a, hidr6loga e hidfaulica, de los
cuales   se    determina    las    dimensiones,    naturaleza   de    material,  de
construcci6n, verificado su estabilidad, de acuerdo a las caracteri'sticas y
tipo del suelo de cimentaci6n, y la operaci6n de los elementos del sistema
de riego.
Los  m6todos de disefio deberan  ser con  metodologia de  las normas de
disefio   estructural   de   obras   hidfaulicas   nacionales   e   intemacionales
vigentes y los planos deben presentarse con un nivel de detalle suficiente
para obtener metrados confiables de cada una de ]as partidas que forman
parte  del  presupuesto  del  sistema  de  riego que  en  general  comprende:
captaci6n,  bocatomas, canales y obras de arte de paso de la protecci6n,
entre otros.
EL  ESTUDIO  DE  CALCULO  Y  ANALISIS  ESTRUCTURAL  DEBERA
CONTENER:

•     Planteamiento hidfaulico del proyecto
•     Memoria   de  calculo  estructural  de  cada   estructura  considerada  en   el

planteamiento hidfaulico del proyecto.
•     Planos  de  la  estructura  en  plante con  curvas  de  nivel,  perfil  y secciones

transversales,    con    cortes,    cuadro    de    especificaciones,    cuadro    de
dimensiones, y detalles necesarios para su ejecuci6n en obra.

•     Los planos deben mostrar las dimensiones y los niveles de los elementos de
las estructuras hidfaulicas.

Presentaci6n del estudio
La memoria descriptiva que detalla el disefio estructural  de cada elemento de
infraestructura de riego sera presentada en formato Word, ademas contend fa las
consideraciones   y/o   criterios   tecnicos   utilizados.   La   memoria   de   calculos
desarrollados se presentafa en formato Excel y los planos con disefios deben
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incluir las dimensiones, cotas, ejes y coordenadas correspondientes, asi como,
la ubicaci6n de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, asistido par
civil 3D

4.4. Presupuesto de obra
Para el calculo del  presupuesto debefa  usarse el software de presupuesto de
preferencia S10, con base de datos correspondiente.
Se debefa presupuestar cada estructura por separado, en general ningdn de los

componentes del expediente tecnico debe ser presupuestado en forma
global, sino      por medio de las partidas con unidades que permitan valorizarlos
adecuadamente.

El presupuesto del proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que
sefan  aplicados  durante  la  ejecuci6n,  las  que  deben  ser  definidos  en

funci6naltipo               y     especialidad     del     proyecto,     estas     deben     estar
presupuestadas dentro del costo      directo.

EI presupuesto del proyecto debe contener el listado o relaci6n de partidas y sub
partidas  generales  y  especificas  identificadas  por  items,  la  unidad  de

medida,             metrados,   cantidad,   costo   unitario  directo   (sin   lGV)  de   cada
partida especiflca, que            sumados da fan el costo directo, al cual se sumafan
los gastos generales (fijos y  variables) y la utilidad.

EI  presupuesto  de  obra,  debefa  incluir  una  partida  especffica  de  fletes  para
transporte y puesta a pie de obra de los materiales, insumos, maquinarias

y equipos          a utilizar.
COSTO DIRECTO (a)
Partidas relacionadas a  la ejeouci6n  del  proyecto, dentro de  las cuales deben
considerarse los controles de obra, fletes locales.
Costo directo (a)
Gastos generales (b)
Utilidad  (c )
lGV (d)

Utilidad (c)
La  utilidad  estafa  en  funci6n  a  la  magnitud  y riesgo del  proyecto,  tomando en
cuenta              que se tomafa este item, solo para aquellos proyectos previstos a
ser ejecutados             por contrata.
Impuesto lGV (d)
Se debe considerar el lGV correspondiente al 18% sobre el sub total que resulte
de         la suma de los items (a+b+c).  proyectos previstos a ser ejecufados por
contrato.
Presupuesto total (e)
Se  considerafa  a  la  suma  total  e=  (a+b+c+d);  para  los  casos  de  obras  por
contrata,          este   costo   sera   considerado   como   el   presupuesto   base   o
referencial para el proceso    de   contrataci6n   del    contratista,    llevandose   el
procedimiento de selecei6n.

4.5. Planilla y resumen de metrados
Se  debefa  efectuar  una   planilla   de   metrados  detallados,   analizando  cada
estructura        por separado de todas las partidas contempladas en el expediente
tecnicode obra.           La    sustentaci6n    de    estos    metrados    debe    guardar
correspondencia con las medidas     seFialadas  en  los  planos.  AI  presentar  el
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sustento de los metrados de todas las          partidas que se presupuestan, no se
debe discriminar las unidades de medida, asi'           sea global.
4.6. Analisis de costos unitarios
Cada  partida  o actividad  debe  estar sustentada con  su  respectivo  analisis  de
costo    unitario.
Los analisis de  precios unitarios se efectuafan  para cada  partida del  proyecto,

considerando  la  composici6n  de  mano  de  obra,  equipo,  materiales  y
rendimiento de             equipo y mano de obra correspondiente. Se da fa 6nfasis a
la maximizaci6n de uso           de  mano de  obra,  calificada  y  no  calificada,  de  la
zona de influencia de los estudios.

Los costos de jornales de mano de obra son acordes con los costos vigentes de
las        negociaciones  colectivas  de  construcci6n  civil,  considerando  todos  los
beneficios        sociales de ley y sera aprobada por el evaluador del estudio. Asi
mismo se         elaborafan en base a costos de materiales, maquinaria, equipo y
servicios, los   cuales   seran   actualizados   a   la   fecha   de   la   elaboraci6n   del
expedientetecnicoycon        cotizaciones    realizadas    en    la    localidad    mss
cercana del proyecto, salvo que se tenga    carencia de las mismas.

Los  rendimientos  de  mano  de  obra,  maquinaria  y  equipo  sefan  analizados
detalladamente por cada partida, en el caso de la mano de obra debe de

estimarse         los rendimientos promedios en temas de construcci6n de grandes
obras hidfaulicas

4.7. Relaci6n de Materiales e insumos
Los  precios  de  los  insumos  requeridos en  el  proyecto  deben  corresponder al

mercado local preferentemente, en casos especiales deben indicarse los
proveedores,  cotizaciones y precios de otro mercado,  tomar en cuenta

los costos        adicionales de flete o envios.

4.8. Calculo de flete terrestre y rural
Se realizafa el calculo de fletes para aquellos materiales que sean necesarios y
adquiridos  en  mercados  o  lugares  que  requieran  este  costo  adicional,  para
dispones de los materiales puestos en obra.

4.9. Formula Polin6mica
Se debefa presentar el calculo respectivo de la f6rmula polin6mica de acuerdo a
las        normas que regulan dicho aspecto.

Es la representaci6n matematica de la estructura de costos de un presupuesto y
esfa constituida  por la sumatoria de terminos,  denominados monomios,

que      consideran la participaci6n o incidencia de los principales recursos (mano
de obra,            materiales,    equipo,    gastos   generales)   dentro    del    costo   o
presupuestototal de la           obra.   Se  elabora  a   partir  del   presupuesto  que
constituye el valor referencial. La      formula polin6mica no debefa contener mas
de o8 monomios y se aplica para      caloular el efecto de la variaci6n de precios
de algunos de los insumos involucrados       en  la  ejecuci6n  de  la  obra,  siendo
obligatorio para aquellos presupuestos         expresados en moneda nacional.

La formula polin6mica tiene por finalidad actualizar el valor de los componentes
del        presupuesto de obra durante su ejecuci6n (valorizaci6n), para ello utiliza
los i'ndices       unificados de  precios  de  la  construcci6n  que  publica  el  instituto
nacional de      estadistica e infomatica -lNEI.
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Para  su  formulaci6n   y  calculo  debe  seguirse  los  lineamientos  del  decreto
supremo           N°011-79-Vc y normas complemenfarias y modificatorias.

4.10. Desagregado de Gastos Generales
se  debefa  considerar un  porcentaje  no  mayor al  10% del  COSTO  DIRECTO,
para     efectos de ser utilLzados como presupuesto total de valor referencial para
el           procedimiento de selecci6n.
GASTOS GENERALES.
Los  gastos  generales  deben  presentarse  de  forma  desagregada  y  deben  se
divididos en:
GASTOS GENERALES VARIABLES:
Los gastos de almac6n, guardiania, maestro de obra, residencia, administrador,
gastos de movilizaci6n y desmovilizaci6n de equipos.
GASTOS GENERALES FIJOS:
Gastos independientes del  periodo de ejecuci6n de  la  obra,  como son  gastos

financieros,   gastos   de   preparaci6n   de   propuestas,    materiales   de
escritorioutilizados     en      obra,      fotocopias      y      reproducoiones,      gastos
administrativos, etc.

4.11. Desagregado de Gastos de Supervision
Gastos de supervision
Se debefa considerar un porcentaje no mayor al 5% del valor del presupuesto
total,     para efectos de ser utilizados como gastos de supervisi6n y liquidaci6n,
la misma           que sumafa para el monto de inversi6n total.

4.12. Resumen de inversi6n total y tabla salarial
Monto de Inversion total
Se  considerafa  a  la  suma  total,  de  todos  los  costos,  este  es  el  presupuesto
programado en el plan de inversiones y determinado en el estudio definitivo del
expediente tecnico del proyecto declarado viable.

4.13. Programaci6n Ms Project de Ejecuci6n de saldo de obra
Para la formulaci6n de la programaci6n en Ms Project, debe considerar todas las

partidas  gen6ricas  del  proyecto,  obedeciendo  a  la  ruta  critica  segtin
duraci6n de la              partida y por consecuente al proyecto. Ademas, se debefa
presentar con diagrama         de barras, en las que se debefa esfablecer el valor
en cada periodo programado.

La  programaci6n  de  las  actividades  previstas  para  el  logro  de  las  metas  del
proyecto,          se presentafan detallando la secuencia y ruta critica, duraciones
responsables y            recursos  necesarios,  para  el  componente  infraestructura
sera obligatoria la       presentaci6n   de   una   programaci6n   de   obra   mediante
Diagrama de barras (Gantt)y             Diagrama  de  red  (PERT  CPM  o  similar)
asistido con el software MS PROJECT o     similar.

4.14. Cronograma Valorizado de Obra
En   la  formulaci6n   del  cronograma  valorizado  de   la   obra,   debe   considerar

todas   las   partidas   gen6ricas   del   proyecto,   indicando   los   montos
valorizados por mes   y el porcentaje correspondiente.

4.15. Cronograma de Adquisici6n de lnsumos
En la formulaci6n del cronograma de adquisici6n del insumo debe considerarse
todos   los insumos del proyecto, indicando los montos valorizados por mos y el
porcentaje        correspondiente.
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4.16. Especificaciones fecnicas generales y especificas de fas obras civiles
Las especificaciones tecnicas de construcci6n, se detallafa para cada partida a

ejecutarse y considerada  en  el  presupuesto de  obra.  No  se aceptardn
especificaciones en ferminos gen6ricos, se indicafan los procedimientos

de         ejecuci6n,    calidad    de    los    materiales,    las    unidades    de    medida,
procedimientos de      medici6n y forma de pago de cada partida especifica.

Cada  partida  o conjunto  de  partidas,  que  conforman  el  presupuesto  de obra,
debe    contener sus respectivas especificaciones t6cnicas, detallando las reglas
que      definen las prestaciones especificas, como por ejemplo los materiales a
considerar,       procedimiento constructivo, forma de medida de pago.

Las especificaciones tecnicas deben contener la siguiente estructura :
A)   CAPITULO: abarca una serie de aspectos analogos en cuanto a  rubros de

construcoi6n,  que  frecuentemente  se  utilizan  en  los  proyectos  (ejemplo:
movimiento de tierras).

8)  SECCIONES: una secci6n trata especificamente una determinada farea de
construcci6n  que  generalmente  constituye  una  partida  que  conforma  el
presupuesto de obra.

C)  SUBSECIONES:  una  secci6n  estafa  conformada  por  sub  secciones  que
enfocafa   lo  siguiente:   descripciones  caracteristicas  de  los   materiales  a
utilizar, equipo, unidad de medida, forma de pago.
Se debe tomar en  cuenta que  las  especificaciones tecnicas  son  par cada
partida   del   presupuesto   de   obra,   que   est6n   relacionadas   al   proceso
constructivo,  y  deben   ser  concordantes  con   los  planos  del  expediente
tecnico.

No  se  debefan  hacer referencia  a  partidas  similares  o  gen6rica§  y  no  se
debefa hacer referencja a marcas de productos o materiales que induzcan a
compra de productos de determinados proveedores.

4.17. Cotjzaciones debidamente acreditadas
Se   adjuntafan   al   precio   real   en   el   tiempo   real   para   su   formulaci6n   del
presupuesto, como ml'nimo tres cotizaciones de las cuales se tend fan el cuadro
comparativo,  asignando el monto de menor costo y/o promedio sin  afecto del
lGV.

25. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CAPITULO V
Anexos
Se procedefa a conceptualizar el estudio basico, desde la situaci6n actual del
proyecto para el sjstema de riego, de acuerdo a las metas fisicas.
5.1 . Estudios Basicos

5.1.1.   Estudio topogfafico y geod6sico
La topograffa es importante porque define los niveles del terreno para el
disefio  y  planteamiento  hidfaulico  de  un  proyecto  de  riego.  El  estudio
topogfafico comprendefa el  levantamiento topogfafico de toda  la  meta,
asi  mismo  las  obras  de  arte  especiales   necesarias   para  la   buena
operaci6n del sistema de riego tecnificado.

Para realizar el levantamiento topogfafico se debe implementar en primer
lugar 03 puntos de control de orden C, que servifan para georreferenciar
los puntos de control considerados (BMs) en el expediente t6cnico.
Presentaci6n de estudio topogfafico
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Sin ser limitativo, el informe de topografl'a debe ser detallado con el panel
y planos, base de datos de los puntos, archivos en cd de CIVIL 3D
Adjuntar:
Certificado de los  puntos geod6sicos emitido por el  instituto Geogfafico
Nacional, al menos tres puntos con certificaci6n de orden C
Certificado  de  calibraci6n  de  instrumento  topogfafico  emitido  por  una
instituci6n pt]blica y/o privada autorizada y acreditada.
Sistema de referencia.
El sistema de referencia a utilizar sera el universal transversal  Mercator
(U.T.M) el elipsoide a utilizar sera el Word Geodetic System (WGS-84).
El  m6todo  a  utilizar en  la  orientaci6n  del  sistema  de  referencia  y  para
vincularlo   al   sistema   UTM   del   lGN,   se   describifa   en   la   memoria
descriptiva del anexo estudio topogfafico.

5.1.2.   Estudio Geol6gico y Geot6cnico
Realizar el  estudio geol6gico  y gcot6cnico se  realizafa  los  estudios  en
obras de captaci6n y obras de conducci6n, clasificaci6n de los materiales
de excavaci6n, estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible para
carga vertical, asentamiento, capacidad portante, pafametros de disefio
sismo resistente, y otros pafametros que permita conocer el tipo de suelo
y sus caracteri'sticas para el disefio 6ptimo  para  la construcci6n  de  las
estructuras.
PRUEBAS DE CAMPO
INVESTIGACION  DE CAMPO.
Excavaci6n de calicatas
Verificaci6n del perfil estratigfafico.
ENSAYOS DE LABORATORIO
Clasificaci6n SUCS
PRESENTACION DE ESTUDIO GEOLOGIC0 Y GEOTECNICO.
Sin ser limitativo, el informe de geologia y geotecnia debe ser detaliado
con el panel y planos, archivos digitales escaneado y editable.

5.1.3.   Estudio Hidrol6gico

La finalidad del estudio a nivel de expediente t6cnico es reafirmar
la  oferta  hi'drica  en  la  cuenca  receptora  de  la  estructura  de
captaci6n   y/o   de   almacenamiento,   asi'   como   determinar   los
caudales maximos para las estructuras hidfaulicas. Se debe hacer
6nfasis  en  la  oferta  actual  y  futura  del  recurso  hi'drico,  previa
determinaci6n    de    las   fuentes   de    agua,    y   analisis   de   la
disponibilidad  hl'drica.  De  considerar como  minimo  1  analisis  de
agua de cada fuente.

5.1.4.   Estudio Agrologico

El estudio tiene como objetivo evaluar y mapear los suelos, para
la  estructuraci6n  de  planes de  cultivo  mediante  la  aplicaci6n de
t6cnicas  agrologicas adecuadas  para  lograr de esta  manera,  el
mejor aprovechamiento de este  recurso  natural,  utilizando  para
sus efectos mapas agrologicas y taxon6mico, que establece seis
clases  de  tierras  y  se  basa  principalmente  en  las  variantes  de
suelo, drenaje topografi'a. En el ambito del area del proyecto para
las  areas  actualmente  cultivadas  y  las  por  incorporar,  definir y
describir,  unidad  taxon6mica  y  cartogfafica,  serie  de  suelos  y
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fases,    leyenda   descriptiva,    profundidad,   textura,    pendiente,
pedregosidad y rocosidad, erosi6n, clase de drenaje, inundaci6n.
Clasificaciones   interpretativas,   capacidad   de   uso   del   suelo,
cartografia de suelos para regadios, clases de drenaje, clase de
aptitud   frutal,   aptitud   agrieola   o  forestal,   situaci6n   actual   de
erosion, clasificaci6n taxon6mica de los suelos: categorfas, orden ,
suborden,   gran   grupo,   subgrupo,   familia   y   serie,   horizontes
gen6ticos  de  suelos,  para  las  areas  de  suelo  agrl'cola  comdn,
como   minimo   se   realizara   un   muestreo   de   suelo   agri'cola
representativo,   en   el   laboratorio   se   realizara   el   analisis   de
caracterizaci6n   y   fertilidad,    presentar   recomendaciones    de
manejo y conservaci6n de suelos.

Formular con trabajo de campo para identificar la ubicaci6n de las
calicatas  y  elaberara  el  estudio  de  agrologia  en  el  marco  del
decreto  supremo  N°013-2010-AG  reglamento  para  la  ejecuci6n
del levantamiento de suelos.

5.2. Estudios Complementarios
5.2.1.   Estudio plan de impacto Ambiental
Obtener la certificaci6n ambiental correspondiente del proyecto segdn las
consideraciones como plan de manejo ambiental en base al D.S. N°004-
2013-AG -y D.S. N°019-2012-AG al siguiente
Programa de prevenci6n, control y/o mitigaci6n ambiental
plan de seguimiento y control
Plan de contingencia
Plan de manejo de residuos s6lidos y efluentes
Plan de cierre o abandono
Plan de participaci6n

5.2.2.   Estudio Plan de seguridad y salud en el trabajo

Presenta  Plan  de  Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  de  la  Obra,
segdn  D.S.N°011-2019-TR,  concordando  con  la  Norma  G-050
Seguridad durante la Construcci6n.

5.2.3.   Estudio Plan de monitoreo arqueol6gico
EI presente PMA pertenece a una infraestructura preexistente por
ende de acuerdo a la Directiva 001 -2013VMPCIC/MC en el marco
del  Decreto  Supremo  N°  054  y  060-2013-PCM,  aprobado  con
Resoluci6n  Viceministerial  N®  037-2013-VMPCIC-MC  del  30  de
Maya del 2013

5.2.4.   Estudio plan de Gesti6n de Riesgos y Desastre

-     Presentar la gesti6n de riesgos en el contexto del cambio
climatico.

•      ldentificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir
durante la ejecuci6n de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del
lugar de su ejecuci6n.

5.2.5.   Estudio de Aspectos social
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el   estudie   social   sera   elaborado   coneiderando   la   gufa   del
cconiponente  social  para  proyectos  de  infraestructura  agraria  y
riego efaborade por fa direcci6n general de infraestructura agraria
y riego, la misma que se puede obtener a travds de la pagina web
cLe la  DGIAR www.daiar.aob.pe .

-`-

El estudio de aspectos sociales tend fa coma contenidos mfnimos lo siguiente:
RESUIVIEN EJECUTIVO.

I.       Aspectos Generales.
1.1.        Objetivos
1.2.        Funci6ndelproyecto
1.3.       Reconfirmaci6n de la ll'nea de base social
1.4.        Reuniones informativas
1.5.       Asambleas comunales

11.        Especificaciones del contenido
2.1.       Componentes del estudio
2.2.       Conclusiones
2.3.       Recomendaciones

Ill.        Anexos
•     Actas de registro de incidencias (en caso de ser necesario)
•     Testimonio fotogfafico
•     Otros documentos relacionados con el estudio social

lv.        Documentos de libre disponibilidad del terreno
•     Acta de asamblea de la comunidad cediendo los terrenos para la

ejecuci6n del proyecto.
•     Acta   de   libre   disponibilidad   de   terreno   por   parte   de   los

propietarios
•     Autorizaci6n de uso de los botaderos
•     Autorizaci6n de vi'as de acceso para el proyecto

Nota: las actas deben ser firmadas par todo el beneficiario.

V.       Actas de aceptaci6n y/o compromiso
•     Acta de compromiso de operaci6n y mantenimiento
•     Acta de aceptaci6n del proyecto
•     Acta predisposici6n de cortes de agua
•     Padr6n de beneficiarios
•     Padr6n deafectados

Vl.       Plan decapacitaciones
•     Plan de capacitaciones de operaci6n y mantenimiento
•     Plan de capacitaci6n de fortalecimiento institucional
•     Plan de capacitaci6n de manejo de cultivos.

5.3. Documentos adicionales
- Acreditaci6n de disponibilidad de recurso hidrico por parte del AAA-

ANA
Adjuntar el certificado y/o resoluci6n

- Certificaci6n Ambiental emitido por DGAAA
Adjuntar el certificado y/o resoluci6n

- Certificado de inexistencia de Restos Arqueol69icos CIRA
Adjuntar el certificado y/o resoluci6n
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- Certificado de puntos Geod6sicos IGN
Adjuntar el certificado y/o resoluci6n

- Actas
Adjuntar documento del sustento de actas de aouerdo al estudie social

- Padn6n de Beneficiarios.
Adjuntar documento del sustento de actas de acuerdo al estudie social

- Panel Fotogfafico
Adjuntar  dooumento  del  sustento  del  panel  de  fotografia  del  trabajo
lNSITU del proyecto-

5.3. Planos a nivel Constructivo

Plarme aenerales.
PLano  de  ubicaci6n  geogfafica  de  la  localidad  donde  se  ubica  el  proyecto,
referenciado con coordenadas UTM a escale adecuada.

Piano clave o topogfafico, donde se visualice el proyecto en su conjunto.
Planos de esDecialidad
Los planos deben proporctonar la interpretaci6n y comprobaci6n cualitativa que
permita justificar de forma gfafica la soluci6n adoptada e identificar y aclarar los
elementos de fa obra. Preferentemente los pianos se presentafan en un tamaho
A1,  A2  y/o  A3,  con  sus  escalas  respectivas  y  debefa  utilizar  un  Software
especfalizado (ejemplo AUTOCAD, CIVIL 3D), o similar necesariamente.
Los planos tend fan los sieuientes margenes:  kquierda 30 mm; superior 25mm,
inferior 15mm, derecha 15mm.

Plano  general  de  ubicaci6n,  planteamient;  hidfaulico  del  proyecto,  planos  de
estudie  hidrol6gico,  planos  de  estudie  geol6gico,  planos  de  planta  de  cada
estructura hidfaulica y secciones transversales y perfiles, planos topogfaficos y
disefios  a  nivel  constructivo  de  las  estructuras  hidfaulicas  y  los  que  pueden
afiadirse  librernente  a  criterio  del  proyectista  para  fa  correcta  ejecuci6n  de  la
obra.

Los  plaros  de  las  diferentes  especialidades  del  proyecto,  debe  contener  la
informaci6n  suficiente  y  caracteristicas  principales  que  concuerden  con   los
trabajos que sefan  desarrollados en  campo o en el proceso constructivo.  Los
planos   deben   ser  facil   entendiendo   para   la   ejecuci6n,   es   decir   con   los
acotamientos  suficientes,  escalados  y  que  ademas tengan  los  detos  tecnicos
necesarios. La correcta informacich vertide en este punto sera la que se utilizafa
para el sustento de los metrados.

6.        FORWIA DE PAGO:
El pago de los servicios se realizafa en dos (2) amadas, previa conformidad de
la sub gerencia de estudios de inversiones de le Municipalidad Distrital de Santo
Toribie. La forma de pago de la elaboraci6n del expediente tecnico se efectuafa
de fa sieuiente manera, en concordancia con le indicado en la presentaci6n del
estndio:

PAGOS DESCRIPCION PORCENTAJE

1ER A Ia conformidad de la gerencia de desarrollo CUARENTA (40%) del
PAGO urbano y rural de la entidad, a la aprobaci6n monto del contrato.                       I

del Entregable N.o 1
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2DO A la conformidad de la gerencia de desarrollo SESENTA (60%) del monto
PAGO urbano y rural de la entidad, a la aprobaci6n del contrato.

del Entregable N.° 2

7.       LUGAR Y FORMA DE PFRESENTACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

- El consultor debe presentar los expedientes tecnicos djrectamente en mesa de
partes de fa MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TORIBIO.

- Una vez aprobado el expediente fecnico, el coneultor debe entregar el producto
individuelmente   un   (01)   origimales   de   los   expedientes   t6cnicos,   en   fisico
conteniendo  fa  informaci6n   magn6tica  del  estudio,  debidamente  aprobados.
viisado por los especialistas correspondientes.

~ La  informaci6n  disital  del  proyecto  en  CD  debefa  presentarse  en  programas
origimales, Mierosoft Word, Excel, le programaci6n de obra en Microsoft Project,
indicando ruta  critica,  Ios planos digitalizados en AutocAD,  vistas 3D,  base de
datos del modelamiento, costos en S10.

-Todas   las   paginas   que   conforman   el   expediente   tecnico   debefan   estar
enumeradas   y   foliadas   por   el   responeable   (profesienal   habilitado)   de   fa
efaboraci6n del estudio.

8.        CONFIDENCIALIDAD

El  proveedor  mantendfa  en  reserva  toda  la  .informaci6n  que  se  encuentre
relacionade  con la  presentaci6n, quedando prchibida revelar dicha informaci6n
a terceros.

9.       RESOLUC16N DEL CONTRATO

En  caso  que  el  consultor no oumpla  con  el  plazo establecido de  ciento veinte`
(120  de)  dias  calendarios  para  fa  piiesentacien  del  expediente  tecnico  final
correctamente elaborado para su aprobaci6n 61 lo rotificafa notarialmente para
que satisfaga tal requerimiento en un plazo de quince (15) dfas calendarios, bajo
apercibimiento  de  resolver  el  contrato  y  sin  periuicio  de  la  aplicaci6n  de  las
pemalidades correspondientes por incumplimiento.

Par   el   mismo   inoumpliniiento   descrito   en   el   parrafo   precedente,   el,   de
considerarlo procedente,  pod fa optar por aplicar rna penalidad al consultor por
cada dfa de atraso en  le presentaci6n del expediente t6cnico final, de llegar a
oubrir el monto maximo de la penalidad, pod fa resolver el contrato, tal como se
indica en el numeral precedente.

En caso que  fa  Unidad  Ejecutora plantee observaciones al expediente t6cnico
presentade  dentro  del  plazo  establecido,  se  le  da fa  al  consultor  un  plazo
prudencial   en   funci6n   a   su   complejidad   para   realizar   el   levantamiento   y
subsanaciones requeridas.  Dicho plazo ro pod fa ser mayor a quince (15) dies
calenderio, y se contafa a partir de la recepci6n de las observaciones por parte
del consultor.

Si   peso   al   plazo   otorgado,   el   coneultor   ro   cumple   a   cabalidad   con   el
levanfamiento de observaciones se rotificafa notarialmente para que satisfaga
el requerimiento en un  plazo de cinco (5) dias,  bajo aperoibimiento de resolver
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el contrato y sin  perjuieio de la aplicaci6n de las pemalidades correspondientes
par incunplimiento.

La  resoluci6n  del  contrato  por causas  imputables  al  corrsultor le  originara  fas
sanciones que le imponga el OSCE, asi como el resarcimiento de los dafios y
perjuicfos ocasionados.

El  consultor  pod fa  solicitar la  resoluci6n  del  contrato,  en  los  casos  en  que  la
entidad incumpla injustificadamente sue obligaciones esenciales.

10.     PENALIDADES:

En   caso   de   retraso   injustificado   del   contratista   en   fa   ejecuci6n   de   las
prestaciones  objeto  del  contrato,  Ia  entidad   le  aplica  automaticamente  una
pemalidad    par   mora   por   cada   dfa   de   atraso.    La    penalidad    se    aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo con fa siguiente formula:

Penalidad Diaria =            o.1o x monto
F x Plazo de dies

Donde F tiene los sieuientes valores:
•     Para  los  plazos  menores  o  iguales  a  sesenta  (60)  dfas,   para  bienes,

servieios en general, consultorias y ejecuci6n de obras: F=0.40.

•     Para plazos mayores a sesenta (60) dies, para bienes, servicios en general
y consultorias: Fso25.

Se  considera  justificado  el  retraso,  cuando  el  contratista  acredife,  de  modo
objetivamente  sustentade,  que  el  mayor  tiempo  transourrido  ro  le  resulta
imputable.  Esta calificaci6n del retraso como justificado ro da lugar al pag6 de
gastos  generales  de  ningdn  tipo,  segiln  lo  estipulado  en  el  artfoule  162°  del
RLCE.

Cuendo el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del
Monto   Contractual   Actualizado,   la   enticed   pod fa   resolver  el   contrato   por
inoumpNmiento   del   consultor,   segtln   lo   previsto   por   el   Artioulo   164°   del
rnglamento.

Si La entidad se excediera en los plazos referenciales que se hen establecidos
para la revisi6n o aprobaci6n de las etapas, dicho atraso no sera computado con
cargo a el coneuhor.

La entidad ro esfa sujeta a la aplicaci6n de ningdn tipo de penalidad por mora
en la revision y/o aprobacj6n de las etapas del objeto del concrete.

Otras Denalidades

•      D®  acu®rdo  con  ®1  articulo  163  d®I   Reglamonto,  se  pueden  establecer
p®nalidad®s dlstlntas al r®traso o mora en la e|eeuci6n de la pres®ntacl6n, Ias
cuales deb®n ser ortyedvas, razonabl®s, congru®ntos y proporcional®s con el
onleto de la contrataci6n.

•      Segdn  lo  previsto  on  el  articulo  190  del   Reglamento,  en  este  tipo  d®
penalidades s® d®ben lncluir las slgui®nt®s:

OTRAS PENALIDADES
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M Supuesto de aplicaciones de Forma de c6]culo' Procedimiento
penalidades

I     7

Cuando   el   personal   acreditado
I  (0.5  UIT)  por cada  d[a

Segdn informe de la Sub

permanece   menos   de   sesenta
(60)  d[as  desde  el  inicio  de  su
participaci6n  en  la  ejecuci6n  del
contrato o del lntegro del plazo de de        ausencia        del Gerenc.Ia de Esludios e
ejecuci6n,  si este es menor a los personal   en   el   plaza Inversiones.I
sesenta (60) dlas, de conformidad previsto.
con las disposiciones establecidas
en  el  numeral  190.2  del  artlculo
190 del Reglamento.

2 En  caso  el   contratista  incumpla (0.5  UIT)  por coda dla Segan   informe   de   la   Sub
con  su  obligaci6n  de  ejecutar  la de        ausen cia       del Gerencia     de     Estudios    e
presentaci6n    con    el    personal personal.I lnversiones.                                      I
acreditade        o        deb idame nte
sustituido.

3 En    caso    culmine    la    relaci6n (0.5  UIT)  por cada dla Segon   informe   de   la   Sub
contractual entre el contratista y el de        ausen cia       del Gerencia     de     Estudios    e
personal  oferiado y  la  entidad  no personal. Inversiones.
haya  aprobado  la  sustituci6n  del
personal   por  no   cumplir  con   la
experiencia        y        califilcaciones
requendas.

4 Cuando  el  contratista  cambie  al 1 %          del          monto Segan   informe   de   la   Sub
personal propuesto, sin contar con contractual,   por   cada Gerencia    de     Estudios    e
Ia autorizaci6n previa de la entidad ocunencia. Inversiones.
o el expediente tecnico cuenta sin
filrma  y  sello de  los  responsables
del     proyecto,     se     aplicafa     la
penalidad     atectada     por    cada
ocurrencia en que se detecte.

5 Cuando  el  contratista  no  Ofectae 1 %          del          monto Segan   informe   de   la   Sub
Ios estudios o investigaciones con contractual,   por   cada Gerencia    de     Estudios    e
el procedimiento establecido en el ocurrencia. Inversiones.
TDR,   se    aplicafa   la    penalidad
afectada  por  cada  ocurrencia  en
que se detecte.

6 Cuando el contratista presenta a la 1 %          del          monto Segdn   informe   de   la   Sub
entidad        un        esludio        con contractual,   por   cada Gerencia     de     Estudios     e
informaci6n que no corresponda al ocurrencia. Inversiones.
objetivo   del   contrato   o   cuando
presenta   un   estudio   incomplete
que    no    permita    la   evaluacion
correspondiente,    se   aplicElfa   la

penalidad    afectada     por    cada
ocurrencia en que se detecte.

7 Par       inasistencias       de       los (0.5  ulT)  por cada  d[a Segl]n   informe   de   la   Sub
especialistas    del    contratista    a de     inasistencia     del Gerencia     de     Estudios    e
reunion convocadas par la entidad profesional. Inversiones.I
contratante,  exigidos  en  la  etapa
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de   elaboraci6n   del   expediente
tecnico.

8 Por    atraso    en    subsanar    fas (0.5  UIT)  por cada  dla Segi]n   informe   de   la    Sub
observaciones              pendientes, de  retraso  a  partir del Gerencia    de     Estudios    e
cuando  el  contratista  de  manera vencido        el        plazo Inversiones.
injustificada      no      presenta      la indicado en las bases.
subsanaci6n  y  levantamiento  de
observaciones   senaladas   en   el
acta   comespondiente   de   foma
filnal y de manera completa.

9 Cuando  el  contratista  no  realiza (0.5  UIT)  por cada dla Segan   informe   de   la   Sub
Ias        pruebas        a        ensayos

|de/ncump//in/euto

Gerencia     de     Estudios    e
oportunamente   para   verifilcar   la Inversiones.I
calidad   de   los   materiales  y  los
trabajos ejecutados.

70 En caso de incumplimiento en fas (0.5  UIT)  por cada dla Segan   informe   de   la   Sub
entreg as        pa rciales        (primer, de atraso. Gerencia     de     Estudios     e
segundo)        en        fas       fechas Inversiones.
estipuladas.

77 Cuando  el  contratista  de  manera (0.3  ulT)  por cada  dla Segan   informe   de   la   Sub
injustifilcada      no      presenta      la de retraso. Gerencia    de     Estudios    e
subsanaci6n  y  levantamiento  de Inversiones.                                     I
observaciones  seflaladas  por  el
jefe    de    la    Sub    Gerencia    de
Estudios e lnversiones en el plazo
establectdo                en                las
responsabilidades del consultor.

11.     AMPLIACIONES DE PLAZO

Las amplfaciones del plazo sefan solicitadas conforme los dispone el
regfamento de LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

12.     ADELANTOS

La entidad ro otorgafa adefantos para la ejecuci6n del servieio.

13.     CONFORMIDAD DEL SERVIclo

Contande  con   le   aprobaci6n  del  Area  de  Usuarios  y  del  Acto   Resolutivo
Gerenefal, la entidad otorgafa la conformidad final de los servicios, medfante un
infome de conformidad emitida por la Gerencia.

14.     CONFORMIDAD DE LA CONTRATAC16N

•      La conformidad del estudio, ro libera la responsabilidad del consultor por los

estudios proporcfonados,  par lo errores y/a deficiencias que contengan, en
consecuencie, correspondefa al consultor absorber oportumamente todas las
consultas, que tengan relaci6n con el expediente t6cnico motivo del contrato.
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En ningtln caso los contenidos de estos t6rminos son limitados y reemplazan
el  conocimiento del consultor,  quien  sera  responsable de  la  calidad  de  los
estudios   encomendados,   el   consultor  de   considerarlo   necesario   pod fa
ampliarios o profundizarlos, pero no reducirlos.

El contrato tend fa como supervisor (es) a la (s) persona (s) que designe
para este efecto el area de estudio y proyectos.

EI    consultor    seleccionado,    sera    el    responsable    de    un    adecuado
planeamiento,  programaci6n,  conducci6n  de  estudios  basico,  djseFio  y  en
general, por la calidad tecnica de todo el estudio que debefa ser ejecutado
en   concordancia  con   los  esfandares  actuales  de   diseiio  en   todas   las
especialidades de ingenierfa relacionados con el estudio.

El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios que

preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asl. como el cumplimiento
de la programaci6n, logro oportuno de las metas previstas y de la adopci6n
de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

15.     DE LA AUTORIZACION DE NOTIFICACION POR CORREO ELECTRONICO

El consultor esta obligado a proporoionar a la entidad, su e-mail, para que Se le
notifique  a  su  correo  electr6nico  como  medio de  comunicaci6n  valido  para  el
c6mputo  de  plazos,  aplicaci6n  de  penalidades,  resoluci6n  de  contrato  u  otros
relacionados al contrato suscrito en los sigujentes casos:

a.    Incumplimiento de algunas obligaciones, observada previamente por la
entidad.

b.    Retraso injustificado en la ejecuci6n de las presentaciones objeto de
contrato.

c.    Devoluci6n de proyecto para la absoluci6n de observaciones.
d.   Otros que la entidad crea conveniente comunicar.

En caso se modifique la direcci6n de correo electr6nico, 6ste sera comunicado
en un plazo maximo de 80 dias.

16.     AUTORIZACIONES
El consultor realizafa las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones
de los pases. Asf mismo el consultor en coordinaci6n con la Junta de Usuarios y
la  entidad,  propondfan  altemativas de soluci6n ants  oualquier problema  social

que se genere.

17.     RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS
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La revisi6n de los documentos por parte de la entidad, durante la elaboraci6n del
Estudfo, no exime al consultor de la responsabMidad absoluta y total del mismo.

En concordaneia con el numeral 173.1  del artiouto 173° de fa fey Contrafaciones
del  Estado,  el consultor es responsable por fa calidad ofrecida y  por los vicios
ocultos  de  los  servieios  prestados  por  un  plazo  no  menos  de  tres  (3)  afios
contados a partir de fa conformidad otorgada por la entidad.

En raz6n a esta responsabflidad se pod fa citar al consultor. En caso de no inourrir
a  la citaci6n  indicada en el parrafo anterior,  se  ha fa conocer su  negatividad  al
Tribunal de Contrataciones del Estado.

18.     RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR
Sin exclusi6n de las ob!igaciones que correspondan al consultor, conforme a los
dispositivos   legales  y   reglamentarios  vigentes,   y  que  son   inherentes   a   la
consultoria de obra contratada,  este se obliga y compromete a oumplir con  lo
sisuiente:

-  El   consultor  es  directamente   responsable  de   la   buene   ejecuci6n   del

servicio  contratado,  debiendo  compatibilizar  todas  las  especialidades  y
rehacer y/o subsanar sin costo atouno para la entidad, fas deficiencias que
puedan   presentar  los   estudios   con   posterioridad  a   la   prestaci6n   del
servicio,  durante  la  ejeouci6n  de  la  obra  y  hasta  que  6sta  culmine  a
satisfaoci6n de le entidad.

-  El consultor debefa mantener durante la elaboraci6n del estudio, constante
comunicaci6n  con  las  areas  respectivas  de  decisi6n  de  la  entidad,  asi
como de otras instituciones que de alguna forma se involucren.

- Debefa prestar asesori'a, absolver consultas y/u observaciones, cuando la
entidad   las   formule   y   de   presentarse   con   sus   especialistas   a   su
requerimiento.

-  Es  responsabilidad  del  consultor el  cumplimiento de  la  programaci6n  de

sus   metas  previstas  y  de  adoptar  las   medidas   necesarias   para   su
cumplimiento.

- Asimismo,   debefa   efectuar  oportunamente   la   coordinaci6n   con   otras

entidades y obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso,  para la
ejecuci6n  del estudio,  indicando  las acciones  que  sean  necesarias  para
cumplir tal cometido. Se efectuafan todas las gestiones necesarias para la
obtenci6n de las autorizaciones y permisos ante la Municipalidad provincial
o Distrital correspondiente, para la ejecuci6n de la obra.

- Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que sera material de aplicaci6n

de la consultori'a de obra.
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-  Efectuar  los  trabajos  de  campo  que  sean  necesarias  para  verificar  el
estado y caracteristicas topogfaficas, geogfaficas, climaticas y de servicios
basicos, analisis de impacto ambiental todos correspondiente a la localidad
y al terreno sobre el qile se ejecuta el proyecto.

•  Garantizar la  participaci6n  del  personal  profesional  mfnimo que se exige
en el presente dooumento, asi como de los servicios, equipos y personal
tecnico  y  auxiliar  que  garanticen  la  buena  y  oportuna  consultoria  del
Expediente T6cnico Detallado.

- Coordinar permanentemente con area respectiva durante el desarrollo del
estudio a nivel de expediente tecnico.

19.     MEJOFIAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

El consultor propondra mejoras a estos ferminos de referencia, siendo el plazo
un factor determinante. Este hecho debefa ser tomado en cuenta por el comite
de selecci6n durante la contrataci6n.

20.     RESULTADOS

El  producto final en esta etapa sera  la entrega  del expediente tecnico para la
ejecuci6n de la obra.

21.     OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUC16N DE LA PRESTAC16N
..`,\   .'   11     `

flu(,,,zo\`
A.  Otras obligaciones

• Otras obligaciones del contratista

Levantafa observaciones formuladas por el supervisor o por la entidad
en el plazo perentorio de ser el caso.

El  consultor absolve fa todas  las  consu!tas t6cnicas que formula fa el
ejecutor de los trabajos y emitifa opini6n tecnica sobre modificaciones
al  expediente tecnico;  asi' como,  por adicionales y/o deductivos  a  la
obra de acuerdo a la normatividad de la materia.

Luego de aprobado el expediente tecnico, el consultor presentafa a
la entidad un ejemplar del expediente tecnico, en fisico y digital; con
informaci6n de texto en Word y planos en formato AutocAD versi6n
2021  o similar.

22.     SUBCONTRATAC16N

El consultor no pod fa subcontratar parte de servjcio prestado

A excepci6n de la elaboraci6n del lnstrumento de Gesti6n Ambiental, para cuyo
efecto,  el consultor puede subcontratar ese servicio,  segdn  las caracteristicas
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seFialadas en  los  presentes TDR,  lo que se corroborafa con  las firmas de los
respecticos profesionales.

23.     F6RMULAS DE REAJuSTES DE PRECIOS
NO aplica.

24.     REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACI DAD LEGAL

HABILITACION

Rcauisitos:

EL CONTRATISTA debefa contar con lnscripci6n en el Registro Nacional de Proveedores que admlnistra o1 OSCE, en el capltulo
de consultores de obras (cepeclalidad oonsu[tor(a en obras represae, lrrigaciones y afines) con CATEGORIA "a" a mss, en el caso
de consorolce, es aplicable lo sefialado en la Dlreetiva N°005-2019-OSCE/CD.

Acreditaci6n:

Copia simple del FiNP. En case el postor ne lo presente. este requerimiento sera veriflcado per el comite de seleoci6n.

a CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

a.1 CALIFICACIONES DEL PLAl\lTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEM[CA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reaulsitos:

JEFE DEL PROYECTO

lngonlero civil y fo Agrleola , Titulado, Cologiado Y Habllltado

ESPECIAL[STA EN llIDIIAULICA

lngonlero agrfeola , titulado, cologiado y habilitado

EESPECIALISTAENGEOLOGIAYGEOIECNIA

lngenlero clvil y/a ge6logo, titulado, coleglado y habllitado

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 49.3 del artlculo 49 y el literal e) del numeral  139.1  del artlculo 139 del Reglamonto esto roquisito
de calificaci6n se acredita para fa suscripci6n del contrato,

lmporfante

•        EI jefe del  proyecto  para  la  elaboraci6n  del  expediente t6cnico  debe  cumplir  con  las  calificaciones  exigidas  en  el
articulo  188 del reglamento.

82 EXPERIENCIA I)EL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Reau lsitos :                                                                                                                                                                                                                                                                       I

PlahteI ltrofectonal Clove
Cargo Profesi6n                    (                                         Experierlcia

JEFE                      DE lNGENIER0 AGRICOLA Y/O
lng.    Agrlcola    y/a    Civil,    Colegiado,    Habilitado,    con
expeiiencia  no  menor  a  02  aftos  como  lngeniero  en

PROYECTO CIV IL,                        TITULADO, Proyectos o Jefe de  Estudios y Proyeetos a  lngeniero
COLEGIAD0 Y HABILITADO Consultor  en   Diagn68tlco   y   elaboracich   o   lngeniero

consultor   o    lngeniero   formulador   de   preyectos   o
lngeniero Supervisor en la Formulaci6n do Proyectos en
la elaboraci6n de Drovectos lauales o slmllares
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ESPECIALISTAENlllDRAULICA lNGE NI ERO          AGRICOLATITULADO.COLEGIADOY lng. Agricola,  Colegiado, Habilitado, con experioncia nomenora01anosenElaboradordeestudlosde G

I

HABILITADO Expedientes   T6cnioos   o       Especialista   hidraulico   o
Espedaljsta en estructuras hidfaulicas en la elaboracl6n
do I}rovectos iaualos a similares.

ESPECIALISTA lNG ENI ERO        CIVIL       Y/O Con  Doce (12)  meses  Ofectivos  computados desde  la
EN   GEOLOGIA   Y GE6LOGO,           TITULADO, obtencl6n   d®   la   cologiatura,   coma   especiallsta   en
GEOTECNIA COLEGIADO Y HABILITADO estudios  de  mecanica  de  suelos  y/o  gectecn!a,  en  la

elaboraci6n   de   estudies   en   general   y/o   afines   Del
Personal clave reauerido.

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 49.3 del artlculo 49 y el  literal e) del  numeral  139.1  del artlculo 139 del Reglamento este requlsito
de calificaci6n so acredita pare la suscripcl6n del contrato.

;'\|lo?``r`oh`I
11''I05IPLOTERAlI01I

Acreditaci6n:

De conformidad con el numeral 49.3 del artlculo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artlculo 139 del Reglamento este requjsito
de calificaci6n se acredita para la suscripcl6n del contrato.

Para el perfeccionamiento de contrato se debe presentar.
Copia  de  documentos  que  sustenten  la  propiedad,  posesi6n,  el  contrato  de  compra  venta  o  alquiler  u  otro
documento  que acredite  la disponibilidad del  equipamiento estrat6gico  requerido (no cabe  presentar declaraci6n
jurada)

CI EXPEFtlENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIAUDAD

I

Reouisitos:

El  postor debe acreditar un  monto facturado acumulado equivalente a  UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL,
por la contrataci6n de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez  (10) aflos  anteriores  a  la fecha  de  la presentaci6n  de  ofertas que  se  computafan  desde  la  conformidad  a
emisi6n del comprobante de pago, segdn corresponda.

Se  considerafa servicios de consultoria de obras similares  a  los siguientes:  ELABORAC16N  DE  EXPEDIENTES
TECNICOS  Y/O  ESTUDIOS   DEFINITIVOS   DE  OBRAS   DE   MEJORAMIENTO,   CREAC16N,   lNSTALAC16N,

11

DO prosentarse experiencia ejeoutada paralelamente (traslape), parael compute del tiompo de dicha oxperiencia solo se considera
una vez el pehodo traslapado.

Importante

La expenencla del personal se acredltar6 con cualquier de los slgulentes documentos.

•        (I) Copia simple de contrates y su respectlva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (Iv) cualquier otra
documentaci6n que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

•        La experiencla acumulada sera a partir de la incorporaci6n en el colegio profesional respectivo.

'8.3
EQu lpAMIE NTO ESTRATEGICO

I ;,A Reau isitos :                                                                                                                                                                                                                                I

I

N® EOulpAMIENTO uN]DADES

01 ESTAC ION TOTAL 01

02 eps NAVEGADOR 01

03 COMPUTADORA ESTACIONARIA 01

04 CAMIONETA 4X4 PICK UP 01

05 PLOTER A1 01

3:#'S:'i3%hsLi8::RcUoCNC=t#ESMDAEN:FEN¢g'.ENT°  (0  COMBINACION  DE  ESToS)  DE  TODo  Tipo  DE

Acreditaci6n:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditafa con copia simple de: (i) contratos u ordenes de servicios
y  su  respectiva  conformidad  a  constancia  de  presentaci6n;  o  (ii)  comprobantes  de  pago  cnya  cancelaci6n  se
acredite documental y fehacientemente, con vaucher de dep6sito,  nota de abono,  reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por la entidad del sjstema financiero que acredite el abono o mediante cancelaci6n
en el mismo comprobante de pago.
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Los  postores  pueden  presentar  hasta  un  maximo  de  veinte  (20)  contrataciones  para  acreditar  el  requisite  de
calificaci6n y el factor -Experiencia de poster en la Especialidad"

Eii  caso  los  postores  presenteii  varies  comprobarltes  de  page  para  acredifar  una  sola  coiitrataci6n,  se  debe
acreditar que  corresponden  a  dicha  contrataci6n;  de  lo  contrario,  se  asumifa  que  los  comprobantes  acreditan
contrataciones independientes, en cuyo caso §olo se considerafa, las veinte (20) primeras contrataciones indicada9
en el Anexo N° 8 reforido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En  el caso de servicios de supervisi6n en ejecuci6n, solo se considera coma experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriore§ a la fecha de presentaci6n de Ofertas, debiendo adjuntarse
copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computafa la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecci6n convocados antes del 20.09.2012,
Ia  calificaci6n  se  cefiifa  al  m6todo  de§crito  en  la  Directiva  "Participaci6n  de  Proveedores  en  Consorcio  en  las
Contrataciones del  Estado",  debiendo  presumirse que el  porcentaje de  las obligaciones equivale al porcentaje de
participaci6n de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.  En caso que en dichos documentos  no se
consigne el porcentaje de participaci6n se presumifa que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Sj el titular de la experiencia no es el poster, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
pastor  sea  sucursal,  o  fue  transmitida  par  reorganizaci6n  §ocietaria.  debiendo  acompafiar  la  documentaci6n
siistentatoria correspondie nte.

Si  el  pastor acredita  experiencia de otra  persona juridica como consecuencia  de  una  reorganizaci6n  societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N. 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado
en moneda extranjera. debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros
y AFP correspondiente a la fecha de suscripci6n del contrato, de emisi6n de la orden de servicio a de cancelaci6n
del comprobante de pago, segdn corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Poster
en la Especialidad.

DESAGREGADO DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
LA ELABOIIACION DE EXPEDIENTE TECNICO.

VALOR REFERENCIAL DEL ESTUDIO

ANALISIS Y DESAGREGADO DE COSTOS PARA EL SERVICIO DE CONSULTOFtlA

ELABOFIAC]ON DE EXPEDIENTE TECNICO
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1 Jefe de Proyscto UNO. 1.00 100.00% 4.00 S/4,000.cO S/16.OcO,00

2 Especialista en Hidrologia                                I UNO. 1.00 75.00% I        4.00                  I S/3.000.00 S/ 9,000.00

4 Especialista en Geolegia y Gectecnla UND. 1.00 75.00% 4.00 S/3,000.00 S/ 9,000.00

5 Espectalista en Agrologia UND. 1.00 40.00% 4.00 S/3,000.00 S/ 4, 800.00

8 SERVICIOS Y/O ESTUD[OS IIASICOS Y COMPLEMENTARIOS S'5o.eso.oo
I

1 EstLid[o Topograflco

1,1
Levantamiento topografico,  incliiye GLB 1.00

II

S/6,000.00 S/
toooarafo v equico topoqrafico 6.000.00

1.2
Colocaclon de Fruntos de control orden UNO. 3.00

1

S/1,800.00 S/
C certificados Dor el lGN (3 Hitos) 5,400.00

2 Eneayce de Lalrorfurio

2.1 Excavacion de calicatas UNO. 35.00 S/40.00 S/1.400.00

2.2 Clesificacien SUCS UNO. 35.00
I

S/250.00 S/8.750.00

2.3 Perfil estrategrafico UNO. 35.00 S/120.00 S/4.200.00

2.4 Estudlo de Canteras UND. 2.00 S„00.00 S/1.400.00

2.5 I  Dlsefio de Mezclas UNO. 3.00
i

S/300.00 S/900.00

3 CIRA GLB 1.00 S/2,500.00 S/2,500.00

4 Plan de Monitoreo AIquelegico GLB 1.00 S/3,000.00 S/3.000.00

5 Elaboraclon de Estudio Ambiental y GLB 1.00 S/14,000.00 S/
Certmcacion Ambiental 14.000.00

6 calicatas para estudk) agrologlco und 12.00
I

S/120.00 S/1.440.00

7 Anallsls de ague (bacterlogico y GLB 1.00 S/1,200.cO S/
contenldo de metales) 1,200.00

8 Tramite admlnlstratwo del ALA GLB 1.00 S„00.00 S/700.00

C,. GASTOS ADMINISTRATIVOS, B!ENES Y SERVICIOS S/4,500.00                 ,.- Utiles de Oficima y Otro GLB 1.00 sreoo.oo S/300.00

?72
I  Copias Eiemplares del ExpedienteTecnico

UNO 1.00 S/500.00    , S/500.00  I

3 Alquller de Oricina lnclu ido Serviclos MES 4.00 S/300.00 S/1 ,200.00

5 Alquiler de Movmdad inc.chofer,SOAT.combustiblevlubricantes GLB 1.00 S/2,500.00 S/2,500.00

RESulvIEN DE VALOR REFERENCIAL
A PERSONAL PROFESIONAL, TECNlco Y OTROS S/ 38'coo.00

a SERVIclos Y/0  BIENES DE  ESTUDIOS BASICOS Y COMPLEMENTARlos S/50,890.00

G^STOS ^DMINISTR^"VOS, BIENES Y SERVICIOSC S/4,500.00

1.00 COSTO DIRECTO S/ 94,190.00

2.00 UTILIDADES (10%) S/ 9,419.00

3.00 SuB TOTAL S/ 103,GOO.00

4.00 lGV 18% S/ 18,649.62

5.00 TOTAL VALOR REFERENCLAL S/ 122 258.e2

Fecha : Mayo del 2023

CApiTULO IV
FACTORES DE EVALUAC16N

EVALUAC16N TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)
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FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGiAPAFIASUASIGNAC16N

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 pL,ntos

Evaluaci6n:

M = Monto facturado:Lpso;g;rvdEe!:SacEr:dt#rL6nRTEnFt:EaEckucr:io5:uhu'::oNiq#VTaAec|t6N:
por la contrataci6n de servicios de consultoria de obra iguales o similares acuniulado por el poster porIaprestaci6ndeserviciosde
al  objeto de la convocatoria,  durante  los diez  (10) afros anteriores  a  la
fecha de la presentaci6n de ofertas que se computafan desde la fecha consultoria en la especialidadM>=(2]2veceselvalor

de   la   conformidad    o   emisi6n   del   comprobante   de   pago,    segan
corresponda.

Acreditaci6n: referencial:            [80] puntosM>=(1.5]veceselvalorI:eat::erne::ar,eyn::2]v:;]sp:,rtos

La experiencia en  la especialidad  se acreditafa con copia  simple de  (i)
contratos   u   6rdenes   de   servicjos   y   su   respectiva   conformidad   o
constancia de prestaci6n; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelaci6n
se  acredite  documental  y fehacientemente,  con  voucher  de  dep6sito,
nota de abono,  reporte de esfado de cuenta, cualquier otro documento
se  acredite  documental  y fehacientemente,  con  voucher  de  dep6sito, .,v.  .-'-I-''''-..    [7o]puntos I

nota de abono,  reporte de esfado de cuenta, cualquier otro documento
emitido  por  Entidad  del  sistema  financiero   que  acredite  el  abono  o

M > |1.Or veces el valorreferencialy<[1.5]vece§ el
mediante cancelaci6n en el mismo comprobante de pago!.

Las   disposiciones  sabre  el  requisite  de  calificaci6n   "Experiencia  del
valor referencial:   [60] puntos I

po§tor en  la  especialidad"  previstas  en  el  literal  C  del  numeral  3.2  del
Capitulo Ill de la presente secci6n de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

a. METODOLOGiA PROPuESTA
I[20]puntos

I

Evaluaci6n: I    Desarrolla     la     metodolograquesustentalaoferta20puntos

Se evaluafa la metodologia propuesta por el poster para la ejecuci6n de
la consultoria de obra, cuyo contenido minima es el sigulente:

-        Plandetrabajo
-        CRONOGRAMA DE EJECUCION
-        METAS.  Planear  metas  para  el  logro de  la  ejecuci6n  del

servicio

qNu°edseuss:eITn°t]:a,:aofmee+°::'n°tg::II
•        ACTIVIDAD.     Actividades     para     la     ejecuci6n     de     la

consultorfa.
•        lNDICADOR.   Medicion  de  cumplimiento  de  la  actividad.

Desarrollar un cuadro donde se presente la designaci6n de
responsabilidades   del    personal   clave   y    su    nivel   de

I      Cabe  precisar que.  de  acuordo con  la  Resolucl6n  N°  0065-2018-TCEsl  del  Tribunal  de  Contrataciones del

Estado:

a... el solo cello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido oolcoado por el propio postor. ne puede ser

considerado  como  una  acreditacibn que produzca fehaciencia  en  relacl6n  a que  se encuentra oanceledo.
Admitir ello equivaldrJa a oonsiderar como v6Iida la cola declaracich del postor afirmando que el comprobante
de pago ha sido cancelado"
(. . .'
Situaci6n  diferente  se  suscita  ante  el  sello  colocado  por  el  cliente  del  pastor  [sea  utilizando  el  t6rmino
"canoelado" o "pagedo] supuesto en el cual sl se contarla eon la dectaraci6n de un tercero que brinde corteza,

ahie la oval debiera reconocerse la validez de la experiencia-.

2      El monto ro puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

3      El monto debe ser mayor al roquerido como requisito do calificacich. En ese sentido, si  par ejemplo se solictto como

reciuisito de calificaci6n una (1 ) vez el valor referencial la metodologia del factor de ovaluaci6n podria sor la §iguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor roforenclal y < 2 veces el valor referenclal
M > 1  vez el valor refereneial y < 1 .5 veces el valor reforenclal

62



FACTORES DE EVALUAC16N
PuNTAJE / METODOLOGiAPAIRASuASICNAC16N

participaci6n    en    las    actividades    que    comprenden    la

I

ejecuci6n de servicio.
-        MEDIOS  DE VERIFICACION,  Para  verificar el  logro de la

meta.

Acreditaci6n:

Se acreditafa  mediante la  presentaci6n del documento qua sustente la
metodologl'a propuesta.

Ziiilii

Para  acceder a  la  etapa  de  evaluaci6n  econ6mica,  el  postor debe  obtener  un  puntaje
tecnlco minlmo de ochenta (eo) puntos.

Importante

•    Los factores de evaluaci6n elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comite de
selecci6n , segdn corresponda, guardan vinculaci6n,  razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacl6n. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los T6rminos
de Referencia ni los requisites de califilcaci6n.

•     Las ofertas tec;nicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUAC16N ECON6lvllcA (Puntaje:  100 Puntos)

FACTOR DE EVALUAC16N PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA Su ASIGNAC16N

aluaci6n:

valuafa considerando la oferta econ6mica del poster.

;reditaci6n:

Se   acreditafa   medlante   el   documento   que   contiene   la   oferta
econ6mica (Anexo N® 6).

La evaluaci6n consistifa en asignar
iin  punfaje  de  cien  (100)  puntos  a
la   oferta   de   precio   mss   bajo   y
otorga     a     las     demas     ofertas
puntajes                         i nver§a mente
proporcionales  a   sus   respeetivos
precios, segtln la siguiente formula:

Pl =   Om x PMP
01

Donde:

I  = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 punto§
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO16 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

                                                           
16    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS17 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora18, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

                                                           
17  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
18  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 
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En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  
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3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 19 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

                                                           
19 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

                                                           
20  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 
1 DATOS DEL 

DOCUMENTO 
Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 
2 DATOS DEL 

CONTRATISTA 
Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 
3 DATOS DEL 

CONTRATO 
Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   

 
6 APLICACIÓN DE 

PENALIDADES 
Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 
7 DATOS DE LA 

ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

                                                           
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
24  Ibídem.  

 
25  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 26 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%28 

                                                           
26 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa29 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

                                                           
29    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

1           

2           

3           

                                                           
30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
31  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
32  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
35  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO35  

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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