

**ACTA DE BUENA PRO**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2024-BN – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 SANTA ANITA, MACRO REGIÓN LIMA DEL BANCO DE LA NACIÓN".**

Siendo las 16:30 horas del día 20 de junio de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución de Gerencia de Administración y Logística N°040-2024-BN/5500, de fecha 26 de marzo de 2024, a cargo del procedimiento de selección ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2024-BN – PRIMERA CONVOCATORIA para la contratación del "Servicio de acondicionamiento del local de alquiler para el traslado y funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro Región Lima del Banco de la Nación".

El Comité de Selección está conformado por los siguientes miembros:

- Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt– Presidente Titular
- Ricardo Alfredo Varas Charcape – Miembro Titular
- Jaqueline Martina Díaz Morales – Miembro Titular

**DE LA CALIFICACION DE OFERTAS:**

El comité de selección, luego de realizar la evaluación de las propuestas presentadas, informando que se ha presentado el supuesto señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 68°, numeral 68.1:

"En el caso de contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) La oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado..."

Motivo por el cual el Comité de Selección decidió solicitar a los postores: GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C. y SANTOS RIOS AXEL RICARDO, la presentación de su estructura de costos, la cual incluye detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta y cualquier información adicional que resulte pertinente. Asimismo, se le otorgó el plazo de dos (02) días hábiles de acuerdo a la normativa.

Una vez cumplido el plazo, se ha recibido respuesta de los postores. Ante esto el comité analiza la estructura remitida, quedando la calificación de la siguiente manera:

| ORDEN | POSTOR  | ANALISIS   | ESTADO        |
|-------|---|--|---------------|
| 8°    | GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C. | No cumple de acuerdo al análisis adjunto. (ANEXO N°01)   | DESCALIFICADO |
| 9°    | SANTOS RIOS AXEL RICARDO                              | El postor cumple con remitir los elementos constitutivos de su oferta debidamente. (Anexo N° 01) | CALIFICADO    |

**VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION DE LOS POSTORES, SEGÚN ORDEN DE PRELACION**

Acto seguido, en atención a lo prescrito en el artículo 75 del Reglamento el Comité de Selección, procede a la calificación de ofertas de los postores según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, obteniendo el siguiente resultado:

| Nro | POSTOR          | REQUISITO DE CALIFICACIÓN |             |   | RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN |
|-----|-----------------|---------------------------|-------------|---|------------------------------|
|     |                 | PERSONAL CLAVE            |             | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | CALIFICADA/DESCALIFICADA     |
|     |                 | FORMACION ACADEMICA       | EXPERIENCIA | CUMPLE / NO CUMPLE                        |                              |
| 10° | EDIFATEL S.A.C. | Cumple                    | Cumple      | Cumple                                    | CALIFICADA                   |

#### OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:

Razón social del postor ganador: SANTOS RIOS AXEL RICARDO


Monto adjudicado : S/ 266,064.95 (Doscientos sesenta y seis mil sesenta y cuatro con 95/100 soles)

#### ACUERDO ADOPTADO


Los integrantes del Comité de Selección por unanimidad, otorgan la buena pro al postor:

**SANTOS RIOS AXEL RICARDO por S/ 266,064.95 (Doscientos sesenta y seis mil sesenta y cuatro con 95/100 soles)**


No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión, firmándose la presente acta en señal de aceptación y conformidad.



\_\_\_\_\_  
Ricardo Alfredo Varas Charcape  
Miembro Titular




\_\_\_\_\_  
Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt  
Presidente Titular



\_\_\_\_\_  
Jaqueline Martina Díaz Morales  
Miembro Titular

Gerencia Administración y Logística  
Subgerencia Infraestructura



**POSTOR GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C.**

**Servicio de Acondicionamiento del Local de Alquiler para el Traslado y Funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro Región Lima del Banco de la Nación**

Análisis de la Estructura de Costos: se obtuvo lo siguiente:

**PARTIDA 1.00 TRABAJOS PRELIMINARES**

- ✓ No coincide las unidades: partida 1.02, 1.03 y 1.04 dice Unidad de medida, Glb para las tres partidas. Debe decir: m3, m2 y m2 para las tres partidas respectivamente.
- ✓ No considera las partidas 1.05 y 1.06

**INCONGRUENCIA EN LA PARTIDA 2.00**

- ✓ Dice: **2.00 TRABAJOS DE CONCRETO SIMPLE:** solo tiene una partida 2.01 con diferente descripción
- ✓ Debe decir: **2.00 TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO,** con 3 partidas 2.01, 2.02 y 2.03

**INCONGRUENCIA EN LA PARTIDA 3.00**

- ✓ Dice: **3.00 TRABAJOS DE DRYWALL,** con 4 partidas que son: 3.01, 3.02, 3.03 y 3.04, con diferente descripción.

En la partida 3.03, Muro de Drywall reforzado de 0.10 m. de espesor en color institucional con estructura de tubos cuadrados de 2"x2"x3 mm. cada 0.60x0.60 m. en sentido vertical y horizontal. Entre cada cuadrícula soldar fierros de ½" cada 0.15 m. también en los dos sentidos. Utilizar soldadura eléctrica y pintura zincromato en muro colindante con interior del municipio por la parte trasera.


En esta partida hace referencia a lo siguiente: "muro colindante con interior del municipio por la parte trasera", estos trabajos no son considerado en las partidas del servicio de Acondicionamiento del Local de Alquiler para el Traslado y Funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro Región Lima del Banco de la Nación.

- ✓ Debe decir: **3.00 TRABAJOS DE CONCRETO SIMPLE,** con tres partidas que son 3.01, 3.02 y 3.03

Como se puede observar, la estructura de costos remitidas por el postor, muestran muchas incongruentes con las partidas del presupuesto del Servicio de Acondicionamiento del Local de Alquiler para el Traslado y Funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro Región Lima del Banco de la Nación, por lo que no se asegura que pueda cumplir las obligaciones contractuales del contrato, acreditando razones objetivas de un probable incumplimiento correspondiendo rechazar su oferta.

Al amparo del Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado y del Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y encontrándose en evaluación su oferta económica presentada para el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°004-2024-BN Primera Convocatoria, para la contratación del Servicio de Acondicionamiento del Local de Alquiler para el Traslado y Funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro región Lima del Banco de la Nación", se solicitó la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos que han conformado la oferta económica, elementos que no han demostrado fehacientemente el valor ofertado para lograr cumplir con sus obligaciones contractuales del requerimiento solicitado en los Términos de Referencia.



  
DAYAN  
TAPAHUASCO GUILLEN  
Ingeniero Civil  
CIP N° 247569

|  |  |   |
|--|--|---|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|--|---|

**POSTOR SANTOS RÍOS AXEL RICARDO**

**Servicio de Acondicionamiento del Local de Alquiler para el Traslado y Funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro Región Lima del Banco de la Nación**

Análisis de la Estructura de Costos: se obtuvo lo siguiente:

**12.00 MOBILIARIO**

12.01 Suministro e instalación de módulo de atención al público.

12.02 Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitados.

El postor **SANTOS RÍOS AXEL RICARDO**, adjunta su presupuesto, en donde se detalla que el monto de las partidas es como a continuación se detalla:

**Partida 12.01:** S/ 3,500.00 por unidad, cantidad 8 unidades: Monto Total S/ 28,000.00

**Partida 12.02:** S/ 3,600.00 por unidad, cantidad 1 unidad: Monto Total S/ 3,600.00

Siendo el análisis de costos unitarios de dichas partidas:

|                               |   |  |  |          |            |
|-------------------------------|---|--|--|----------|------------|
| SIC                           |   | Página:  |  | 1        |            |
| Análisis de precios unitarios |   |  |  |          |            |
| Presupuesto                   | 0501150                                       | CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO |  |          |            |
| Subpresupuesto                | 012   | MOBILIARIO   |  |          |            |
| Partida                       | 12.01   | (0101120014-0501150-01)  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE ATENCION AL PUBLICO                    |          |            |
|                               |   |  | Costo unitario directo por:  | unidad   | 3,500.00   |
| Código                        | Descripción Recurso                           |  | Unidad   | Cantidad | Precio SI. |
| Mano de Obra                  |   |  |  |          |            |
| 0101010002                    | CAPATAZ                                       | hh   | 0.4000   | 25.00    | 10.00      |
| 0101010003                    | OPERARIO                                      | hh   | 4.0000   | 20.00    | 80.00      |
| 0101010005                    | PEON  | hh   | 2.0000   | 14.56    | 29.12      |
|                               |   |  |  |          | 119.12     |
| Materiales                    |   |  |  |          |            |
| 0201010003                    | MODULO DE ATENCION AL PUBLICO                 | und  | 1.0000   | 3,376.48 | 3,376.48   |
|                               |   |  |  |          | 3,376.48   |
| Equipos                       |   |  |  |          |            |
| 0301010006                    | HERRAMIENTAS MANUALES                         | %mo  |  | 3.60     | 3.60       |
|                               |   |  |  |          | 3.60       |
| Partida                       | 12.02   | (0101120014-0501150-01)  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE ATENCION AL PUBLICO PARA DISCAPACITADO |          |            |
|                               |   |  | Costo unitario directo por:  | unidad   | 3,600.00   |
| Código                        | Descripción Recurso                           |  | Unidad   | Cantidad | Precio SI. |
| Mano de Obra                  |   |  |  |          |            |
| 0101010002                    | CAPATAZ                                       | hh   | 0.4000   | 25.00    | 10.00      |
| 0101010003                    | OPERARIO                                      | hh   | 4.0000   | 20.00    | 80.00      |
| 0101010005                    | PEON  | hh   | 2.0000   | 14.56    | 29.12      |
|                               |   |  |  |          | 119.12     |
| Materiales                    |   |  |  |          |            |
| 0201010003                    | MODULO PARA ATENCION AL PUBLICO DISCAPACITADO | und  | 1.0000   | 3,476.48 | 3,476.48   |
|                               |   |  |  |          | 3,476.48   |
| Equipos                       |   |  |  |          |            |
| 0301010006                    | HERRAMIENTAS MANUALES                         | %mo  |  | 3.60     | 3.60       |
|                               |   |  |  |          | 3.60       |

En partidas precedentes que se muestran los análisis de la estructura de costos son muy relevantes para el servicio a ejecutar en la agencia 2 Santa Anita son muy cercanos a los costos reales, por lo que nos garantiza un buen producto para la ejecución de los módulos

A continuación, detallamos una cotización propuesta a la entidad como costo referencial.



  
DAYAN  
TAPAHUASCO GUILLÉN  
Ingeniero Civil  
CIP N° 247569

|  |  |   |
|--|--|---|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|--|---|



Callao, 17 de abril del 2024

Señores:  
**BANCO DE LA NACIÓN**

Presente.

Referencia: **SERVICIO DE ADECUACION DE MOBILIARIO MODULO RP A MODULO DE ATENCION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES PARA LA AGENCIA PRINCIPAL SAN BORJA.**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, remito a Usted mi propuesta técnica y económica por el **SERVICIO DE FABRICACION DE DOS (2) MODULOS DE ATENCION ESTANDAR Y UN MODULO (1) CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA AGENCIA 3 BELEN**, de acuerdo con el siguiente detalle:

| ITEM            | DESCRIPCION   | UND. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PARCIAL      |
|-----------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|
| 1               | SERVICIO DE FABRICACION DE DOS (2) MODULOS DE ATENCION ESTANDAR Y UN MODULO (1) CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA AGENCIA 3 BELEN |                |          |              |              |
| 1.1             | Modulos de atención al cliente (discapacitados) recibidor/Preceder  | UND.           | 1.00     | 4,750.00     | 4750         |
| 1.2             | Modulos de atención al cliente recibidor/Preceder   | UND.           | 2.00     | 4,750.00     | 9500         |
| Sub Total S/.   |   |                |          |              | S/ 14,250.00 |
| I.G.V. 18%      |   |                |          |              | S/ 2,565.00  |
| Costo Total S/. |   |                |          |              | S/ 16,815.00 |

Por un valor total de S/. 16,815.00 (Dieciséis mil ochocientos quince con 00/100 soles)

Pleazo de ejecución: 15 días calendario

R.U.C.: 20518948250

  
Cesar Ramirez Loguio  
Administrador

Cuadro comparativo de los costos unitarios de las partidas correspondientes al mobiliario presentadas por el Postor **SANTOS RÍOS AXEL RICARDO** y por la Entidad.

| partidas | Descripción   | Postor: <b>SANTOS RÍOS AXEL RICARDO</b> | Cotización presentada al Banco de la Nación (Información histórica) |
|----------|---|---|---|
| 12.01    | Suministro e instalación de módulo de atención al público (8 un.)                     | S/ 3,500.00 x 8 =<br>S/ 28,000.00       | S/4,750.00 x 8 =<br>S/ 38,000.00                                    |
| 12.02    | Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitados (1 un.) | S/3,400.00                              | S/ 4,750.00   |

Como se observa los costos propuestos por el postor no son muy bajos respecto a la cotización de la Carta de Aprobación de Servicios N° 087717-2024 (fuente Banco de la Nación de fecha 24/04/2024), por lo que se asegura que pueda cumplir las obligaciones contractuales del contrato, acreditando razones objetivas para no rechazar su oferta.



  
DAYAN  
TAPAHUASCO GUILLEN  
Ingeniero Civil  
CIP N° 247569

|  |   |
|--|---|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|---|

## 15.00 SISTEMA DE ALARMA.


### 15.01 "Implementación de sistema de alarma con equipos existentes y nuevos"

El postor: **SANTOS RÍOS AXEL RICARDO**, detalla en su estructura de costos un monto unitario de S/25,000.00, siendo este monto aceptable en vista que el desmontaje del sistema de alarma de los equipos existentes tiene que ser reubicados en el local provisional, considerando su implementación e instalación de accesorios nuevos, cuyo monto oscila entre los S/ 30,000.00 que aproximadamente se obtuvieron de los expediente técnicos que fueron elaborados por la entidad para los diferentes agencias bancarias del banco de la nación.

A continuación, detallamos los insumos que comprenden la partida 15.01 Implementación del Sistema de alarmas con equipos existentes y nuevos (Glb), lo cual se tuvo como fuente el Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico saldo de obra: Demolición y Construcción de la Agencia 2 Periferia Cayma – Arequipa", así como también el correo electrónico de la Subgerencia de Seguridad en donde nos remite la cotización de alarmas presentadas por la empresa TECSEL.

| DEESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES   | CANTIDAD | P.U.      | TOTAL            |
|---|----------|-----------|------------------|
| CENTRAL DE ALARMA (C.A.)  | 1.00     | 3,905.12  | 3,905.12         |
| SENSOR AMIEGO   | 3.00     | 666.98    | 2,000.94         |
| RECTOR NALAMBRICO   | 1.00     | 756.31    | 756.31           |
| SENSOR DISCRIMINADOR DE AUDIO   | 1.00     | 88.17     | 88.17            |
| PULSADOR DE ALARMA  | 11.00    | 70.93     | 780.23           |
| SIRENA CON LUCES ESTROBOSCOPICA   | 1.00     | 115.52    | 115.52           |
| DETECTOR DE HUMO  | 13.00    | 171.45    | 2,228.85         |
| DETECTOR DE TEMPERATURA   | 1.00     | 144.28    | 144.28           |
| ESTACION MANUAL DE ALARMA   | 1.00     | 125.7     | 125.7            |
| SENSOR MAGNETICO PESADO   | 3.00     | 18.93     | 56.70            |
| SENSOR MAGNETICO LIGERO   | 7.00     | 47.70     | 333.90           |
| SENSOR MOVIMIENTO   | 6.00     | 202.93    | 1,215.78         |
| SENSOR VIBRACION  | 7.00     | 1,179.55  | 8,256.85         |
| INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS EN LA AGENCIA 2 SANTA ANITA INCLUYE: CARPETADEADO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE DONDE SE UBICARA LOS DISPOSITIVOS DE ALARMAS, CABLEADO, MONTAJE DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE ALARMAS, MONTAJE Y CONFIGURACION DEL PANEL DE ALARMAS, PRUEBA DE OPERATIVIDAD ENLACE CON EL CENTRO DE CONTROL Y PUESTA EN MARCHA. NOTA: ESTA CANTIDAD SE ACOSIO DE LA COTIZACION REALIZADA PARA LA AGENCIA 1 LIMA). LO CUAL SE CONSIDERA EL 70 % DE SU COSTO (VALOR ESTIMADO). | 1.00     | 11,774.00 | 11,774.00        |
| MATERIALES DIVERSOS: CABLES PPL 4X22, CANALETAS TFI Y TF2, TUBO CORRUGADO FLEXIBLE CONDUIT 3/4", CAJA OCTOGONAL METALICA, ENTRE OTROS CONSUMIBLES (TORNILLOS, TARUGOS, CINTILLOS, PORTACINTILLOS, CINTA AISLANTE, TEROKAL, RESISTENCIAS ETC.) NOTA: ESTA CANTIDAD SE ACOSIO DE LA COTIZACION REALIZADA PARA LA AGENCIA 1 LIMA). LO CUAL SE CONSIDERA EL 70 % DE SU COSTO (VALOR ESTIMADO).  | 1.00     | 8,939.00  | 8,939.00         |
| <b>COSTO DIRECTO</b>  |          |           | <b>30,185.63</b> |
| <b>IGV</b>  |          |           | <b>5,433.41</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |          |           | <b>35,619.04</b> |



  
DAYAN  
TAPAHUASCO GUILLEN  
Ingeniero Civil  
CIP: 10 247569

|  |  |   |
|--|--|---|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|--|---|

Como se observa los costos propuestos por el postor son aproximados respecto a la cotización presentada por la empresa TECSEL por suministro e instalación del sistema de alarmas, por lo que se asegura que pueda cumplir las obligaciones contractuales del contrato.

Al amparo del Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado y del Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y encontrándose en evaluación su oferta económica presentada para el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°004-2024-BN Primera Convocatoria, para la contratación del Servicio de Acondicionamiento del Local de Alquiler para el Traslado y Funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro región Lima del Banco de la Nación", se solicitó la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos que han conformado la oferta económica, elementos que han demostrado fehacientemente el valor ofertado para lograr cumplir con sus obligaciones contractuales del requerimiento solicitado en los Términos de Referencia.



  
DAYAN  
TAPA HUASCO GUILLEN  
Ingeniero Civil  
CIP N° 247569

Gerencia Administración y Logística  
Subgerencia Infraestructura

Presupuesto del expediente técnico saldo de obra: Demolición y Construcción de la Agencia 2 Periferia Cayma – Arequipa, en la cual se tomó como referencia los costos de los insumos de la partida 15.00 SISTEMA DE ALARMA.

0686

| Presupuesto    |   |  |        |           |           |
|----------------|---|--|--------|-----------|-----------|
| Presupuesto    | 010000  | SERVICIO DE CONSTATACIÓN DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL "EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 2 PERIFERICA CAYMA - AREQUIPA" |        |           |           |
| Subpresupuesto | 100   | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES  |        |           |           |
| Cuenta         | 100   | BANCO DE LA NACIÓN   |        |           |           |
| Código         | AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA                                 | Código 06112031  |        |           |           |
| Item           | Descripción   | Unid.  | Medida | Precio B. | Precio E. |
| 01             | INSTALACIONES DE COMUNICACIONES                             |  |        |           | 205,65.00 |
| 02             | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (CPE)                      |  |        |           | 12,180.00 |
| 03             | MADEIRA DE VENTILADOR                                       |  |        |           | 6,180.00  |
| 04             | PLACAS PARA VENTILADOR EN IGUALDAD                          | pie  | 5.00   | 12.00     | 60.00     |
| 05             | PLACAS PARA VENTILADOR EN IGUALDAD                          | pie  | 22.00  | 55.00     | 1,210.00  |
| 06             | PLACAS PARA VENTILADOR EN IGUALDAD                          | pie  | 12.00  | 120.00    | 1,440.00  |
| 07             | CABLE DE PAISE  |  |        |           | 1,200.00  |
| 08             | CABLE DE PAISE (CABLE DE PAISE) C/ 100 M. (Cable de Países) | unid.  | 12.00  | 10.00     | 1,200.00  |
| 09             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 10.00  | 19.00     | 1,900.00  |
| 10             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 11             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 12             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 13             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 14             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 15             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 16             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 17             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 18             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 19             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 20             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 21             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 22             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 23             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 24             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 25             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 26             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 27             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 28             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 29             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 30             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 31             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 32             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 33             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 34             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 35             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 36             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 37             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 38             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 39             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 40             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 41             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 42             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 43             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 44             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 45             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 46             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 47             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 48             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 49             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 50             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 51             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 52             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 53             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 54             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 55             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 56             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 57             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 58             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 59             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 60             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 61             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 62             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 63             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 64             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 65             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 66             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 67             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 68             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 69             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 70             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 71             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 72             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 73             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 74             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 75             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 76             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 77             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 78             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 79             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 80             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 81             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 82             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 83             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 84             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 85             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 86             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 87             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 88             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 89             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 90             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 91             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 92             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 93             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 94             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 95             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 96             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 97             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 98             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 99             | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |
| 100            | TUBERIA PVC 1/2" EN PASEADO DE 10 M.                        | m  | 1.00   | 14.00     | 14.00     |

CONSORCIO CALIDAD  
Ing. Alvaro Roldán Torres  
Ingeniero Civil  
R. D. N. 126838

BANCO DE LA NACIÓN  
Luis Víctor  
Elizalde Ramos  
Subgerente

DAYAN  
TAPAHUASCO GUILLEN  
Ingeniero Civil  
CIP N° 247569

[illegible]

来源: 2009年12月26日 09:00 来源: 中国新闻网

INGENIERO CIVIL  
CIP. 222108

**Rolando Gómez Palomino**  
CONSULTOR DE OBRAS  
INGENIERO CIVIL - CIP. N° 78000


SA CAROLINA VEREA CAPUARY  
INGENIERA CIVIL  
REG. CIP. N° 203938


 BANCO DE LA NACION  
 Luis Víctor  
 Elzepe Ramos  
 Subgerente  
 Infraestructura

CONSORCIO CALIDAD  
Critic Rolling Tribune Chero  
DNI 45-1750250  
REPRESENTANTE LEGAL

Gersonys Aul Botanical Garden  
JEFE DE PROYECTO  
CIP 124039

Ing. Alex M. Rodríguez Hernández Terceros  
Especialista en Costos y Presupuestos  
N° CIP: 130898

  
DAYAN  
TAPAHUASCO GUILLEN  
Ingeniero Civil  
CIP N° 247569

|  |  |
|--|--|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|--|

Se adjunta Cotización de la empresa TECSEL, la misma que fue ingresada a través del correo electrónico de fecha 03/06/2024 de la Subgerencia de Seguridad INFORME N°014-2024-BN/2061 (adjunto al correo mencionado)




|        |             |
|--------|-------------|
| HRO.   | TEC-0844-24 |
| FECHA: | 28/05/2024  |

| PROPIUESTA ECONOMICA |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Cliente:             | BANCO DE LA NACION                    |
| Item:                | ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS |
| Dirección:           | AGENCIA LIMA                          |

| ITEM       | DESCRIPCION  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/) | TOTAL (S/)   |
|------------|--|----------|----------------------|--------------|
| 1          | Servicio Técnico por instalación del Sistema de Alarmas en la Agencia Lima. El servicio incluye:<br>- Canalización para las diferentes puntos de donde se ubicarán los dispositivos de alarmas.<br>- Cableado, montaje de los diferentes puntos de alarmas.<br>- Montaje y configuración del Panel de Alarmas.<br>- Pruebas de operatividad, enlace con el Centro de Control y puesta en marcha. | 1        | S/ 12,630.00         | S/ 12,630.00 |
| 2          | Materiales:<br>Materiales diversos como:<br>- Cable FPL 4X22.<br>- Conectores TP1 y TP2.<br>- Tubo corrugado flexible conducto 24".<br>- Puntos de conexión metálicos 3/4".<br>- Caja poligonal metálica.<br>Entre otros consumibles (tornillos, tuercas, cables, conectores, etc.)  | 1        | S/ 12,770.00         | S/ 12,770.00 |
| 3          | Traslado de equipo, materiales y personal a la agencia.  | 1        | S/ 350.00            | S/ 350.00    |
| SUB-TOTAL: |  |          |                      | S/ 25,750.00 |

| ITEM | DESCRIPCION  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (S/) | TOTAL (S/)  |
|------|--|----------|----------------------|-------------|
| 4    | Panel de alarmas, incluye transformador + gabinete metálico, batería 12VDC/20Ah. | 1        | S/ 2,448.00          | S/ 2,448.00 |
| 5    | Teclado LCD Alámbrico  | 4        | S/ 393.50            | S/ 1,574.00 |
| 6    | Tejido Expansor de 16 Zonas  | 6        | S/ 305.40            | S/ 1,832.40 |
| 7    | Receptor inalámbrico para pulsador inalámbrico                                   | 1        | S/ 143.50            | S/ 143.50   |
| 8    | Pulsador inalámbrico de señal  | 1        | S/ 155.80            | S/ 155.80   |
| 9    | Sensor de movimiento PIR   | 10       | S/ 847.70            | S/ 8,477.00 |
| 10   | Sensor de movimiento PIR ANTILASQUEA   | 3        | S/ 269.50            | S/ 808.50   |
| 11   | Pulsador de prueba   | 38       | S/ 43.20             | S/ 1,641.60 |
| 12   | Sensor de fuego  | 9        | S/ 107.80            | S/ 970.20   |
| 13   | Procesador de video  | 8        | S/ 208.50            | S/ 1,668.00 |
| 14   | Sensor de vibración  | 20       | S/ 178.00            | S/ 3,560.00 |
| 15   | Tarjeta de compatibilidad de 02 bocinas  | 2        | S/ 805.40            | S/ 1,610.80 |
| 16   | Dispositivo de audio   | 4        | S/ 113.50            | S/ 454.00   |
| 17   | Sensor magnético invisible   | 21       | S/ 12.50             | S/ 262.50   |
| 18   | Sensor magnético pasivo  | 3        | S/ 47.70             | S/ 143.10   |
| 19   | Sensor magnético activado  | 3        | S/ 15.00             | S/ 45.00    |
| 20   | Control de Mando   | 27       | S/ 168.50            | S/ 4,549.50 |
| 21   | Sensor de temperatura  | 3        | S/ 51.00             | S/ 153.00   |
| 22   | Estación móvil de comunicación   | 7        | S/ 132.90            | S/ 930.30   |



  
DAYAN  
TAPAHUASCO GUILLÉN  
Ingeniero Civil  
CIP N° 247569

**CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2024-BN – PRIMERA CONVOCATORIA  
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA  
AGENCIA 2 SANTA ANITA, MACRO REGIÓN LIMA DEL BANCO DE LA NACIÓN".**

Siendo las 14:00 horas del día 17 de junio de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución de Gerencia General N°040-2024-BN/5500 de fecha 2603/2024, para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Simplificada N°004-2024-BN – Primera Convocatoria " Servicio de acondicionamiento del local de alquiler para el traslado y funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro Región Lima del Banco de la Nación", integrado por el señor Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt quien lo preside (titular) y sus miembros: Ricardo Alfredo Varas Charcape (titular) y la señora Jaqueline Martina Díaz Morales (titular).

El señor presidente del Comité de Selección, luego de verificar el quórum respectivo, inició la sesión, señalando como tema de agenda lo siguiente:

**CALIFICACIÓN DE OFERTAS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-BN – PRIMERA CONVOCATORIA: "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 SANTA ANITA, MACRO REGIÓN LIMA DEL BANCO DE LA NACIÓN".**

**DE LA CALIFICACION DE OFERTAS:**

El comité de selección, luego de realizar la evaluación de las propuestas presentadas, informando que se ha presentado el supuesto señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 68°, numeral 68.1:

"En el caso de contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) La oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado..."

Motivo por el cual el Comité de Selección decidió solicitar a los postores: IRLUCE E.I.R.L. y FELGRAN S.A.C., la presentación de su estructura de costos, la cual incluye detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta y cualquier información adicional que resulte pertinente. Asimismo, se le otorgó el plazo de dos (02) días hábiles de acuerdo a la normativa.

Una vez cumplido el plazo, se ha recibido respuesta de los postores. Ante esto el comité analiza la estructura remitida, quedando la calificación de la siguiente manera:

| ORDEN | POSTOR          | ANALISIS   | ESTADO        |
|-------|-----------------|--|---------------|
| 5°    | IRLUCE E.I.R.L. | El postor no cumplió con remitir los elementos constitutivos de su oferta. | DESCALIFICADO |
| 7°    | FELGRAN S.A.C.  | No cumple de acuerdo al análisis adjunto. (ANEXO N°01)                     | DESCALIFICADO |

**VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION DE LOS POSTORES, SEGÚN ORDEN DE PRELACION**

Acto seguido, en atención a lo prescrito en el artículo 75 del Reglamento el Comité de Selección, procede a la calificación de ofertas de los postores según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, obteniendo el siguiente resultado:


| Nro | POSTOR  | REQUISITO DE CALIFICACIÓN |             |   | RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN |
|-----|---|---------------------------|-------------|---|------------------------------|
|     |   | PERSONAL CLAVE            |             | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |                              |
|     |   | FORMACION ACADEMICA       | EXPERIENCIA | CUMPLE / NO CUMPLE                        | CALIFICADA/ DESCALIFICADA    |
| 8°  | GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C. | Cumple                    | Cumple      | Cumple                                    | CALIFICADA                   |
| 9°  | SANTOS RIOS AXEL RICARDO                              | Cumple                    | Cumple      | Cumple                                    | CALIFICADA                   |

**ACUERDO ADOPTADO**

El Comité de Selección acuerda por unanimidad lo siguiente:

- Declarar como calificadas a las siguientes propuestas:

| ORDEN PRELACION | POSTOR  | ESTADO     |
|-----------------|---|------------|
| 8°              | GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C. | CALIFICADA |
| 9°              | SANTOS RIOS AXEL RICARDO                              | CALIFICADA |



- El Comité de Selección decide solicitar a los postores GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C. y SANTOS RIOS AXEL RICARDO, la presentación de su estructura de costos, la cual incluye detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta y cualquier información adicional que resulte pertinente. Asimismo, se le otorgará el plazo de dos (02) días hábiles de acuerdo a la normativa.

Siendo las 14:30 horas y no existiendo otro tema que tratar, se dio por concluida la reunión, suscribiendo la presente acta todos los presentes en señal de conformidad.



**Ricardo Alfredo Varas Charcape**  
Miembro Titular



**Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt**  
Presidente Titular



**Jaqueline Martina Díaz Morales**  
Miembro Titular

|  |  |   |
|--|--|---|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|--|---|

**POSTOR FELGRAN S.A.C.**

**ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE PARTIDAS SIGNIFICATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO**

Partidas a analizar:

**12.00 MOBILIARIO**

12.01 Suministro e instalación de módulo de atención al público.

12.02 Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitados.

El postor **FELGRAN S.A.C.** adjunta su presupuesto, en donde se detalla que el monto de las partidas es como a continuación se detalla:

**Partida 12.01:** S/ 2,400.00 por unidad, cantidad 8 unidades: Monto Total S/ **19,200.00**

**Partida 12.02:** S/ 2,400.00 por unidad, cantidad 1 unidad: Monto Total S/ **2,400.00**

Siendo el análisis de costos unitarios de dichas partidas:

|   |  |        |            |                                 |          |           |            |
|---|--|--------|------------|---------------------------------|----------|-----------|------------|
| Partida 12.01 Suministro e instalación de módulo de atención al público |  |        |            |                                 |          |           |            |
| Pendimiento   | GLB  | 1.0000 | EQ. 1.0000 | Costo unitario directo por : gb |          | 2,400.00  |            |
| Código  | Descripción Recurso  |        | Unidad     | Cuadrilla                       | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/ |
|   | Suministro e instalación de módulo de atención al público CONFORME PLANOS Y DETALLES |        |            |                                 |          | 2,500.00  | 2,500.00   |
|   |  |        |            |                                 |          |           |            |
|   |  |        |            |                                 |          |           |            |

Existe contradicción en esta partida (12.01), el costo unitario directo por gb es S/2,400.00 pero el costo parcial en la misma partida dice S/ 2,500.00




|  |   |        |            |                                 |          |           |            |
|--|---|--------|------------|---------------------------------|----------|-----------|------------|
| Partida 12.02 Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitado |   |        |            |                                 |          |           |            |
| Pendimiento  | GLB   | 1.0000 | EQ. 1.0000 | Costo unitario directo por : gb |          | 2,400.00  |            |
| Código   | Descripción Recurso   |        | Unidad     | Cuadrilla                       | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/ |
|  | Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitado CONFORME PLANOS Y DETALLES |        |            |                                 |          | 2,200.00  | 2,200.00   |



Lo mismo sucede en esta partida (12.02), el costo unitario directo por gb es S/2,400.00 pero el costo parcial en la misma partida dice S/ 2,200.00

Se observa una contradicción en el costo unitario en estas dos partidas las mismas que invalidan su propuesta.

|  |  |  |
|--|--|--|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos. |
|--|--|--|

En la imagen siguiente detallamos la cotización de la Carta de Aprobación de Servicios N° 087717-2024 (fuente Banco de la Nación de fecha 24/04/2024) , por lo que en esta partida nos garantiza un buen producto por la ejecución de los módulos



Callao, 17 de abril del 2024

Señores:  
BANCO DE LA NACION

Presente, -

Referencia: SERVICIO DE ADECUACIÓN DE MOBILIARIO MODULO RP A MODULO DE ATENCION PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES PARA LA AGENCIA PRINCIPAL SAN BORJA.

De nuestra consideración:


Por medio de la presente, remito a Usted mi propuesta técnica y económica por el SERVICIO DE FABRICACION DE DOS (2) MODULOS DE ATENCION ESTANDAR Y UN MODULO (1) CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA AGENCIA 3 BELEN, de acuerdo con el siguiente detalle:

| ITEM | DESCRIPCION   | UND. DE MEDIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT.    | PARCIAL      |
|------|---|-----------------|----------|-----------------|--------------|
| 1    | SERVICIO DE FABRICACION DE DOS (2) MODULOS DE ATENCION ESTANDAR Y UN MODULO (1) CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA AGENCIA 3 BELEN |                 |          |                 |              |
| 1.1  | Módulos de atención al cliente (discapacitados) Recibidor/Pagador   | UND.            | 1.00     | 4,750.00        | 4750         |
| 1.2  | Módulos de atención al cliente Recibidor/Pagador  | UND.            | 2.00     | 4,750.00        | 9500         |
|      |   |                 |          | Sub Total S/.   | S/ 14,250.00 |
|      |   |                 |          | I.G.V. 18% S/   | 2,565.00     |
|      |   |                 |          | Costo Total S/. | S/ 16,815.00 |

Por un valor total de S/. 16,815.00 (Dieciséis mil ochocientos quince con 00/100 soles)

Plazo de ejecución: 15 días calendario

R.U.C.: 20518848250



Cesar Ramirez Leguia  
Administrador

A continuacion detallamos un cuadro comparativo de los costos unitarios de las partidas correspondientes al mobiliario presentadas por el Postor FELGRAN S.A.C. y por la Entidad.

| partidas | Descripción  | Postor: FELGRAN S.A.C.            | Cotización presentada al Banco de la nación (Información histórica) |
|----------|--|-----------------------------------|---|
| 12.01    | Suministro e instalación de módulo de atención al público (8 und.)                     | S/ 2,400.00 x 8 =<br>S/ 19,200.00 | S/4,750.00 x 8 =<br>S/ 38,000.00                                    |
| 12.02    | Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitados (1 und.) | S/2,400.00                        | S/ 4,750.00   |



Como se observa los costos propuestos por el postor son muy bajos respecto a la cotización de la Carta de Aprobación de Servicios N° 087717-2024 (fuente Banco de la Nación de fecha 24/04/2024), por lo que en esta partida no nos garantiza un buen producto por la ejecución de los módulos, por lo que no se asegura que pueda cumplir las obligaciones contractuales del contrato, acreditando razones objetivas de un probable incumplimiento correspondiendo rechazar su oferta.

|  |  |  |
|--|--|--|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos. |
|--|--|--|

**15.00 SISTEMA DE ALARMA.**

**15.01 "Implementación de sistema de alarma con equipos existentes y nuevos"**

El postor: **FELGRAN S.A.C.**, detalla en su hoja de presupuesto un monto de S/ 2,480.88 de la misma manera en el análisis de costos unitarios por lo que no detalla los insumos que comprenden esta partida.

|            |   |   |            |                                 |            |             |  |
|------------|---|---|------------|---------------------------------|------------|-------------|--|
| Partida    | 15.01   | Implementación de sistema de alarma con equipos existentes y nuevos |            |                                 |            |             |  |
| Resumen    | PTOMIA  | 1.000   | EQ 50.0000 | Costo unitario directo por : ML |            | 2,480.88    |  |
| Código     | Descripción Recurso                               | Unidad  | Cuadrilla  | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/. |  |
|            | Mano de Obra                                      |   |            |                                 |            |             |  |
| 101010003  | OPERARIO  | hh  | 1.0000     | 8.0000                          | 27.36      | 218.88      |  |
| 101010005  | PEON  | hh  | 0.3500     | 2.8000                          | 19.22      | 53.82       |  |
|            |   |   |            |                                 |            | 272.70      |  |
|            | Materiales  |   |            |                                 |            |             |  |
| 021307001  | IMPLEMENTACION SISTEMA DE ALARMA EQUIPOS NUEV UNO |   |            | 1.0000                          | 2,208.00   | 2,208.00    |  |
|            |   |   |            |                                 |            | 2,208.00    |  |
|            | Equipos   |   |            |                                 |            |             |  |
| 0301010005 | HERRAMIENTAS MANUALES                             | Unid  |            | 3.0000                          | 272.70     | 8.18        |  |
|            |   |   |            |                                 |            | 8.18        |  |

|           |                     |   |            |                                 |            |             |  |
|-----------|---------------------|---|------------|---------------------------------|------------|-------------|--|
| Partida   | 15.01               | Mantenimiento de equipos existentes de aire acondicionado |            |                                 |            |             |  |
| Resumen   | PTOMIA              | 1.000   | EQ 50.0000 | Costo unitario directo por : ML |            | 2,960.88    |  |
| Código    | Descripción Recurso | Unidad  | Cuadrilla  | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/. |  |
|           | Mano de Obra        |   |            |                                 |            |             |  |
| 101010003 | OPERARIO            | hh  | 1.0000     | 8.0000                          | 27.36      | 218.88      |  |
| 101010005 | PEON                | hh  | 0.3500     | 2.8000                          | 19.22      | 53.82       |  |



A continuación, detallamos los insumos que comprenden la partida **15.01 Implementación del Sistema de alarmas con equipos existentes y nuevos (Glb)**, lo cual se tuvo como fuente el Servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico saldo de obra: Demolición y Construcción de la Agencia 2 Periferia Cayma – Arequipa", así como también el correo electrónico de la Subgerencia de Seguridad en donde nos remite la cotización de alarmas presentadas por la empresa TECSEL.



Gerencia Administración y Logística  
Subgerencia Infraestructura

| DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES  | CANTIDAD | P.U.      | TOTAL            |
|---|----------|-----------|------------------|
| CENTRAL DE ALARMA (C.A.)  | 1.00     | 3,505.12  | 3,505.12         |
| SENSOR AHUEGO   | 3.00     | 666.66    | 2,000.04         |
| RECECTOR INALAMBRICO  | 1.00     | 750.31    | 750.31           |
| SENSOR DISCRIMINADOR DE AUDIO   | 1.00     | 86.17     | 86.17            |
| PULSADOR DE ALARMA  | 11.00    | 70.83     | 780.23           |
| SIRENA CON LUCES ESTROBOSCOPICA   | 1.00     | 115.52    | 115.52           |
| DETECTOR DE HUMO  | 10.00    | 171.46    | 1,714.60         |
| DETECTOR DE TEMPERATURA   | 1.00     | 144.28    | 144.28           |
| ESTACION MANUAL DE ALARMA   | 1.00     | 125.7     | 125.7            |
| SENSOR MAGNETICO PESADO   | 3.00     | 18.90     | 56.70            |
| SENSOR MAGNETICO LIGERO   | 7.00     | 47.70     | 333.90           |
| SENSOR MOVIMIENTO   | 6.00     | 202.63    | 1,215.78         |
| SENSOR VIBRACION  | 7.00     | 1,178.66  | 8,250.62         |
| INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS EN LA AGENCIA 2 SANTA ANITA INCLUYE:<br>CANALIZADO PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE DONDE SE UBICARAN LOS<br>DISPOSITIVOS DE ALARMAS, CABLEADO, MONTAJE DE LOS DIFERENTES PUNTOS<br>DE ALARMAS, MONTAJE Y CONFIGURACION DEL PANEL DE ALARMAS, PRUEBA DE<br>OPERATIVIDAD ENLACE CON EL CENTRO DE CONTROL Y PUESTA EN MARCHA.<br>NOTA: ESTA CANTIDAD SE ACCORDA DE LA COTIZACION REALIZADA PARA LA<br>AGENCIA 1 LIMA, LO CUAL SE CONSIDERA EL 70 % DE SU COSTO (VALOR<br>ESTIMADO). | 1.00     | 11,774.00 | 11,774.00        |
| MATERIALES DIVERSOS: CABLES PPL 4X22, CANALIZAS TPT Y TPE, TUBO<br>CORRUGADO FLEXIBLE CONDUIT 3/4", CAJA OCTOGONAL METALICA, ENTRE OTROS<br>CONSUMIBLES (TORNILLOS, TAPAJOS, CINTILLOS, PORTACINTILLOS, CINTA<br>AGLANTANTE, TERCONAL, RESISTENCIAS ETC.)<br>NOTA: ESTA CANTIDAD SE ACCORDA DE LA COTIZACION REALIZADA PARA LA<br>AGENCIA 1 LIMA, LO CUAL SE CONSIDERA EL 70 % DE SU COSTO (VALOR<br>ESTIMADO).   | 1.00     | 8,939.00  | 8,939.00         |
| <b>COSTO DIRECTO</b>  |          |           | <b>36,185.63</b> |
| <b>IGV</b>  |          |           | <b>6,433.41</b>  |
| <b>TOTAL</b>  |          |           | <b>42,619.04</b> |

Como se observa los costos propuestos por el postor son demasiados bajos respecto a la cotización presentada por la empresa TECSEL por suministro e instalación del sistema de alarmas, por lo que no se asegura que pueda cumplir las obligaciones contractuales del contrato, acreditando razones objetivas de un probable incumplimiento correspondiendo rechazar su oferta.

Al amparo del Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado y del Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y encontrándose en evaluación su oferta económica presentada para el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°004-2024-BN Primera Convocatoria, para la contratación del Servicio de Acondicionamiento del Local de Alquiler para el Traslado y Funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro región Lima del Banco de la Nación", se solicitó la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos que han conformado la oferta económica, elementos que no han demostrado fehacientemente el valor ofertado para lograr cumplir con sus obligaciones contractuales del requerimiento solicitado en los Términos de Referencia.









Gerencia Administración y Logística  
Subgerencia Infraestructura

Presupuesto del expediente técnico saldo de obra: Demolición y Construcción de la Agencia 2 Periferia Cayma – Arequipa, en la cual se tomó como referencia los costos de los insumos de la partida 15.00 SISTEMA DE ALARMA.

0686

20

Página

1

**Presupuesto**

Presupuesto 0102000 SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL "EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA 2 PERIFERIA CAYMA - AREQUIPA"

Elaborado por: 005 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Código: BANCO DE LA NACIÓN

Lugar: AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA

Fecha: 06/11/2023

| Item           | Descripción   | Unid. | Medida   | Precio U. | Parcial U. |
|----------------|---|-------|----------|-----------|------------|
| 06             | INSTALACION DE COMUNICACIONES   |       |          |           | 286,803.65 |
| 06.01          | SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SC)   |       |          |           | 188,105.28 |
| 06.01.01       | CAJAS DE VÍO Y DATOS  |       |          |           | 6,291.82   |
| 06.01.01.01    | FACEPLATE PARA VOZ Y DATOS EN PLAFONDO  | mts   | 5.00     | 12.35     | 61.75      |
| 06.01.01.02    | FACEPLATE PARA DATOS EN PLAFONDO  | mts   | 23.00    | 80.25     | 1,845.75   |
| 06.01.01.03    | SALIDA CABLE PARA DATA EN TENDIDO OR  | mts   | 22.00    | 124.41    | 2,737.02   |
| 06.01.02       | CAJAS DE PASO   |       |          |           | 1,283.31   |
| 06.01.02.01    | CAJA DE PASO PERFORADA DE 7"X7" OTAPA 10x10x10mm  | unid  | 10.00    | 42.40     | 424.00     |
| 06.01.02       | TUBOS PVC   |       |          |           | 2,034.34   |
| 06.01.02.01    | TUBERIA PVC-SAP EN PERFORADO D= 25mm  | mts   | 65.00    | 31.77     | 2,066.55   |
| 06.01.02.02    | TUBERIA PVC-SAP EN PERFORADO D= 25mm  | mts   | 1.00     | 54.69     | 54.69      |
| 06.01.04       | TUBOS CONDUT ENT  |       |          |           | 1,032.40   |
| 06.01.04.01    | TUBERIA CONDUT ENT ADIVANADA EN LOSA ALGEBRA D= 32mm, INSULANTE ACCESORIOS (SOPORTE, FLUJO) 005 | mts   | 60.00    | 17.18     | 1,030.80   |
| 06.01.04.02    | TUBERIA CONDUT ENT ADIVANADA EN LOSA ALGEBRA D= 32mm, INSULANTE ACCESORIOS (SOPORTE, FLUJO) 005 | mts   | 60.00    | 17.18     | 1,030.80   |
| 06.01.05       | TUBOS CORRUGADO METALICO  |       |          |           | 4,839.88   |
| 06.01.05.01    | TUBERIA CORRUGADO METALICO FLEXIBLE D= 34mm   | mts   | 24.00    | 20.16     | 483.96     |
| 06.01.05.02    | TUBERIA CORRUGADO METALICO FLEXIBLE D= 34mm   | mts   | 23.00    | 20.01     | 460.23     |
| 06.01.06       | BANDEJAS  |       |          |           | 3,764.33   |
| 06.01.06.01    | BANDEJA PORTACABLE TIPO REJILLA CON TAPA Y COLECTOR EN LOSA ALGEBRA 20x15x2mm                   | mts   | 42.00    | 89.63     | 3,764.33   |
| 06.01.07       | CONDUCCIONES DE COMUNICACIONES  |       |          |           | 79,236.54  |
| 06.01.07.01    | CABLE UTP CATEGORIA 6A 100M DE 100M   | mts   | 1,445.00 | 42.65     | 61,620.25  |
| 06.01.07.02    | GABINETES PARA COMUNICACIONES   |       |          |           | 28,031.09  |
| 06.01.07.02.01 | GABINETE LAN DE DISTRIBUCION TIPO PSD 16" 420x112x60x100mm                                      | unid  | 1.00     | 7,260.99  | 7,260.99   |
| 06.01.07.02.02 | GABINETE DEL PROYECTOR TIPO PARED 16" 420x112x60x100mm  | unid  | 1.00     | 5,420.28  | 5,420.28   |
| 06.01.07.02.03 | GABINETE PARA VIDEOVISOR TIPO PARED 20x20x20  | unid  | 1.00     | 4,160.12  | 4,160.12   |
| 06.01.07.02.04 | PSD PARA GABINETES DE COMUNICACIONES  | unid  | 5.00     | 370.61    | 1,853.05   |
| 06.01.07.03    | BOQUINOS PARA CABLEADO HORIZONTAL   |       |          |           | 20,000.00  |
| 06.01.07.03.01 | PATCH BOARD CAT 6A  | unid  | 75.00    | 57.86     | 4,339.50   |
| 06.01.07.03.02 | PATCH BOARD DE 16 PUERTOS PARA CABLE RJ45, STD JACK RJ45  | unid  | 4.00     | 233.88    | 935.52     |
| 06.01.07.03.03 | CONDUCTOR PARA CABLE RJ45   | mts   | 4.00     | 124.50    | 498.00     |
| 06.01.07.03.04 | SWITCH DISTRIBUCION LAN 16 PUERTOS PSD  | unid  | 1.00     | 8,195.88  | 8,195.88   |
| 06.01.07.03.05 | PANEL ADAPTADOR DESD  | unid  | 1.00     | 46.37     | 46.37      |
| 06.02          | SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAFUEGO (DAS)   |       |          |           | 11,542.98  |
| 06.02.01       | DISPOSITIVOS  |       |          |           | 3,841.79   |
| 06.02.01.01    | DETECTOR DE HUMO EN FUSO CILINDRICO 100x100x100mm   | mts   | 25.00    | 151.66    | 3,791.50   |
| 06.02.01.02    | DETECTOR DE TEMPERATURA EN LOSA ALGEBRA D= 100x100x100mm  | mts   | 2.00     | 140.25    | 280.50     |
| 06.02.01.03    | SIRENA CON LUCHAS ESTEREOLOGICA   | mts   | 1.00     | 115.53    | 115.53     |
| 06.02.01.04    | BALISA PARA MÓDULO DE CONTROL OFFICE  | mts   | 1.00     | 246.62    | 246.62     |
| 06.02.01.05    | ESTACION MANEJO DE ALARMA   | mts   | 1.00     | 135.76    | 135.76     |
| 06.02.02       | TUBOS CONDUCTOS, CAJA DE PASO   |       |          |           | 8,692.67   |
| 06.02.02.01    | TUBO PVC 40mm DIAMETRO EN MUR D= 25mm   | mts   | 24.00    | 34.91     | 837.84     |
| 06.02.02.02    | CAJAS DE PASO PERFORADA 16" 420x112x60x100mm  | mts   | 24.00    | 24.66     | 591.84     |
| 06.02.02.03    | CAJA DE PASO PERFORADA DE 7"X7" OTAPA 10x10x10mm  | unid  | 3.00     | 41.43     | 124.29     |
| 06.02.03       | CENTRAL DE ALARMA CONTRAFUEGO   |       |          |           | 497.48     |
| 06.02.03.01    | CENTRAL DE ALARMA CONTRAFUEGO   | unid  | 1.00     | 497.48    | 497.48     |
| 06.03          | SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA  |       |          |           | 19,421.80  |
| 06.03.01       | CAJAS   |       |          |           | 4,358.34   |
| 06.03.01.01    | CANALIZADOR DE VIDEO VIGILANCIA TIPO DOWD   | mts   | 22.00    | 200.47    | 4,410.34   |
| 06.03.02       | BOQUINOS PARA EL MONTAJE DE CÁMARAS   |       |          |           | 1,653.06   |



**Ing. Alexander Echevarría Muro**  
INGENIERO CIVIL  
CIP: 242716

**Rolando Gómez Palomino**  
CONSULTOR DE OBRAS  
INGENIERO CIVIL - CIP N° 70060

**TERESA CARRERA YOCERA CAPINAY**  
INGENIERA CIVIL  
REG. CIP. N° 203938



**Gerson de la Cruz**  
JEFE DE PROYECTO  
CIP: 128029

**CONSORCIO CALIDAD**  
Cristian Rolando Yalluma Chero  
CIP: 14756750  
REPRESENTANTE LEGAL

**Ing. Alex Paredes**  
CIP: 1280598

Fecha: 06/11/2023 12:44:50



|  |  |  |
|--|--|--|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  | <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|--|--|

**Presupuesto**

Proyecto: 0102603 SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL "EXPEDIENTE TÉCNICO SALUD DE OBRA"  
Demarcación y Construcción de la Agencia 2 Periferia Cayma - Arequipa  
Código: 05117023

| Item        | Descripción   | Unid. | Metrado | Presup. B1 | Presup. B2        |
|-------------|---|-------|---------|------------|-------------------|
| 05.05.02.01 | PARA-SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE CAYMA                           | und   | 1.00    | 2,481.20   | 2,481.20          |
| 05.05.02.02 | DISCO DUROS   | und   | 1.00    | 3,080.80   | 3,080.80          |
| 05.04       | SISTEMA DE RETENCIÓN Y CONTROL DE ACCESO                          |       |         |            | 14,332.76         |
| 05.04.01    | DISPOSITIVOS SALIDAS  |       |         |            | 15,149.80         |
| 05.04.01.01 | SEÑALIZADOR DE ALERTE   | ph    | 0.00    | 666.00     | 4,370.84          |
| 05.04.01.02 | SALIDA PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO Y PUPI PH                      | ph    | 1.00    | 337.64     | 2,431.56          |
| 05.04.01.03 | SALIDA PARA DETECTOR DE INTRUSION                                 | ph    | 10.00   | 1,179.00   | 19,371.40         |
| 05.04.01.04 | SALIDA PARA SENSOR INFRARROJO                                     | ph    | 14.00   | 621.20     | 6,692.20          |
| 05.04.01.05 | RECEPTOR PARA ALARMA  | ph    | 1.00    | 736.01     | 730.91            |
| 05.04.01.06 | DISPOSITIVO DE ALARMA: SOLUCION PARA ALARMA DE ALERTE             | ph    | 1.00    | 82.12      | 65.17             |
| 05.04.01.07 | SALIDA PARA TERCERO ALTA ALERTE: (C.O. 30 CARACTERES)             | ph    | 3.00    | 163.67     | 477.21            |
| 05.04.01.08 | PULSADOR DE ALARMA  | ph    | 24.00   | 75.00      | 1,703.32          |
| 05.04.01.09 | ALARMA  | ph    | 1.00    | 70.00      | 70.00             |
| 05.04.02    | CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSION                                    |       |         |            | 3,964.12          |
| 05.04.02.01 | CENTRAL DE ALARMA (C.A.)  | und   | 1.00    | 2,952.12   | 3,035.42          |
| 05.04.03    | TUBOS, CONDUCTOS, CABLE DE PASO                                   |       |         |            | 7,493.24          |
| 05.04.03.01 | TUBO PULSADOR PARA ALARMA DE INTRUSION: (C.O. 30 CARACTERES)      | m     | 80.00   | 34.21      | 2,832.00          |
| 05.04.03.02 | CABLE DE INTRUSION PARA ALARMA DE INTRUSION: (C.O. 30 CARACTERES) | m     | 240.00  | 21.00      | 5,016.00          |
| 05.04.04    | OTROS   |       |         |            | 2,651.04          |
| 05.04.04.01 | SERVICIO DE CAPACITACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES        | h     | 8.00    | 71.30      | 626.04            |
| 05.04.04.02 | FLUJO POR TRANSPORTE DE MATERIALES (MET. COMUNICACIONES)          | GLS   | 1.00    | 1,260.00   | 2,200.00          |
|             | <b>Costo Directo</b>  |       |         |            | <b>158,893.86</b> |

NOTA: DOS DECIMOS VENTIS Y CINCO CENTOS CINCUENTA Y SEIS SOLES

**Rolando Gálvez Palomino**  
INGENIERO CIVIL  
REG. CIP. N° 76600

**Banco de la Nación**  
Luis Víctor  
Elizalde Ramos  
Subgerente

**CONSORCIO CALIDAD**  
Cristian Rolando Tullume Chero  
DNI: 12 450 250  
REPRESENTANTE LEGAL

**Banco de la Nación**  
Ing. Juan Carlos  
Supervisor

**Banco de la Nación**  
Ing. Juan Carlos  
Supervisor

**TERESA CARRILLO CARRILLO**  
INGENIERA CIVIL  
REG. CIP. N° 203630

**Banco de la Nación**  
Luis Víctor  
Elizalde Ramos  
Subgerente

**Gersony de la Cruz**  
JEFE DE PROYECTO  
CIP: 128029

**Ing. Alex Roldán Rodríguez Terreros**  
Especialista en Costos y Presupuestos  
CIP: 120898

Fecha: 2017/05/23 12:45:00

|  |   |
|--|---|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|---|

Se adjunta Cotización de la empresa TECSEL, la misma que fue ingresada a través del correo electrónico de fecha 03/06/2024 de la Subgerencia de Seguridad INFORME N°014-2024-BN/2061 (adjunto al correo mencionado)



|        |             |
|--------|-------------|
| NRO:   | TEC-0544-24 |
| FECHA: | 29/05/2024  |

| PROPUESTA ECONOMICA |  |          |                      |                      |
|---------------------|--|----------|----------------------|----------------------|
| Cliente:            | BANCO DE LA NACION   |          |                      |                      |
| Item:               | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALARMAS  |          |                      |                      |
| Dirección:          | AGENCIA UIMA   |          |                      |                      |
| ITEM                | INSTALACION  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | TOTAL (\$)           |
| 1                   | Servicio técnico por instalación del Sistema de Alarmas en la Agencia Uima. El servicio incluye:<br>- Canalizado para los diferentes puntos de donde se utilizarán los dispositivos de alarmas.<br>- Cableado, montaje de los diferentes puntos de alarmas.<br>- Montaje y configuración del Panel de Alarmas.<br>- Pruebas de operatividad, enlace con el Centro de Control y puesta en marcha. | 1        | \$/ 16,826.00        | \$/ 16,826.00        |
| 2                   | Materiales:<br>Materiales diversos como:<br>- Cable FPL 4/22.<br>- Canales 1F1 y 1F2.<br>- Tuba corrugada flexible conduct 24".<br>- Prensastopas metálica 3/4".<br>- Caja octogonal metálica.<br>Entre otros accesorios (conexión, tornillos, cintas, portacables, cinta aislante, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera).   | 1        | \$/ 12,770.00        | \$/ 12,770.00        |
| 3                   | Traslado de equipos, materiales y escombros a la agencia.  | 1        | \$/ 386.00           | \$/ 386.00           |
| <b>SUB TOTAL =</b>  |  |          |                      | <b>\$/ 29,982.00</b> |

| ITEM | DESCRIPCION   | MARCA         | MODELO          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (\$) | TOTAL (\$)    |
|------|---|---------------|-----------------|----------|----------------------|---------------|
| 4    | Papel de alarmas.<br>Incluye transformador + cableado metálico.<br>tempor + batería 12VDC/temp. | QMP           | NR550           | 1        | \$/ 2,446.00         | \$/ 2,446.00  |
| 5    | Tactado LCD Alarmático  | QMP           | 7080-IV         | 4        | \$/ 339.50           | \$/ 1,358.00  |
| 6    | Tarjeta Expansora de 16 Zonas   | QMP           | 714-16PCB       | 6        | \$/ 605.40           | \$/ 3,632.40  |
| 7    | Receptor inalámbrico para pulsador inalámbrico  | -             | -               | 1        | \$/ 146.50           | \$/ 146.50    |
| 8    | Pulsador inalámbrico de escape  | -             | -               | 1        | \$/ 115.80           | \$/ 115.80    |
| 9    | Sensor de movimiento PIR  | BOSCH         | BC-PILL-PIR-180 | 19       | \$/ 447.70           | \$/ 8,506.30  |
| 10   | Sensor de movimiento PIR ANTI MASCOTA   | DSO           | LC-20S          | 3        | \$/ 269.50           | \$/ 808.50    |
| 11   | Pulsador fijo de pánico   | SECULARM      | SP2078          | 36       | \$/ 43.20            | \$/ 1,555.20  |
| 12   | Sensor de arqueo  | VERLUND       | VR-1040         | 9        | \$/ 107.20           | \$/ 964.80    |
| 13   | Procesador de arqueo  | VERLUND       | VR-200          | 2        | \$/ 303.50           | \$/ 607.00    |
| 14   | Sensor de vibración   | LITTON        | SP-237          | 20       | \$/ 178.00           | \$/ 3,560.00  |
| 15   | Tarjeta de sensibilidad de 02 zonas   | LITTON        | SP3216-2        | 4        | \$/ 608.40           | \$/ 2,433.60  |
| 16   | Dispositivo de audio  | CROW          | GBD-PLUS        | 4        | \$/ 113.50           | \$/ 454.00    |
| 17   | Sensor magnético liviano  | Honeywell     | 7835-142-VNH    | 21       | \$/ 48.50            | \$/ 1,018.50  |
| 18   | Sensor magnético pesado   | SECULARM      | SM226LD         | 3        | \$/ 47.70            | \$/ 143.10    |
| 19   | Sensor magnético sumergido  | SECULARM      | SM217G          | 3        | \$/ 19.20            | \$/ 57.60     |
| 20   | Detector de Huma  | SYSTEM SENSOR | -               | 27       | \$/ 768.50           | \$/ 20,749.50 |
| 21   | Sensor de temperatura   | Micron        | TD-135          | 3        | \$/ 51.50            | \$/ 154.50    |
| 22   | Estación manual doble acción  | BOSCH         | FRS4-10024TK    | 1        | \$/ 975.30           | \$/ 975.30    |





**CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2024-BN – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 SANTA ANITA, MACRO REGIÓN LIMA DEL BANCO DE LA NACIÓN".**

Siendo las 17:00 horas del día 10 de junio de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección designados mediante Resolución de Gerencia General N°040-2024-BN/5500 de fecha 2603/2024, para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Simplificada N°004-2024-BN – Primera Convocatoria " Servicio de acondicionamiento del local de alquiler para el traslado y funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro Región Lima del Banco de la Nación", integrado por el señor Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt quien lo preside (titular) y sus miembros: Ricardo Alfredo Varas Charcape (titular) y la señora Jaqueline Martina Díaz Morales (titular).

El señor presidente del Comité de Selección, luego de verificar el quórum respectivo, inició la sesión, señalando como tema de agenda lo siguiente:

**CALIFICACIÓN DE OFERTAS DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 004-2024-BN – PRIMERA CONVOCATORIA: "SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 SANTA ANITA, MACRO REGIÓN LIMA DEL BANCO DE LA NACIÓN".**

**DE LA CALIFICACION DE OFERTAS:**

El comité de selección, luego de realizar la evaluación de las propuestas presentadas, informando que se ha presentado el supuesto señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 68°, numeral 68.1:

"En el caso de contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) La oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado..."

Motivo por el cual el Comité de Selección decide solicitar a los postores: SERVIGEM JC SAC y OSCAR ALONSO ANAMPA VILCAS, la presentación de su estructura de costos, la cual incluye detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta y cualquier información adicional que resulte pertinente. Asimismo, se le otorgó el plazo de dos (02) días hábiles de acuerdo a la normativa.

Una vez cumplido el plazo, se ha recibido respuesta de los postores. Ante esto el comité analiza la estructura remitida, quedando la calificación de la siguiente manera:

| ORDEN | POSTOR                     | ANALISIS   | ESTADO        |
|-------|----------------------------|--|---------------|
| 1     | SERVIGEM JC S.A.C.         | El postor no cumplió con remitir los elementos constitutivos de su oferta. | DESCALIFICADO |
| 4     | OSCAR ALONSO ANAMPA VILCAS | No cumple de acuerdo al análisis adjunto. (ANEXO N°01)                     | DESCALIFICADO |

**VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACION DE LOS POSTORES, SEGÚN ORDEN DE PRELACION**

Acto seguido, en atención a lo prescrito en el artículo 75 del Reglamento el Comité de Selección, procede a la calificación de ofertas de los postores según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación, obteniendo el siguiente resultado:

| Nro | POSTOR                                 | REQUISITO DE CALIFICACIÓN |             |  | RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN |
|-----|--|---------------------------|-------------|--|------------------------------|
|     |  | PERSONAL CLAVE            |             | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  |                              |
|     |  | FORMACION ACADEMICA       | EXPERIENCIA | CUMPLE / NO CUMPLE   | CALIFICADA/ DESCALIFICADA    |
| 5°  | IRLUCE E.I.R.L.                        | Cumple                    | Cumple      | Cumple   | CALIFICADA                   |
| 6°  | ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | Cumple                    | Cumple      | No Cumple<br>Presenta una experiencia por el monto de S/ 76,000.00, no siendo lo requerido en las bases integradas para el caso de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 80,700.00. | DESCALIFICADA                |
| 7°  | FELGRAN S.A.C.                         | Cumple                    | Cumple      | Cumple   | CALIFICADA                   |

**ACUERDO ADOPTADO**


El Comité de Selección acuerda por unanimidad lo siguiente:

- Declarar como calificadas a las siguientes propuestas:

| ORDEN<br>PRELACIÓN | POSTOR          | ESTADO     |
|--------------------|-----------------|------------|
| 5°                 | IRLUCE E.I.R.L. | CALIFICADA |
| 7°                 | FELGRAN S.A.C.  | CALIFICADA |

- El Comité de Selección decide solicitar a los postores IRLUCE E.I.R.L. y FELGRAN S.A.C., la presentación de su estructura de costos, la cual incluye detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta y cualquier información adicional que resulte pertinente. Asimismo, se le otorgará el plazo de dos (02) días hábiles de acuerdo a la normativa.

Siendo las 17:30 horas y no existiendo otro tema que tratar, se dio por concluida la reunión, suscribiendo la presente acta todos los presentes en señal de conformidad.

  
\_\_\_\_\_  
**Ricardo Alfredo Varas Charcape**  
Miembro Titular  
\_\_\_\_\_  
**Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt**  
Presidente Titular  
\_\_\_\_\_  
**Jaqueline Martina Díaz Morales**  
Miembro Titular

ANEXO NRO. 01

|  |  |  |
|--|--|--|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|--|--|

**POSTOR OSCAR ALONSO ANAMPA VILCAS.**

**Análisis de la estructura de costos de partidas significativas para la ejecución del servicio**

**12.00 MOBILIARIO**

12.01 Suministro e instalación de módulo de atención al público.

12.02 Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitados.

Para ambas partidas el postor **Oscar Alonso Anampa Vilcas** presenta un costo de:

**Partida 12.01:** S/ 897.00 por unidad, cantidad 8 unidades: Total de la partida **S/ 7,176.00**

**Partida 12.02:** S/ 1,853.00 por unidad, cantidad 1 unidad: Total de la partida **S/ 1,853.00**

Siendo el análisis de costos unitarios de dichas partidas:

|             |  |  |        |                                 |          |           |            |
|-------------|--|--|--------|---------------------------------|----------|-----------|------------|
| Partida     | 12.01  | Suministro e instalación de módulo de atención al público                    |        |                                 |          |           |            |
| Rendimiento | und/DIA  | MO.  | EQ.    | Costo unitario directo por: und |          | 897.00    |            |
| Código      | Descripción Recurso  |  | Unidad | Cuadrilla                       | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/ |
|             | Materiales   |  |        |                                 |          |           |            |
| 0243010017  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE ATENCION AL PUBLICO                    |  | und    |                                 | 1.0000   | 897.00    | 897.00     |
|             |  |  |        |                                 |          |           | 897.00     |
| Partida     | 12.02  | Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitado |        |                                 |          |           |            |
| Rendimiento | und/DIA  | MO.  | EQ.    | Costo unitario directo por: und |          | 1,853.00  |            |
| Código      | Descripción Recurso  |  | Unidad | Cuadrilla                       | Cantidad | Precio S/ | Parcial S/ |
|             | Materiales   |  |        |                                 |          |           |            |
| 0243010018  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE ATENCION AL PUBLICO PARA DISCAPACITADO |  | und    |                                 | 1.0000   | 1,853.00  | 1,853.00   |
|             |  |  |        |                                 |          |           | 1,853.00   |

Presentamos Cotización de la Carta de Aprobación de Servicios N° 087717-2024 (fuente Banco de la Nación de fecha 24/04/2024), de módulos similares al requerimiento para el servicio de Acondicionamiento de la agencia 2 de Santa Anita



|  |  |  |
|--|--|--|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  | <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|--|--|



Callao, 17 de abril del 2024

Señores:  
**BANCO DE LA NACIÓN**

Presente, -

Referencia: **SERVICIO DE ADECUACIÓN DE MOBILIARIO MÓDULO RP A MÓDULO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES PARA LA AGENCIA PRINCIPAL SAN BORJA.**

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, remito a Usted mi propuesta técnica y económica por el **SERVICIO DE FABRICACION DE DOS (2) MÓDULOS DE ATENCIÓN ESTÁNDAR Y UN MÓDULO (1) CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA AGENCIA 3 BELEN**, de acuerdo con el siguiente detalle:

| ITEM            | DESCRIPCIÓN   | UNID. DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | PARCIAL      |
|-----------------|---|-----------------|----------|--------------|--------------|
| 1               | SERVICIO DE FABRICACION DE DOS (2) MÓDULOS DE ATENCIÓN ESTÁNDAR Y UN MÓDULO (1) CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA AGENCIA 3 BELEN |                 |          |              |              |
| 1.1             | Módulos de atención al cliente (discapacitados) Recibidor/Pagador   | UND.            | 1.00     | 4,750.00     | 4750         |
| 1.2             | Módulos de atención al cliente Recibidor/Pagador  | UND.            | 2.00     | 4,750.00     | 9500         |
| Sub Total S/.   |   |                 |          |              | S/ 14,250.00 |
| I.G.V. 18%      |   |                 |          |              | S/ 2,565.00  |
| Costo Total S/. |   |                 |          |              | S/ 16,815.00 |

Por un valor total de S/. 16,815.00 (Dieciséis mil ochocientos quince con 00/100 soles)

Plazo de ejecución: 15 días calendario

R.U.C.: 20518848250

Cesar Ramirez Leguia  
Administrador

Del Análisis de Costos Unitarios presentado por el postor **OSCAR ALONSO ANAMPA VILCAS** y de la cotización presentada al Banco de nación (información histórica), de los módulos obtenemos lo siguiente:

| partidas | Descripción  | Postor: Oscar Alonso Anampa Vilcas (Oferta Económica) (total) | Cotización presentada al Banco de la nación (Información histórica) |
|----------|--|---|---|
| 12.01    | Suministro e instalación de módulo de atención al público (8 und.)                     | S/ 897.00 x 8 =<br>S/ 7,176.00                                | S/4,750.00 x 8 =<br>S/ 38,000.00                                    |
| 12.02    | Suministro e instalación de módulo de atención al público para discapacitados (1 und.) | S/1,853.00  | S/ 4,750.00   |

Como se observa los costos propuestos por el postor son muy bajos respecto a la cotización de la Carta de Aprobación de Servicios N° 087717-2024 (fuente Banco de la Nación de fecha 24/04/2024), por lo que en esta partida no nos garantiza un buen producto por la ejecución de los módulos, por lo que **no se asegura que pueda cumplir las obligaciones contractuales del contrato**, acreditando razones objetivas de un probable incumplimiento correspondiendo rechazar su oferta.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Gerencia Administración y Logística<br>Subgerencia Infraestructura |  |  <b>Banco de la Nación</b><br>el banco de todos |
|--|--|---|


Al amparo del Artículo 28 de la Ley de Contrataciones del Estado y del Artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y encontrándose en evaluación su oferta económica presentada para el procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N°004-2024-BN Primera Convocatoria, para la contratación del Servicio de Acondicionamiento del Local de Alquiler para el Traslado y Funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro región Lima del Banco de la Nación", se solicitó la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos que han conformado la oferta económica, elementos que no han demostrado fehacientemente el valor ofertado para lograr cumplir con sus obligaciones contractuales del requerimiento solicitado en los Términos de Referencia.











**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE OFERTAS**

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2024-BN-PRIMERA CONVOCATORIA**

**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 SANTA ANITA, MACRO REGIÓN LIMA DEL BANCO DE LA NACIÓN"**

Siendo las 15:00 horas del día 30 de mayo de 2024, se reunió el Comité de Selección designado mediante Resolución de Gerencia de Administración y Logística N°040-2024-BN/5500 de fecha 26/03/2024, para llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Simplificada N°004-2024-BN Primera Convocatoria referido a la contratación del "Servicio de acondicionamiento del local de alquiler para el traslado y funcionamiento de la Agencia 2 Santa Anita, Macro Región Lima del Banco de la Nación", integrado por el señor Jose Antonio Eyzaguirre Bellmund quien lo preside (titular) y sus miembros: señor Ricardo Alfredo Varas Charcape (titular) y la señora Jaqueline Martina Díaz Morales (titular). A fin de realizar la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas al procedimiento de selección.

Se procede a verificar lo registrado en el sistema de la plataforma del SEACE, a fin de registrar en actas los postores siguientes:

| POSTOR |   |
|--------|---|
| 1      | CONSORCIO ZAFIRO integrado por JHP SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES SAC con RUC: 20601187605 y H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S.A. con RUC: 20489665604 |
| 2      | NEVASA CONSULTING S.A.C.<br>RUC: 20607929395  |
| 3      | LMC CONSTRUCCION & INGENIERIA S.A.C.<br>RUC: 20600759834  |
| 4      | EDIFATEL S.A.C.<br>RUC: 20600794770   |
| 5      | FELGRAN S.A.C.<br>RUC: 20601187907  |
| 6      | IRLUC E.I.R.L.<br>RUC: 20522371492  |
| 7      | ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.<br>RUC: 20542543346  |
| 8      | VEINCONSAC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAC<br>RUC: 20601518962   |
| 9      | EDIFICA JASS S.A.C.S.<br>RUC: 20611364025   |
| 10     | ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO<br>RUC: 10471322291  |
| 11     | CONSORCIO ACN integrado por LLANCO CAMPOS BEATRIZ con RUC: 10434271661 y CIMODISS PERU SAC con RUC 20552016760  |
| 12     | SERVIGEM JC SAC<br>RUC: 20556598852   |
| 13     | URBANCAD SAC<br>RUC: 20557084364  |
| 14     | B2G ARCHITECTS + URBANISTES S.A.C.<br>21054939369   |
| 15     | CONSTRUCTURA Y MULTISERVICIOS GHANTU S.R.L.<br>RUC: 20609478412   |
| 16     | GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C.<br>RUC: 20608239937   |
| 17     | MENDOZA PEÑA JULIO CESAR<br>RUC: 10002101756  |

|    |   |
|----|---|
| 18 | SANTOS RIOS AXEL RICARDO<br>RUC: 10707276270  |
| 19 | HPS D' COMPANY SAC<br>RUC: 20611910585  |
| 20 | CONSORCIO ICA integrado por HHC CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC 20603155611 y EMPRESA CONSTRUCTORA MESAJIL HNOS SOCIEDAD NONIMA CERRADA con RUC:20604827401 |
| 21 | TVT QONTRATISTA E.I.R.L.<br>RUC: 20611499591  |
| 22 | MANTEG INGENIEROS SAC<br>RUC: 20536087363   |
| 23 | ASCURRA Y FLORES CONTRATISTA S.A.C.<br>RUC: 20604370877   |
| 24 | INVERSIONES HAMIRA S.A.C.<br>RUC: 20608283219   |
| 25 | CONSORCIO H&J integrado por GRUPO PIMENTEL S.A.C. Con RUC 20606026651 y POWER TOOLS INGENIEROS S.A.C. con RUC: 20510437234  |
| 26 | CONSTRUCTURA Y CONSULTORA R&M INGENIEROS S.A.C.<br>RUC: 20602597688   |

## 1. ADMISIÓN DE OFERTAS

Teniendo a la vista las ofertas presentadas por los postores, se procedió a verificar la documentación que presentaron sus ofertas en relación a la documentación requerida en la etapa de admisión de ofertas establecido en el numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta del Capítulo II de las Bases Integradas, según lo que se indica en el **CUADRO N°01**, el mismo que forma parte de la presente acta. Se obtiene lo siguiente:

|    | POSTOR  | ESTADO DE LA OFERTA |
|----|---|---------------------|
| 1  | CONSORCIO ZAFIRO integrado por JHP SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES SAC con RUC: 20601187605 y H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S.A. con RUC: 20489665604 | ADMITIDA            |
| 2  | NEVASA CONSULTING S.A.C.<br>RUC: 20607929395  | ADMITIDA            |
| 3  | LMC CONSTRUCCION & INGENIERIA S.A.C.<br>RUC: 20600759834  | ADMITIDA            |
| 4  | EDIFATEL S.A.C.<br>RUC: 20600794770   | ADMITIDA            |
| 5  | FELGRAN S.A.C.<br>RUC: 20601187907  | ADMITIDA            |
| 6  | IRLUC E.I.R.L.<br>RUC: 20522371492  | ADMITIDA            |
| 7  | ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.<br>RUC: 20542543346  | ADMITIDA            |
| 8  | VEINCONSAC INGENIERIA Y CONSULTORIA SAC<br>RUC: 20601518962   | ADMITIDA            |
| 9  | EDIFICA JASS S.A.C.S.<br>RUC: 20611364025   | ADMITIDA            |
| 10 | ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO<br>RUC:10471322291   | ADMITIDA            |
| 11 | CONSORCIO ACN integrado por LLANCO CAMPOS BEATRIZ con RUC: 10434271661 y CIMODISS PERU SAC con RUC 20552016760  | ADMITIDA            |
| 12 | SERVIGEM JC SAC<br>RUC: 20556598852   | ADMITIDA            |
| 13 | URBANCAD SAC<br>RUC: 20557084364  | NO ADMITIDA         |
| 14 | B2G ARCHITECTS + URBANISTES S.A.C.<br>21054939369   | NO ADMITIDA         |
| 15 | CONSTRUCTURA Y MULTISERVICIOS GHANTU S.R.L.<br>RUC:20609478412  | NO ADMITIDA         |
| 16 | GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C.   | ADMITIDA            |

|    |  |             |
|----|--|-------------|
|    | RUC: 20608239937   |             |
| 17 | MENDOZA PEÑA JULIO CESAR<br>RUC: 10002101756   | ADMITIDA    |
| 18 | SANTOS RIOS AXEL RICARDO<br>RUC: 10707276270   | ADMITIDA    |
| 19 | HPS D' COMPANY SAC<br>RUC: 20611910585   | ADMITIDA    |
| 20 | CONSORCIO ICA integrado por HHC CONTRATISTAS GENERALES<br>S.A.C. con RUC 20603155611 y EMPRESA CONSTRUCTORA<br>MESAJIL HNOS SOCIEDAD NONIMA CERRADA con<br>RUC:20604827401 | ADMITIDA    |
| 21 | TVT QONTRATISTA E.I.R.L.<br>RUC: 20611499591   | NO ADMITIDA |
| 22 | MANTEG INGENIEROS SAC<br>RUC: 20536087363  | NO ADMITIDA |
| 23 | ASCURRA Y FLORES CONTRATISTA S.A.C.<br>RUC: 20604370877  | ADMITIDA    |
| 24 | INVERSIONES HAMIRA S.A.C.<br>RUC: 20608283219  | ADMITIDA    |
| 25 | CONSORCIO H&J integrado por GRUPO PIMENTEL S.A.C.<br>Con RUC 20606026651 y POWER TOOLS INGENIEROS S.A.C. con<br>RUC: 20510437234   | ADMITIDA    |
| 26 | CONSTRUCTURA Y CONSULTORA R&M INGENIEROS S.A.C.<br>RUC: 20602597688  | ADMITIDA    |

## 2. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Luego se procede a la evaluación de las ofertas admitidas se detalla en el Cuadro de Evaluación de Ofertas, según CUADRO N°02, que forma parte de la presente Acta.

Se obtuvo el siguiente puntaje y la determinación del orden de prelación:

| Nº | Nombre o Razón Social                                 | Precio de la oferta (Anexo N° 6) | PUNTAJE TOTAL | ORDEN DE PRELACIÓN |
|----|---|----------------------------------|---------------|--------------------|
| 1  | CONSORCIO ZAFIRO                                      | S/ 288,800.00                    | 63.63         | 12                 |
| 2  | NEVASA CONSULTING S.A.C.                              | S/ 315,200.00                    | 58.30         | 18                 |
| 3  | LMC CONSTRUCCION &INGENIERIA S.A.C.                   | S/ 180,319.83                    | 101.90        | 2                  |
| 4  | EDIFATEL S.A.C.                                       | S/ 268,000.00                    | 68.57         | 10                 |
| 5  | FELGRAN S.A.C.  | S/ 264,585.04                    | 69.45         | 7                  |
| 6  | IRLUCE E.I.R.L.                                       | S/ 254,585.04                    | 72.18         | 5                  |
| 7  | ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.                | S/ 259,999.00                    | 70.68         | 6                  |
| 8  | VEINCONSAC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C.            | S/ 274,491.93                    | 66.94         | 11                 |
| 9  | EDIFICA JASS S.A.C.S.                                 | S/ 319,859.26                    | 57.45         | 19                 |
| 10 | ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO                            | S/ 235,000.00                    | 78.19         | 4                  |
| 11 | CONSORCIO ACN   | S/ 290,000.00                    | 63.36         | 15                 |
| 12 | SERVIGEM JC S.A.C.                                    | S/ 175,000.00                    | 105.00        | 1                  |
| 13 | GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C. | S/ 265,000.00                    | 69.34         | 8                  |
| 14 | MENDOZA PEÑA JULIO CESAR                              | S/ 290,000.00                    | 63.36         | 13                 |
| 15 | SANTOS RIOS AXEL RICARDO                              | S/ 266,064.95                    | 69.06         | 9                  |
| 16 | HPS D' COMPANY S.A.C.                                 | S/ 337,057.00                    | 54.52         | 21                 |
| 17 | CONSORCIO ICA   | S/ 290,000.00                    | 63.36         | 14                 |
| 18 | ASCURRA Y FLORES CONTRATISTA S.A.C.                   | S/ 212,162.77                    | 86.60         | 3                  |
| 19 | INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA           | S/ 307,158.20                    | 59.82         | 17                 |
| 20 | CONSORCIO H&J   | S/ 294,197.94                    | 62.45         | 16                 |
| 21 | CONSTRUCTURA Y CONSULTORA R&M INGENIEROS S.A.C.       | S/ 325,000.00                    | 56.54         | 20                 |

### 3. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

Se deja constancia que luego de culminada la evaluación de ofertas se procede a la calificación de los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar conforme al orden de prelación; se califica en función a los requisitos especificados en las bases integradas, obteniéndose el siguiente resultado de acuerdo con el CUADRO N°03, que forma parte de la presente Acta:

| ORDEN DE PRELACION | POSTOR                              | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | CONDICIÓN DE LA OFERTA |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1                  | SERVIGEM JC S.A.C.                  | Cumple                     | Calificada             |
| 2                  | LMC CONSTRUCCION &INGENIERIA S.A.C. | No cumple                  | Descalificada          |

Del cuadro anterior se verifica, que sólo una oferta es calificada. Por lo tanto, el comité procede a verificar los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación; obteniéndose el siguiente resultado de acuerdo con el CUADRO N°04, que forma parte de la presente Acta:

| ORDEN DE PRELACION | POSTOR                              | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | CONDICIÓN DE LA OFERTA |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 3                  | ASCURRA Y FLORES CONTRATISTA S.A.C. | No cumple                  | Descalificada          |
| 4                  | ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO          | Cumple                     | Calificada             |

Del proceso de calificación se obtiene 02 ofertas calificadas, siendo las siguientes:

| ORDEN DE PRELACION | POSTOR                     | REQUISITOS DE CALIFICACIÓN | CONDICIÓN DE LA OFERTA |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1                  | SERVIGEM JC S.A.C.         | Cumple                     | Calificada             |
| 4                  | ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO | Cumple                     | Calificada             |

El comité de selección, luego de realizar la evaluación y calificación de las propuestas presentadas, informando que se ha presentado el supuesto señalado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 68°, numeral 68.1:

*"En el caso de contrataciones de bienes, servicios en general y consultorías en general, el Comité de Selección o el órgano encargado de las contrataciones, solicita al postor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta cuando, entre otros, i) La oferta se encuentra sustancialmente por debajo del valor estimado..."*

Motivo por el cual el Comité de Selección decide solicitar a los postores: SERVIGEM JC S.A.C. y ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO, la presentación de su estructura de costos, la cual incluye detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta y cualquier información adicional que resulte pertinente. Asimismo, se le otorgará el plazo de dos (02) días hábiles de acuerdo a la normativa.

#### 4. ACUERDO ADOPTADO

El Comité de Selección acuerda por unanimidad lo siguiente:

- Dar por aprobados los resultados de la admisión, evaluación y calificación de ofertas, de acuerdo con los análisis efectuados y a los cuadros adjuntos a la presente acta.
- El Comité de Selección decide solicitar a los postores: SERVIGEM JC S.A.C. y ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO, la presentación de su estructura de costos, la cual incluye detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta y cualquier información adicional que resulte pertinente. Asimismo, se le otorgará el plazo de dos (02) días hábiles de acuerdo a la normativa.
- Postergar el otorgamiento de la buena pro hasta el jueves 06.06.2024.

Siendo las 17:00 horas del mismo día y no existiendo otro tema que tratar, se dio por concluida la reunión, suscribiendo la presente acta todos los presentes en señal de conformidad.

LIMA, 30 DE MAYO DE 2024



**Ricardo Alfredo Varas Charcape**  
Miembro Titular



**Jose Antonio Eyzaguirre Bellmont**  
Presidente Titular



**Jaqueline Martina Díaz Morales**  
Miembro Titular

**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 SANTA ANITA, MACRO REGION LIMA DEL BANCO DE LA NACION".**

**CUADRO N°01: ADMISION DE OFERTAS**

[illegible]

|    |  | NO CUMPLE CONFORME A LO REQUERIDO EN BASES INTEGRADAS, OFERTA PRESENTA PEGADOS DE LA IMAGEN DE UNA FIRMA, CONTRAVINIENDO EL NUMERAL 1.6 DE LA SECCION GENERAL DE LAS BASES INTEGRADAS <sup>ii</sup> |          |          |          |          |                       | NO ADMITIDA |
|----|--|---|----------|----------|----------|----------|-----------------------|-------------|
| 22 | MANTEG INGENIEROS SAC<br>RUC: 20536087363  |   |          |          |          |          |                       |             |
| 23 | ASCURRA Y FLORES CONTRATISTA S.A.C.<br>RUC: 20604370877  | Presenta  | Presenta | Presenta | Presenta | Presenta | No<br>corresponde     | Presenta    |
| 24 | INVERSIONES HAMIRA S.A.C.<br>RUC: 20608283219  | Presenta  | Presenta | Presenta | Presenta | Presenta | No<br>corresponde     | Presenta    |
| 25 | CONSORCIO H&J Integrado por GRUPO PIMENTEL S.A.C.<br>Con RUC 20606026651 y POWER TOOLS INGENIEROS S.A.C. con<br>RUC: 20510437234 | Presenta  | Presenta | Presenta | Presenta | Presenta | Presenta <sup>a</sup> | Presenta    |
| 26 | CONSTRUCTURA Y CONSULTORA R&M INGENIEROS S.A.C.<br>RUC: 20602597688  | Presenta  | Presenta | Presenta | Presenta | Presenta | No<br>corresponde     | Presenta    |

**i POSTOR CONSORCIO ZAFIRO**

Mediante Acta de comité de selección de fecha 27/05/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO ZAFIRO debido a lo siguiente  
*De la revisión de la oferta presentada se observa que no presenta el certificado vigencia poder del consorciado H&G ZAFIRO Sociedad Anónima Cerrada S.A.*

Con fecha 29/05/2024, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO ZAFIRO ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

**ii POSTOR ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.**

Mediante Acta de comité de selección de fecha 27/05/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. debido a lo siguiente  
*De la revisión de la oferta presentada se observa que no cuenta con foliación, esimismo no cuenta con visación del postor en documento de constancia de prestación N°06-2023-MIDAGRI-AGRO RURAL-DE /UA.*

Con fecha 29/05/2024, se verificó en el SEACE que el postor ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.

**iii POSTOR CONSORCIO ACN**

Mediante Acta de comité de selección de fecha 27/05/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO ACN debido a lo siguiente  
*De la revisión de la oferta presentada se observa que la Promesa de consorcio no cuenta con firmas legalizadas.*

Con fecha 29/05/2024, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO ACN ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.


iv **POSTOR URBANCAD SAC**

Mediante Acta de comité de selección de fecha 27/05/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor URBANCAD SAC debido a lo siguiente  
*De la revisión de la oferta presentada se observa que no presenta el certificado vigencia poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.*

Con fecha 29/05/2024, se verificó en el SEACE que el postor URBANCAD SAC , **NO ha cumplido** dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta **no admitida**.


v **POSTOR B2G ARCHITECTS + URBANISTES S.A.C.**

Oferta **no admitida** por presentar pegados de la imagen de una firma:



vi **POSTOR CONSTRUCTURA Y MULTISERVICIOS GHANTU S.R.L.**

Oferta **no admitida** por presentar pegados de la imagen de una firma:



vii **POSTOR CONSORCIO ICA**

Mediante Acta de comité de selección de fecha 27/05/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO ICA debido a lo siguiente  
*De la revisión de la oferta presentada se observa que la Promesa de consorcio no cuenta con firmas legalizadas.*

Con fecha 29/05/2024, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO ICA ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta **admitida**.

viii **POSTOR TVT QONTRATISTA E.I.R.L.**

Mediante Acta de comité de selección de fecha 27/05/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor TVT QONTRATISTA E.I.R.L. debido a lo siguiente  
*De la revisión de la oferta presentada se observa que cuenta con visación parcial de la oferta.*

Con fecha 29/05/2024, se verificó en el SEACE que el postor TVT QONTRATISTA E.I.R.L., **NO ha cumplido** dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta **no admitida**.

ix **POSTOR MANTEG INGENIEROS SAC**

Oferta **no admitida** por presentar pegados de la imagen de una firma

| CONSTANCIA DE DEPÓSITO                                  |  |
|---|--|
| SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 9-40 |  |
| Número de constancia                                    | 227798979                                      |
| Usuario SOL   | SJAF   |
| Nº Cuenta de deducciones (Banco de la Nación)           | 00006014062                                    |
| Cuenta de Deducciones Convencional                      | 20536087363                                    |
| RUC del Proveedor                                       | MANTEG INGENIEROS S.A.C.                       |
| Nombre/Razón Social del Proveedor                       | 05 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Tipo de Documento del Adquiriente                       | 20509510149                                    |
| Número de Documento del Adquiriente                     | SISTEMA METROPOLITANO DE LA SUDAR              |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente                     | 01 - Venta de bienes o prestación de servicios |
| Tipo de operación                                       | 020 - Reparación de bienes muebles             |
| Bien ó servicio   | 5/3517.0                                       |
| Monto del depósito                                      | 29/02/2024 05:45:28 PM                         |
| Fecha y hora de pago                                    | 202402   |
| Periodo Tributario                                      | 01 - FACTURA                                   |
| Tipo de Comprobante                                     | E001 00000115                                  |
| Número de Comprobante                                   | 2051318595                                     |
| Número de operación                                     | 0001889450785                                  |
| Número de Pago de Deducciones                           |  |

x **POSTOR CONSORCIO H&J**

Mediante Acta de comité de selección de fecha 27/05/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSORCIO H&J debido a lo siguiente  
*De la revisión de la oferta presentada se observa que la Promesa de consorcio no cuenta con firmas legalizadas.*

Con fecha 29/05/2024, se verificó en el SEACE que el postor CONSORCIO H&J ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.


**<sup>xl</sup> POSTOR CONSTRUCTURA Y CONSULTORA R&M INGENIEROS S.A.C.**

Mediante Acta de comité de selección de fecha 27/05/2024, se solicitó subsanación de oferta al postor CONSTRUCTURA Y CONSULTORA R&M INGENIEROS S.A.C. debido a lo siguiente

*De la revisión de la oferta presentada se observa que cuenta con visación parcial de la oferta.*

Con fecha 29/05/2024, se verificó en el SEACE que el postor CONSTRUCTURA Y CONSULTORA R&M INGENIEROS S.A.C. ha cumplido dentro del plazo otorgado, con subsanar lo observado por el colegiado, en ese sentido se considera oferta admitida.


LIMA, 30 DE MAYO DE 2024



**Ricardo Alfredo Varas Charcape**  
Miembro Titular



**Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt**  
Presidente Titular




**Jaqueline Martina Diaz Morales**  
Miembro Titular


**CUADRO N°02: EVALUACION DE OFERTAS**  
**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2024-BN – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 SANTA ANITA, MACRO REGION**  
**LIMA DEL BANCO DE LA NACION".**

| N° | Nombre o Razón Social                                 | Precio de la oferta<br>(Anexo N° 6) | Puntaje de<br>Factor de<br>Evaluación<br>Precio | Solicita<br>Bonificación MYPE<br>5% | Puntaje<br>MYPE | PUNTAJE<br>TOTAL | ORDEN DE<br>PRELACIÓN |
|----|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| 1  | CONSORCIO ZAFIRO                                      | S/ 288,800.00                       | 60.60   | SI PRESENTA                         | 3.03            | 63.63            | 12                    |
| 2  | NEVASA CONSULTING S.A.C.                              | S/ 315,200.00                       | 55.52   | SI PRESENTA                         | 2.78            | 58.30            | 18                    |
| 3  | LMC CONSTRUCCION & INGENIERIA S.A.C.                  | S/ 180,319.83                       | 97.05   | SI PRESENTA                         | 4.85            | 101.90           | 2                     |
| 4  | EDIFATEL S.A.C.                                       | S/ 268,000.00                       | 65.30   | SI PRESENTA                         | 3.27            | 68.57            | 10                    |
| 5  | FELGRAN S.A.C.  | S/ 264,585.04                       | 66.14   | SI PRESENTA                         | 3.31            | 69.45            | 7                     |
| 6  | IRLUCE E.I.R.L.                                       | S/ 254,585.04                       | 68.74   | SI PRESENTA                         | 3.44            | 72.18            | 5                     |
| 7  | ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.                | S/ 259,999.00                       | 67.31   | SI PRESENTA                         | 3.37            | 70.68            | 6                     |
| 8  | VEINCONSAC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C.            | S/ 274,491.93                       | 63.75   | SI PRESENTA                         | 3.19            | 66.94            | 11                    |
| 9  | EDIFICA JASS S.A.C.S.                                 | S/ 319,859.26                       | 54.71   | SI PRESENTA                         | 2.74            | 57.45            | 19                    |
| 10 | ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO                            | S/ 235,000.00                       | 74.47   | SI PRESENTA                         | 3.72            | 78.19            | 4                     |
| 11 | CONSORCIO ACN   | S/ 290,000.00                       | 60.34   | SI PRESENTA                         | 3.02            | 63.36            | 15                    |
| 12 | SERVIGEM JC S.A.C.                                    | S/ 175,000.00                       | 100.00  | SI PRESENTA                         | 5.00            | 105.00           | 1                     |
| 13 | GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C. | S/ 265,000.00                       | 66.04   | SI PRESENTA                         | 3.30            | 69.34            | 8                     |
| 14 | MENDOZA PEÑA JULIO CESAR                              | S/ 290,000.00                       | 60.34   | SI PRESENTA                         | 3.02            | 63.36            | 13                    |
| 15 | SANTOS RIOS AXEL RICARDO                              | S/ 266,064.95                       | 65.77   | SI PRESENTA                         | 3.29            | 69.06            | 9                     |
| 16 | HPS D' COMPANY S.A.C.                                 | S/ 337,057.00                       | 51.92   | SI PRESENTA                         | 2.60            | 54.52            | 21                    |
| 17 | CONSORCIO ICA   | S/ 290,000.00                       | 60.34   | SI PRESENTA                         | 3.02            | 63.36            | 14                    |
| 18 | ASCURRA Y FLORES CONTRATISTA S.A.C.                   | S/ 212,162.77                       | 82.48   | SI PRESENTA                         | 4.12            | 86.60            | 3                     |
| 19 | INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA           | S/ 307,158.20                       | 56.97   | SI PRESENTA                         | 2.85            | 59.82            | 17                    |
| 20 | CONSORCIO H&J   | S/ 294,197.94                       | 59.48   | SI PRESENTA                         | 2.97            | 62.45            | 16                    |
| 21 | CONSTRUCTURA Y CONSULTORA R&M INGENIEROS S.A.C.       | S/ 325,000.00                       | 53.85   | SI PRESENTA                         | 2.69            | 56.54            | 20                    |

LIMA, 30 DE MAYO DE 2024

  
**Ricardo Alfredo Varas Charcape**  
**Miembro Titular**


  
**Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt**  
**Presidente Titular**


  
**Jaqueline Martina Diaz Morales**  
**Miembro Titular**


LISTA DE POSTORES SEGÚN ORDEN DE PRELACION

| Nº | Nombre o Razón Social                                 | Precio de la oferta<br>(Anexo N° 6) | PUNTAJE<br>TOTAL | ORDEN DE<br>PRELACION |
|----|---|-------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1  | SERVIGEM JC S.A.C.                                    | S/ 175,000.00                       | 105.00           | 1                     |
| 2  | LMC CONSTRUCCION & INGENIERIA S.A.C.                  | S/ 180,319.83                       | 101.90           | 2                     |
| 3  | ASCURRA Y FLORES CONTRATISTA S.A.C.                   | S/ 212,162.77                       | 86.60            | 3                     |
| 4  | ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO                            | S/ 235,000.00                       | 78.19            | 4                     |
| 5  | IRLUCE E.I.R.L.                                       | S/ 254,585.04                       | 72.18            | 5                     |
| 6  | ZOCARUDA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.                | S/ 259,999.00                       | 70.68            | 6                     |
| 7  | FELGRAN S.A.C.  | S/ 264,585.04                       | 69.45            | 7                     |
| 8  | GRUPO EMPRESARIAL GONZALES MALPICA & ASOCIADOS S.A.C. | S/ 265,000.00                       | 69.34            | 8                     |
| 9  | SANTOS RIOS AXEL RICARDO                              | S/ 266,064.95                       | 69.06            | 9                     |
| 10 | EDIFATEL S.A.C.                                       | S/ 268,000.00                       | 68.57            | 10                    |
| 11 | VEINCONSAC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.C.            | S/ 274,491.93                       | 66.94            | 11                    |
| 12 | CONSORCIO ZAFIRO                                      | S/ 288,800.00                       | 63.63            | 12                    |
| 13 | MENDOZA PEÑA JULIO CESAR                              | S/ 290,000.00                       | 63.36            | 13                    |
| 14 | CONSORCIO ICA   | S/ 290,000.00                       | 63.36            | 14                    |
| 15 | CONSORCIO ACN   | S/ 290,000.00                       | 63.36            | 15                    |
| 16 | CONSORCIO H&J   | S/ 294,197.94                       | 62.45            | 16                    |
| 17 | INVERSIONES HAMIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA           | S/ 307,158.20                       | 59.82            | 17                    |
| 18 | NEVASA CONSULTING S.A.C.                              | S/ 315,200.00                       | 58.30            | 18                    |
| 19 | EDIFICA JASS S.A.C.S.                                 | S/ 319,859.26                       | 57.45            | 19                    |
| 20 | CONSTRUCTURA Y CONSULTORA R&M INGENIEROS S.A.C.       | S/ 325,000.00                       | 56.54            | 20                    |
| 21 | HPS D' COMPANY S.A.C.                                 | S/ 337,057.00                       | 54.52            | 21                    |

LIMA, 30 DE MAYO DE 2024

  
**Ricardo Alfredo Varas Charcape**  
 Miembro Titular

  
**Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt**  
 Presidente Titular

  
**Jaqueline Martina Diaz Morales**  
 Miembro Titular

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°004-2024-BN – PRIMERA CONVOCATORIA  
"SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL DE ALQUILER PARA EL TRASLADO Y FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 2 SANTA ANITA, MACRO REGION LIMA DEL BANCO DE LA NACION".

CUADRO N°03: CALIFICACION DE OFERTAS

| REQUISITO DE CALIFICACION   |  | Primero en orden de prelación:<br>SERVIGEM JC S.A.C. | Segundo en orden de prelación:<br>LMC CONSTRUCCION & INGENIERIA<br>S.A.C.  |
|---|--|--|--|
| FORMACIÓN ACADÉMICA   |  |  |  |
| Requisitos:<br>Jefe de Equipo: Ingeniero civil o Arquitecto titulado  |  | CUMPLE   | CUMPLE   |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  |  |  |  |
| Requisitos:<br><br>- El Jefe de Equipo Debe contar con una experiencia mínima de dos (02) años en como Especialista en trabajos de Residente y/o coordinador y/o responsable y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de servicios y/o cualquiera de las denominaciones de servicios de mantenimiento y/o mejoramiento y/o implementación y/o adecuación y/o remodelación y/o implementación y/o acondicionamiento y/o construcción de infraestructura en general trabajos de acondicionamiento de instalaciones y/o similares al objeto de convocatoria. (1)<br>También se considerará refacción y/o implementación en infraestructura en general, y/o servicios de mantenimiento de instalaciones.   |  | CUMPLE   | CUMPLE   |
| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD   |  |  |  |
| Requisitos:<br><br>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 350,000.00 (Trescientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.<br><br>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 80,700.00 (Ochenta mil setecientos con 00/100 soles) por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. |  | CUMPLE   | NO CUMPLE<br><br>El documento de conformidad de servicio (folio 28), de la única experiencia presentada por el postor; no indica vínculo del Contratante en representación del Gobierno Regional de Loreto, para brindar la conformidad en nombre del Gobierno Regional. Por lo tanto, el postor no presenta documentación para acreditar y fehacientemente la experiencia del postor requerida en las bases integradas. |
| ESTADO  |  | CALIFICADA   | DESCALIFICADA  |

LIMA, 30 DE MAYO DE 2024

  
Ricardo Alfredo Varas Charcape  
Miembro Titular

  
Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt  
Presidente Titular


  
Jaqueline Martina Diaz Morales  
Miembro Titular


**CUADRO N°04: CALIFICACION DE OFERTAS**

| REQUISITO DE CALIFICACION  |  | Tercero en orden de prelación:   | Cuarto en orden de prelación: |
|--|--|--|-------------------------------|
| FORMACIÓN ACADÉMICA  |  | ASCURRA Y FLORES CONTRATISTA S.A.C.  | ANAMPA VILCAS OSCAR ALONSO    |
| Requisitos:<br>Jefe de Equipo: Ingeniero civil o Arquitecto titulado   |  | CUMPLE   | CUMPLE                        |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE   |  | CUMPLE   | CUMPLE                        |
| <p>Requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- El Jefe de Equipo. Debe contar con una experiencia mínima de dos (02) años en como Especialista en trabajos de Residente y/o coordinador y/o responsable y/o supervisor y/o inspector y/o jefe de servicios y/o cualquiera de las denominaciones de servicios de mantenimiento y/o mejoramiento y/o implementación y/o adecuación y/o remodelación y/o implementación y/o acondicionamiento y/o construcción de infraestructura en general trabajos de acondicionamiento de instalaciones y/o similares al objeto de convocatoria. (1)</li> </ul> <p>También se considerará refacción y/o implementación en infraestructura en general, y/o servicios de mantenimiento de instalaciones.</p>   |  | <p>NO CUMPLE</p> <p>El postor no acredita experiencia del personal clave de dos años:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En el folio 69 no se identifica el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación de cada obra realizada.</li> <li>- Se valida sólo experiencia siguiente:<br/>Folio 68 (09/07/2018- 30/04/2019)<br/>Folio 70 (20/06/2017- 22/12/2017)</li> </ul> | CUMPLE                        |
| EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  |  | CUMPLE   | CUMPLE                        |
| <p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 350,000.00 (Trescientos cincuenta mil con 00/100 soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 80,700.00 (Ochenta mil setecientos con 00/100 soles) por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> |  | CUMPLE   | CUMPLE                        |
| ESTADO   |  | DESCALIFICADA  | CALIFICADA                    |

LIMA, 30 DE MAYO DE 2024

  
Ricardo Alfredo Varas Charcape  
Miembro Titular

  
Jose Antonio Eyzaguirre Bellmunt  
Presidente Titular

  
Jaqueline Martina Diaz Morales  
Miembro Titular