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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicito.dc dentro de los corchetle’s sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
* Abc corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 . Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad . . \ s L |
5 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en g?enerql
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
05-2024-MDSR/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

‘ CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL\
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “RENOVACION DE
PUENTE; EN EL (LA VECINAL RUTA HU-1058
(OCLLAC) — GALVEZ (P GALVEZ) LOCALIDAD DE
GALVEZ, DISTRITO DE S AEL DE LA PROVINCIA DE
AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CON CUI 2634236.

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciéon en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripciéon o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentari su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Ppara mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccidn especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacién previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por
relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisién, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
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clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

2.
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
RUC N° : 20200197357
Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N, DISTRITO DE SAN RAFAEL,
PROVINCIA DE AMBO, REGION HUANUCO
Teléfono: : 982201154
Correo electronico: . logistica@munisanrafael.gob.pe

2.1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

AMBO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO” CON CUI 2634236.
2.2. VALOR REFERENCIAL*

consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de agosto 2024.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ
(PUENTE - GALVEZ) LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE

El valor referencial asciende a S/ 65,000.00 (Sesenta y cinco mil con 00/100 soles), incluidos
los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 71,500.00
S/ 65,000.00 _ S/58,500.00 _ (Setenta y un mil
(Sesenta y cinco mil con 00/100 (Cincuenta y ocho mil quinientos con 00/100
soles) qumlentz(sjlgzy 00/100 soles)

Importante

numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

2.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

20/08/2024.

monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N°05-2024-MDSR/GM el

* El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el

®  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS - 00

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de (30) TREINTA DIAS CALENDARIO, el mismo que se contabiliza a partir de suscrito el
contrato o notificado la Orden de Servicio, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 7.50 (Siete con 50/100 soles) en caja de la entidad sito en Plaza de
Armas S/N, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Huanuco.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N°31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N°004-2019-JUS TUO de la Ley N°27444, Ley de Procedimiento
Administrativo General.

- Directivas del OSCE

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
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mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225,
modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF.

- Ley N°27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.2.

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccidén. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

¥ Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

9
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2.3.

2.4.

2.5.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi=c, PT; + ¢, Pg;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

Cy = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C, = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Cy =0.80
C, =0.20

Donde: c; + ¢, = 1.00
PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depésito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-481-059410
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CCI9 N PSR RR 1

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

9

En caso de transferencia interbancaria.
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f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE' y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion *'. (Anexo N° 12)

i)  Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete™.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU™.

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes™.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

Estado

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

14

15

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.
Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Uunicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual ser& verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

16

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en la Unidad de Logistica y Control Patrimonial sito
en Plaza de Armas S/N, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Huanuco.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales de acuerdo a los entregables establecidos en los términos de referencia.

. % MONTO DEL
DESCRIPCION DEL SERVICIO W K
APROBACION DEL INFORME N° 01 40%
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO VIiA ACTO 60%
RESOLUTIVO
TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
Notificacion de la aprobacién del expediente técnico.

Comprobante de pago y copia de polizas de seguro

Cédigo de Cuenta Interbancario - CCl

Dicha documentacién se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD sito en Plaza
de Armas S/N, distrito de San Rafael, provincia de Ambo, Huanuco.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL

L, TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:

“RENOVACION DE PUENTE:; EN EL (LA) VIA
VECINAL RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ
(PUENTE-GALVEZ), LOCALIDAD DE GALVEZ,
DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO,

DEPARTAMENTO HUANUCO”.

CUI N° 2634236

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

AGOSTO - 2024

Plaza de Armas - San Rafael - Ambo - Hudnuco
email: munisanrafael@gmail com.
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1. INFORMACION GENERAL

Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores
técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente técnico para la Renovacién del Puente;
en la via vecinal Ruta HU-1058 (Ocllac) - Gélvez (Puente Galvez), ubicado en la localidad de Galvez,
distrito de San Rafael, provincia de Ambo, departamento de Huanuco.

1.1. ENTIDAD (MUNICIPALIDAD) CONTRATANTE
-| Municipalidad Distrital de San Rafael.

1.2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Elaboracién del Expediente Técnico del proyecto |IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA} VIA
VECINAL RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ), LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO
DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”.

1.3. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad de la ejecucidn del proyecto es la “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL

RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ), LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO DE SAN

RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”; intervencion que permitird asegurar la

} transitabilidad vial terrestre de modo adecuado y seguro en las vias vecinales del distrito de San
Rafael.

Esta intervencion permitira contar con mejores condiciones de las vias, a fin de mantener la
continuidad y seguridad de estas; reduciendc costos operativos vehiculares y tiempos de viaje
en beneficio de la poblacidn.

1.4. OBJETIVO

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es describir las pautas, actividades y
condiciones técnicas que permita ia contratacion de una persona naturai o empresa con
experiencia en Proyectos de Infraestructura Vial, que se encargue de la elaboracién del Expediente
Técnico del proyecto: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VA VECINAL RUTA HU-1058 (OCLLAC)
- GALVEZ (PUENTE GALVEZ), LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA
AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”; teniendo en cuenta la normativa vigente, y que comprende:

| DEPARTAMENTO | PROVINCIA | DISTRITO | NOMBRE DEL PUENTE | LUZ (m) |
‘ HUANUCO AMBO SAN RAFAEL GALVEZ 20.00 m ]

1.5. ANTECEDENTES

En este marco de las competencias, uno de los objetivos de la Entidad (Municipalidad), es ampliar,
mejorar y consolidar la accesibilidad, conectividad e integracion de poblaciones a bienes, servicios
publicos y privados y a oportunidades generadoras de ingresos, mejorando la infraestructura vial
vecinal y departamental, que permita incrementar, restablecer y conservar la transitabilidad entre
los puehlos.

Plaza de Armas — San Rafael - Ambo — Huanuco
email: munisanrafael@gmail.com.
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Asimismo, las Unidades Formuladoras de los Gobiernos Sub Nacionales han aprobado 08 IOARR
mediante el registro del Farmato N° 07-C en el aplicativo informatico del Banco de Inversiones, por
lo cual se evidencia la necesidad de los gobiernos locales de contar con recursos para la intervencion
en activos estratégicos.
elaboracion de los expedientes técnicos y la construccion de puentes de concreto armado de
TRIT, . . " P
}‘S/U\‘Ofm nenores fuces e los caminos vecinales del pais.
/°B° \1;.
n@NCIA DE\ D
. _‘nr«?}

L0 //»

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No aplica.

1.8. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

La aprobacidn del Expediente Técnico por parte de la Municipalidad Distrital de San Rafael, serd
realizado por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, previo Informe de
evaiuacion y conformidad de ios especiaiisias designados.

1.9. BASE LEGAL PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

En relacion con otros conceptlos generales, téiminos de uso frecuente y normativa técnica, nos
remitimos a las definiciones y disposiciones contenidas en los siguientes documentos, en cuanto
corresponda a las actividades que son objeto de contratacion:

Manual de Puentes RD N.2 019-2018-MTC/14 (20.12.2018)

Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018, aprobado con Resolucion
Directoral N.2 03-2018-MTC/14 del 30.01.2018.

» Manual de Carreteras “Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos. Seccidon Suelos y
Pavimentos”, aprobado con R.D. N.2 010-2014-M1C/14 del 09.04.2014.

» Manual de Hidrologia, Hidraulica y Drenaje, aprobado con Resclucidn Directoral N.2 20
2011-MTC/14 del 12.09.2011.

» Resolucion Directoral N.° 0573-2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio
Ambiental -FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red
vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de
conservacion periodica, y iv) Construccion y/o reposicion de puentes definitivos de
menores luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente
Resolucion.

» Directiva N° 012-2017-OSCE/CD - Gestion de riesgos en ia pianificacion de obras.

TUO de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por D.
S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

» Glosario de partidas aplicables a obras de rehabilitaciéon, mejoramiento y construccién

Plaza de Armas — San Rafael - Ambo — Huanuco
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de Carreteras y puentes aprobado mediante R.D N°017-2012-MTC/14.

» Texto Unico Ordenado del Reglamento del Regimen de Formular Polindmicas, aprobado
mediante Decreto Supremo N°011-79-VC, publicado en 01 de marzo de 1979.

» Instituto Nacional de Defensa Civil: Manual bésico para la Estimacién de Riesgo.
CENEPRED: Manual para la Evaluacion de Riesgos originados por Fenomenos Naturales.

v

Directiva N° 001-2013 VMPCIC/MC “Normas y Procedimientos para la emisién del
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos
Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM”.

‘1

Ley 29151; Ley General del Sistema Naciona! de Bienes Estatales Texto Unico Ordenado
del Decreto Legislativo N° 1192, Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles,
Transferencia de Inmuebles de Propiedad del Estado, Liberacion de Interferencias y
dicta otras medidas para la ejecucién de obras de infraestructura.

» Decreto Legislativo N° 1330, que modifica el Decreto Legislativo N° 1192, que aprueba
la Ley Marco de Adquisicion y Expropiacion de Inmuebles, Transferencias de inmuebies
de Propiedad del Estado, Liberacién de Interferencias y Dicta Otras Medidas para la
Ejecucion de Obras de Infraestructura, publicada el 06.Ene.2017.

» Resolucion Directoral N* 22-2013-MTC/14; Especificaciones técnicas Generales para
construccion de carreteras EG-2013.

» Manual de Inventarios Viales, RD N° 092014-MTC/14, incorporacién parte IV RD N°
022-2015-MTC/14.

» Resolucion Directoral N° 22-2013-MTC/14; Especificaciones Técnicas Generales para la
Construccion (especificaciones técnicas).

> Decreto Legislativo N° 1486; Directiva N°005-2020-OSCE/CD (Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo).

Resoiucion Directoral N° 36-2014MTC/14. Manual de Tdneles, muros y obras
complementarias AASHTO LRFD Bridge Design.

Y

» Resolucién Directoral N° 16-2016-MTC/14; Dispositivos de control del transito
autoimotor para calies y carreteras.

v

Resolucién Directoral N* 19-2016-MTC/14; Manual de Seguridad Vial

v

Analisis de subpartidas, Resolucion Ministerial N°001-87-TC/VMT, Resolucion Directoral
N° 22-2013-MTC/14.

» Costos de Mano de Obra, costos de Materiales y Costos de alquiler de Equipo, Reporte
del INEIL.

Célculo de Distancia Virtual, Flete y Movilizacién y Desmovilizacién, Decreto Supremo N°
033-2006-MTC, Decreto Supremo N* 010-2006-MTC, Decreto Supremo N° 049-2002 MTC.

1.10. UBICACION DEL PUENTE

Plaza de Armas — San Rafael - Ambo — Huanuco
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Nombre de puente PUENTE GALVEZ

Distrito SAN RAFAEL

Provincia AMBC

Departamento HUANUCO

Carretera RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ)

Codigo de ruta HU- 1058

Tipo de camino VECINAL

Ubicacion UTM Norte: 8864376.00 m ! Este: 413164.00 m

Altitud media 2700 MSNM

2. ASPECTOS TECNICOS PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Se describen las actividades y condiciones, bajo las cuales el CONSULTOR, utilizando las mejores
técnicas y recursos de la ingenieria, desarrolle el expediente técnico del proyecto IOARR:
“RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE
GALVEZ), LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO,
DEPARTAMENTO HUANUCO”.

2.1. CONSIDERACIONES TECNICAS DEL EXPEDIENTE TECNICO

La elaboracion del Expediente Técnico se realizara tomando como referencia las coordenadas
indicadas en el numeral 1.10. Ademas, debera solicitar informacion al respecto a la Municipalidad
Distrital de San Rafael. Asi como otra informacién complementaria que la Entidad (municipalidad)
ponga a su dispesicién a las que puede realizar consultas.

La informaciéon proporcionada sera revisada y/o complementada y/o actualizada por el
CONSULTOR en coordinacion con los especialistas que designe la municipalidad. La municipalidad
proporcionaré la informacién relacionada a las caracteristicas de los puentes de concreto armade
de menores luces.

2.2. ALCANCES GENERALES DEL EXPEDIENTE TECNICO

Son alcances generales para contratar: el desarrollo del expediente técnico de ingenieria, la
ejecucion de obras civiles necesarias, construccion del puente GALVEZ (de concreto).

El proyecto para desarrollar comprende todos los estudios necesarios, asi como todos los
detalles de disefio para llevar adelante el proceso constructivo sin problemas, ni interferencias
gue resulten necesarios para el cumplimiento de la meta prevista.

El CONSULTOR suministrarad todos los recursos necesarios hasta la entrega del expediente
técnico para la construccion del puente de concreto y asumira plena responsabilidad por este
servicio. Sin exclusion de ias obligaciones que les corresponden conforme a ios dispositivos
legales vigentes, y que le son inherentes como tal, el desarrollo del expediente técnico abarca
las siguientes actividades que se constituyen en obligaciones esenciales:

a. Trabajos de Campo

Plaza de Armas — San Rafael - Ambo — Huanuco
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e Realizar una inspeccion de campo a fin de evaluar las condiciones del puente y estado
de la infraestructura existente (puente, estado de accesos, estado de las vias de acceso
a la zona de trabajo, entre otros) para plantear la mejor solucidn, el cual deberd
detaliarse en la memoria descriptiva del expediente, como la situacion actual dei
proyecto.

Ejecutar las exploraciones de campo, ensayos de suelos y otros que sean necesarios

Om:'z“egdn la normativa vigente para el proyecto.

X 3 jecutar los levantamientos topograficos del puente y accesos' necesarios para el

planteamiento de las obras de proteccion de ser el caso y la consiguiente Renovacion/

Intervencion del puente de concreto armado, asi como la ubicacién de depésitos de

material excedente (DME) y para otros fines necesarios; ademas, del campamento de
obra y patio de maquinas. Asimismo, verificar la disponibilidad y recabar permisos para
su uso a través de las actas las cuales deberan de ser validadas por la municipalidad
competente.

e |dentificar las condiciones ambientales de la zona, asi como obtener los permisos de
corresponder.

e Obtener el permiso de las autoridades locales para el libre uso de los accesos al puente
para la ejecucion del proyecto, de corresponder.

e Realizar el trAmite para |a obtencidn del CIRA, de corresnonder.

cr
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» Reconilacidn, revisidn y andlisis de toda informacidn relacionada con los estudiog, para
tomar conocimiento de los antecedentes de las soluciones planteadas anteriormente,
evaiuar ei desempeno de esias, y obiener ios mejores criierios para ei pianieamienio
de la solucion del puente.

e El postor en su oferta deberd demostrar y/o presentar una declaracién que dispone y/o
dispondra de una oficina de coordinacion dentro del distrito o distrito colindante del
lugar donde se ejecutard la consultoria, para todos los efectos del desarrollo de la
consultoria.

e Conocimiento de la zona: El postor deberd acreditar en su oferta conocer la zona donde
se ejecutara la obra mediante declaraciones y fotos, o cualquier otro documento que
acredite fehacientemente el conocimiento de la zona.

e Realizar el célculo de todos los parametros que intervienen en los disefios y en el
dimensionamiento de las soluciones a plantear.

e Disefiar y/o acondicionar las de arte y de drenaje, u otras estructuras de proteccién
necesarias para el puente a construirse.

Calcular los volumenes de materiales requeridos para su ejecucion del servicio.
De acuerdo con la magnitud de los problemas que se identifiquen en la zona de estudio,
nresentar las soluciones adecuadas para cada caso especifica,

e Plantear soluciones en la sefalizacion que contribuyan a introducir mejoras en la
seguridad viai y de ios usuarios dei puente.

e Elaborar el instrumento de gestién ambiental segun la Resolucion Directoral N.* 0573-
2022-MTC-16, aprueba el formato de Ficha Técnica Socio Ambiental -FITSA aplicable al:

! Se recomienda optimizar el movimiento de tierras en los accesos.
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i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana (red vial vecinal) menor o igual a 10

KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de conservacion periddica, y iv)

Construccion y/o reposicion de puentes definitivos de menores luces; formatos que,

como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucion. Elaborar el

formato del Anexo 2, el cual se presentara la autoridad ambiental competente para su
evaluacion, en caso haya observaciones, estas deberan ser subsanadas, y presentar
nuevamente a la autoridad ambiental competente, hasta obtener la Resolucién

Directoral de Conformidad.

Elaborar el instrumento de gestion ambiental (en proceso de ejecucion).

Establecer las especificaciones técnicas de todos los trabajos que se planteen cuidando

que estas cubran todos los aspectos generales y especiales de la obra.

Establecer la relacién de equipo minimo para la ejecucion de la obra.

e Elaborar el Expediente Técnico que incluya, entre otros: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, disefio de ingenieria, metrados, costos unitarios,
presupuestos, férmula polinémica, programacién de actividades, planos, cotizaciones
de materiales y calculo de la mano de obra.

¢. Expediente Técnico

e Deberé contener en forma precisa las actividades que se deben ejecutar, para cumplir
con el objeto de este, las que sin ser limitativas deberdn comprender: construccién del
puente de concreto armado, habilitacion de accesos y sus costos, sefializacion y obras
civiles de proteccién.

e Laubicacion de los depodsitos de materiales excedentes, los permisos o licencias para su

uso deben estar debidamente autorizados por las autoridades competentes.

EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como de los recursos

suficientes para la elaboracién de los estudios, con la calidad, precision y costo necesario

en el plazo establecido, debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente:

*,

*» EICONSULTOR realiza la descripcion de los alcances del servicio, siendo responsable
de todas las investigaciones de campo, trabajos de gabinete y estudios que realice.

*» EI CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que preste
y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones
necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato, en el plazo otorgado.

*

** EL CONSULTOR dispondra de una organizacion de profesionales especialistas,
técnicos, administrativos y personal de apoyo, los medios de transporte y
comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones (radio y teléfono).

e E|ICONSULTOR deberad contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y
el equipamiento ofertado en su propuesta.

e Paragarantizar la construccion sujeta a pruebas y ensayos, el postor en su oferta debera
acreditar contar con laboratorio para diferentes pruebas ya sea propio o alquilado.
Asimismo, acreditara contar con un Técnico en Laboratorio de Suelos, Concreto y/o
Asfalto.
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e E|I CONSULTOR debera presentar en su oferta un plan de trabajo de seguridad laboral,
de acorde a los trabajos requeridos en la presente contratacién.

e Parael disefio, se utilizaran programas de computo “software” de disefio de estructuras,

disefio vial entre otros, que cuenten con reconocimiento internacional y/o nacionai para

su utilizacion. Estos programas deben producir archivos capaces de ser importados y

reproducidos.

El CONSULTOR entregard en archivos digitales editables toda la informacién

correspondiente a los informes parciales y finales del estudio, en forma ordenada y con

una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos

informes, en original y una copia.

Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual

y en lo analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de El CONSULTOR sin el

debido sustento.

e EL CONSULTOR serd responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

|

Nota 01: Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debera estar
firmado por el jefe del proyecto o el que haga sus veces, especialistas, el consultor y el
representante legal.

1 Nota 02: La Ficha Técnica Socio Ambiental, debera ser suscrita por un especialista ambiental y
{ un especialista social, ambos con experiencia certificada de haber participado en la elaboracién
de dos instrumentos de gestion ambiental del sector transportes.

Nota 03: Debe evaluarse la accesibilidad a la zona de trabajo para vehiculos de carga {camiones
cama baja, traileres, camidn plataforma, volquetes, entre otros).

REVISION Y EVALUACION DE ANTECEDENTES

EL CONSULTOR debera revisar y evaluar todos los antecedentes que la Entidad (municipalidad)
ponga a su disposicion y otros documentos que pueda consultar y/o encontrar en los archivos de la
Municipalidad que correspondan.

El CONSULTOR, durante el desarrollo del Expediente Técnico, debe determinar las
caracteristicas, tipo de intervencion y cantidades definitivas de las actividades que se ejecutaran,
proponiendo la mejor solucidn técnica.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

El Expediente Técnico del proyecto IOARR: “RENOVACION DE PUENTE; EN EL (LA) VIA VECINAL
RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ), LOCALIDAD DE GALVEZ, DISTRITO DE SAN
RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”, seré elaborado cumpliendo con los
requerimientos establecidos en los Términos de Referencia (TdR), que la Entidad (municipalidad)
tenga a bien a desarrollar.

2.2.1. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO

E! CONSULTOR procedera a la elaboracién del expediente técnico de la IOARR y desarrollara su
labor, respetando el marco normativo y legal vigente:
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e Todo disefio que elabore el CONSULTOR debe cefiirse estrictamente al procedimiento
que indique su correspondiente Norma o Método, y en la memoria de calculo se deberd
hacer referencia explicita a esta.

e De manera similar debe proceder para la ejecucién de ensayos.

Toda aseveracion, estimacién, dato o planteamiento del CONSULTOR debe estar

respaldado por una justificacion conceptual y analitica. No se aceptaran estimaciones o

apreciaciones del CONSULTOR sin el debido sustento.

Durante el desarrollo de sus labores de campo, el CONSULTOR debe efectuar

coordinaciones permanentes con el especialista designado por la municipalidad, con el

propésito de identificar con mayor precisién las situaciones adversas que permitan
plantear y desarrollar la alternativa de solucién en el Expediente Técnico de la obra.

e El Expediente Técnico debe plantear sistemas constructivos con aplicacion de
tecnologias modernas, sin irrogar mayores costos.

o El CONSULTOR debe tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones
fisicas, técnicas, normativas, funcionales, climatoldgicas, topogréficas, geolégicas, etc.,
que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar.

® El Expediente Técnico debe estar suscrito por los Especialistas que participen en su
elaboracién en sefial de conformidad, incluyendo el Jefe de Proyecto y el Representante
Legal del CONSULTOR.

e La documentacion que se genere durante el desarrollo de los estudios constituira
propiedad de la Entidad (municipalidad), y no podré ser utilizada para fines distintos a
los del Expediente Técnico, sin consentimiento escrito de la Entidad (municipalidad).

¢ ElExpediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar
la IOARR, no se haga necesaria la aprobacién de partidas adicionales, o rectificaciones
por omisiones, errores, falta de prevision o planificacién; salvo casos extremos e
imprevisibles al momento de elaborar el expediente técnico.

e En la edicién del Expediente Técnico, debera utilizarse softwares compatibles con
Microsoft Word para los textos, Microsoft Excel y Mathcad para las hojas de calculo,
Power Point para las diapositivas, MS Project para la programacién, AUTOCAD y/o REVIT
para los planos y S10 o programa similar para los costos y los presupuestos, ademds de
entregar la base de datos en formato editable del presupuesto de la IDARR.

e EL CONSULTOR debera dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva N° 012-2017-
OSCE/CD — Gestién de Riesgos en la planificacion de la ejecucién de obras para la
elaboracién del capitulo de Gestién de Riesgos.

2.2.2. INSPECCIONES, EVALUACION INICIAL Y ANALISIS DE ANTECEDENTES

¢ EI CONSULTOR debe realizar la inspeccion y evaluacién in situ del puente con el objeto
de contrastarlo con los antecedentes que recopile, para proponer las mejores
alternativas de disefio del puente.

¢ Complementariamente, se deberd efectuar tomas fotograficas en la ubicacién
propuesta del puente:

% Alolargo de la via, puentes y accesos, en una extension no menor a 200 m por cada
acceso.
** En el cauce, en sentido de aguas arriba y aguas abajo.
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Cantidad minima fotografias de cada puente: 25 tomas?.

Recopilacién, revisién y andlisis de Estudios Basicos existentes y toda informacién
relacionada con los mismos, que exista en la Entidad (municipalidad) contratante u otra
Entidad, que pueda ser de utilidad para la elaboracién del Expediente Técnico de ia
|0ARR: Estudios Hidroldgicos, Estudios Geotécnicos, etc.

Recopilacidn, revisidn y andlisis de las Gltimas evaluaciones y controles efectuados en el
puente: controles estructurales y funcionales.

El andlisis de toda la informacién debe permitir al CONSULTOR tomar conocimiento de
todos los antecedentes relacionados con el puente en estudio, a fin de proponer las
soluciones mas adecuadas a partir de estas experiencias.

2.2.3. DESARROLLO DE LA INGENIERIA

Sin ser limitantes, debera desarrollar:

2.2.3.1. TOPOGRAFIA Y TRAZO

OBIETIVOS:

e Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topograficos y el disefio
geométrico de |los accesos.
e Proporcionar informacion que sera base para complementar los estudios de hidrologia g
j e hidraulica, geologia, geotecnia, de ser el caso.
e Posibilitar la definicién precisa de la ubicacién y las dimensiones de los elementos
estructurales del puente.
e Establecer los puntos de referencia para el replanteo durante la construccion del
puente.

2.2.3.1.1. GEORREFERENCIACION
a. Para los trabajos de georreferenciacién se seguirdn los lineamientos de la Norma
Técnica Geodésica — Especificaciones Técnicas para Posicionamiento Global” del
Instituto Geografico Relativo con Receptores del Sistema Satelital de Navegacién
Global” del Instituto Geografico Nacional tales como planeamiento, reconocimiento,
Monumentacion, trabajos de campo, caiculos de gabinete, evaluacion hasta ia memoria
de los trabajos.

b. Se utilizardn equipos GPS Diferencial de Doble Frecuencia (L1/L2), recomendando
utilizar una configuracion de mascara de elevacion de 13°, intervalos de grabacion de 5”
como maximo y un PDOP menor a 6. Para obtener una cota absoluta que servird en
georreferenciar el proyecto.

Para las mediciones de campo se utilizara el Método Estatico.

El Tiempo de Observacién Util para Puntos de Control dentro del proyecto sera de 04:00
hora como minimo, tomando en cuenta la distancia entre el Punto Base Principal
conocido y el Punto de Control del proyecto por conocer con el criterio del ingeniero
especialista, bajo su responsabilidad. Dicho tiempo de observacién simultanea sera

a o

2 Deberan de plasmarse en el panel fotogréfico de manera consecutiva segun las progresivas del
proyecto.
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entre uno o mas puntos de la base principal y dos (02) o mas puntos de control del
proyecto que formaran la Red Geodésica Secundaria del proyecto.

Se debera realizar un control de calidad de distancias entre los pares de puntos de
control del proyecto (incluyendo los pares de puntos de georreferenciacion ubicados al
inicioy al final del tramo o Linea Base). Para la medicion de distancia se utilizara Estacion
Total.

Las Tarjetas de Valores se elaboraran de acuerdo al modelo del IGN (Formato
Referencial), agregando el dia y |a fecha de lectura de datos, firmadas por el Ingeniero
Especialista.

Sistema de Referencia: Se utilizara como Sistema de Referencia el Elipsoide WGS84
(Worid Geodetic System 1984), el Sistema de Proyecciéon UTM (Universal Transversal
Mercator) y el Modelo Geoidal EGM2008 (Earth Gravitational Model 2008) para el
calculo correccion de las elevaciones (de los puntos de control de georeferenciacion).
h. Puntos de Control del Proyecto (Georreferenciados)

e Se colocaran un par de puntos de control geodésico de Orden “C”, un punto en cada
margen del rio o quebrada. Colocados en las cercanias de los levantamientos
topograficos requeridos, con la finalidad de establecer las poligonales de apoyo
cerradas a corta distancia y minimizar los errores de cierre angular, longitudinal y
altimétrico (puentes, muros, obras de arte areas afectadas, dreas de fuentes de
materiales, depdsitos de material excedente, etc.). .

} e Los puntos de control del proyecto serdn monumentados fuera del drea de
explanaciones, con hitos de concreto de 0.40x0.40x0.60m, con placa de bronce
inscrito con el cddigo, numeracion e iniciales del proyecto y el nombre de Ia entidad.

e Los puntos estaran ubicados en lugares despejados para evitar interferencias de la
senal satelital y protegidos para su seguridad, los pares de puntos deberan tener
visibilidad entre si, para permitir la respectiva medicién de distancia.

e La tolerancia para errores relativos o posicionales de los puntos de control de

georreferenciacion sera de 1/100000.

i. Se elaborara un Informe de Georreferenciacion y se anexaran los siguientes
documentos:

e Plano Clave de Ubicacidn de Puntos de Control del Proyecto, en coordenadas UTM
y/o topograficas.

e Memoria Descriptiva.

e Croquis de Enlaces y Hoja de Resumen de Puntos de Control del Proyecto.

e Gréafica de las Lineas de Tiempo y Croquis; de los Puntos Control del Proyecto.
e Reportes de Post-Procesos de Lineas Bases.

e Reporte de Ajustes de Redes.

e Cuadro de los Puntos de Control Georreferenciados en Coordenadas UTM y/o
Topograficas.
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e Cuadro de Transformacion de los Puntos de Control Georreferenciados de
coordenadas UTM a coordenadas Topogréficas, indicando el punto de origen,
orientacion y sus respectivos Factores de Escala.

Cuadro del Control de calidad de distancias entre los pares de puntos de control del
proyecto.

Croquis de la ubicacién de puntos dentro de las tarjetas de valores con sus
respectivos puntos de referencia y progresiva referencial.

Tarjetas de Valores de los Puntos de Enlace del IGN utilizados y de los puntos de
control del proyecto.

e Especificaciones Técnicas y Certificados Operatividad y Funcionamiento de los
Equipos Geodésicos (GNSS diferencial) a utilizar, emitidas por reconocidas empresas
y garantizar el buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados
de calibracion no podran tener una antigliedad mayor a seis (06) meses durante la
ejecucion de los trabajos de campo.

2.2.3.1.2. TOPOGRAFIA

a) CONTROL HORIZONTAL: POLIGONAL DE APOYO

o Se establecerd una poligonal de apoyo cerrada cuyos vértices se ubicaran a partir de
los pares de puntos de control del proyecto.

o Los vértices de la poligonal de apoyo serdn monumentados mediante hitos de
concreto de 0.30x0.30x0.40m, con fierro corrugado de media pulgada (#1/2”).

0 Las medidas de anguios y distancias de ios vérlices de ia poligonal de apoyo se
realizaran con Estacién Total, cuya precision minima debera ser de cinco (05)
segundos.

o Se realizaran los ajustes de ia poligonai, teniendo en cuenta el uso de los Factores
de Escala de los puntos de control resultantes de la Georreferenciacion.

o Se anexara el calculo de ajuste de poligonal de apoyo.

o Latolerancia de cierre angular de cada poligonal de apoyo sera de p”Vn, donde: p=
precisién del equipo topogréafico (p < 5”), n= niimero de vértices de la poligonal, y
en lo que se refiere a |a tolerancia de cierre lineal esta sera de 1/10,000.

o Con los errores de cierre tolerables se efectuard la compensacion de angulos y
distancias y la determinacion final de las coordenadas UTM de los vértices.

o Se debera elaborar los cuadros de ajuste de poligonal de apoyo, indicando en cada
uno de ellos la comparacion entre los errores de cierre de campo versus las
tolerancias de cierre. Asi también debera presentar el cuadro de resumen de las
coordenadas de los vértices de las poligonal de apoyo.

o Se deberd presentar los Certificados de Calibracién de los Equipos Topogréficos a
utilizar, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el buen estado de
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funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de calibracion no podran tener
una antigliedad mayor a seis (06) meses durante la ejecucién de los trabajos de
campo.

b) CONTROL VERTICAL: NIVELACION

Se determinara como minimo un Punto de Control Vertical o Bench Mark (BM)
perteneciente a la Red de Nivelacion Nacional del IGN, de preferencia el mas
cercano a la zona del proyecto; a partir del cual, mediante nivelacién diferencial
(nivelacién geométrica) se determinara la cota del BM de inicio del proyecto.

o En caso no se encuentre un Punto de Control Vertical perteneciente a la Red de
Nivelacién Nacional del IGN cerca de la zona del proyecto; el valor de la cota del BM
de inicio serd obtenido por el método de Georreferenciacién a partir de la cota
ortométrica de uno de los puntos de control de proyecto, el cual se procesara con
el Modelo Geoidal EGM 2008.

o Se establecera un BM en cada margen del rio o quebrada, los cuales deberan
colocarse en lugares debidamente protegidos, fuera del alcance de los futuros
trabajos en la zona del eje proyectado, y deberdn referenciarse a dos puntos
inamovibles.

o Los BM’s se deben monumentar mediante hitos de concreto de 0.30x0.30x0.40m, .
con fierro corrugado de media pulgada (81/2").

o La nivelacién se realizara por el método de Nivelacion Geométrica Cerrada. El
circuito de nivelacion sera de ida y vuelta (circuito cerrado), a una distancia maxima
de cada 500 m. La tolerancia de cierre serd segin £0.012”VK (K es distancia en Km).

o Con el error de cierre de campo, siempre y cuando no supere a la tolerancia de
cierre; se efectuara la compensacion de las cotas en cada circuito de nivelacién y la
determinacion final de sus cotas.

o Se debera presentar lo siguiente:

e Se debera presentar el cuadro de célculo de cada circuito de Nivelacidn, sus
cotas finales compensadas, juntamente con sus errores tedricos y errores de
campo.

e Se debera presentar un cuadro de resumen de las cotas finales de los BM’s,
de los Puntos de Control (georreferenciados), vértices de la poligonal de
Apoyo.

e Se debera presentar la libreta de campo escaneada de las lecturas tomadas
para la nivelacion geométrica y cdlculo de error de cierre.

e Se deberd presentar los Certificados de Calibracién de los Equipos de
Nivelacién utilizados, emitidas por reconocidas empresas y garantizar el
buen estado de funcionamiento de dichos equipos. Los certificados de
calibracién no podréan tener una antigiedad mayor a seis (06) meses durante
la ejecucién de los trabajos de campo.
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¢) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y/O BATIMETRICO
a. Definicién del Area del Levantamiento Topogréfico

las demas especialidades.

b. Redde Puntos

del terreno.

mediante el sistema laser de la estacion total.

curvas de nivel.

extension “XML”.

c. Levantamiento Topografico y Batimétrico

ancho total de 50 metros a cada lado del eje de la via.

con un ancho minimo de 50 metros a cada lado de la via.

e Se definird el drea a levantar, sobre planos a escalas en zona rural y urbana
de 1/500, teniendo en cuenta la longitud del proyecto, el ancho suficiente
para poder efectuar desvios y siendo el minimo aceptable de 50 metros a
cada iado dei eje preliminar y en coordinacion previa dei requerimiento de

e Se debera estabiecer una red de puntos ubicados a distancias no mayores a
10 metros, o distancias menores en caso de existir variaciones en el relieve

e Mediante un equipo de Estacion Total de hasta 5” segundos de precision, se
mediran angulos, distancias y cotas a los puntos de la red, para su
representacion en las tres coordenadas (N, E, Z) y descripcion de los mismos.
En el caso de existir puntos inaccesibles, el levantamiento se ejecutard

e Se elaborard la red de puntos TIN (Triangulated Irregular Network), o DTM
(Digital Terrain Modelling) los que se utilizaran para la generacion de las

e laubicacidn y densidad de los puntos seré verificada mediante el TIN o DTM;
asimismo, la unién de los mismos debe ser revisada y depurada por el
especialista de EL CONSULTOR, responsable del levantamiento topografico.
Ademas, la version final del modelamiento del terreno (TIN o DTM) serd
presentado en version digital en formato CAD para su revisién y en archivo de

e EL CONSULTOR debera presentar un plano topografico de densidad de
puntos, con la finalidad de verificar el orden, seccionamiento y procedimiento
de trabajo en campo, anexando el eje proyectado y detalles existentes.

e Ellevantamiento topogréfico debera permitir obtener planos a escala 1/500,
los que se efectuaran con estacion total por radiacion a partir de los vértices
de las poligonales, cuyas coordenadas topogréficas fueron obtenidos de ios
puntos de control de georreferenciacion para el control planimétrico. Con un

e Para el levantamiento topografico de los accesos al puente, debe realizarse

e Para el levantamiento batimétrico del rio o quebrada se tendra en cuenta lo
indicado en el numeral Topografia - Batimetria del cauce y zonas adyacentes
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del Manual de Hidrologia, Hidrdulica y Drenaje vigente, el cual indica lo

siguiente:
Estrichirs Longitud Minima de Levantamiento *
Existente o
Aguas Aguas A los extremos
Proyectada Arriba Abajo de la Ribera
1’) Puentes 150 m 150 m 30m

* La longitud minima a levantar serd validada por la especialidad de Hidrologia e Hidraulica.

* Sin embargo, el requerimiento minimo para el levantamiento topografico
puede extenderse o limitarse, sin perjudicar los objetivos del proyecto.

e Encasoque el eje del puente propuesto se ubique cerca de la desembocadura
con un rio principal, lago o mar el levantamiento topografico debera incluir Ia
zona de confluencia.

e El levantamiento topogréfico debe incluir la estructura existente, niveles de
agua actuales, marcas de agua en la estructura existente, toma del perfil
longitudinal del curso natural, secciones transversales del curso natural
espaciados no mayor a 0.5 veces el ancho del cauce principal del curso natural

} y otros aspectos y/o singularidades de relevancia para el estudio hidraulico,
teniendo en cuenta ademés la forma irregular que generalmente presentan
las secciones transversales de los cauces naturales, el levantamiento
topografico debera representar la zona en estudio adecuadamente de tal
manera que permita identificar puntos altos, bajos e irregularidades del lecho
como islotes, zonas de depresién asociadas a socavacion, etc.

e Para estudios en regiones de selva de nuestro pais, el levantamiento
topografico - batimétrico debera abarcar las dreas de inundacién asociadas a
las crecidas de los cursos naturales muy comunes en esta zona, es decir el
levantamiento topografico debera cubrir toda la zona afectada por este
fenédmeno relevante para el estudio.

e La necesidad de efectuar el levantamiento batimétrico se coordinara
oportunamente con las especialidades que lo requieran, con el objetivo de
obtener la representacion topogréfica de los lechos de los cuerpos de agua
(maritima, fluvial o lacustre) para fines del proyecto.

e Se realizard el levantamiento catastral de las zonas aledafias al puente
proyectado, cuando existan edificaciones, propiedades agricolas, u otras que
interfieran con el puente o sus accesos.

e Elnivel de detalle en el drea de levantamiento debe permitir identificar todas
las estructuras a considerar y cuantificar sus dimensiones adecuadamente,
para esto deben usarse equipos de alta precisién que garanticen lo solicitado.

e En el sector del puente se presentaran tres (03) perfiles longitudinales, el
primero corresponde al eje del puente proyectado, 5 m aguas arribay 5 m
aguas abajo del eje.
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e Ademds, deberd presentar secciones transversales en una longitud no menor
de 50m en el acceso de ingreso y salida.

d. Levantamientos Topograficos Complementarios

e En las zonas urbanas, se incluird en la topografia una faja minima de 50
metros a cada lado del eje de la via, la topografia deberd incluir todos los
detalles existentes, incluyendo cotas, bermas, veredas, construcciones, lineas
de fachada, intersecciones con calles o caminos, parada de buses, postes,
tapas de buzones, etc. Los planos de representacién de las zonas urbanas
atravesados por la via deberdn indicar el ancho de la via, bermas, veredas,
construcciones (linea de fachadas), intersecciones con calles o caminos,
paraderos, postes, tapas de buzones, etc.

e Se efectuara un registro completo de la ocupacién del derecho de via, a fin de
individualizar las edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En caso de
afectar edificaciones o terrenos de propiedad privada o ante la necesidad de
ensanchamiento de la via, correccion de trazado o variantes, se efectuaran
levantamientos topograficos complementarios.

| e Laextensionde las dreas y perimetros del levantamiento topografico las areas
auxiliares (canteras, DME, campamento, patio de mdquinas, etc.) deberan ser
coordinadas con la Sub Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Rural.

e. Representacion Grafica del Terreno
e Plano Topogréfico: Se elaborara el plano topografico a escala 1/500 con
indicacion de los ejes coordenados, sefialando los valores Norte y Este
incluyendo la cuadricula acorde a la escala del plano.

EL CONSULTOR debera obtener del levantamiento topografico el grafico de
curvas horizontales del eje existente con su respectivo cuadro de elementos
de curva. Asimismo, obtendra el perfil longitudinal de la via existente, con su
respectivo cuadro de pendientes y las secciones tipicas existentes.

e Plano de Puntos de Referencia de la Carretera: donde se colocara la siguiente
informacion: puntos de control geodésicos, vértices de la poligonal y BM’s
cada uno de estos puntos con su respectiva designacién y coordenadas
(Norte, Este y Cota), ia via existente, eje de la via proyectada. La presentacion
de estos planos se realizaréd a escala adecuada que permita su lectura y
verificacion.

e Detailes Pianimétricos: Se representaran todos los detalles y particularidades
de la superficie del terreno, tales como: vias existentes, centros poblados,
rios, cursos de agua, canales, muros, cercos, torres, postes, cables,
edificaciones, viviendas, veredas, lineas de fachada, tapa de buzones,
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tuberias, gasoductos, oleoductos etc. (debidamente representados mediante
una simbologia adecuada y con la respectiva toponimia).

e Detalles Altimétricos: Se representard la altimetria del terreno generadas en
el levantamiento, el que deberd mostrar todos los detalles altimétricos,
mediante las curvas de nivel, diferenciando las curvas maestras de las
intermedias por el color y grosor del trazo, debiendo estar las primeras
debidamente acotadas. El intervaio entre las curvas de nivel debe ser de 1 a
2 metros. Se deberd indicar los puntos en las cumbres y en las depresiones
mediante su cota respectiva.

e ELCONSULTOR debera presentar ios archivos nativos: civii 3D o simiiar.

2.2.3.1.3. TRAZO Y DISENO VIAL.
a. Normatividad
Se utilizara el Manual de Disefio de Carreteras: Disefio Geométrico —-DG 2018.

Para el disefio se utilizarédn programas de disefio vial, que cuenten con aceptacion
internacional o nacional. Los resultados seran presentados en PDF y programas que
sean compatibles con AutoCAD.

b. Caracteristicas de Disefio

= FlL CONSULTOR, estudiara y propondra los caracteristicas y parametros de disefio: |a
velocidad directriz y las secciones tipicas de disefio, en concordancia con la
clasificacion de la carretera, la demanda proyectada, el tipo de topografia, los suelos,
el clima, etc.

= Utilizando los planos de topografia de detalle, se disefiara el eje definitivo de la via.

= El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde
tangentes y curvas se sucedan armaénicamente, evitando en lo posible la utilizacién
de radios minimos.

= Debera tener en cuenta para la proyeccién de las secciones tipicas en las zonas
accidentadas, el ancho necesario para la proyeccion de barreras de seguridad.

= Seindicaran los puntos del eje, distanciados cada 20 metros en tangente y 10 metros
en curvas, identificdndolos mediante la progresiva correspondiente.

&  En puentes de geometria curva se debera proyectar sobreanchos y peraite.

= Para el disefio de |a rasante se evitara en lo posible la utilizacién de pendientes
maximas.

= Las secciones transversales se obtendran en cada punto del eje, en un ancho no
menor de 50 metros a cada lado, debiendo permitir la obtencién de los voliimenes
de movimientos de tierra y el disefio de obras de arte.

* En los sectores donde se cruza centros poblados, considerard para los disefios
principalmente los criterios de seguridad vial, de manera que permita separar las
diferentes categorias de usuarios, lldmense vehiculos, peatones y/o ciclistas, e
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interactten lo menor posible. Para la mejor solucion, deberd tener coordinacién con
el especialista en Sefalizacion y Seguridad Vial.

= Asimismo, debera contemplar las infraestructuras existentes para el disefio, en lo
que respecta a las obras existentes o proyectadas de servicio publico (postes, cables,
tuberias, buzones de alcantarillado etc.). Para el efecto deberd coordinar con los
Concejos Municipales, comunidades y Entidades de servicio publico
correspondiente.

l) 2.2.3.1.3.1. ENTREGABLES

a. Informes
= Estudio de Topografia (Anexar Informe de Georreferenciacion)

= Estudio de Trazoy Disefio Vial

b. Planos
= EL CONSULTOR deberd presentar planos en coordenadas topograficas
planas, para facilitar los trabajos de replanteo en campo.

* Presentar los siguientes planos:
o Plano de Ubicacién
o Plano de Clave
o Plano de Planta y Perfil del puente y accesos
o Plano de Secciones Transversales del puente y accesos
o Plano de Planta y Perfil del rio o quebrada
o Plano de Secciones Transversales del rio o quebrada
o Plano de Areas auxiliares
o Plano de Desvio provisional

= Los planos de Planta y Perfil deberdn ser presentados a colores, a escala
1/250y los planos de secciones transversales a escala 1/250, presentando las
secciones en tangente cada 20 m y en curva cada 10 m, debiendo también
anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte en caso sean
proyectadas.

= El tamafio del texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir su
lectura, a la escala de presentacion fijada para la revision.

= Deberd indicar los nombres de los centros poblados, rios, nombres de calles,
rios, puentes, quebradas, y ademas detalles que sean necesarios, etc.,
préximos al puente.

= No se aceptara superposicion de informacién. Los planos deben ser
completamente legibles y detallados.
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El tamafio del texto de los nombres, valores de las coordenadas, angulos
distancias, progresivas, cotas de las curvas maestras, etc., debera permitir su
lectura, a la escala de presentacion fijada para la revisién.

Los planos deberdn indicar los accesos del puente, asi como, autopistas,
caminos, vias férreas y otras posibles referencias. Deberd igualmente
indicarse con claridad los postes de luz, torres de alta tensién, buzones, y
otros, etc.

Sera necesario indicar en los planos la direccidn del curso de agua vy los limites
aproximados de la zona inundable en las condiciones de aguas méaximas y
minimas, asi como los observados en (0s eventos de caracter excepcional.

Todos los planos se presentaran en formato Al.

EL CONSULTOR debera presentar los archivos de extension “xml” en el cual
deberd estar el eje del proyecto, la rasante y la superficie.

EL CONSULTOR debera presentar todos los informes de los estudios
solicitados en la especialidad en formatos nativos (con extensién, doc, cad,
xls, etc.) y una version impresa (no escaneado) en formato “pdf”.

Respecto a las areas auxiliares se debera presentar lo siguiente:

o Planos de planta y perfil longitudinal del eje de referencia a colores, en
formato A1 a escala 1/250 con progresivas cada 20 metros. En los planos
de planta se debera indicar las vias de acceso a las areas auxiliares,
referencidndolos al eje del proyecto.

o Plano de Secciones Transversales del eje de referencia, a colores, en
formato Al a escala 1/250 con progresivas cada 20 metros.

o Datos técnicos tales como cuadros de drea y volumen (de corte y/o
relleno); longitud, ancho y estado situacional de la via de acceso, entre
otros.

o Identificacién y consentimientc del propietario de! drea auxiliar, en
coordinacién con el especialista Ambiental, el especialista en Suelos y
Pavimentos, o aigin otro especialista invoiucrado en el proyecto, segtin
corresponda.

o EL CONSULTOR deberéd presentar los archivos digital o nativos de la
documentacidn antes indicada.

2.2.3.1.4. ACCESOS AL PUENTE

EI CONSULTOR debe evaluar |a longitud de los accesos y determinar la alternativa mas viable técnica
y econémica para la construccion de estos, de ser necesario; alternativa de solucidén que debe
definirse en el expediente técnico conforme a la normativa vigente.
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2.2.3.1.5. ESTUDIO DE TRAFICO

El estudio de tréfico que realizara el CONSULTOR estara orientado a determinar los elementos
basicos para el disefio estructural del puente y el nivel de servicio de la via actual y futura. El
estudio de trafico se realizara considerando lo siguiente:

e |dentificacién de “tramos homogéneos” de la demanda. Identificacion de los nodos
y su naturaleza que generan estos tramos homogéneos, los cuales deben estar
descritos en el estudio.

e Conteos de trafico incluidos peatonales y no motorizados, en estaciones
debidamente sustentadas. Los conteos serdn volumétricos y clasificados por tipo de
vehiculo, los conteos se realizaran durante siete (07) dias continuos de 24 horas.

e Los tramos homogéneos y las estaciones de conteo deberan ser presentadas
gréficamente en el estudio y en un plano en formato A3 como minimo, indicando la
ubicacién de las estaciones de conteo, cada estacion debera tener las coordenadas
geograficas y coordenadas UTM.

e Anexar los formatos de campo de las estaciones de conteo por cada hora de conteo
realizado durante los siete (07) dias de trabajo de campo.

e Determinar el tréfico actual a través de los conteos vehiculares realizados. Asimismo,
obtener el [ndice Medio Diario Semanal (IMDS).

e Con los correspondientes factores de correccion (horario, diario, estacional), se

i obtendré el indice Medio Diario Anual (IMDA) de trafico que corresponda al tramo o

subtramo, por tipo de vehiculo y el total de acuerdo al calculo obtenido.

e Los factores de correccidn serdn obtenidos en base a estadisticas de la informacién
proporcionada por las estaciones de peaje cercanas a la zona de estudio. Asimismo,
precisar en ei estudio ia obtencién dei factor de correccion estacional.

e De considerar en el estudio el trafico desviado, EL CONSULTOR realizara conteos
vehiculares por siete (7) dias consecutivos de 24 horas diarias.

e |dentificacion de los centros de demanda, produccion y/o algtin centro de generacién
de viajes cercano a la zona de estudio para considerar el tréfico vehicular de méxima
demanda.

e Se realizara un andlisis de transito peatonal y no motorizado.

e Se efectuardn proyecciones de trafico para cada tipo de vehiculo, considerando la
tasa anual de crecimiento calculada y debidamente fundamentada, segln
corresponda, a la tendencia histérica o proyecciones de caracter socio econémico
(PBI, tasas de motorizacion, proyecciones de la poblacidn, evolucién del ingreso, etc.
y el trafico que se estima luego de la construccidn del puente definitivo.

e Determinar el transito normal, generado y el derivado, por tramos homogeneos. EL
CONSULTOR presentara las metodologias, criterios o0 modelos empleados para el
célculo y proyecciones del tréansito normal, generado y desviado.

e En los anexos presentar el panel fotogréfico con los registros del conteo vehicular
efectuado durante los siete (07) dias consecutivos de las 24 horas diarias por cada
estacion de conteo.

e Enlos anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se registré
el conteo vehicular, debidamente visados.

e En los anexos presentar los estudios de campo, y los formatos en el cual se registré
el conteo peatonal y no motorizado.
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e Enlos anexos adjuntar el plan de trabajo, el cual debera de describir las actividades
para el registro de datos de campo.

ando se haya culminado y obtenido la conformidad del informe final del estudio en mencidn,
la cual sera parte del contenido del Estudio Definitivo. Si la antigiiedad es mayor a la establecida
por causas imputables a EL CONSULTOR; este estara obligado a realizar un nuevo Estudio de
Tréfico a requerimiento de la Municipalidad Distrital de San Rafael, asumiendo EL CONSULTOR
los costos del mismo, asi como el costo que demande las modificaciones, complementaciones,
actualizaciones, cambios, etc.,, que sean necesarios realizar, como consecuencia de los
resultados del nuevo Estudio de Tréafico. De ser el caso, que el retraso no sea imputable a EL
CONSULTOR, los costos antes referidos no estardn a cargo de EL CONSULTOR.

2.2.3.2. GEOTECNIA

ENSAYOS DE CAMPO

Los ensayos de campo serdn realizados para obtener los pardmetros de resistencia y
] deformacion de los suelos o rocas de fundacién, asi como el perfil estratigrafico con sondajes

que estaran realizadas en funcién de la longitud del puente, nimero de estribos, pilares y

longitud de accesos. Los métodos de ensayo realizados en campo deben estar claramente

referidos a practicas establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos

respectivos. Pueden considerarse los ensayos que se listan a continuacion:

a) Ensayos en suelos:
Seglin normativa deberan realizarse sondajes (uno en cada estribo) y una linea de ensayos
refraccién sismica, por tratarse de puentes de luces menores, los sondajes podrian ser mediante
perforaciones SPT, posteadora u mediante calicatas a cielo abierto, en las cuales se debe ensayar
segun sea el tipo de suelos los siguientes ensayos:

e Ensayo de Penetracion Estandar (SPT).

e Ensayo de Permeabilidad.

b) Ensayos en rocas
Para el caso de rocas fijas se debe realizar ensayos para determinar las caracteristicas fisicos y
mecanicos y seglin la necesidad se deben optar por los siguientes:

e Ensayo de Compresion Uniaxial en Roca débil.

e Determinacién de la Resistencia al Corte Directo, en discontinuidades de roca.
e Ensayo de Carga en Placa Flexible y Placa Rigida.

e Ensayo con el Método de Fracturamiento Hidraulico.

ENSAYOS DE LABORATORIOS

Los métodos usados en los ensayos de laboratorio deben estar claramente referidos a normas
técnicas especializadas relacionadas con los ensayos respectivos y seglin sea el tipo de suelo
encontrado en |a zona. Pueden considerarse los ensayos que se listan a continuacion:

a) Ensayos en Suelos:
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Contenido de humedad.
Gravedad especifica.
Distribucion granulométrica.
Determinacién del limite liquido y limite plastico.
Ensayo de corte directo.
Ensayo de compresion no - confinada.
e Ensayo Proctor modificado (para el caso de rellenos).
l b) Ensayos en Rocas
/ e Determinacion del modulo elastico.
e Ensayo de compresion triaxial.
e Ensayo de compresion no confinada.
e Ensayo de resistencia a la rotura.

Asimismo, se recomienda:

conceptual y analitico plasmado en el estudio.

i caracterizar y evaluar su grado de estabilidad.

técnico como anexo, de corresponder.

{msnm), debiendo verificarse gue dicha cota se encuentire como minimo
capacidad portante.

Puentes.

informacidn para su respectiva evaluacion.

portante.

la resistencia al corte de los materiales.

a. Para el caso de estribos (disefio) la cimentacion tendréd una profundidad confinada no
menor a la asumida en los célculos de capacidad portante, debiendo cediirse a la
necesidad del proyecto. Bajo ningun aspecto se aprobara disefios sin el debido sustento

b. De encontrar roca en la ubicacién de los apoyos de los puentes o desplantes de los
i estribos o accesos, se debe realizar Estudios de Mecanica de Rocas que permitan

c. La memoria de calculo de la capacidad portante de los suelos y de los célculos de
estabilidad de taludes de los accesos y de la excavacion, formaran parte del expediente

d. La verificacion de la profundidad de cimentacién estard referida a cotas absolutas

por debajo del nivel de socavacion total y que, de acuerdo a esta condicion critica, la
cimentacion tenga una profundidad confinada no menor a la asumida en los célculos de

e. Llas fuerzas sismicas de verificacion de disefio se sustentaran en el catdlogo sismico
nacional y se calcularan a partir de los criterios establecidos en el Manual de Disefio de

f.  Los cdicuios de capacidad de carga deben contempiar la infiuencia del nivei freatico, por
tanto, es obligacion del CONSULTOR verificar la cota de este e incluir en el estudio esta

g. Se debera presentar la metodologia empleada, asi como el célculo de pardametros de
disefio (cohesidn, friccidn, presion de poros, peso unitario, etc.) sustentados mediante
ensayos debidamente certificados, memorias de cdlculos y resultados de capacidad

h. La cimentacion en taludes podra ser procedente siempre y cuando se garantice
fehacientemente la nula socavacién de la zona de apoyo y se realicen andlisis de
estabilidad de taludes tanto en suelos como en rocas; y para los calculos de capacidad
de carga se emplearan metodologias propias de cimentacién en taludes, considerando

i. Cualquier otra consideracion no contemplada en los presentes Términos de Referencia
y de corresponder, las alternativas de solucidn se cefiran al Manual de Puentes vigente.
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2.2.3.3. HIDROLOGIA E HIDRAULICA

Tendrd como objetivo verificar y confirmar las dimensiones del puente propuesto. Sin ser limitativo
debera contener, como minimo, lo siguiente:

2.2.3.3.1. HIDROLOGIA

a. ElConsultor al inicio de |a etapa del estudio, debera realizar una inspeccién y evaluacién
hidrolégica sobre el comportamiento y funcionamiento del puente o estructura de cruce
a reemplazar (incluir entre otros, dimensiones existentes, caracteristicas geomeétricas
de apoyos, angulo de esviamiento, etc.), sobre todo durante la ocurrencia de eventos
extremos como el Fenémeno El Nifio ocurrido.

b. Presentar los parametros geomorfolégicos a utilizar en el estudio v algunos pardmetros
complementarios de la cuenca y/o subcuencas.

c. Presentai la red de estaciones meteoroldgicas disponibies en ia zona del Proyecto, las
estaciones seleccionadas y representativas a ser utilizadas en los calculos hidroldgicos,
y los respectivos registros historicos actuales de las estaciones meteoroldgicas
analizadas (precipitacion y/o caudales maximos, precipitaciones y/o caudales medios,
etc.) y certificadas por la Entidad (municipalidad), que es la encargada de las mediciones.

d. Lasinformaciones hidrometeoroldgicas e hidrométricas antes de ser usadas deberén ser
completadas y ajustadas a una funcion de distribucién para eventos maximos. ¥

1 e. Ei CONSULTOR deberd reaiizar ei ievantamiento del perfii de ia seccion transversai dei
cauce utilizando los aparatos apropiados tales como el ecosonda u otros similares que
garanticen la profundidad del cauce lo mds aproximado posible en el eje del puente
proyectado. Asi mismo, se determinard el nivel de aguas medias ordinarias v
extraordinarias en el eje (NAMO y NAME).

f. El estudio hidrolégico deberd contener los andlisis de consistencia de la informacion
hidroldgica basica correspondiente, los anélisis de frecuencias, la estimacién de los
caudales maximos de disefo para diferentes periodos de retorno (tanto para el puente,
OBRAS de proteccidn, drenaje en accesos y estudio de socavacion).

g. Presentar la informacion terminada, luego de los anélisis de consistencia, valores
atipicos, o cualquier control de calidad.

h. El estudio hidrolégico deberd estimar los periodos de estiaje, periodo de crecidas,
ocuiTencia de eveiitos extremos y establecer en el estudio las recomendaciones a tener
en cuenta durante la construccién de la IOARR.

2.2.3.3.2. HIDRAULICA

a. Realizar estudios de la morfologia fluvial y caracteristicas hidraulicas del cauce del rio en
la zona de emplazamiento del puente, nivel maximo y ordinario de agua, pendiente, tipo
de flujo y estudios de suelos en las dreas de ubicacién de los apoyos.

b. Los parametros hidraulicos serén determinados previos a los ensayos de laboratorio
como el didmetro medio de las particulas del lecho de ric [mm), peso volumétrico seco
del material (Kg/m3), estos valores serdn determinados segun el tipo de material que
presenta ei iecho. Se debera determinar ei coeficiente ivVianning (n) del cauce y de ios
bordes.
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La luz, altura, niveles de socavacion potencial, galibo y OBRAS de proteccion o de
encauzamiento, en cada puente seran evaluados de acuerdo con los caudales de disefio.
Se presentaran las secciones hidraulicas cada 20 m en tramos rectos y 10 m en tramos
CUrvos.

La luz minima del puente debera ser tal que no ocasione estrechamiento de la seccidon
hidraulica del rio, con el objeto de evitar la formacién de curvas de remanso,
acumulacion de sedimentos aguas arriba y resalto hidraulico inmediatamente aguas
abajo del puente, cuya formacién de vértices puedan comprometer seriamente la
]) estabilidad de los apoyes.

e. EL CONSULTOR propondra soluciones y/o dimensiones, cuyo estandar o magnitud
hidrauiica no sera menor a ia que presenta ia estructura existente a reempiazar.

f. La altura libre de cada puente deberd permitir el pase de material sélido flotante y
debera estar de acuerdo con lo establecido en las Normas de Disefio vigentes.

g. Determinacidon de las profundidades de socavacion potencial total (general, local,
curvas, etc.) en la zona de los apoyos de cada puente con la mayor precisién posible,
con el fin de verificar la cota de desplante de las estructuras de apoyo con el nivel de
confianza esperada.

h. Los criterios de disefio hidraulico seran concordantes con lo establecido en el Manual

de Hidrologia, Drenaje e Hidraulica y el Manual de Disefio de Puentes del MTC.

| 2.2.3.4 FSTRLICTURAS

a. Se realizard el disefio de todos los elementos del puente (Subestructura y
Superestructura), asi como las estructuras complementarias en base a las disposiciones
del Manual de Disefio de Puentes de la DGCF del MTC o la ultima version de las
especificaciones AASHTO LRFD Bridge Design Specifications. Debiendo presentar a la
entidad, !a memoria de cdlculc que justifique el disefio estructural del puente,
preferentemente empleando en base a sistemas computarizados cuya memoria de
caicuio se entregara detailada con ios pianos.

b. Elaborard la memoria descriptiva para la Instalacién del puente, en la que se describa
claramente todos los aspectos relacionados con el puente, tales como antecedentes,
accesibilidad a ia zona de trabajo, faciiidad y disposicion de materiaies para ia
construccion, ubicacidn y tipo de los desvios provisionales, describir las obras de arte
menores complementarias que sean necesarias en la inversion, etc.

c. Determinara la seleccién del tipo de material a utilizar, asi como la forma de los
elementos que se requieran para los estribos.

d. Se propondrén subestructuras adecuadas en funcién a los ensayos, conclusiones y
recomendaciones de los Especialistas en Geotecnia, Hidrologia e Hidraulica.

e. Se disenara los elementos para el apoyo de los puentes en base a la informacion de la
capacidad de carga admisible del suelo de fundacién, asentamientos diferenciales,
niveles de aguas maximas extraordinarias, niveles de aguas minimas, niveles de
socavacion, disponibilidad de materiales y equipos en la zona de trabajo, asi como el
aspecto econémico.

i. Ei expedienie inciuye ei disefio de todas ias esiruciuras de OBRAS de arie menores
necesarias para un adecuado funcionamiento del puente, como es el caso de muros de
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contencidn, protecciones de estribos, defensas riberefias y otros, en concordancia
también con los accesos al puente y entorno del cauce de ser necesario.

g. De ser el caso, se efectuard el reconocimiento en campo de todos los componentes
existentes con la finalidad de efectuar la verificacion estructural acorde para los
objetivos de los trabajos programados segln la normatividad vigente, para dicho efecto,
debera efectuar el levantamiento de sus dimensiones, verificacion de la calidad del
concreto y de los aparatos de apoyo utilizados en su construccion, asi como, determinar
su profundidad de cimentacion a través de metodologias que sean valederas y fiables.

il h. En caso se determine la necesidad de reforzar la estructura existente, el CONSULTOR

deberd considerar las soluciones técnicas adecuadas que permitan materializar dichos
refuerzos.

i. Seconsideraran losas de aproximacion y muros contra impactos en ambos extremos del
puente.

j. Se precisa que se realizard el disefio de todos los elementos que permitan la
construccion del puente definitivo teniendo en cuenta sus diferentes etapas
constructivas, los que seran incluidos en planos y secuencias de construccion.

k. Presentacién de Informacion digital del estudio de los cdlculos de Andlisis Estructural,
incluye salidas de los programas utilizados (.doc, .xls, .dwg, .shp, RVT, bdb, e2k, etc.)

2.2.3.5. SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL.
}' a. Determinar en el estudio de seguridad vial los accidentes de trénsito de la ultima
década.

b. Determinar en el estudio de seguridad vial, el registro y analisis de las caracteristicas
fisicas actuales de la via (derrumbes, erosién de la superficie de la via, estrechamiento
de la via.

c. Enel estudio de seguridad vial efectuar el andlisis de seguridad de vial para determinar
las medidas de prevencién y reduccion de los accidentes de transito.

d. Deserelcaso, en el estudio de seguridad de vial, EL CONSULTOR, evaluara el sistema de
contencién de vehiculos para el proyecto.

e. Describir en el Estudio de Sefializacion las caracteristicas de las sefiales verticales
actuales y otros dispositivos de control de transito en el puente.

f. Detallar en el Estudio de Sefalizacion la definicidn, funcidn, clasificacion y disefio de las
sefiales reguladoras, preventivas e informativas.

g. Contemplar en el Estudio de Sefalizaciéon el metrado de las sefiales reguladoras,
preventivas e informativas y el disefio de las sefiales verticales proyectadas de acuerdo
al Manual de Dispositivos de Control de Transito Automotor para Calles y Carreteras
aprobada con la Resolucién Directoral N° 016-2016-MTC/14, del 31.05.2016.

h. Especificar en el Estudio de Sefializacion las medidas de control de transito a través de
zonas de trabajos segun el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de
Trabajo y el cédigo de la sefial segln lo estipulado por el Manual de Dispositivos de
Control del Trénsito Automotor para Calles y Carreteras.

i. Elaborar en el Estudio de Sefializacion los dispositivos de control en zonas de trabajo
segln el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el codigo
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de la sefal segln lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito
Automotor para Calles y Carreteras.

j. Elaborar en el Estudio de Sefializacion los dispositivos para la canalizacion del transito
seglin el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Trénsito en Zonas de Trabajo y el cédigo
de la sefial segiin lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito
Automotor para Calles y Carreteras.

k. Elaborar en el Estudio de Sefializacién el Plan de Mantenimiento de Transito y Seguridad
Vial segtin el Capitulo 5: Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el
cédigo de la sefial segun lo estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del
Tréansito Automotor para Calles y Carreteras.

|

! . En el Plano de Sefalizacién en planta, las sefiales proyectadas (sefial reguladora,
preventiva e informativa) serén de acuerdo al Manual de Dispositivos de Control del
Trénsito Automotor para Calies y Carreteras.

m. En el Plano de Detalle de Sedalizacion, las sefiales proyectadas (sefal reguladora,
preventiva e informativa) deberén de especificar las caracteristicas seglin el Manual de
Especificaciones Técnicas Generales para Construccién (EG-2013).

n. En el Plano de Sefales Particulares para las zonas de trabajo considerar el Capitulo 5:

Dispositivos de Control del Transito en Zonas de Trabajo y el cdigo de la sefial segtin lo

i estipulado por el Manual de Dispositivos de Control del Transito Automotor para Calies
y Carreteras.

o. En el Plano de Desvio, debido por el cierre temporal del puente sera presentado
independiente del plano de sefializacién.

p. En el Plano de Desvié debera incluir las Sefiales Particulares para las zonas de trabajo.

q. Adjuntar el Plano de Detalle de las Sefales Particulares para las zonas de
trabajo.

r. Encaso amerite, debera adjuntar ei piano de detaiie dei guardavia como
dispositivo de seguridad vial; asimismo, representar la longitud
considerada en el plano de sefializacion en planta, en caso amerite de
acuerdo al estudio de seguridad vial.

s. Los planos de sefializacion deberan ser compatibilizados con el estudio de
Sefializacidn y Seguridad Vial.

2.2.3.6. METRADOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS

a. Los metrados, andlisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se
corresponderan estrechamente y estaran compatibilizados entre si, en procedimientos
constructivos, métodos de medicién, y base de pago.

b. Los metrados se efectuaran considerando las partidas de IOARR a ejecutar, la unidad de
medida, los disefios y detalles constructivos indicados en los planos. La conformacion
de las partidas deberd cefiirse segin el Glosario de Partidas aplicables a OBRAS de
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rehabilitacion, mejoramiento y construccion de puentes, aprobado mediante

Resolucién Directoral N° 17-2012-MTC/14.

Los andlisis de precios unitarios se efectuaran en forma detallada para cada partida y

subpartidas necesarias de acuerdo con las condiciones particulares del puente,

considerando la composicion de mano de IOARR, equipo, materiales y rendimientos. Los
costos ambientales, deben ser considerados, en lo posible en el costo directo de la

I0ARR.

El Presupuesto de la IOARR debe ser calculado en base a los metrados y andlisis de

precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos (gastos generales fijos y

variables, utilidad) y el IGV que corresponda.

e. El presupuesto debera ser elaborado usando el programa S10 u otro similar que ia
Entidad (municipalidad) disponga para su revision y se debe presentar la base de datos
tanto en fisico como en digital. Los precios de la mano de obra deben ser sustentadas
con el reporte actualizado y los insumos y equipos mecdanicos deberan de ser
sustentados mediante dos cotizaciones como minimo.

f. Las Especificaciones Técnicas serdn desarrolladas para todas las partidas consignadas en
el presupuesto de IOARR y se sujetaran al Manual de Carreteras - Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiales EM-
2016, el Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018 y otras normas aprobadas
por el MTC. Las especificaciones particulares serdn concordantes con las condiciones
particulares del puente y tendran como base las recomendaciones y soluciones,
formuladas-visadas por los especialistas.

g. Eicddiculo de fiete, se recomienda realizario conforme 4 fo senaiado en ei D.5. N°020-2021-
MTC del 12.06.21 y D.S. N°011-2023-MTC del 18.07.23, en el cual se detalla que el célculo
del flete a obra se basa en lo establecido en el D.S. N°049-2002-MTC del 30.12.02 (costo) y
en la Tarifas de Carga del MTC - 1991 (Distancia Virtual), mismo que también serviré para el
calculo de movilizacién y desmovilizaciéon (detallar procedencia, coincidente con las
cotizaciones respectivas).

h. Los precios de los insumos y equipos mecanicos deberan de ser sustentados mediante
03 cotizaciones o fuentes como minimo de todos los insumos, equipos y maquinaria a
usar (las cotizaciones deben detallar si estas incluyen o no el IGV, sin son puestas o no
en obra; en el caso de equipos y maquinaria, se debe detallar si estos inciuyen o no
operador de maquinaria liviana o pesada segun corresponda y si incluyen o no el
combustible; para el caso de material de cantera estas deben especificarse si son
puestas en obra o en cantera, en el caso de planteamiento de chancadoras, para la
extraccion se debe considerar si este sera pagado o no por ello se debe presentar las
respectivas actas donde especifiquen la libre disponibilidad para extraccién y/o el costo
pactado con el(los) propietario(s).

2.2.3.7. CRONOGRAMA DE EJECUCION DE IOARR, ADQUISICION DE MATERIALES Y RELACION DE
EQUIPO MINIMO.

a. EI CONSULTOR debe formular el cronograma de ejecucion de I0ARR, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de los trabajos, tales
como lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas édreas, etc.
El cronograma de ejecuciéon de IOARR se elaborard considerando todas las partidas
consignadas en el presupuesto de IOARR, empleando el método PERT CPM y se

Plaza de Armas — San Rafael - Ambo — Huanuco
email: munisanrafael@gmail.com.




/ @& MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
&9 ADJUDICACION SIMPLICADA N°05-2024-MDSR/CS - 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN RAFAEL

PROVINCIA DE AMBO—- REGION HUANUCO
RUC: 20200197357

Construyendo Bienestar

presentara mediante un diagrama de barras (GANTT) utilizando el software MS Project
u otro software similar que la Entidad (municipalidad) disponga para su revisidn,
identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta critica del proyecto.

b. Debe elaborary presentar el cronograma valorizado de ejecucién de obra, cronograma
de adquisicion de materiales, cronograma de utilizacion de equipos y cronograma de
desembolso econémico, cuyos montos y porcentajes deben ser coincidentes con lo
planteado en el cronograma de ejecucién de obra.

c. Deberd presentar la relacion de equipo minimo para asegurar el cumplimiento de los
trabajos en los plazos programados para el puente.

COORDINACION Y APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA

La administracién del contrato estard a cargo de la Municipalidad, la cual designara un
profesional para tal fin. Previa comunicacién con el CONSULTOR, durante desarrollo del estudio
y segun considere la Entidad (municipalidad), se mantendran reuniones de trabajo con EL
CONSULTOR (Jefe del Proyecto y/o Especialistas), a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que
pueda ocurrir.

Recomendacién:

“Los tiempos de revision y/o evaluacion, levantamiento de observaciones, conformidad y/o

aprobacion del Informe Final del Expediente Técnico y otros, no estarian computados en el plazo
{ contractual, motivo por el cual no son causales de modificacion del plazo contractual, no dando

derecho a EL CONSULTOR a reclamo de pago por prestaciones adicionales.”

2.3. INFORMES PARA PRESENTAR POR EL CONSULTOR
2.3.1. COMPONENTE INGENIERIA

El contenido descrito en cada uno de los informes, en el desarrollo del Expediente Técnico, seran
presentados segun los plazos indicados en el cuadro siguiente, en cuanto a la municipalidad crea
conveniente en el marco de sus funciones:

INFORMES TIEMPO DE ENTREGA DEL CONSULTOR
INFORME N° 01 A los 15 dias calendario de iniciado el servicio.
INFORME FINAL A los 30 dias calendario de iniciado el servicio.

Los Informes se presentardn en original y una copia + CD’s versién editable y en PDF escaneado.
Los estudios correspondientes a cada Informe seran presentados en anillados independientes y
correctamente identificados, firmados, foliados y sellados por el responsable de su formulacién.
Los Informes deberan estar firmados por el Jefe de Estudio o el que haga sus veces, los
Especialistas del CONSULTOR y/o representante legal. El postor en su oferta debera demostrar
y/o presentar una declaracion que dispone y/o dispondra de una oficina de coordinacién dentro
del distrito o distrito colindante del lugar donde se ejecutard la consultoria, para todos los
efectos del desarrollo de la consultoria.

2.3.2. INFORME N° 01

EL CONSULTOR presentara el Informe N° 01 con el avance realizado a nivel técnico y debera tener
el siguiente contenido:
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e Georreferenciacién, Topografia, Trazo y Disefio Vial (al 100%).
- Georreferenciacion 100%
- Topografia 100%
- Trazoy Disefio Vial, planta y perfil al 100%

e Estudio de trafico (100%)

e Estudio de Suelos y Geotecnia (al 100 %).
- Delos accesos a los puentes (100 %)
- Geotecnia al 100%
- De canteras y fuentes de agua al 100% (de corresponder)

e Estudio de Hidrologia e Hidraulica (al 100%).
- Hidrologia (100%)
- Hidréulica (100%)

e Estudio de Sefializacién y Seguridad Vial (al 100%).
Para la etapa de ejecucion y de operacion.

e Gestion de riesgos de la ejecucién de obra.
Informacién de acuerdo con el item de Gestion de Riesgos en la planificacién de la
ejecucion de obra junto a los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y DS
N°056-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del 2017 vigente
i desde el 03 de abril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, aprobado por DS N°350-2015-EF. El anélisis de la gestion de riesgos estd
incluido en las actividades del Jefe de Proyecto. En el marco de gestion de riesgo, EL
CONSULTOR debera desarrollar el Anexo N° 02, del DS N° 017-2018-MINAM, referido a
la incorporacion de criterios sobre infraestructura natural y gestion de riesgo en
contexto de cambio climatico.

2.3.3. INFORME FINAL.
EL CONSULTOR presentara el Informe Final con los siguientes capitulos elaborados al 100%:
e Estudio de estructuras (al 100 %).

* Ficha Técnica Socio Ambiental (FITSA) - 100%.
Debe realizarse guiado del Anexo II: Puente modular y construccién y/o reposicién de
puentes definitivos de menores luces de la resolucion directoral 0573-2022-MTC/16.

Resolucién Directoral de Conformidad y/o Certificacion ambiental de aprobacién de la
Ficha Técnica Socio Ambiental —FITSA por la autoridad ambiental competente del sector
transportes.

e Metrados (al 100%).
EL CONSULTOR deberd calcular los metrados por partidas para cada actividad
considerada en el presupuesto de la IOARR, teniendo en cuenta las unidades de
medicién y base de pago indicadas en el Manual de Carreteras - Especificaciones
Técnicas Generales para Construccién EG-2013 y/o el Glosario de Partidas, Aplicables a
obra de Rehabilitacion, Mejoramiento; y Construccién de Carreteras y Puentes (R.D. N.2
017-2012-MTC/14).

e Costos unitarios y presupuestos (al 100%).
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EL CONSULTOR, presentara la estructura del presupuesto de la IOARR conforme al
Manual de Carreteras - Especificaciones Técnicas Generales para Construccién EG-2013
y metrados al 100% de las partidas.

e Memoria descriptiva y especificaciones técnicas (al 100%).

e Cronograma de ejecucién de I0ARR, adquisicion de materiales y relacion de quipo
minimo (al 100%).

Las recomendaciones y/o precisiones que hagan los encargados de revisar los informes
deben considerarse en la presentacion del Informe Final, debidamente visados por el
CONSULTOR, Jefe de Estudio y/o Representante Legal, asi como por los profesionales
especialistas que elaboraron el estudio; deben cumplir con lo establecido en el Articulo
2 de la Ley N° 28858 y el numeral 5.1 del Articulo 5 del DS N° 016-2008-Vivienda.
Diagnéstico arqueoldgico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos (CIRA)
y Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

Diagnostico arqueoldgico, Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos en
Superficie (CIRAS) y/u Opinion Favorable, y Plan de Monitoreo Arqueoldgico.
Gestiones de acuerdo al Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas vigente (D.S. N2
011-2022-MC), los CIRAS deberdn gestionarse para todas las areas/longitudes del
Proyecto con y sin preexistencia. Considerar en el cronograma y presupuesto del
1 Expediente Técnico la implementacion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico.

e Gestion de riesgos en la planificacién de la ejecucién de obra.

Informacion de acuerdo con el item de Gestién de Riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras junto a los anexos segun la Directiva N°012-2017-OSCE/CD y Decreto
Supremo N°056-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 19 de marzo del
2017 vigente desde el 03 de abril del 2017, que modifica el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°350-2015-EF. El andlisis
de la gestion de riesgos estd incluido en las actividades del jefe de Proyecto.

En el marco de gestion de riesgo, EL CONSULTOR, debera desarrollar el Anexo N° 02, del
DS N° 017-2018-MINAM, referido a la incorporacién de criterios sobre infraestructura
natural y gestion del riesgo en un contexto del cambio climatico

Asimismo, el Informe final comprende la presentacién del expediente técnico de acuerdo a la
estructura del ANEXO N° 01.

2.3.4. REVISION DE INFORMES (REVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS)

La Municipalidad, supervisara la elaboracion del expediente técnico del puente, a través de los
especialistas que designe para tal fin quienes revisaran cada uno de los informes presentados y
notificaran al CONSULTOR la conformidad u observaciones en el plazo establecido en el articulo
168 del RLCE. De existir observaciones al Informe Final, la Entidad (municipalidad) comunicara
al CONSULTOR indicando el sentido de estas, debiendo el CONSULTOR subsanar las
observaciones en el plazo de ocho (8) dias calendario (como maximo). Si pese al plazo otorgado,
el CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, la Entidad (municipalidad)
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procedera de acuerdo con el articulo 168 del RLCE. Cuando, los informes requieran de la opinién
favorable de otras Entidad (Municipalidad)es, los plazos de revisién que estos requieran no
estardn contenidos en el plazo de revisién de la Entidad (municipalidad).

Si EL CONSULTOR presenta el Informe Final y/o Absolucién de Observaciones (de ser el caso),
sin que cuente con la documentacién completa, serd devuelto y se dara por no presentado, al
margen de las observaciones que se formulen, |la Entidad (municipalidad), dentro de los cinco
(05) dias calendario, lo devolvera y no efectuard la recepcion o no otorgaré la conformidad,
seglin corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicdndose
penalidades de acuerdo al numeral 2.14. Si el CONSULTOR se retrasa, o no cumple con presentar
el informe final, asi como levantamiento de observaciones del mismo, en los plazos establecidos
en los pérrafos precedentes, se aplicara la penalidad por mora respectiva.

Durante la revision de los informes, podran formularse observaciones, aun cuando éstas se
refieran a temas incluidos en alguno de los informes previos del expediente técnico; las cuales
deberan ser subsanadas por EL CONSULTOR.

A la aprobacion del Informe Final, el CONSULTOR expondra ante la Municipalidad el desarrollo
y alcances del Expediente Técnico y devolverd a la Municipalidad, toda la documentacién
recibida para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Cualquier error, defecto u
omision que se detecte posteriormente deberda ser subsanado por el CONSULTOR. La
documentacién que se genere durante la ejecucidon del Expediente Técnico constituird
propiedad de la Entidad (municipalidad) y no podra ser utilizada para fines distintos a los del
Expediente Técnico, sin consentimiento escrito del mismo.

3. CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio sera emitida por la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano y Rural, previo informe del especialista (s) designado (s) por la municipalidad,
expresando su Conformidad sobre el expediente técnico. La conformidad de la prestacion del
servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. La conformidad sera otorgada por la Municipalidad.

4. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la elaboracion del Expediente Técnico. La revision de los documentos y planos, durante la
elaboracidn del Expediente Técnico, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad final y total
del mismo.

EL CONSULTOR sera responsable por la precisidn de los Metrados del Expediente Técnico.

EL CONSULTOR como tnico responsable del Expediente Técnico, debera garantizar la calidad del
servicio y responder por el trabajo realizado, de acuerdo con las normas legales durante los
siguientes tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo que,
en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su concurrencia.
En caso de no concurrir a la citacion antes indicada, se hara conocer su negativa al OSCE y/o la
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, para los efectos legales consiguientes, debido a que
el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

Plaza de Armas — San Rafael - Ambo — Huanuco
email: munisanrafael@gmail.com.




ﬁ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
@ ADJUDICACION SIMPLICADA N°05-2024-MDSR/CS - 01

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN RAFAEL

PROVINCIA DE AMBO- REGION HUANUCO
RUC: 20200197357

Construyendo Bienestar

Si durante la ejecucion de la obra se detectaran errores que requieran modificaciones
sustanciales en el Expediente Técnico, EL CONSULTOR estara obligado a subsanar o corregir, a
su costo, dichos errores u omisiones.

=8 pago se efectuard en dos pagos parciales a favor de EL CONSULTOR por concepto de los
Yervicios objeto del Contrato, previa conformidad emitida por el responsable de la
unicipalidad.

DESCRIPCION DEL SERVICIO % MONTO DEL CONTRATO
APROBACION DEL INFORME N° 01 40%
APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO VIA ACTO RESOLUTIVO 60%
TOTAL 100%

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el CONSULTOR, la Entidad
(Municipalidad) debe contar con la siguiente documentacién:

e Informe del funcionario responsable emitiendo la conformidad de la prestacién
1 efectuada.
i e Notificacion de la aprobacion del expediente técnico.

* Comprobante de pago y copia de pdlizas de seguro

e (Cddigo de Cuenta Interbancario - CCl

Dicha documentacién (a excepcion del Informe del funcionario responsable) deberd ser
presentada por el Consultor en la unidad de tramite documentario de la Municipalidad.

6. PRODUCTO ESPERADO

El producto esperado es el Expediente Técnico del proyecto IOARR: “RENOVACION DE PUENTE;
EN EL (LA) VA VECINAL RUTA HU-1058 (OCLLAC) - GALVEZ (PUENTE GALVEZ), LOCALIDAD DE
GALVEZ, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO”, ejecutado
en forma satisfactoria de acuerdo a los presentes términos de referencia y alcances del contrato.

7. PLAZO

El plazo para la elaboracién del Expediente Técnico sera de treinta (30) dias calendario. Los
tiempos de revision y/o evaluacién, levantamiento de observaciones, dar conformidad y/o
aprobacion del Informe Final del Expediente Técnico e instrumento ambiental, no estin
computados en el plazo contractual, motivo por el cual no son causales de modificacién del plazo
contractual, ni mucho menos le dard derecho a EL CONSULTOR a reclamar pagos de gastos
generales o prestaciones adicionales. El plazo se computa desde el dia siguiente de |la entrega
de la Orden de Servicio o documento equivalente.
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8. PENALIDAD POR MORA

De conformidad con el Articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el
CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad (Municipalidad) le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada dia
calendario de atraso, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto contractual. La penalidad se aplicard automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente férmula:

0.10 x Monto Contractual
F x Plazo contractual en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a 60 dias.
F = 0.25 para plazos mayores a 60 dias

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad (Municipalidad) podra
resolver el contrato o documento equivalente parcial o totalmente por incumplimiento
mediante la remisién de Carta Simple suscrita por el funcionario de igual o superior nivel de
aquel que suscribio el Contrato de Consultoria.

9. OTRAS PENALIDADES

Procede igualmente la aplicacién de otras penalidades en virtud de lo establecido en el Articulo 163
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado segun el siguiente detalle:

N°® Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de

sesenta (60) dias calendario o del integro del plazo de Segun informe de la Sub

1 ejecucion de la prestacion, si este es menor a los oa'ig;?::j:?darg?ngf Gerencia de
sesenta (60) dias, de conformidad con las oivel i ’::visto Infraestructura, Desarrollo
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del PO * Urbano y Rural

articulo 190 del Reglamento.

En caso culmine la relacion contractual entre EL

CONSULTOR y el personal ofertado y la Entidad 0.5 UIT por cada dia de Segn informe de ta Sub

2 | -(Municipalidad) no haya aprobado la sustitucion del ausencia del personal. — st(r;uecrfunrg'af;j:sarrollo
personal por no cumplir con las experiencias y Urbano ; Rural
calificaciones requeridas. y
En caso el contratista incumpla con su obligacion de | 0.5 UIT por cada dia de Segun&fgrxad:ela Sub
3 ejecutar la prestacion con el personal acreditado o ausencia del personal. Ifraestriickira. Desairols
debidamente sustituido. Urbano leuraI
Por atraso en subsanar las observaciones pendientes, (0.5 UIT) por cada dia e
cuando el contratista de manera injustificada no de retraso, a partir de Segunér;fl%nnzlgad:ela S
4 presenta la subsanacion y levantamiento de sl
5 ; vencido el plazo Infraestructura, Desarrollo
i |
observaciones sefialadas en el acta correspondiente i o s Urbano y Rural

de forma final y de manera completa.
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N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
0.05% del monto del Acta de reunion de
Inasistencia del oonsqltor y su personal profesional a cczr;g:fg‘;:?:antepo;:or Ui%?‘?n?st‘ggzgf'
§ rourionss de tra?;fnicgn;ﬁg:dd;:s por la Entidad profesional y por cada | Contrato. La penalidad se
P reunién realizara por cada
profesional ausente.
L Verificacion de la fecha de
. , 0.1 UIT por cada dia de presentacion contra la fecha
6 Demora en la presentacion del Informe N°01. abaso, programada, segin informe

del area usuaria.

Nota: Para las Unidades Impositivas Tributarios (UIT) se considerard la vigente a la firma del Contrato.

Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora. La penalidad se
aplicara automéaticamente, y puede alcanzar un monto maximo equivalente al 10% del monto
del contrato vigente, en conformidad al Art. 163 del Reglamento de la Ley N° 30225.

10.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El CONSULTOR es responsable por los vicios ocultos, errores, deficiencias que deriven a partir de la

elaboracién del presente expediente técnico por un plazo de tres (3) afios después de la

i conformidad de IOARR otorgada por la Entidad (Municipalidad), de acuerdo con lo establecido en
el numeral 40.3 del articulo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. El
CONSULTOR asumira la responsabilidad total de los servicios profesionales prestados para la
elaboraciéon del Expediente Técnico, materia del presente términos de referencia. Debe
considerarse lo establecido en el Art. 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
N°® 30225, Vicios Ocultos: “La recepcién conforme de la Entidad (Municipalidad) no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos”.

11.PROPIEDAD INTELECTUAL

De acuerdo con la materia de contratacion, hay que precisar que la Entidad (Municipalidad)
contratante tendra los derechos de propiedad intelectual (sin limitacién, derechos de autor,
nombres y marcas registradas respecto a los productos u otros materiales relacionados a la
contratacion).

12.CONFIDENCIALIDAD

El CONSULTOR deberd cumplir con la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de
informacién a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestacién, quedando
prohibido revelar dicha informacién a terceros. En tal sentido, el CONSULTOR debera dar
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad (Municipalidad) en materia
de seguridad de la informacion; que comprende la informacién que se entrega y la que se genera
durante la ejecucién de las prestaciones y la informacion producida una vez que se haya concluido
las prestaciones.

13.NORMAS ANTICORRUPCION

El contratista acepta expresamente que no llevara a cabo, acciones que estan prohibidas por las
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leyes locales u otras leyes anticorrupcion. Sin limitar lo anterior, el proveedor/contratista se obliga
a no efectuar algin pago, ni ofrecera o transferird algo de valor, a un funcionarios o empleado
gubernamental o a cualquier tercero relacionado con el servicio aqui establecido de manera que
pudiese violar las leyes locales u otras leyes anticorrupcion, sin restriccion alguna. En forma
especial, el proveedor contratista declara con caracter de declaracion jurada que no se encuentra
inmerso en algln proceso de caracter penal vinculado a presuntos ilicitos penales contra el Estado

Peruano, constituyendo su declaracion, la firma del mismo en la Orden de Servicio de la que estos
% \términos de referencia forman parte integrante.

14.NORMAS ANTISOBORNOS

El proveedor, no debe ofrecer, negociar o efectuar, cualquier pago, objeto de valor o cualquier
dédiva en general, o cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato, que pueden
constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, fraude, cohecho o tréfico de influencias,
directa o indirectamente, o a través de socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas, en concordancia
alo establecido en el articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, los articulos
248° y 248°-A de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
El proveedor se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del contrato, con
honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion,
directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los 6rganos de
j administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas
vinculadas en virtud a lo establecido en los articulos antes citados de la Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento.

Asimismo, el proveedor se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviere conocimiento;
asi también en adoptar medidas técnicas, practicas, a través de los canales dispuestos por la
Entidad (Municipalidad).

De la misma manera, el proveedor es consciente que, de no cumplir con lo anteriormente
expuesto, se sometera a la resolucién del contrato y a las acciones civiles y/o penales que la
Entidad (Municipalidad) pueda accionar.

15.RECURSOS MINIMOS Y OPERACIONALES
15.1. RECURSOS MINIMOS PROFESIONALES, TECNICOS Y AUXILIARES
e EL CONSULTOR, proporcionara y dispondra de un plantel adecuado de profesionales,

técnicos, administrativos y personal de apoyo, los cuales contardn con medios de
transporte y comunicacion necesarios para cumplir eficientemente sus obligaciones.

e Todo el personal asignado a |a elaboracion del Expediente Técnico tendra permanencia
durante el periodo y en la oportunidad sefalada en la propuesta de EL CONSULTOR.

e Todo el personal esta obligado a participar como minimo en el porcentaje de
participacion y tiempo establecido en la oferta de EL CONSULTOR.
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e EL CONSULTOR utilizard el personal profesional especificado en su propuesta,
indicdndose que sélo estdn permitidos cambios por muerte, incapacidad sobrevenida,
inhabilitacion profesional posterior a la presentacion de las ofertas y por sustitucion de
personal autorizada por la Entidad (municipalidad). En caso no enmarcarse el cambio en
las causales antes sefialadas se aplicara la penalidad que corresponda.

15.2. REQUISITOS DEL CONSULTOR

El Consultor debera ser una persona natural o juridica, quien debera contar con Registro Nacional
de Proveedores del Estado (RNP) vigente de CONSULTORIA DE OBRA EN OBRAS VIALES, PUERTOS
Y AFINES en la CATEGORIA B o superior. El postor no debera mantener sancién vigente aplicada por
el OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano;
por consiguiente, el postor no deberd encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para
Contratar con el Estado. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una
(01) vez el valor referencial, por la contratacion de los servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la contratacién, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de su oferta que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.

15.2.1. DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE (lo que corresponda respecto al tipo de intervencién)

i REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DE PROFESIONALES PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
o FORMACION
N CARGO ACADEMICA EXPERIENCIA RESPONSABILIDAD

Es el profesional responsable de monitorear el
servicio especializado hasta la aprobacién del

Debera acreditar una experiencia
minima de dos (02) afios a partir de
la colegiatura, como Jefe de Proyecto
y/o lefe de Estudio y/o lefe de

Expediente Técnico. El jefe de proyecto tendra a su
cargo a un grupo de profesionales responsables de
cada especialidad, formando un equipo de proyecto
que coordinard directamente con el encargado de la

contratacion; que se computa desde
la colegiatura.

Ingeniero 3 2 A e
Jefe del Civilgtitulado Evaluacién y/o Director de Estudios | EVALUACION. La responsabilidad del Jefe de
1 ¥ ' |y/o Supervisor en Consultoria de |Proyecto es complementar y contrastar la
Proyecto colegiado y - . £ 2 i i
habilitado Obra: Elaboracién de Expedientes |informacién en todas las especialidades para lograr
" | Técnicos y/o estudios definitivos de | los objetivos de la elaboracién del expediente
proyectos iguales y/o similares al|técnico. Absolver consultas técnicas que se
objeto de la convocatoria; que se | presenten durante la elaboracién del expediente
computan desde la colegiatura. técnico, asi como absolver consultas técnicas
durante la ejecucién de Obra conforme al Art. 193
del RLCE.
Es el responsable de la concepcién estructural,
3 g .| procedimientos de andlisis y el disefio de la
Deberd acreditar una experiencia
v . estructura y las obras de arte, las cuales deberan
minima de seis (06) meses de 3 g A L
’ i ok cumplir con la normativa vigente. Asimismo, es el
= Ingeniero | experiencia como especialista en ) X
Especialistaen | .. .~ responsable de que sus planos e informacién
Civil titulado, | estructuras y obras de arte en §
2 | Estructurasy : R elaborada, sean compatibles con los otros
Obras de Arte colagladcry | conmitoni B b W MOpeEe rofesionales del Proyecto. Revisard aspectos
habilitado. | iguales y/o similares al objeto de la P YSLLOS P

técnicos, reglamentos y normas, realizara trabajos
de campo, disefios, metrados, presupuestos y otros
relacionado a la especialidad de Estructuras. Emitira
un Informe Técnico de la Especialidad, sustentado y
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detallado. Absolverd consultas técnicas, de ser
necesario, en la etapa de ejecucién de obra.
fgetiiro Debera acreditar una experiencia [Es el responsable de la elaboracion del Informe
givilo minima de seis (06) meses de |Técnico de Suelos y Geotecnia, debidamente
oot i experiencia como especialista en |sustentado y detallado, segin normativa vigente y
Especialistaen | Ingeniero % :
3 Sifels Geblond suelos y geotecnia en consultoria de | con los ensayos de laboratorio necesarios para
Y . 8 obras de proyectos iguales y/o|garantizar el correcto desarrollo del proyecto.
Geotecnia titulado, A S A
‘; % similares al objeto de la|Absolvera consultas técnicas, de ser necesario, en la
colegiado y i g =
habilitado contratacion; que se computa desde | etapa de ejecucion de obra.
d " |la colegiatura.
7, Deberd acreditar una experiencia |Es el responsable de la elaboraciéon del Informe
'%;\v minima de seis (06) meses de | Topografico, debidamente sustentado y detallado,
2\ " experiencia como especialista en | segin normativa vigente y que deberd satisfacer los
N Ingeniero < - ’
B, Civily/o Topografia y/o Trazo y Disefio Vial | estdndares técnicos precisados en el Manual de
ofigs y/o Sefializacién y Seguridad Vial en | Disefio Geométrico de Carreteras DG - 2018.
consultoria de obras de proyectos | Desarrollard  actividades de levantamiento
iguales y/o similares al objeto de la | topogréfico, nivelacién y seccionamiento.
contratacion.
£ ; . .| Es el responsable de la elaboracién del Informe de
Debera acreditar una experiencia " .
H 2o F Impacto Ambiental, debidamente sustentado y
Ingeniero |[minima de seis (06) meses de . : A .
" - s detallado, segun normativa vigente. Es el
{ i Ambiental | experiencia como especialista . Z 2 <
' Especialista : " responsable de realizar el trdmite de la Ficha Técnica
5 5 titulado, ambiental en consultoria de obras de 8 5
Ambiental : = s Socio Ambiental y todo lo que se requiera para
colegiadoy | proyectos iguales y/o similares al
5 1 obtener este documento. Absolverd consultas
habilitado. |objeto de la contratacién, que se . g : "
: técnicas, de ser necesario, en la etapa de ejecucioén
computa desde la colegiatura. dechis

Se consideran servicios de consultoria similares, los siguientes:

e La elaboracion y/o reformulacion de Expedientes Técnicos de Renovacion y/o
Mejoramiento y/o Construccidn y/o Rehabilitacion de Obras Viales, tales como:
servicios de transitabilidad vehicular y peatonal, pistas y veredas, caminos vecinales y
puentes vehiculares.

16.SEGUROS

EL CONSULTOR debera contar con la Declaracion Jurada, la cual detalla que se hara responsable de
los dafios y perjuicios ocasionadas en la ejecucién del expediente técnico tanto del plantel
profesional y de las personas ajenas al proyecto.

17.PRESENTACION DE LOS INFORMES FINALES
e ELCONSULTOR elaboraré el Expediente Técnico del Proyecto de la IOARR, el mismo que
debera ser sellado y firmado en todas sus paginas por ELCONSULTOR o el Representante
Legal, asi como por los profesionales especialistas que elaboraron el estudio, de
corresponder; mostrando el sello con su registro del C.I.P, en sefial de conformidad
técnica en todo el contenido, asumiendo responsabilidad ésta por la revision y control
técnico en todos sus efectos.
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En la memoria Descriptiva se incluirda una relacion de todos los profesionales
responsables de cada actividad del proyecto, esta relacion mostrara especialidad,
nombre, registro profesional y firma.

El Informe Final serd presentado en ORIGINAL (por cada especialidad). Ademas, EL

CONSULTOR debera entregar los CD’s con los archivos correspondientes al Expediente

Técnico, en una forma ordenada y con una memoria explicativa indicando la manera de

restituir totalmente el Informe Final.

e Elinforme final se presentara en archivadores pioner color blanco.

‘ e EL CONSULTOR entregard en archivos digitales editables toda la informacion
correspondiente a los informes parciales y final del estudio, en forma ordenada y con
una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir totalmente dichos

| informes, en original y una copia.

e EL CONSULTOR deberd entregar como minimo veinticinco (25) vistas fotogréficas

ordenadas secuencialmente con descripcion e indicacion de las estructuras a construir
(indicar con progresivas).

e Los planos originales y las copias deben ser presentados de manera ordenada y en
archivadores que permitan su facil desglosamiento, deberén estar identificados por una
numeracion y codificacién adecuada y ademas de consignar la fecha, sello y firma del
Representante Legal, Jefe de Estudio y Profesionales Especialistas.

| PLANOS

e Respecto alos Planos de Disefio serdn presentados en “CD” en archivos de formato CAD,
CIVIL 3D o MicroStation.

e Los Planos originales y las copias deben ser presentados en formato Al ordenados en
uno o varios archivadores pioner color blanco, de manera que permitan su facil
desglosamiento para hacer reproducciones. Deberdn estar identificados por una
numeracién y codificacién adecuada y mostrardn la fecha, sello y firma del EL
CONSULTOR e ingenieros especialistas de corresponder.

e Todos los planos se dibujaran en formato A1, a escalas segtin las Normas de Disefio
Geomeétrico de Carreteras (DG-2018) y a falta de estas las que la experiencia y buena
practica de la ingenieria, aconsejan.

e Las secciones transversales deberan ser dibujadas en escala 1:200. Los planos de las
I0ARRs de arte y drenaje deben presentarse por cada una y en una escala 1:200, en
planta, cortes respectivos y detalles.

e El plano general de ubicacion (PLANO CLAVE), debera ser dibujado en escala 1:5000 u
otra escala adecuada, con progresivas y ubicacién de IOARRs de arte (existentes y
proyectadas), centros poblados que atraviesa, zonas criticas, canteras de materiales y
fuentes de agua u otra informacién que estime necesario EL CONSULTOR.

e Los planos tendran una presentacion y tamafo uniforme, debiendo ser entregados en
archivador pioner color blanco, que los mantenga unidos, pero que permita su facil
desglosamiento.

18.ESTRUCTURA DE COSTOS DEL PUENTE
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}
fTEm CONCEPTO UND. | CANT.  INCID. | PRECIO UNITARIO SUB TOTAL VALOR TOTAL
1 [PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y OTROS §/16,000.00
11 Jefe de Proyecto MES 1 1.00 $/6,000.00 $/6,000.00
2 Especialista en Estructuras y Obras de Arte MES 1 0.50 $/5,000.00 $/2,500.00
13, Esoecialista en Suelos y Geotecnia MES 1 0.50 $/5,000.00 $/2,500.00
14, Topdgrafo MES 1 0.50 $/5,000.00 $/2,500.00
‘ 15. Especialista Ambiental MES 1 0.50 $/5,000.00 $/2,500.00
i 2 ESTUDIO DE CAMPO, GABINETE Y LABORATORIO §/28,500.00
21 Estudio Topografico (equipos y personal completo) DOC 1 1 $/4,000.00 $/4,000.00
22, Estudio Geotécnico y Geologico DOC 1 1 $/8,000.00 $/8,000.00
23. Estudio Hidrologico DoC 1 1 $/4/000.00 5/4,000.00
24. Estudio de Canteras y Fuentes de Agua DOC 1 1 $/3,500.00 5/3,500.00
25. Estudio de Sefializacion y Seguridad Vial DOC 1 1 $/2,500.00 §/2,500.00
26. Estudio de Trazo y Disefio Vial DOC 1 1 $/3,500.00 §/3,500.00
2.7. FITSA DOC 1 1 5/3,000.00 §/3,000.00
3 [MATERIALES Y UTILES DE OFICINA §/2,000.00
3.1 |Copias, itiles de ofcina e impresiones [ a8 | 1 | 1 | s200000 5/2,000.00
4 0TROS §/2,247.56
41 Vidticos para personal (trabajos de campo) GLB 1 1 $/1,000.00 §/1,000.00
42, Gastos varios GLB 1 1 §/1,247.56 §/1,247.56
(W) COSTO DIRECTO $/48,741.56
GG GASTOS GENERALES 8.00% $/3,899.80
ut UTILIDAD 5.00% $/2431.38
ST SUB TOTAL §/55,084.74
GV IMPUESTOS (IGV 18%) 18.00% $/9,915.25
TOTAL PRESUPUESTO SUPERVISION $/65,00000 |
SON: SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES
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19.ANEXOS
e Anexo 01 : Contenido de Expediente Técnico
e Anexo 02 < Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Riesgos
e Anexo 03 : Instrumento Ambiental Vigente

e
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ANEXO N° 01
CONTENIDO DE EXPEDIENTE TECNICO

Atendiendo a la disposicion de la OSCE sobre las nuevas funcionalidades del SEACE para el
registro del expediente técnico de obra (Comunicado N°017-2020-OSCE) y Memorandos
Multiples N°065-2020-MTC/21.0A y N°036-2021-MTC/21.0A, el expediente técnico debera
tener la siguiente estructura para su presentacion:

ndice del Expediente Técnico

A.- Volumen N2 01 - Resumen Ejecutivo
1.1. Antecedentes
1.2. Objetivos del Estudio
1.3. Ubicacion del Proyecto
1.4. Altitud de la Zona
1.5. Condicién Climatica
|.6. Estado actual del Puente
1.7. Descripcion Técnica del Proyecto
1.8. Metas del Proyecto
1.9. Resumen de Presupuesto de Obra
1.10. Cronograma de Ejecucién de Obra
1.11. Relacién de Equipo Minimo
1.12. Conclusiones
1.13. Recomendaciones

B.- Volumen N2 02 — Memoria Descriptiva
|. Antecedentes de Memoria Descriptiva
I.1. Antecedentes Generales
1.2. Objetivos del Estudio
Il. Memoria Descriptiva
11.1. Descripcién General
11.2. Ubicacién del Proyecto
11.3. Altitud de la Zona
I1.4. Condicién Climatica
11.5. Estado actual del Puente
11.6. Descripcion Técnica del Proyecto
I.7. Generalidades
11.8. Equipo Técnico del Proyecto

I1l. Presupuesto y Cronograma de OBRA
II.1. Resumen de Metrados de OBRA
11.2. Resumen de Presupuesto de OBRA
111.3. Cronograma de Ejecucién de OBRA
IIl.4. Equipos y Materiales

111.5. Relacion de Equipo Minimo

111.6. Planos de Ubicacién
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IV. Conclusiones y Recomendaciones
IV.1. Conclusiones
IV.2. Recomendaciones

C. Volumen N2 03 - Estudios de Ingenieria Basica

1.1 Estudio de Topografia, Trazo y Disefio Vial

1.2 Estudio de Trafico

111.3 Estudio de Suelos, Geologia, Geotecnia y Pavimentos.
111.4 Estudio de Hidrologia e Hidraulica

1.5 Estudio de Estructuras y obras de arte.

111.6 Procedimientos Constructivos

11l.7 Estudio de canteras y fuentes de agua (de corresponder)
111.8 Estudio de Sefializacién y seguridad vial.

111.9 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos.
111.10 Ficha Técnica Socio Ambiental - FITSA.

111.11 Gestidn de riesgos en la Planificacion y ejecucion de obras.

D. Volumen N2 04 — Metrados, Costos y Presupuestos

V.1 Metrados
Los metrados serdn detallados por cada partida especifica del presupuesto de
IOARR y se incluiran diagramas, secciones y croquis tipicos, en los casos que
corresponda y sean necesarios para el sustento del metrado, por ejemplo:

V.1.1 Metrados del Puente.
= Qbras y Trabajos Preliminares (incluyendo demoliciones, desmontajes, asi
como metrados de reposiciones, interferencias y obstrucciones, en
concordancia con los planos respectivos de corresponder).
® Subestructura.
= Superestructura.
= Falso Puente de corresponder.
* Detalles Varios (juntas de dilatacion, falso puente, aparatos de apoyos,
dispositivos sismicos, procedimientos constructivos y otros).
IV.1.2 Metrados de los Accesos (de corresponder).
* Movimiento de tierras
= Basey subbase
= Pavimentos
= QObras de Arte y Drenaje
= Transportes
= Sefializacion y Seguridad Vial

V.2 Presupuesto de OBRA
Se deberd realizar |a siguiente estructura y de corresponder a la modalidad de
contratacion, para efectos se recomienda:
a. Memoria de Costos y Bases para el célculo.
b. Resumen de Presupuesto.
c. Andlisis de gastos generales.
d. Presupuesto
e. de OBRA.
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Analisis de Precios Unitarios.
. Analisis de Sub partidas.
. Relacion de Recursos.
Costo de Mano de OBRA.?
Costo de Materiales.
. Costo de Alquiler de Equipo.
Relacién de equipo minimo.
. Distancias medias
. Célculo de Flete %y Movilizacién.
. Cronograma de ejecucion de OBRA (Gantt y CPM).
. Cronograma valorizado de ejecucién de OBRA (CAO).
. Cronograma de Adquisicién de materiales.
Cronograma de Utilizacién de equipo.
Cronograma de Desembolso Econdmico.
Otros relacionados y anexos, incluyendo cotizaciones (estudio de mercado),
reglamentos, normativas, disposiciones generales u otros documentos
sustentatorios.

r'y'?.a*oosg.—x':-.—-:-on.-"

Nota: El contenido minimo no es limifante y podra ser ampliado de acuerdo a la
necesidad del proyecto.

E. Volumen N2 05 - Especificaciones Técnicas.

= |as Especificaciones Técnicas serdn desarrolladas para todas las partidas consignadas
en el presupuesto de obra y se sujetaran al Manual de Carreteras - Especificaciones
Técnicas Generales para Construccion EG-2013, el Manual de Ensayos de Materiales
EM-2016, el Manual de Carreteras: Disefio Geométrico DG-2018 y otras normas
aprobadas por el MTC. Las especificaciones particulares seran concordantes con las
condiciones particulares del puente y tendrdn como base las recomendaciones y
soluciones, formuladas y visadas por los respectivos especialistas.

= Comprendera las especificaciones técnicas materia de la obras a ejecutar, por rubros
y por cada partida del presupuesto de obra, comprendiendo la descripcién de los
trabajos, métodos de construccién, calidad de materiales, sistemas de control de
calidad, métodos de medicién y condiciones de pago, incluyendo el control de calidad
y ensayos durante la ejecucion y para la recepcion de la obra; asimismo comprendera
las actividades para la conservacion del medio ambiente, precisandose que cada una
de las partidas que conforman el presupuesto de obra debera tener su respectiva
especificacion técnica.

= Asi mismo cada partida debe tener como minimo: Descripcién, Materiales y Equipos,
Método y/o Requerimientos de Construccion, Medicién y Forma de Pago.
Asi mismo las partidas deben guardar relacion con lo mencionado en su titulo y ser
compatibles entre metrados, presupuesto y especificaciones técnicas, tanto en
nomenclatura como en la unidad de medida y demas caracteristicas.

3 La mano de IOARR de acuerdo a Tabla de Salarios y Beneficios Sociales para el Régimen de Construccién Civil 2023
—-2024.
4 Los fletes deberdn calcularse seguin el Decreto Supremo N° 049-2002 MTC y el DS N° 020-2021-MTC.
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F. Volumen N2 06 - Planos:
Los planos tendran una presentacion y tamafo uniforme, debiendo ser entregados
debidamente protegidos en archivadores pero que permitan su facil desglosamiento.

Deberén estar identificados por una numeracién y codificacion adecuada y mostraran
la fecha, sello y firma del Jefe de Estudio y de los Especialistas, segtin su competencia.
Sin estar limitados a la relacion que a continuacidn se detalla, los planos mas
importantes y su contenido seran los siguientes:

(1) Informe general e indice de planos y agrupados por capitulos respecto a la
especialidad.

(2) Plano de ubicacién, mostrando las vias, centros poblados y proyectos mas
importantes, dentro del drea de influencia del estudio.

(3) Plano Topogréfico, incluyendo los puntos de referencia de la carretera (Puntos de
Poligonal Principal y de apoyo, BM'’s) cada uno de estos con su respectiva
designacién y coordenadas (Norte, Este y cota en coordenadas UTM). Escala 1/
1000 y con curvas de nivel a intervalos de 1.00 m.

(4) Planos Clave.

(5) Plano de Secciones Tipo, incluyendo secciones de carreteras y puentes.

(6) Planos de Planta y Perfil (Disefio Geométrico rehabilitacion, habilitacion de
accesos y accesos provisionales).

i (7) Planos de Secciones Transversales (accesos).

(8) Planos de depésitos de material excedente.

(9) Detalles estructurales de la Subestructura, indicando la capacidad de carga del
suelo de fundacién y la maxima presion transmitida de corresponder.

(10) Planos de demoliciones y desmontaje, asi como planos de interferencias y
obstrucciones de corresponder.

(11) Plano Sistema de Drenaje de ser necesario.

(12) Plano de Secciones geotécnicas del area de apoyo de los puentes y OBRAS de arte
proyectadas y accesos de corresponder.

(13) Planos de Sefializacion y Seguridad Vial: Se presentaran a escala variable e incluira
la sefializacion durante la ejecucién de la IOARR, sefializacién vertical (sefiales
preventivas, restrictivas, informativas y ambientales), detalle de postes de
fijacion, elementos de seguridad vial. Ademas, se presentara un plano general de
sefializaciéon y seguridad vial, a escala adecuada, ubicando claramente la
correspondiente sefializacién horizontal, vertical y los elementos de seguridad
vial.

(14) Otros mencionados y necesarios en cada especialidad.

G. Volumen N2 07 Anexos

1. Informacién de campo y ensayos de laboratorio del estudio de geotecnia (en caso
no se haya incluido en el Volumen de Estudios).

2. Informacién de campo Estudio de Estructuras y Obras de arte y Memoria de Célculo
Detallada de Estructuras (en caso no se haya incluido en el Volumen de Estudios).

3. Panel fotografico ordenado y detallado (minimo 25 fotografias).

4. Documento de disponibilidad fisica del terreno.

5. Licencias, autorizaciones y permisos de corresponder.
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6. Recomendaciones del Consultor.

H. Volumen N2 08 — Discos Compactos

El CONSULTOR debera entregar los discos compactos, con los archivos
correspondientes al Estudio, en los formatos REVIT, AUTOCAD, MS WORD, EXCEL,
MATHCAD, S10 u otros softwares estandares, en una forma ordenada y con una
memoria explicativa indicando la manera de reconstruir totalmente el Informe Final.
De igual forma presentard los discos compactos correspondientes al escaneado del
impreso del Expediente Técnico debidamente firmado por los profesionales que
elaboraron el Estudio.
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ANEXO N2 02

GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS

OBJETIVOS

» Identificar y priorizar los diferentes tipos de riesgos del proyecto en estudio
previsibles de ocurrencia durante la ejecucion de la IOARR.

»  Cuantificar los riesgos que tengan mayor impacto en la rentabilidad del proyecto.

» Establecer las estrategias de mitigacion de los riesgos del proyecto con prioridades
e impactos mas altos.

» Proponer los parametros con los que se controlard y monitoreard los riesgos
durante la ejecucion del proyecto.

2. HIPOTESIS
Aplicar una metodologia de gestion o administracion de riesgos del proyecto que
permite obtener mejores resultados en su rentabilidad, al identificar aspectos del
proyecto que pueden afectarlo de forma negativa y formular estrategias para hacer
frente a los mismos.

3. PLANIFICACION DE LA GESTION O ADMINISTRACION DE RIESGOS
i La planificacion de la Gestion o Administracion del riesgo es el proceso en que se definen
las actividades a realizar para administrar los riesgos de un proyecto. En esta etapa se
definen los recursos y el tiempo para las actividades de administracion y se establece
una base para la evaluacion de riesgos.

Informacién necesaria para iniciar con la planificacién de la Gestién o Administracién
de riesgos

e Alcance del proyecto: que define los entregables del proyecto, y brinda una manera
clara para identificacion de riesgos.

e Programa de Inversiones: que indica como se utilizaré el presupuesto para la
cobertura de riesgos, las contingencias y las reservas de gestion. Este programa
Incluira la inversion (presupuesto y costos unitarios) necesaria para la
implementacién de cada uno de los riesgos identificados. Se asigna recursos y se
estima los fondos necesarios para la administracion de riesgos, para incluirlos en el
presupuesto del proyecto.

e Cronograma de Actividades: define la forma en que se informaran y evaluaran las
contingencias del programa. Incluye la base de estructura de desglose de trabajo como
cada entregable lo cual facilitard la identificacion de los riesgos para cada nivel y la
categorizacion de estos.

o Plan de gestién de las comunicadones: define las interacciones que ocurrirdn a lo largo del
proyecto y determina quien estara disponible para hacer circular la informacion sobre los
diversos riesgos y sus respuestas en diferentes momentos.

e Factores ambientales de la empresa o CONSULTOR: se refiere a aquellos que
puedan influenciar en el proceso de planificacion de administracion de riesgos e
incluye las actitudes y tolerancias respecto al riesgo por parte de la organizacion.
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TIPOS DE RIESGOS
‘s‘i‘%o, A continuacién, sin estar limitados en la identificacion de riesgos, se detalla los
&§ g diferentes tipos de riesgos los cuales se deberd desarrollar segin el proyecto de
Sk 4 expediente técnico a proyectar.
Z 2
4 s)
CRTILD
4 Fuentes de Riesgos especificos
l) Riesgos

® Problemas geotécnicos inesperados.
® Supuestos inadecuados sobre asuntos técnicos en la fase de planeacién.
Fallas técnicas.

Técnicos

Cambio de prioridades en el programa actual.

Inconsistencia en los objetivos de costo, tiempo, alcance y calidad.
Objeciones de las comunidades locales.

Cambios en los factores politicos.

Solicitudes de cambios de los interesados a ultima hora.

Externos

* Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los

{ estudios ambientales.

® Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueolégicos
significativos que generen la interrupcion del normal desarrollo de las IOARRs de
acuerdo con los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucién
de las mismas.

* Riesgo de obtencién de permisos y licencias derivado de la no obtencién de
alguno de los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones
u organismos publicos distintos a la Entidad (Municipalidad) contratante y que
es necesario obtener por parte de ésta antes del inicio de las IOARRs de
construccién.

® Riesgo de expropiacién de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos
en el comienzo de las IOARRs y sobrecostos en la ejecucién de estas.

Socio ambientales

e Asignacién de personal sin experiencia.
e Pérdida de personal critico en una etapa crucial del proyecto.
* Tiempo insuficiente para planificar.

Organizacional » Carga de trabajo imprevista para el gerente del proyecto.
s Burocracia interna causa retraso en la obtencidn de aprobaciones
y decisiones.

e Nuevas prioridades agregadas al programa del proyecto
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Administracion de proyecto

* Presién para entregar el proyecto con un programa acelerado.

Objetivo y necesidad del proyecto no esta bien definido.
Alcance del proyecto, programa, objetivos, costos y entregables no estan
claramente definidos o comprendidos.

Retrasos de los Consultores o Consultor.
Fracaso en la comunicacion del equipo de proyecto.

Falta de coordinacién/comunicacién.

Cambio del personal clave a lo largo del proyecto.
Mano de I0ARR sin experiencia, personal inadecuado y disponibilidad d
recursos.

Riesgos de
Derecho de Via

Retraso en la reubicacién de servicios publicos.
Objeciones para evaluacién del derecho de via toma mads tiempo y/o costo.

Constructivos

Inadecuada estimacién del tiempo contratado.
Condiciones geotécnicas del suelo.
Contaminacidn del suelo

Peligros naturales.

Riesgos de fallas operacién.

Defectos en la construccién.

*Inherentes al tipo de construccidn.
Cumplir las actividades tal y como estaban previstas en el plan original en lo
que se refiere a plazos.

Imprevistos que retrasan la ejecucion del proyecto.

Retrasos por mal tiempo.

Huelgas de los trabajadores.

Accidentes laborales.

Defectos en la construccién producto de una mano de IOARR deficiente.
Desastres naturales (huaicos, inundaciones etc.).

Disefio

Cambios en el criterio sismico.
Fundacién de puentes.
Demanda de tréfico.

Normativos

Cambios en los reglamentos de calidad.
Nuevos permisos o nueva informacién requerida.
Requerimientos de las autoridades sectoriales.

Financiero

Financiamiento del proyecto: Deuda, capital
Fluctuacién de divisas

Cambios de las tasas de interés: riesgo de crédito.
Las fluctuaciones de precios de productos bésicos.

Contractuales

Responsabilidad contractual: incumplimiento, acciones de terceros.
Indemnizacién: Clausulas de exoneracién de responsabilidades.
Formas de indemnizacién: Limitada, intermedia y amplia.
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4, DEFINICIONES DE LA PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS

Las definiciones generales de los niveles de probabilidad e impacto se adaptan a cada
proyecto individual durante el proceso de Planificacién de la administracién de riesgos
para usarse en el proceso de analisis cualitativo.

Una escala de la probabilidad de riesgos cae naturalmente entre 0.0 (no existe
‘ probabilidad) y 1.0 (certeza). Evaluar la probabilidad del riesgo puede ser dificil ya que
j) normalmente se utiliza el juicio basado en la experiencia, el cual a menudo no tiene el

beneficio de la informacién histérica. Se puede usar una escala ordinal que representa
valores relativos de probabilidad desde improbable hasta casi seguro. O bien, se puede
asignar una escala general como:0.1/0.3/0.5/0.7 /0.9.

Las escalas de impactos de riesgos reflejan la severidad de sus efectos en los objetivos
del proyecto. El impacto puede ser ordinal o cardinal, dependiendo de los hébitos de
la organizacion que realiza el andlisis. Las escalas ordinales son simplemente valores
ordenados por rango, tales como: muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Las
escalas cardinales asignan valores a estos impactos. Estos valores son generalmente
lineales: 0.1 /0.3 /0.5/0.7 /0.9 o no son lineales: 0.05/0.1 /0.2 /0.4 /0.8.
5. REALIZAR EL ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
Este proceso evalua la prioridad de los riesgos identificados en caso de que se
i presenten, usando la probabilidad relativa de ocurrencia y el impacto
correspondiente sobre los objetivos del proyecto. Ademads, evalta otros factores
como: el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo por parte de la organizacién
asociados con las restricciones del proyecto en cuanto a costos, programa, alcance
y calidad.

Este es un medio répido y econdmico de establecer prioridades para la planificacion
de respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el andlisis cuantitativo, si
es necesario. Este proceso debe ser revisado durante el ciclo de vida del proyecto
para mantenerlo actualizado con respecto a los cambios de los riesgos del proyecto.
Las organizaciones pueden mejorar el desempefio del proyecto concentrandose en
los riesgos de alta prioridad.

Un analisis cualitativo del riesgo, por lo general incluye los siguientes aspectos:
e Una breve descripcién del riesgo.

Etapas del proyecto donde pueda ocurrir.

Elementos del proyecto que podrian ser afectadas.

Los factores que influyen en que ocurra.

La relacién con otros riesgos.

La probabilidad de ocurrencia.

Como el riesgo podria afectar el proyecto.

Calificacién del Riesgo =P X |

Muy Alta | 0.90
Alta 0.70
Moderada | 0.50

1.PROB
ABILIDA
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Baja 0.30

Muy Baja | 0.10

3
Ot ? 2. IMPACTO EN LA 0.05 0.20 0.80
"/ EJECUCION DE LA IOARR ; 7
Muy Bajo Bajo Moderado Muy Alto
'b 3. PRIORIDAD DEL RIESGO
6. REALIZAR EL ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS

Un analisis cuantitativo intenta medir el riesgo relacionando la probabilidad de
ocurrencia con la severidad de su posible resultado y luego un valor numérico al
riesgo. Este método es usado en situaciones en las que un fallo de funcionamiento
podria ser muy grave (como disefio de puentes).

El analisis cuantitativo de riesgos se realiza respecto a los riesgos priorizados en el

proceso analisis cualitativo de riesgos por tener impacto significativo sobre algin

objetivo del proyecto. Se realiza para asignar a esos riesgos una calificacion numeérica

individual o para evaluar el efecto acumulativo de los riesgos que afectan el
1 proyecto.

El proceso de realizar un anélisis cuantitativo de riesgos debe repetirse después del
proceso de planificacién de respuesta como durante el proceso de monitoreo y
control de riesgo, para determinar si se han reducido satisfactoriamente el riesgo
global del proyecto. Las tendencias pueden indicar la necesidad de implementar mas
0 menos acciones para la administracion de riesgos.

El anélisis cuantitativo hace uso de técnicas de simulacidn y decisiones que sirven

para:

e  Cuantificar numéricamente los posibles resultados del proyecto.

e  Evaluar la probabilidad de lograr los objetivos especificos del proyecto.

e Identificar los riesgos que requieren una mayor atencion mediante la cuantificacion
de su contribucion relativa al riesgo general del proyecto.

e |dentificar objetivos de costo, programa o alcance realistas y viables, dados los
riesgos del proyecto.

e Determinar la mejor decision de direccion de proyectos cuando algunas
condiciones o resultados son inciertos.

y A MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS
En base a los andlisis efectuados de acuerdo a los Anexos 1y 3 de la Directiva N°
012-2017-0SCE/CD, donde se identifican los riesgos del proyecto, EL CONSULTOR
propondra un plan de respuestas y/o actividades que tomen en consideracion las

Plaza de Armas — San Rafael - Ambo — Huanuco
email: munisanrafael@gmail.com.




/ ﬁ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL

@ ADJUDICACION SIMPLICADA N°05-2024-MDSR/CS - 01

SAN RAFAEL

RUC: 20200197357

Construyendo Bienestar

PROVINCIA DE AMBO- REGION HUANUCO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ANEXOS (segtin Directiva N°012-2017-OSCE/CD)
b ANEXO N2 02.01: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
ANEXO N2 02.02: Matriz de probabilidad e impacto segin guia PMBOK.
ANEXO N2 02.03: Formato para asignar riesgos.

estrategias seleccionadas para mitigar, evitar, aceptar o transferir los riesgos
identificados; detallando en qué periodo, trabajo o actividad de la IOARR deberén
ser realizadas identificando los actores (Entidad(Municipalidad) - CONSULTOR) que
deben efectuar el monitoreo y control de riesgos de la futura IOARR.

ANEXO N2 02.01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 |NUMERO Y FECHA Nimero
DEL DOCUMENTO Fecha
DATOS Nombre del Proyecto
2 | GENERALES DEL
PROYECTO Ubicacién Geografica

3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 | CODIGO DE RIESGO

3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO

3.3 | CAUSA(S) GENERADORA(S)

CausaN2 1

Causa N2 2

Causa N2 3

4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA I0ARR
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
PuntuacfifSn del Riesgo = 0.000 Prior.idad
Probabilidad x Impacto del Riesgo

5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS

Plaza de Armas — San Rafael - Ambo — Huanuco
email: munisanrafael@gmail.com.




/ @& MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL
&9 ADJUDICACION SIMPLICADA N°05-2024-MDSR/CS - 01

= i ———

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

SAN RAFAEL

PROVINCIA DE AMBO- REGION HUANUCO
RUC: 20200197357

Construyendo Rienestar
5.1 | ESTRATEGIA Mitigar Riesgo Evitar
Riesgo

Aceptar Transferir

Riesgo Riesgo
5.2 | DISPARADOR DE RIESGO
5.3 | ACCIONES PARA DAR

RESPUESTA AL RIESGO
Nombres y Apellidos del responsable Nombres y Apellidos del responsable de
de su elaboracion por Especialidad su aprobacién - Jefe de Proyecto

| ANEXO N2 02.02

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO SEGUN GUIA PMBOK

Muy alta 0.90

Alta 0.70

Moderada 0.50

Baja 0.30

1. PROBABLIDADES
DE OCURRENCIA

Muy baja 0.10

0.05 0.10 0.80

2. IMPACTO EN LA
EJECUCION DE LA OBRA

Muy bajo Bajo Moderado Muy alto

3. PRIORIDAD DEL RIESGO
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ANEXO N2 02.03
FORMATO PARA ASIGNAR LOS RIESGOS
; Nombre del
. M 2. DATOS GENERALES Proyecto
1. NUMERO Y FECHA DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO Ubtcacin
Fed Geografica
4. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGO
3. INFORMACION DEL RIESGO
4.1. Estrategia seleccionada 4.3. Riesgo asignado a
| 4.2, Acciy a
3.1, 33. Mitigar | Evitar | Aceptar | Transferir | realizaren el marco
Cédigo 3.2. Descripcién del riesgo Prioridad el el el el del plan Entidad | Contratista
de riesgo del riesgo riesgo riesgo riesgo riesgo
m 5
&
VP }ﬁé
A U;' ity %
RUR,
Nombre y Apellidos
Nombre y Apellidos Responsable de la aprobacién
Responsable de la elaboracién Cargo:
DN Dependencia:
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ANEXO N° 03

FICHA TECNICA SOCIO AMBIENTAL - FITSA

> '—L'?'\o,* De acuerdo con lo indicado en el Articulo 1 de la Resolucion Directoral N° 0573-2022-MTC/16,
¥ f:‘ \;— de fecha 10 de agosto de 2022, se dejo sin efecto la Resolucion Directoral N° 133-2020-MTC/16,
472 ° y la Resolucién Directoral N° 134-2020-MTC/16, de fecha 04 de mayo de 2020, tomando en
cuenta los considerandos expuestos precedentemente.

De acuerdo con lo indicado, en el Articulo N° 2, SE RESUELVE: APROBAR el formato de Ficha
Técnica Socio Ambiental - FITSA aplicable al: i) Mejoramiento de infraestructura vial interurbana
(red vial vecinal) menor o igual a 10 KM sin trazo nuevo; ii) puente modular, iii) Servicios de
conservacion periddica, y iv) Construccidn y/o reposicion de puentes definitivos de menores
luces; formatos que, como anexo 1y 2, forman parte integrante de la presente Resolucion.
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

B

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

» JEFE DE PROYECTO: Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado.

» ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE: Ingeniero Civil, titulado,
colegiado y habilitado.

» ESPECIALISTA EN SUELOS Y GEOTECNIA: Ingeniero Civil o Ingeniero Gedlogo titulado,
colegiado y habilitado.

» TOPOGRAFO: Ingeniero Civil y/o afines

» ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Ambiental titulado, colegiado y habilitado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
CARGO FORMACION EXPERIENCIA
ACADEMICA
Jefe del Ingeniero Civil Debera acreditar una experiencia minima de dos (02)
Proyecto titulado, colegiadoy | afios a partir de la colegiatura, como Jefe de Proyecto
habilitado. y/o Jefe de Estudio y/o Jefe de Evaluacion y/o Director
de Estudios y/o Supervisor en Consultoria de Obra:
Elaboracién de Expedientes Técnicos y/o estudios
definitivos de proyectos iguales y/o similares al objeto
de la convocatoria; que se computan desde la
colegiatura.
Especialista Ingeniero Civil Debera acreditar una experiencia minima de seis (06)
en titulado, colegiadoy | meses de experiencia como especialista en estructuras
Estructuras habilitado. y obras de arte en consultoria de obras de proyectos
y Obras de iguales y/o similares al objeto de la contratacion; que
Arte se computa desde la colegiatura.
Especialista Ingeniero Civil o Deberéa acreditar una experiencia minima de seis (06)
en Suelos y Ingeniero Gedlogo meses de experiencia como especialista en suelos y
Geotecnia titulado, colegiado y | geotecnia en consultoria de obras de proyectos iguales
habilitado. y/o similares al objeto de la contratacién; que se
computa desde la colegiatura.
Topdografo Ingeniero Civil y/o Debera acreditar una experiencia minima de seis (06)
afines meses de experiencia como especialista en Topografia
ylo Trazo y Disefio Vial y/o Sefializacién y Seguridad
Vial en consultoria de obras de proyectos iguales y/o
similares al objeto de la contratacion.
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Especialista Ingeniero Ambiental | Debera acreditar una experiencia minima de seis (06)
Ambiental titulado, colegiadoy | meses de experiencia como especialista ambiental en
habilitado. consultoria de obras de proyectos iguales y/o similares
al objeto de la contratacién, que se computa desde la

colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisiébn del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: La elaboracion y/o
reformulacién de Expedientes Técnicos de Renovacion y/o Mejoramiento y/o Construccion y/o
Rehabilitacion de Obras Viales, tales como: servicios de transitabilidad vehicular y peatonal,
pistas y veredas, caminos vecinales y puentes vehiculares.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestaciéon o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de
pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacién de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad,
constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago'®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [3.0]*° veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= [2.0] veces el valor
referencial y < [3.0]veces el
valor referencial:

60 puntos

M > [1.0]*° veces el valor
referencial y < [2.0] veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 50 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo 11l de la presente seccidn de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Plan de Trabajo (sustento de la organizacién y programacion de
actividades durante la Consultoria de Obra), debera de realizar una

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

18

19

20

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitdé como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...]
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...]
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [.-]
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

inspeccion preliminar in situ, la misma que debera ser corroborado por
una autoridad local y ser presentada en su oferta; con la finalidad de
lograr un desarrollo adecuado del proyecto de ejecucion de la obra con
una perspectiva del area de intervencion.

2. Organigrama del personal, asignacion del personal y recursos del

Servicio de Consultoria.

3. Programa ejecucion del Servicio de Consultoria (Gantt y Red).

5. Gestién de riesgo de consultoria.

procedimiento de seleccion.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

4. Matriz de asignacion de responsabilidades genéricas del consultor.

PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGIA
PROPUESTA. La metodologia debera realizarse considerando los
Términos de Referencia y las normas vigentes que rige el

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

PUNTAJE TOTAL

100 puntos®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio mas
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi= Om x PMP
O

21

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V

PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeeiiviiiveeeeeeeen], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [...............cceveeeeeee], con DNEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........c.ooo.n. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

22

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
implementacion u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se
debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

23
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciéon del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procederé la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucion de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 5(
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deber
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afos después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segln
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].

conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de

©
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ausencia del personal.

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la
infraestructura culminada y las
instalaciones 'y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

[INCLUIR LA FORMA
DE CALCULO, QUE
NO PUEDE SER
MENOR A 1% NI
MAYOR A 5%] al
monto del contrato de
supervision.

Segun informe  del
comité de recepcion.

En caso el supervisor de obra no absuelva
las consultas o las absuelva fuera del plazo
sefialado en el numeral 193.3 del articulo
193 del Reglamento. *°

Una (1) UIT por no
atender las consultas
formuladas por el
residente de obra,
segun lo dispuesto en
el literal b) del numeral

Segun informe  del
[CONSIGNAR EL
AREA USUARIA A
CARGO DE LA
SUPERVISION  DEL
CONTRATO].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

% En caso que el objeto de la contratacion sea la supervisién de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

@
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura PUblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®’

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones

7 para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales  ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
Elaboracion de elagc?rg?:ién Supervision

Objeto del contrato E)'i'péi(:lliigte del de Obra

Expediente

Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto
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NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE” si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

8 Esta informacién seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................ ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE” Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE™ S No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.
Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,

whn e

29 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

0 Ibidem.

3 bidem.
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de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represiéon de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceeinvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

32
L. CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (415

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Consignar tinicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES 100%>*

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

N ®
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e En caso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items
que se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la
Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
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“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N° CONTRATO / O/S / FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA

37 MONTO
Ne° CLIENTE QEUETODIE. COMPROBANTE DE CONTRésTOO CER=OINN 28D PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTE®® QLROIDS CA?,'(})ABIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 40
PAGO 36 ACUMULADO
CASO
1
2
3

% Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segiin corresponda.

% Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

% sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

% El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del
comprobante de pago, segin corresponda.

40" Consignar en la moneda establecida en las bases.
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\

. FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
No CLIENTE %EgﬁTTSADT%L NCocl\/loli\lRT(;eé\,oT‘ST/EOIIDSE/ CONEE’?STOO CODI\IEF(S)EQAE_AD PROV%NQFNTEW MONEDA | IMPORTE® Tlpovléﬁsf‘g's\aﬂmo FAI\C/I%\IFIA?D%
PAGO CASO® ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancion Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contrataciéon de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 05-2024-MDSR/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La natificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se
efectla por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




