

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BLUSAS Y CAMISAS PARA UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO BAJO EL REGIMEN D.L. 276, CAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Ruc/código : 20601328624

Fecha de envío : 05/09/2023

Nombre o Razón social : MODAS & STYLOS IVET S.A.C.

Hora de envío : 18:23:30

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Pag 21 Blusa manga Larga menciona fichas técnicas Barbara composición 100% poliéster con peso de 110 ¿ 115 gr, lo cual consultado a nuestros proveedores indican que dicha tela no la tienen en stock actualmente, que el ingreso de esa tela la tienen con fecha fines de octubre aproximadamente para lo cual considerando que estamos en etapa de consultas. La consulta es:

¿Qué acciones tomara la entidad a la falta de la tela principal para la producción?

¿La entidad aceptara ampliación del plazo de entrega de las blusas?

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1

Literal: a

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Entidad en la Fase de Actuaciones Preparatorias (Indagación de Mercado) y tal como se consignó en el Resumen Ejecutivo, determinó la existencia de Pluralidad de proveedores y marcas que cumplen con el Requerimiento, entendiéndose que cumplen con el plazo de entrega requerido.

La ampliación de plazo se evalúan en la Fase de Ejecución Contractual de acuerdo a las causales que se indican en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo tanto no corresponde pronunciarse en esta Fase sobre la ampliación de plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO-UNSAAC

Nomenclatura : AS-SM-29-2023-UNSAAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BLUSAS Y CAMISAS PARA UNIFORME INSTITUCIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO BAJO EL REGIMEN D.L. 276, CAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

Ruc/código :	20601328624	Fecha de envío :	05/09/2023
Nombre o Razón social :	MODAS & STYLOS IVET S.A.C.	Hora de envío :	18:29:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Pag 22 Camisa manga larga menciona la ficha técnica popelina 65% poliéster 35% algodón lo cual consultado a nuestros proveedores indican que dicha tela no la tienen en stock actualmente, que el ingreso de esa tela la tienen con fecha fines de octubre aproximadamente para lo cual considerando que estamos en etapa de consultas.

La consulta es:

¿Qué acciones tomara la entidad a la falta de la tela principal para la producción?

¿La entidad aceptara ampliación del plazo de entrega de las camisas?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** B **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Entidad en la Fase de Actuaciones Preparatorias (Indagación de Mercado) y tal como se consignó en el Resumen Ejecutivo, determinó la existencia de Pluralidad de proveedores y marcas que cumplen con el Requerimiento, entendiéndose que cumplen con el plazo de entrega requerido.

La ampliación de plazo se evalúan en la Fase de Ejecución Contractual de acuerdo a las causales que se indican en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo tanto no corresponde pronunciarse en esta Fase sobre la ampliación de plazo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se modifica el requerimiento ni las bases.