

# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

1	NUMERO DE ACTA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2025-EPS SEDACAJ SA
---	----------------	--

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b>
	<p>En, Ciudad de Cajamarca, a los <b>21 días</b> del mes de mayo del año <b>2025</b>, en la Oficina de la División de Logística y Servicios Generales de la EPS SEDACAJ SA Jr. Cruz de Piedra N° 150, Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca , a las 10:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante Resolución de Gerencia General N.° 042-2025-GG/EPS SEDACAJ SA, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la <b>ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-3-2025-EPS SEDACAJ S.A.-1</b>, cuyo objeto de convocatoria es la Contratación de Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497, a fin de efectuar la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS admitidas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
	El quorum necesario que exige la normativa de contratación pública se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	LUIS ENRIQUE HUAMAN QUILICHE	Titular	X	Dependencia:	GERENCIA DE INGENIERIA	
		Suplente				
Primer Miembro	WILSON SAPO CAHUANA	Titular	X	Dependencia:	DIVISION DE LOGISTICA	
		Suplente				
Segundo Miembro	LUIS MISAHUAMAN SANGAY	Titular	X	Dependencia:	DIVISION DE OBRAS-GI	
		Suplente				

4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b>
---	-------------------------------------



# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

De acuerdo con el cronograma establecido en las Bases, se registraron como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	10273601398	SALDANA GONZALES SIMON	2025-04-22 17:43:05.0	Válido
2	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	2025-04-16 00:46:47.0	Válido
3	20399246335	CONSTRUCTORA ORTIZ SANCHEZ E.I.R.L.	2025-04-16 11:43:16.0	Válido
4	20453695957	ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L.	2025-04-23 07:21:21.0	Válido
5	20457374543	T Y H V S.A.C.	2025-04-22 15:38:42.0	Válido
6	20480123884	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES M & M E.I.R. L.	2025-04-23 19:23:28.0	Válido
7	20481799245	INVERSIONES EL BOSQUE S.A.C.	2025-05-05 18:40:25.0	Válido
8	20495730221	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	2025-04-22 18:25:22.0	Válido
9	20495750681	UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES	2025-04-16 11:06:12.0	Válido
10	20495910807	CONCIVILES EIRL	2025-04-22 19:35:02.0	Válido
11	20495931472	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	2025-05-05 08:51:38.0	Válido
12	20529326379	SEINC MINERIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	2025-04-22 18:33:58.0	Válido
13	20530824919	GASAP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	2025-05-02 12:51:55.0	Válido
14	20556625761	CORPORACION CUPHER SAC	2025-04-19 20:09:32.0	Válido
15	20557574884	CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C	2025-04-23 11:16:02.0	Válido
16	20570504542	CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.	2025-04-23 19:24:42.0	Válido
17	20570566068	A & R SERVICIOS GENERALES E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-04-16 07:44:40.0	Válido
18	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2025-04-18 23:48:01.0	Válido
19	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	2025-05-02 11:32:11.0	Válido

### 5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en el cronograma de la ficha de la página del SEACE, los siguientes postores presentaron sus ofertas en forma electrónica; el detalle es el siguiente:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	REPRESENTANTE LEGAL	DOMICILIO LEGAL
1	20495750681	UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES	100%	LUIS FERNANDO ARRIBASPLATA TEJADA	BL. Z-2 NCR KM 0 MZA. 0 LOTE 0 OTR SAN JUAN DE LURIGANCHO
2	20399246335	CONSTRUCTORA ORTIZ SANCHEZ E.I.R.L.	100%	EUGENIO ORTIZ SANCHEZ	MZA. C LOTE 14 URB SAN EDUARDO PIURA PIURA
3	20457374543	T Y H V S.A.C.	100%	WALTER HENRY VILLALOBOS FERNANDEZ	CALLE LAS HIGUERAS 242 RESIDENCIAL MONTERICO LA MOLINA





# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

4	20570504542	CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.	100%	MAXIMO MEGO BARBOZA	JR. MICAELA BASTIDAS 1855 - JAEN
5	20530824919	CONSORCIO HORIZONTE GASAP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. SERVICIOS ESPECIALIZADOS MR ANCASH S.R.L.	50% 50%	CALEB JOSIAS ROSALES AGUILAR	PJ OCSHAPALCA NRO 656 INT 301 ANCASH
6	20495931472	CONSORCIO VALLE KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L. SCIP SERVICIOS GENERALES EIRL	70% 30%	SENIA CAROLINA INCISO PAJARES	JR MARAÑON 122- CAJAMARCA-CAJAMARCA-CAJAMARCA
7	20481799245	INVERSIONES EL BOSQUE S.A.C.	100%	MATIAS APOSTOL ENRIQUEZ CARRANZA	CAL CIRO ALEGRIA N° 007 AH LOS HEROES DE HUAMACHUCO

6 Acto seguido, se procede con la admisión, evaluación y calificación de las ofertas presentadas.

### 7 DETALLE DE LA ADMISION – CUADRO COMPARATIVO

De acuerdo con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para la admisión de las ofertas se verificó la presentación de la documentación obligatoria requeridos en los literales a, b, c, e y f del artículo 52 Del RLCE, en caso de no cumplir con lo requerido la oferta se considera NO ADMITIDA; asimismo, el comité de selección declarará rechazadas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.


En el cuadro comparativo siguiente se describe el detalle de la etapa de admisión de las ofertas:



ADJUDICACION SIMPLIFICA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA	
EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497	
ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	

CUADRO COMPARATIVO DE ADMISION DE OFERTAS DE OFERTAS

N°	POSTOR	ADMISIBILIDAD						CONDICIÓN	
		a) DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	b) DOCUMENTO QUE ACREDITA LA REPRESENTACION DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	c) DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL LITERAL B) DEL ARTICULO 52° DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	d) DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO SEGUN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA PRESENTE SECCION (ANEXO N° 3)	e) DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA (ANEXO N° 4)	f) PROMESA DE CONSORCIO CON FRIMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)		g) EL PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES (ANEXO N° 6)
		¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	¿CUMPLE?	
1	UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CORRESPONDE	PRESENTA	NO ADMITIDA
								NO CUMPLE	
2	CONSTRUCTORA ORTIZ SANCHEZ E.I.R.L.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	PRESENTA	NO ADMITIDA
								NO CUMPLE	
3	T Y H V S.A.C.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	PRESENTA	NO ADMITIDA
								NO CUMPLE	
4	CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	PRESENTA	ADMITIDA
								CUMPLE	
5	CONSORCIO HORIZONTE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	PRESENTA	NO ADMITIDA





ADJUDICACION SIMPLIFICA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA	
EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497	
ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	

6	CONSORCIO VALLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	ADMITIDA
7	INVERSIONES EL BOSQUE S.A.C.	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDA



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten,

1. UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES.


- EL POSTOR NO PRESENTA TODA LA DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA LA ADMISION DE LA OFERTA, ESPECIFICAMENTE EL ANEXO 6.
- PRESENTA FIRMAS PEGADAS.




PAG 3



PAG 5



PAG 6



PAG 9






# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO



Emitido en nombre de InterCert  
Jefe- Certificaciones

90

POR LO TANTO, **NO SE ADMITE** DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS: No se acepta el pago de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

### 2. CONSTRUCTORA ORTIZ SANCHEZ E.I.R.L.

EL POSTOR HA OFERTADO EL MONTO Y LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS FIJOS DIFERENTE A LOS PLANTEADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, CONTRARIO A LO INDICADO EN LAS BASES INTEGRADAS EN LA QUE SE INDICA TEXTUALMENTE QUE DEBE INDICARSE LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES VARIABLES Y LOS GASTOS GENERALES FIJOS, MANTENIENDOSE LOS PLANTEADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.

COSTO DIRECTO		2,375,991.01
2	Gastos Generales (17.217230%)	
2.1	Gastos Fijos (0.00001%)	21,172.64
2.2	Gastos Variables (16.327626%)	388,595.03
	Total Gastos generales (B)	409,768.67
3	Unidad (C) (1.00%)	23,799.91
	SUB TOTAL (A+B+C)	2,813,559.59
4	IGV	506,440.73
5	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	3,320,000.32



# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVOIRIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

El valor referencial asciende a S/ 3'688,889.24 (Tres millones seiscientos ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve con 24/100 soles), incluido IGV, Gastos Generales, Utilidad y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra, con fecha de precios al 01 de febrero de 2025. Financiamiento con recursos directamente recaudados. Además, deberá indicarse la incidencia porcentual de los gastos generales variables y gastos generales fijos, manteniéndose los planeados en el expediente técnico, con lo cual se garantiza la calidad técnica de la ejecución de obra, por parte del postor

POR LO TANTO, **NO SE ADMITE** DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS.

### 3. T Y H V S.A.C.

- LA DENOMINACION DEL PROCESO INDICA LICITACION PUBLICA N° 001-2025-MDP/CS-1, DENOMINACION DISTINTA A LA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.
- EL POSTOR NO INDICA LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES VARIABLES Y GASTOS GENERALES FIJOS, CONTRAVINIENDO LO INDICADO EN LAS BASES INTEGRADAS EN LA QUE SE INDICA TEXTUALMENTE QUE DEBE INDICARSE LA INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS GASTOS GENERALES VARIABLES Y LOS GASTOS GENERALES FIJOS.

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-2025-MDP/CS-1

1	Total costo directo (A)	S/	2'489,288.20
2	Gastos generales		
2.1	Gastos fijos	S/	292,235.37
2.2	Gastos variables	S/	220,189.34
	Total gastos generales (B)	S/	512,424.71
3	Utilidad (C)	S/	124,464.41
	SUBTOTAL (A+B+C)	S/	3'126,177.32
4	IGV*	S/	562,711.92
5	Monto total de la oferta	S/	3'688,889.24

CD	2489288.2	
GG F	292235.34	11.7397%
GG V	220189.34	8.8455%
GG		20.5852%

POR LO TANTO, **NO SE ADMITE** DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS

### 4. CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.

ADMITIDO.

### 5. CONSORCIO HORIZONTE

EN LA PAGINA 23 DE LA OFERTA PRESENTADA SE ENCUENTRA EL ANEXO N° 05 PROMESA DE CONSORCIO EN EL CUAL SE INDICA LA DENOMINACION LICITACION PUBLICA N° 03-2025-EPS





ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

SEDACAJ SA DENOMINACION TOTALMENTE DIFERENTE AL PROCESO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

LA PROMESA DE CONSORCIO NO SE ENCUENTRA FIRMADA POR EL CONSORCIADO SERVICIOS ESPECIALIZADOS MR ANCASH SRL, NI LEGALIZADO POR NINGUN CONSORCIADO.

23

EPS SEDACAJ SA  
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2025-EPS SEDACAJ SA

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

Señores  
COMITÉ DE SELECCIÓN  
LICITACION PUBLICA N°03-2025-EPS SEDACAJ SA  
Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA N°03-2025-EPS SEDACAJ SA.



Consortiado 1  
GASAP CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.  
RUC N° 20530824919  
ROSALES AGUILAR CALEB JOSIAS  
DNI N° 40281961  
GERENTE GENERAL

Consortiado 2  
SERVICIOS ESPECIALIZADOS MR ANCASH SRL  
RUC N° 20603812388  
CASTILLO RIMAC WILDER  
DNI N° 41082003  
GERENTE GENERAL

NO MANTINE EL PORCENTAJE DE LOS GASTOS GENERALES FIJO NI VARIABLES

CD	2191557.03	
GG F	21172.62	0.9661%
GG V	491251.99	22.4157%
GG		23.3818%

POR LO TANTO, **NO SE ADMITE** DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS



# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

### 6. CONSORCIO VALLE

ADMITIDA

### 7. INVERSIONES EL BOSQUE S.A.C.

- EL POSTOR NO PRESENTA EL ANEXO 1 CORRESPONDIENTE AL PROCESO, PRESENTA EL ANEXO 1

Nombre, Denominación o Razón Social :	INVERSIONES EL BOSQUE S.A.C.		
Domicilio Legal :	CAL. CIRO ALEGRIA N° 0007 A.H. LOS HEROES DE HUAMACHUCO		
RUC :	20481799245	Teléfono(s) :	939054873
Correo electrónico :	invers.el.bosque.lyc@gmail.com		

Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE <sup>52</sup>		Sí	No	
Correo electrónico :				

- ANEXO 6 DE LA OFERTA ESTA INCOMPLETO NO HA INDICADO A QUIEN ESTA DIRIGIDA LA OFERTA.

ANEXO N° 06  
PRECIO DE LA OFERTA

Señores:

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2025- EPS SEDACAJ SA - PRIMERA CONVOCATORIA

ASI MISMO DE LAS EXPERINECIAS PRESENTADAS EN ANEXO N°10:

SE EXCLUYEN LA 1, 2 Y 3, PUESTO QUE ESTARIAN EXCLUIDAS SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS:

Se excluye en la definición de obras de Saneamiento:  
"Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea la infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales, servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas, pozos sépticos, tanques sépticos, pozo percoladores, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta, Sistema de recolección de disposición de agua de lluvia.

CON LA INFORMACION PRESENTADO EN SU OFERTA NO SE PUEDE DETERMINAR MONTOS DE LA EXPERIANCIA SOLICITADO PARA EL PRESENTE OBJETO DE LA CONVOCATORIA.





# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

### EXPERIENCIA 01

CAMARA ROMPE PRESION	Unid.	Unid.	Unid.	Unid.		
PASES AERIOS	01 Unid.	01 Unid.	01 Unid.	5 unid	*	*
UBS	29 Unid.	58 Unid.	19 Unid.	127 Unid.	58 Unid.	20 Unid.
LINIA DE CONDUCCION	287.30 m.	245.10 m.	244.80 m.	67.80 m.	*	

### EXPERIENCIA 02

#### 3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

DISMINUIR INDICES DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y RESPIRATORIAS EN LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE LA PARTE ALTA ZONA 1 DEL DISTRITO DE MARCABAL

#### 4 Análisis de la demanda y oferta

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(Las tres mejores alternativas)

#### 1 Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL A TRAVES DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTOR Y TIPO COMPOSTERA DOBLE CAMARA. CAPACITACION A LA POBLACION EN EDUCACION SANITARIA.
Alternativa 2	NO EXISTE
Alternativa 3	NO EXISTE

#### 2 Indicadores

		Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
Monto de la Inversión Total	A Precio de Mercado	9,027,373	0	0
	A Precio Social	5,091,186	0	0
Costo Beneficio (A Precio Social)	Valor Actual Neto (Beneficio Social) - Costo	7,100,000	0	0
	Tasa Interna Retorno (%)	19.02	0.00	0.00
	Ratio C/B	5.08200	0.00	0.00
Costos / Beneficios	Unidad de medida del ratio C/B (Ejemplo: Beneficio/costo, años, etc.)	Beneficio/costo	Beneficio/costo	Beneficio/costo

#### 3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE LA PARTE ALTA, SECTOR 1 MARCABAL, CUENTA CON JUNTAS ADMINISTRADORAS DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - JASS, LAS MISMAS QUE EN CUANTO CAPACITADAS, ASUMIRÁN EN FORMA EFICIENTE LA RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRAR, OPERAR Y MANTENER LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UBS), ASÍ MISMO SE COMPROMETEN A CONTINUAR CAPACITÁNDOSE PARA CUMPLIR DICHA RESPONSABILIDAD. SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA JASS, HACER LA COBRANZA MENSUAL A TODOS LOS USUARIOS. LAS AUTORIDADES LÓCALES, REPRESENTADAS POR EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL, ALCALDE DEL CENTRO POBLADO DE SHALCAPATA Y DEMÁS



# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

### EXPERIENCIA 03

#### 3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

DISMINUCION DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LOS CASERIOS DE CRUZ MARCA, CRUZ PAMPA Y SANTA CRUZ

#### 3.4 Análisis de la demanda y oferta

#### 4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (Las tres mejores alternativas)

##### 4.1 Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa 1 (Recomendada)	Teniendo en cuenta que las fuentes que se tiene en esta comunidad, se plantea un sistema de agua potable por gravedad. El proyecto consistirá en dotar de agua potable con una infraestructura que permita dotar de agua a 870 beneficiarios ( 174 familias) en forma permanente. •Localidad de Santa Cruz Se proyecta la demolición de una captación, un reservorio, y una cámara rompe presión, y para su reemplazo la construcción de una Captación, un reservorio y una cámara rompe presión. Así mismo, se proyecta el reemplazo de la línea de conducción, línea de aducción, y la red de distribución y conexiones domiciliarias. •Localidad de Cruz Marca: Se proyecta la demolición de dos captaciones, un reservorio, y una cámara rompe presión, y para su reemplazo la construcción de tres Captaciones, un reservorio y una cámara rompe presión. Así mismo, se proyecta el reemplazo de la línea de conducción, línea de aducción, la red de distribución y conexiones domiciliarias. UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO: Construcción de 174 Unidades Básicas de Saneamiento con muros de Albañilería Tarrajado, Instalación de Aparatos y accesorios sanitarios, puntos de agua para el arrastre, caja de registro y Biodigestores de 600 lts, además de los costos de Implementación ambiental.
Alternativa 2	N.P
Alternativa 3	N.P

POR LO TANTO, **NO SE ADMITE** DE ACUERDO A LAS BASES INTEGRADAS

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN	
	Las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:	
Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula





**ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA**




- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

**ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO**

1	CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.	UNICO
2	CONSORCIO VALLE	UNICO

9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>
	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>
	La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.

10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES		
COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		92.08 puntos
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O SOCIAL		3 puntos
	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA		2 puntos
			0 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		97.08puntos
10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	CONSORCIO VALLE	
	FACTORES		PUNTAJES
	PRECIO		95 puntos
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O SOCIAL		3 puntos
	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA		2 puntos
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
	Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	CONSORCIO VALLE	100.00
	2	CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.	97.08
Nota. - En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.			
ANTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, SE DETERMINA QUE EXISTE DOS (2) POSTORES PARA CALIFICACION, POR LO QUE SE CONTINUARA CON LA SIGUIENTE ETAPA:			
<div></div>			

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO



ING. LUIS ENRIQUE HUAMAN QUILICHE  
PRESIDENTE DE COMITÉ DE SELECCIÓN



CPC WILSON SAPO CAHUANA  
PRIMER MIEMBRO DE COMITÉ DE SELECCIÓN



ING. JORGE NAPOLEON CHAVEZ SARMIENTO  
SEGUNDO MIEMBRO DE COMITÉ DE SELECCIÓN



## EVALUACIÓN ECONOMICA DE PROPUESTAS

"CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

N°	POSTORES	MONTO DE LAS OFERTAS	PORCENTAJE CON EL VALOR REFERENCIAL	CONDICION AL LIMITE PRECIO	PUNTAJE PRECIO $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <small>La oferta de la oferta a evaluar (Oferta) es menor que el PMP, en cuyo caso el PMP se toma como el precio</small>	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL O SOCIAL	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
1	CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS SRL	S/ 3,615,455.12	98.01%	ACEPTADA	92.08	3.00	2.00	97.08	2
2	CONSORCIO EL VALLE	S/ 3,504,444.77	95.00%	ACEPTADA	95.00	3.00	2.00	100.00	1


VALOR REFERENCIAL S/ 3,688,889.24  
 LIMITE INFERIOR S/ 3,320,000.32  
 LIMITE SUPERIOR S/ 4,057,778.16

CAJAMARCA, 20 DE MAYO DEL 2025

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntuajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

La Oferta  
 $P_i$  = Puntaje de la oferta a evaluar  
 $O_i$  = Precio i  
 $O_m$  = Precio de la oferta más baja  
 $PMP$  = Puntaje máximo del precio



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA	
• EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497	
ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	

12	CALIFICACIÓN			
Luego de culminada la evaluación, el comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:				
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO VALLE	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	FIRMA DE CONTRATO	
	B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
	B.2	CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
	B.3	EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
	C	EXPERIENCIA DEL POSTOR		
	C.2	FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES		X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADA	
	12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE	
B		CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	FIRMA DE CONTRATO	
B.1		EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO		
B.2		CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
B.3		EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE		
C		EXPERIENCIA DEL POSTOR		
C.2		FACTURACIÓN EN OBRAS SIMILARES		X
RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		DESCALIFICADA		

#### DATOS DE DESCALIFICACION:

##### CONSORCIO VALLE:

PRESENTA COMO EXPERIENCIA EL CONTRATO DE OBRA N° 011-2020-MDN/A SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS – SAN MIGUEL – CAJAMARCA Y EL CONSORCIO SAN MIGUEL (CONFORMADO POR LAS EMPRESAS KUNTUR WASI INGENIEROS SRL RUC N° 20495931472 y CARLOS OVIDIO SALDAÑA CABANILLAS RUC 10280640072) SUSCRITO CON FECHA 03 DE JULIO DEL 2020.

EN LA PAGINA 44 DE LA OFERTA SE INDICA QUE EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES Y OBLIGACIONES EN LA EJECUCION DE OBRA DE KUNTUR WASI INGENIEROS SRL Y CARLOS OVIDIO SALDAÑA CABANILLAS ES DE ACUERDO A LA CONFORMIDAD DEL CONTRATO DE CONSORCIO DE FECHA 02/07/2020





ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

44

Municipalidad  
Distrital de Niepos



CONTRATO DE OBRA N° 001 - 2020 - MDN/A

KUNTUR WASI INGENIEROS SRL, con RUC N° 20495931472, con domicilio legal en Calle las Anemonas N° 437 Urbanización las Flores – San Juan de Lunigancho - Lima, inscrita con Ficha Registral N° 11079742, Asiento N° A00001 del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de Cajamarca, debidamente representado por su Representante Legal, Carlos Ovidio Saldaña Cabanillas, con DNI N° 28064007, el mismo que está inscrito en la ficha N° 11079742, asiento N° A00001. Esta persona Jurídica cuenta con un porcentaje del 80% de participaciones y obligaciones en la ejecución de obra de acuerdo a la conformidad del Contrato de Consorcio de fecha 02/07/2020.

CARLOS OVIDIO SALDAÑA CABANILLAS, con RUC N° 10280640072, identificado con DNI N° 28064007, con domicilio legal el Jirón Lima N° 829 San Pablo - Cajamarca. Esta persona Natural cuenta con un porcentaje del 40% de participaciones y obligaciones en la ejecución de obra de acuerdo a la conformidad del Contrato de Consorcio de fecha 02/07/2020.

SIN EMBARGO, EN LA OFERTA SE HA ADJUNTADO EL CONTRATO DE CONSORCIO CUYA FECHA DE LEGALIZACION 10 DE MARZO DEL 2020.

En señal de conformidad se suscribe el presente contrato, a los nueve días del mes de marzo del 2020.

KUNTUR WASI INGENIEROS SRL  
ING. CARLOS OVIDIO SALDAÑA CABANILLAS  
Representante Legal

ING. CARLOS OVIDIO SALDAÑA CABANILLAS  
DNI N° 28064007

LEGALIZADO

DOY FE: Que la(s) firma(s) del presente documento

es/son auténtica(s) de Carlos Ovidio Saldaña Cabanillas representante legal

Carlos Ovidio Saldaña Cabanillas DNI 28064007

que usa(n) en sus actos, no responsabilizándome del contenido del presente documento.

Cajamarca a 09 de marzo del 2020 de

DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO QUE NO ES FUNCION DEL COMITÉ DE SELECCIÓN INTERPRETAR O COMPLEMENTAR EL ALCANCE DE UNA OFERTA, ESCLARECER AMBIGÜEDADES, O PRECISAR CONTRADICCIONES (O IMPRECISIONES) SINO APLICAR LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, RAZON POR LO QUE NO SE CONSIDERA VALIDO EL PRESENTE CONTRATO COMO EXPERIENCIA.

AL NO CONSIDERARSE VALIDO EL PRESENTE CONTRATO EL POSTOR NO ACREDITA MONTO ALGUNO COMO EXPERIENCIA.

POR LO QUE AL NO TOMARSE EN CUENTA DICHA EXPERIENCIA, NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACION.



ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS S.R.L.

EXPERIANCIA DE EN EJECUCION DE CONSOCIADOS NO SE IDENTIFICA LOS PORCENTAJES DE SU PARTICIPACION PARA VALIDAD SU EXPERIENCIA.

Experiencia Contrato 2

De la promesa de consorcio

OCTAVA.- LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRAN AL INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

✓ CONSTRUCTORA AMEB INGENIEROS SRL:

- Ejecución de obra
- Actividades económicas, administrativas y financieras.
- Gestionar Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales.

GKC INGENIEROS S.A.C.:

- Ejecución de obra.
- Actividades económicas, administrativas y financieras.
- Gestionar Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales.
- Responsable de la elaboración, recopilación y presentación de los documentos que conforman la oferta técnica y económica a la entidad convocante.
- Verificar y proporcionar experiencia de profesionales claves solicitados y equipamiento estratégico.
- Responsable de presentar la documentación para la firma de contrato.

Experiencia Contrato 3

De la promesa de consorcio

NOVENA.- LAS OBLIGACIONES QUE ASUMIRÁN AL INTERIOR DEL CONSORCIO SON LAS SIGUIENTES:

\* AMEB INGENIEROS S.R.L. LAS SIGUIENTES:

- 1.- PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PÉRDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
- 2.- EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN TEMPORAL SERÁ HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

\* C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL LAS SIGUIENTES:

- 1.- PARTICIPAR, COMPARTIR UTILIDADES, RIESGOS Y PÉRDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA.
- 2.- EL PLAZO DE LA PRESENTE ASOCIACIÓN TEMPORAL SERÁ HASTA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES SEÑALADAS EN LAS BASES Y EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

DECIMA.- LAS SOCIEDADES CONSOCIADAS ASUMEN LAS RESPONSABILIDADES Y/O OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSORCIO, EN LA PROPORCIÓN DE SU PARTICIPACIÓN.

Experiencia Contrato 4





ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

De la promesa de consorcio

NOVENA.- Las obligaciones que asumirán al interior del consorcio son las siguientes:

\* AMEB INGENIEROS S.R.L. LAS SIGUIENTES:

- 1.- Participar, compartir utilidades, riesgos y pérdidas en la ejecución de la obra, materia de la presente Licitación Pública.
- 2.- El plazo de la presente asociación temporal será hasta cumplir con las obligaciones señaladas en las bases y el contrato de ejecución de la obra.

\* CONSTRUCCIONES MI JESUS E.I.R.L.; LAS SIGUIENTES:

- 1.- Participar, compartir utilidades, riesgos y pérdidas en la ejecución de la obra, materia de la presente Licitación Pública.
- 2.- El plazo de la presente asociación temporal será hasta cumplir con las obligaciones señaladas en las bases y el contrato de ejecución de la obra.

ASI MISMO DE LAS EXPERINECIAS PRESENTADAS EN ANEXO N°10:

SE EXCLUYEN LA 2, 3 Y 4, PUESTO QUE ESTARIAN EXCLUIDAS SEGÚN LAS BASES INTEGRADAS:

Se excluye en la definición de obras de Saneamiento:

Construcción, instalación, ampliación, reconstrucción y/o rehabilitación de obras cuyo componente principal o denominación sea la infraestructura de Piletas públicas, UBS, unidades sanitarias, soluciones individuales; servicio de disposición sanitaria de excretas, letrinas; pozos sépticos; tanques sépticos; pozo percoladores, plantas modulares o plantas de agua con filtración lenta, Sistema de recolección de disposición de agua de lluvia.



# ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA

- EJECUCIÓN DE OBRA: "CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA" CUI 2636497

## ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

### CONTRATO PRINCIPAL

#### COMPONENTE N° 01 AGUA POTABLE

##### Captación:

Construcción de 03 captaciones de quebrada tipo C-1.

##### Planta De Tratamiento:

Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua, consiste de 02 unidades sedimentadoras, 02 unidades de pre filtro, y 02 unidades de filtro Lento.

##### Línea de conducción:

Esta construida por:

- Tubería PVC SAP, CLASE 7.5 @ 1.5" con una longitud de 178.72 ml
- Tubería PVC SAP, CLASE 7.5 @ 1" con una longitud de 3,378.86 ml
- Tubería PVC SAP, CLASE 7.5 @ 3/4" con una longitud de 522.44ml
- Tubería PVC SAP, CLASE 10 @ 1" con una longitud de 1,110.42 ml
- Tubería PVC SAP, CLASE 10 @ 3/4" con una longitud de 601.56 ml

a.o.p se han contemplado la construcción de 04 válvulas de control, construcción de 11 válvulas de Aire, construcción de 06 válvulas de Furga, construcción de 06 CRP Tipo 06, construcción de 14 CRP Tipo 07.

##### Conexiones domiciliarias:

- Esta construida por 75 conexiones domiciliarias.
- Esta construida por 04 conexiones a instituciones.

#### COMPONENTE N° 02 - DESAGUE

Esta se construye con sistema hidráulico con sistema de biodepositores.

#### DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01

#### COMPONENTE N° 03 AGUA POTABLE

##### Línea de conducción:

Esta construida por:

- Tubería PVC SAP, CLASE 7.5 @ 1" con una longitud de 481.00 ml

### ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)

#### Descripciones:

(La primera alternativa es la recomendada)

Alternativa	Descripción
Alternativa 1 (Recomendada)	SISTEMA DE AGUA POTABLE para las localidades Navarrete, El Riego, Yumbilla y las áreas Alcantar y Calaballo: construcción de una (01) captación en quebrada Chón, Caudal mínimo 9 lts/s, instalación de tubería PVC SAP C-7.5 en un total de 5651.53m en la línea de conducción, que se desagrega en (08) 50m de Ø 1.12, 1150.53m de Ø 2 y 2050.90 de Ø 3. Se ha considerado la construcción de una (02) cámara rompe presión tipo 6, un (01) repartidor de caudal, cuatro (04) válvulas de aire y dos (02) válvulas de purga, construcción de un (01) Filtro Lento (cubete) cerca puñalón, tres (03) reservorios apoyados circulares de concreto armado: dos (02) de 1m3 (Alcantar El Riego y Navarrete) y uno (01) de 8m3 (Yumbilla y Areas Calaballo), cada uno incluyen la construcción de un clorador por goteo y cerco perimétrico, instalación de tubería PVC SAP C-10 en un total de 3200.50m en la línea de aducción y redes de distribución de agua, que se desagrega en 5958.51m de Ø 3/4, 1570.62 50m de Ø 1 y 2050.37 de Ø 1.12. Se ha considerado la construcción de desinfectante (01) cámara rompe presión tipo 7, doce (12) válvulas de aire y ocho (08) válvulas de purga, ciento sesenta y uno (161) conexiones domiciliarias, que se distribuyen de la siguiente manera: cubierta y cinco (05) Yumbilla y Areas Calaballo, cubierta y uno (01) Navarrete y balnea y cinco (05) El Riego y Alcantar para la localidad Eucallito: construcción de una (01) captación en manantial Eucallito, Caudal mínimo 0.800 lts/s, instalación de 248.00m de tubería PVC SAP C-7.5 de Ø 1.12 en la línea de conducción. Se ha considerado la construcción de doce (12) unidades de desinfectante de tipo (01) reservorio apoyado circular de concreto armado de 1m3, incluye la construcción de un clorador por goteo y cerco perimétrico. Instalación de tubería PVC SAP C-10 de Ø 3/4 y 1511.20m de tubería de PVC SAP C-7.5 en la línea de aducción y redes de distribución de agua, que se desagrega en 207.70m de Ø 1 y 1413.50 de Ø 1.12. Se ha considerado la construcción de una (01) cámara rompe presión tipo 7 y tres (03) válvulas de aire, conexiones Domiciliarias de Agua Transición de servicio y Desagüe, techo de madera con cubierta de calamina, incluye lavadero, lavatorio, ducha y lavadero, además cocina con biodigestor de 500 lts, caja de relaves tipo 1000 lts y una conexión. CAPACITACIÓN AL PUESTO, capacitación sobre gestión administrativa y técnicas en saneamiento básico para los usuarios Navarrete, Alcantar y Eucallito, capacitación de usuarios, EDUCACIÓN SANITARIA: capacitando en temas básicos de higiene personal, una eficiente del agua, cultura de saneamiento en el cuidado y mantenimiento de las UED, dirigidos a la población del área de influencia del proyecto.
Alternativa 2	NO PRESENTA
Alternativa 3	NO PRESENTA





<p align="center"><b>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°01-2025-EPS SEDACAJ SA</b></p>
<p align="center"><b>EJECUCIÓN DE OBRA: “CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” CUI 2636497</b></p>
<p align="center"><b>ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO</b></p>

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
(Las tres mejores alternativas)

Descripciones:  
(La primera alternativa es la recomendada)

<p>Alternativa 1 (Recomendada)</p>	<p><b>SISTEMA DE AGUA POTABLE:</b> El sistema a utilizar es Convencional de Gravedad con tratamiento. Construcción de 01 captación de quebrada. Ejecución de línea de conducción en 2+000.70 m<sup>2</sup> TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 SP O 110. Ejecución de línea de aducción en 2+400.00 m<sup>2</sup> TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 SP O 1. Construcción de 01 reservorio de fono cemento de 15 m<sup>3</sup>. 01 Fve Filtro. 01 Sedimentador. Ejecución de Red de Distribución en 1+000.07 m<sup>2</sup> TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 SP O 3/4. Se proyecta 33 conexiones domiciliarias en una longitud de 1+100.15 m<sup>2</sup> TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 SP O 1/2. Construcción de 02 válvulas de aire. 02 válvulas de purga. 01 Cámara Rompe presión tipo 07. 01 Cámara Rompe presión tipo 08. 03 válvulas de Control. <b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO:</b> Ejecución de Red Colectora de material PVC - Serie 25 según la Norma ISO 4426 de diámetro nominal DN 100 mm con una longitud total de 300.05 m<sup>2</sup>. Construcción de 07 buzones de H+1.20m proyectados sobre el coteo de taludencia 210 kg/cm<sup>2</sup>. Se proyecta 26 conexiones domiciliarias de PVC - DN 110 mm con una longitud total de 1412.00 m<sup>2</sup>. La planta de tratamiento del sistema de alcantarillado está conformada por Tanque Séptico, 1 caja de desbordes y 3 pozos Puzoliferos. Construcción de dos pases elevés de 10 m<sup>2</sup> y 14 m<sup>2</sup>. <b>SISTEMA DE LETRINAS:</b> Construcción de 37 letrinas con biofiltro con cámara de pared de ladrillo, con techo de calamina, puerta contraplanada de biplay con marco de madera.</p>
<p>Alternativa 2</p>	<p><b>SISTEMA DE AGUA POTABLE:</b> El sistema a utilizar es Convencional de Gravedad con tratamiento. Construcción de 01 captación de quebrada. Ejecución de línea de conducción en 2+000.70 m<sup>2</sup> TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 SP O 110. Ejecución de línea de aducción en 2+400.00 m<sup>2</sup> TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 SP O 1. Construcción de 01 reservorio de fono cemento de 15 m<sup>3</sup>. 01 Fve Filtro. 01 Sedimentador. Ejecución de Red de Distribución en 1+000.07 m<sup>2</sup> TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 SP O 3/4. Se proyecta 33 conexiones domiciliarias en una longitud de 1+100.15 m<sup>2</sup> TUBERÍA PVC SAP CLASE 10 SP O 1/2. Construcción de 02 válvulas de aire. 02 válvulas de purga. 01 Cámara Rompe presión tipo 07. 01 Cámara Rompe presión tipo 08. 03 válvulas de Control. <b>SISTEMA DE ALCANTARILLADO:</b> Ejecución de Red Colectora de material PVC - Serie 25 según la Norma ISO 4426 de diámetro nominal DN 100 mm con una longitud total de 300.05 m<sup>2</sup>. Construcción de 07 buzones de H+1.20m proyectados sobre el coteo de taludencia 210 kg/cm<sup>2</sup>. Se proyecta 26 conexiones domiciliarias de PVC - DN 110 mm con una longitud total de 1412.00 m<sup>2</sup>. La planta de tratamiento del sistema de alcantarillado está conformada por Tanque Séptico, 1 caja de desbordes y 3 pozos Puzoliferos. Construcción de dos pases elevés de 10 m<sup>2</sup> y 14 m<sup>2</sup>. <b>SISTEMA DE LETRINAS TIPO 2:</b> Construcción de 37 letrinas con aburras de doble cámara con cámara de pared de ladrillo, con techo de calamina, puerta contraplanada de biplay con marco de madera.</p>
<p>Alternativa 3</p>	<p>NO PRESENTA</p>

## CONCLUSION:

El Comité de Selección, **DECLARA DESIERTO** el Proceso de Selección de la **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°03-2025-EPS SEDACAJ SA** para la Ejecución de la Obra “**CONSTRUCCIÓN DEL RESERVORIO EN LA EPS SEDACAJ SA, DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**” CUI 2636497.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluido a reunión de comité de selección siendo, las 12:50 horas del mismo día.



Ing. LUIS ENRIQUE HUAMAN QUILICHE  
PRESIDENTE TITULAR DE COMITÉ DE SELECCIÓN



Ing. SOW SAPO CAHUANA  
PRIMER MIEMBRO TITULAR DE COMITÉ DE SELECCIÓN



Ing. LUIS MISAHUAMAN SANGAY  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR DE COMITÉ DE SELECCIÓN