

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	6/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DEL KM 0+000 AL 17+200 ENTRE CC. QUILCATA Y CC. ANTUYO CONDES, KM 17+200 AL 30+200 ENTRE LOS SECTORES CCARAPAMPA Y SECTOR MUYUCCOCHA, KM 30+200 AL 36+915 DE LA CC. CANGALLE EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, VELILLE Y CHAMACA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DEL KM 0+000 AL 17+200 ENTRE CC. QUILCATA Y CC. ANTUYO CONDES, KM 17+200 AL 30+200 ENTRE LOS SECTORES CCARAPAMPA Y SECTOR MUYUCCOCHA, KM 30+200 AL 36+915 DE LA CC. CANGALLE EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, VELILLE Y CHAMACA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO".						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	4						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2505058					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 002820-2023		Fecha de recepción	16/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS, PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VEGNAL DEL KM 0+000 AL 17+200 ENTRE CC QUILCATA Y CC ANTUJO CONDES, KM 17+200 AL 30+200 ENTRE SECTOR CCARAPAMPA Y SECTOR MUWUCCOCHA, KM 30+200 AL 36+915.45 DE LA CC CANGALLE EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS, VÉLLE Y CHAMACA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO" CON CUI N° 2505058


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	TIEMPO (meses)	% de Participación	COSTO UNITARIO S/	COSTO PARCIAL S/	TOTALS S/
1.00	SUELDOS Y SALARIOS							
1.1.0	PERSONAL PROFESIONAL							
1.1.01	Jefe de Estudios o Jefe de Proyecto	Und	1	3	100.00%	S/ 7,000.00	S/ 7,000.00	
1.1.02	Especialista en Topografía, Trazo y Diseño vial	Und	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.1.03	Especialista en Estudio de Tráfico	Und	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.1.04	Especialista en Geología y Geotecnia	Und	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.1.05	Especialista en Suelos y pavimentos	Und	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.1.06	Especialista en Hidrología y Drenajes	Und	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.1.07	Especialista en Estructuras y Obras de Arte	Und	1	1.5	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 8,250.00	
1.1.08	Especialista en Metrados, costos y Presupuesto	Und	1	1.5	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 8,250.00	
1.1.09	Especialista en Estudio de Impacto Ambiental	Und	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.1.10	Especialista en Estudio de Riesgos	Und	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.1.11	Especialista en Social	Und	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.1.12	Especialista en Arqueología	Und	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
1.2.0	PERSONAL TÉCNICO							
1.2.01	Topógrafo - Cedita	Und	1	2	100.00%	S/ 3,800.00	S/ 7,600.00	
1.2.02	Asistente - de la Topografía, Trazo y Diseño vial	Und	1	1	100.00%	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00	
1.2.03	Asistente - de la Geología y Geotecnia	Und	1	1.5	100.00%	S/ 3,500.00	S/ 5,250.00	
1.2.04	Asistente - de la Estructuras y Obras de Arte	Und	1	1.5	100.00%	S/ 3,500.00	S/ 5,250.00	
1.2.05	Asistente - de la especialidad de Metrados, costos y Presupuesto	Und	1	2	100.00%	S/ 3,500.00	S/ 7,000.00	
1.2.06	Asistente Administrativo	Und	1	3	100.00%	S/ 3,000.00	S/ 9,000.00	
1.3.0	PERSONAL APOYO							
1.3.01	Aferradores de tránsito	Und	1	2	100.00%	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
1.3.02	Voluntario	Und	1	1	100.00%	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
1.3.03	Obrero de Campesino Para Topografía	Und	4	1	100.00%	S/ 1,800.00	S/ 7,200.00	
2.00	ALQUILERES Y SERVICIOS							
2.01	Camioneta 4x4, Con conductor	Servicio	1	3	100.00%	S/ 6,000.00	S/ 18,000.00	
2.02	Oficina	Servicio	1	3	100.00%	S/ 600.00	S/ 1,800.00	
2.03	Estacion Total	Servicio	1	1	100.00%	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
2.04	GPS Diferencial	Servicio	1	1	100.00%	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00	
2.05	Estudios de Laboratorio Estudio de Mecánica de Suelos (por canchales)	Calificadas	3	1	100.00%	S/ 850.00	S/ 2,550.00	
2.06	Estudios de Laboratorio Estudio de Mecánica de Suelos (por calicata)	Servicio	34	1	100.00%	S/ 600.00	S/ 20,400.00	
2.07	CARACTERIZACIÓN	Cantidad	15	1	100.00%	S/ 300.00	S/ 4,500.00	
2.08	Análisis de Agua	Servicio	1	1	100.00%	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.09	Tasa de Pago para el CIRA	Und	1	1	100.00%	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
2.10	Declaración de Impacto Ambiental - DIA	Servicio	2	1	100.00%	S/ 40,000.00	S/ 80,000.00	
2.11	Tasa de Pago para los Puntos Geodésicos de Orden C	Und	1	1	100.00%	S/ 500.00	S/ 500.00	
3.00	MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO							
3.01	Viajes	GLB	1	1	100.00%	S/ 4,135.88	S/ 4,135.88	
4.00	MATERIALES DE CAMPO Y ÚTILES DE OFICINA							
4.01	Implementos de Seguridad	Cantidad	29	1	100.00%	S/ 200.00	S/ 5,800.00	
4.02	Combustible	Galones	300	1	100.00%	S/ 20.00	S/ 6,000.00	
4.03	Materiales, útiles de Oficina, dibujo, topografía y laboral	GLB	1	1	100.00%	S/ 5,500.00	S/ 5,500.00	
4.04	Copias y reproducciones	GLB	1	1	100.00%	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00	
4.05	Materiales de topografía y grabaciones	GLB	1	1	100.00%	S/ 500.00	S/ 500.00	
4.06	Insuños de campo (cintas, plumbas, winchas, Etc.)	GLB	1	1	100.00%	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
4.07	Monumentación de los puntos geodésicos	GLB	1	1	100.00%	S/ 2,000.00	S/ 2,000.00	
4.08	monumentación de BMS	GLB	1	1	100.00%	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00	
5.00	COSTO DIRECTO TOTAL							
6.00	UTILIDADES 5%							S/ 282,485.88
7.00	% de costo directo			5.00%				S/ 14,124.29
8.00	TOTAL SIN I.G.V.							S/ 296,610.17
9.00	I.G.V. (18%)			18.00%				S/ 53,389.83
	TOTAL EN SOLES							S/ 350,000.00

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/.				350,000.00

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/06/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	31/08/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>				
5.	<div style="text-align: center;">  <p>OFICINA DE CONTRATACIONES</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Francisco Huanca Soncco DNI: 24296342 JEFE OFICINA CONTRATACIONES</p> </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				