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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 

 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 
 

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-MPJ/CS 

BASES INTEGRADAS 

(PRIMERA CONVOCATORIA) 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA:  para la Supervisión de la Obra: 

 

"MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. N°086, 
PRIMARIA Y SECUNDARIA I.E. N°16034 AUGUSTO, SALAZAR 

BONDY DEL C.P LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA 
DE JAÉN – CAJAMARCA” 

 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 

 
Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN  

 
RUC Nº : 20201987297  

 
Domicilio legal : JR. SAN MARTIN N° 1371  

 
Teléfono: : [......................................] 

Correo electrónico: : [......................................] 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para la Supervisión de la Obra:"MEJORAMIENTO EDUCATIVO DEL NIVEL 
INICIAL I.E. N°086, PRIMARIA Y SECUNDARIA I.E. N°16034 AUGUSTO, 
SALAZAR BONDY DEL C.P LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA 
DE JAÉN – CAJAMARCA” 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

El valor referencial asciende a S/ 432,430.82 (Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos 
Treinta con 82/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida 
en el costo total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes 
de JULIO 2023. 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 432,430.82 

 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 

82/100 SOLES) 

S/ 389,187.73 

 (TRESCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE MIL CIENTO 

OCHENTA Y SIETE CON 

73/100 SOLES) 

S/ 475,673.90 

 (CUATROCIENTOS 

SETENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS SETENTA 

Y TRES CON 90/100 

SOLES) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 
 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-MPJ/CS 

BASES INTEGRADAS 

 
14 

Importante para la Entidad 

 
En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a 
ambas prestaciones, según el siguiente detalle: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Supervisión de obra 300 DIAS S/.1,388.15909 S/. 416,447.72 

Liquidación de obra S/. 15,983.10 

 S/. 432,430.82 

 

• Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, debe tomarse en cuenta la regulación de la 
Cuarta Disposición Complementaria Final del Reglamento. 
 
De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada Disposición Complementaria Final, 
en las bases se debe establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, 
tal como se indica a continuación: 

 
 

Valor Referencial 

(VR) 

Límite Inferior Límite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 432,430.82 

(CUATROCIENTO

S TREINTA Y DOS 

MIL 

CUATROCIENTOS 

TREINTA CON 

82/100 SOLES) 

S/ 389,187.73 

 (TRESCIENTOS 

OCHENTA Y 

NUEVE MIL 

CIENTO 

OCHENTA Y 

SIETE CON 

73/100 SOLES) 

S/ 329,820.12 

 (TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL 

OCHOCIENTOS 

VEINTE CON 

12/100 SOLES) 

S/ 475,673.90 

(CUATROCIENTO

S SETENTA Y 

CINCO MIL 

SEISCIENTOS 

SETENTA Y TRES 

CON 90/100 

SOLES) 

S/ 403,113.48 

CUATROCIENTOS 

TRES MIL CIENTO 

TRECE CON 

48/100 SOLES) 

 

. 
 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
MUNICIPAL N° 303-2023-MPJ/GM DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2023. 

 
1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS DETERMINADOS 
 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-MPJ/CS 

BASES INTEGRADAS 

 

 

15 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO, se utilizará el sistema de 
Contratación a Tarifas para la Supervisión de la Obra y el Sistema de contratación a Suma Alzada 
para la Liquidación de la Obra, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación 
respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Trescientos Treinta (330) días calendarios, los cuales Trescientos (300) días calendarios 
es para la Supervisión y Treinta (30) días calendarios para la Liquidación de Obra, en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
 
 

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 15.00 (Quince con 00/100 Soles) en caja de la entidad y luego pasar a 
la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales a recabar sus Bases. 
 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31638 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley Nº 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2023. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Ley Nº 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Año Fiscal 2023. 
- Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Ley Nº 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
- Decreto Nº 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 
- 344-2018-EF y sus modificatorias. 
- Reglamento Nacional de Edificaciones. 
- Norma sobre Consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 
- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 
- Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 
- Código Civil. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 

 

 

 
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-MPJ/CS 

BASES INTEGRADAS 

 

 

17 

 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad9. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 

 
2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 

 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 

 
9  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1 = 0.80  
c2 = 0.20  
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 
 
 
 
 

 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-MPJ/CS 

BASES INTEGRADAS 

 
20 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de 
Jaén sito en Jr. Simón Bolívar 1520, provincial de Jaén, Departamento de Cajamarca. 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en Pagos 
Parciales de Acuerdo a Tarifas.  
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación:  
- Informe del funcionario responsable de la Sub-Gerencia de Supervisión y Liquidación de la 
Municipalidad Provincial de Jaén, emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.  
- Comprobante de pago.  
- Informe de Valorización del Mes  
 
Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Provincial de 
Jaén sito en Jr. Simón Bolívar 1520, provincial de Jaén, Departamento de Cajamarca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

Consideraciones generales  

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

Contratación de servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra denominada: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. N° 086, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA IE N° 16034 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CP LA VIRGINIA DEL DISTRITO 

DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

 

En el presupuesto de obra del Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia Municipal 

N° 185-2023-MPJ-GM del 26 de julio de 2023, el monto de la Supervisión y Liquidación de la 

ejecución de obra es el 4% del valor referencial de S/ 10,810,770.38 (Diez Millones Ochocientos 

Diez Mil Setecientos Setenta con 38/100 Soles), igual a S/ 432,430.82 (Cuatrocientos Treinta y Dos 

Mil Cuatrocientos Treinta con 82/100 Soles) incluido el impuesto a las ventas. 

   

2. FINALIDAD PÚBLICA  

El presente proceso tiene por finalidad seleccionar a la persona natural o jurídica individual o 

consorciado, con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores, como Consultor de 

Obras Publicas del OSCE, que presente la oferta técnica y económica más conveniente para la 

supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. 

N° 086, PRIMARIA Y SECUNDARIA IE N° 16034 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CP LA 

VIRGINIA DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE 

CAJAMARCA”, responsable de la correcta ejecución de la obra dentro de los parámetros de 

calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales para contribuir al cierre de brecha en 

infraestructura vial segura. 

 

Asimismo, La finalidad del proyecto, es mejorar los servicios educativos que se brindan en la I.E. 

Nivel Inicial N° 086 y la I.E. Primaria y Secundaria N° 16034 Augusto Salazar Bondy, del C.P. 

Virginia, con el fin de dar un mejor confort tanto a los profesores, alumnos y padres de familia; 

además de mejorar la calidad de estudio de los niños y jóvenes y del Centro Poblado. 

 

3. ANTECEDENTES  

La Municipalidad Provincial de Jaén en cumplimiento al Decreto Supremo N° 344-2018-EF, 

modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF ha 

considerado de máxima Prioridad la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 

EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. N° 086, PRIMARIA Y SECUNDARIA IE N° 16034 AUGUSTO 

SALAZAR BONDY DEL CP LA VIRGINIA DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, siendo el presupuesto total del proyecto la suma de S/ 

10,810,770.38 (Diez Millones Ochocientos Diez Mil Setecientos Setenta con 38/100 Soles); con un 

plazo de ejecución de trescientos (300) días calendario, que incluye la ejecución de la obra, del 

mobiliario y equipamiento, señalando además que el presupuesto cuenta con fecha actual de Mayo 

2023. 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN. 

4.1. OBJETIVO GENERAL.  

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898400/DS168_2020EF.pdf
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Contratación de Servicio de consultoría para la supervisión de la obra: “MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. N° 086, PRIMARIA Y SECUNDARIA IE N° 

16034 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CP LA VIRGINIA DEL DISTRITO DE JAEN - 

PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

El objetivo de los Servicios es asegurar que la obra que ejecuta la Municipalidad Provincial de 

Jaén, sea construida con los más altos estándares de calidad, costos, plazos de ejecución y 

demás términos establecidos en el correspondiente Contrato de ejecución de obra, con el 

mínimo perjuicio a las personas, la propiedad y el medio ambiente. 

4.2. OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Estos Términos de Referencia tienen por objetivo definir los alcances y condiciones técnicas 

mínimas para la prestación de los servicios de Administración, Supervisión incluyendo la 

revisión de la liquidación de obra, hasta la culminación del Contrato de Ejecución de la Obra 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. N° 086, PRIMARIA 

Y SECUNDARIA IE N° 16034 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CP LA VIRGINIA DEL 

DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

Servicios que serán ejecutados por intermedio de un SUPERVISOR.  

Los servicios de consultoría de obras para la Supervisión, abarca desde la fecha de inicio del 

cómputo del plazo contractual y se realizara durante toda la ejecución de la obra, incluyendo 

las pruebas, la recepción de obra y el seguimiento, revisión y corrección, de ser el caso de la 

Liquidación de Obra del contrato de Ejecución de Obra. EL SUPERVISOR deberá prever todos 

los servicios profesionales especializados requeridos para cumplir cabalmente las funciones de 

supervisión de manera eficaz, eficiente y oportuna de acuerdo al expediente técnico y 

documentos técnicos y legales que resulte aplicables a la contratación.  

 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 

Los servicios de consultoría de obras para la supervisión de la obra, materia de los presentes 

términos de referencia; tienen las siguientes características contractuales: 

Servicios de Consultoría: Supervisión del contrato de Ejecución de la Obra: “MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. N° 086, PRIMARIA Y SECUNDARIA IE N° 

16034 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CP LA VIRGINIA DEL DISTRITO DE JAEN - 

PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”. 

Valor Referencial: Lo determina el Órgano Encargado de las Contrataciones.  

Sistema de Contratación: El sistema de contrataciones será por tarifas precisándose que en 

concordancia con el Decreto Legislativo N° 1444 - Ley de Contrataciones  del  Estado y su  

Reglamento aprobados por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado por Decreto Supremo N° 

377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Reglamento Nacional de Edificaciones, las 

bases del proceso de selección para la contratación de supervisión, Términos de Referencia, 

Contrato de Supervisor y demás Normatividad legal y técnica vigente, en este caso el postor formula 

su oferta proponiendo tarifas en base al tiempo estimado o referencial para la ejecución real. Los 

pagos se basan en tarifas. Las tarifas incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos 

generales y utilidad. Siendo necesario la evidencia física del personal clave en obra.  

El sistema de tarifas será aplicado al periodo relacionado con el plazo de ejecución de la obra.  

La participación del supervisor en la recepción de obra, entrega de informe final y los documentos 

para la liquidación, debe ser ofertada a Suma Alzada.  

Metas: La meta total del presente proyecto consiste en supervisar el trabajo siguiente de acuerdo 

al Expediente Técnico aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N° 185-2023-MPJ-GM, para 

mejorar los servicios educativos que se brindan en la I.E. Nivel Inicial N° 086 y la I.E. Primaria y 

Secundaria N° 16034 Augusto Salazar Bondy, del C.P. Virginia, con el fin de dar un mejor confort 

tanto a los profesores, alumnos y padres de familia; además de mejorar la calidad de estudio de los 

https://portal.osce.gob.pe/osce/sites/default/files/Documentos/legislacion/ley/2018_DL1444/DS%20344-2018-EF%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20N%C2%B0%2030225.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/898400/DS168_2020EF.pdf


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-MPJ/CS 

BASES INTEGRADAS 

 

 

23 

niños y jóvenes y del Centro Poblado y comprende:  

METAS DEL PROYECTO 

01 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL INICIAL 

MODULO AMBIENTES UND CANTIDAD 

MODULO 01 

Espacios Pedagógicos m2 219.62 

Dirección m2 6.68 

Depósito de Material Educativo m2 6.81 

SS.HH. Adultos (Discapacitados) m2 5.31 

SS.HH. Niños m2 12.05 

Aula S.U.M m2 80.69 

Cocina m2 9.09 

Despensa de Alimentos m2 6.08 

Cuarto de Gas m2 5.04 

Pasadizo Exterior (Vereda) m2 87.87 

MÓDULO 02 

Cuarto de Maquinas m2 9.66 

Cuarto de Maquinas, Cisterna y Tanque Elevado m2 3.61 

Pasadizo Exterior (Vereda) m2 6.05 

EXTERIORE
S 

Ingreso m2 46.81 

Asta de Bandera m2 3.75 

Área de Ingreso (Adoquín) m2 33.50 

Portada de Ingreso   ml. 6.55 

Patio m2 60.80 

Área de Juegos con Cobertura (Grass Sintético) m2 48.45 

Rampas para Discapacitados m2 8.70 

Cerco Perimétrico Caravista ml. 114.87 

Cuneta de Evacuación Pluvial ml. 113.89 

Área Verde m2 258.34 

Jardineras H=0.90 m2 4.62 

Instalaciones Sanitarias m2 229.28 

Instalaciones Eléctricas m2 229.28 

 

METAS DEL PROYECTO 

02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO NIVEL INICIAL 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO UND CANTIDAD 

02.01 IMPLEMENTACIÓN AULA SUM     59.00 

02.01.01 
Mesa Grupal c/estructura metálica y tablero de 

Polipropileno p/niños 1.40 x 0.70 x 0.44m 
M-3 und. 3.00 

02.01.02 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno p/niños 0.30 x 0.30 x 0.25m. 
S-3 und. 15.00 

02.01.03 
Armario alto empotrado de madera tornillo 

p/docente 0.40 x 0.90 x 0.50 m. 
A-3 und. 1.00 

02.01.04 
Armario Bajo de madera tornillo p/docente 0.40 x 

0.90 x 1.00 m. 
A-4 und. 1.00 

02.01.05 
Mueble Bajo de Madera Tornillo con casilleros para 

mochilas y loncheras  1.62x0.40x0.81m. 
A-5 und. 3.00 
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METAS DEL PROYECTO 

02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO NIVEL INICIAL 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO UND CANTIDAD 

02.01.06 
Escritorio c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno p/docente y/o adulto 0.50 x 1.00 x 0.75 
m. 

M-2 und. 1.00 

02.01.07 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno p/docente y/o adulto 0.40 x 0.36 x 0.45 
m. 

S-1 und. 1.00 

02.01.08 
Pizarra acrílica c/marco de madera tornillo, c/base 

para porta marcadores 1.20 x 2.40 m. 
P-1 und. 1.00 

02.01.09 
Mueble de Madera Tornillo para Exhibidor de Libros 

1.20x0.40x0.85m 
A-6 und. 2.00 

02.01.10 Basurero acero inoxidable tubular 5 Lt. B-1 und. 1.00 

02.01.11 Sillas apilables de plástico p/adultos S-2 und. 15.00 

02.01.12 Sillas apilables de plástico p/niños. S-4 und. 15.00 

02.02 
IMPLEMENTACIÓN COCINA QALIWARMA MENOR 
O IGUAL A 24 ALUMNOS (RVM_002_2013) 

    2.00 

02.02.01 Basurero de plástico 75 Lt. B-7 und. 1.00 

02.02.02 
Mesa de trabajo de acero inoxidable 1.20 x 0.80 x 

0.90 m. 
M-4 und. 1.00 

02.03 
IMPLEMENTACIÓN DESPENSA DE ALIMENTOS 
MENOR O IGUAL A 24 ALUMNOS (RVM_002_2013) 

    2.00 

02.03.01 
Estante modular c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno 1.50 x 0.45 x 1.80 m. 
A-7 und. 1.00 

02.03.02 Parihuela de madera tornillo 1.20 x 1.10 x 0.10 m. A-8 und. 1.00 

02.04 IMPLEMENTACIÓN DIRECCIÓN     6.00 

02.04.01 Escritorio de madera tornillo 1.50 x 0.80 x 0.75 m. M-1 und. 1.00 

02.04.02 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno p/docente y/o adulto 0.40 x 0.45 x 0.45 
m. 

S-1 und. 3.00 

02.04.03 Archivador de madera tornillo 0.40 x 0.40 x 1.80 m. A-2 und. 2.00 

02.05 
IMPLEMENTACIÓN DEPÓSITO DE MATERIAL 
EDUCATIVO 

    3.00 

02.05.01 Anaquel metálico 0.45 x 0.95 x 2.00 m. A-1 und. 3.00 

02.05.02 Archivador de madera tornillo 0.40 x 0.40 x 1.80 m. A-9 und. 2.00 

02.06 IMPLEMENTACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS     21.00 

02.06.01 Basurero de plástico para baño 10 Lt. B-2 und. 2.00 

02.06.02 Basurero acero inoxidable tubular 35 Lt. B-3 und. 1.00 

02.06.03 
Jabonera de acero inoxidable con dispensador para 

jabón líquido. 
J-1 und. 3.00 

02.06.04 Dispensador para papel toalla D-1 und. 3.00 

02.06.05 
Espejo biselado c/marco de material resistente a la 

humedad y al agua, empotrado 0.50 x 0.80m. 
E-1 und. 3.00 

02.06.06 Porta rollo empotrado de losa para papel higiénico P-2 und. 3.00 

02.06.07 
Barra de apoyo tubular antideslizante para 

discapacitados Ø0.03 m. L=0.90 m. 
B-4 und. 2.00 

02.06.07 
Barra de apoyo tubular antideslizante para 

discapacitados Ø0.03 m. L=0.60 m. 
B-5 und. 4.00 

02.07 
IMPLEMENTACIÓN ALMACEN DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    4.00 

02.07.01 Basurero de plástico con ruedas 240 Lt. B-6 und. 4.00 
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METAS DEL PROYECTO 

03 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NIVEL INICIAL 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

03.01 IMPLEMENTACIÓN AULA SUM   3.00 

03.01.01 A. TIC Y/O EQUIPAMIENTO und. 3.00 

03.01.01.01 Laptop 14" Core i5, Memoria Ram 4GB o superior. und. 1.00 

03.01.01.07 Proyector Multimedia und. 1.00 

03.01.01.08 
Ecran Retráctil de Techo o Pared, Tamaño de 

Pantalla 3.00x2.20m. de Vinilo Color Blanco Mate con 
Bordes de Color Negro e=3cm. 

und. 1.00 

03.02 IMPLEMENTACIÓN DIRECCIÓN   2.00 

03.02.01 A. TIC Y/O EQUIPAMIENTO und. 2.00 

03.02.01.01 

CPU: Procesador Intel Core I5 (2.3 Ghz O 
Superior), Memoria Ram 4GB O Superior, Disco Duro: 1 
TB, Lector DVD - Tarjetas SD, Puertos: USB, VGA, 
HDMI, ETHERNET, Teclado, Mouse, Supresor de 
Picos, estabilizador, Monior CRT 21", parlantes. 

und. 1.00 

03.02.01.06 Impresora und. 1.00 

03.03 
IMPLEMENTACIÓN COCINA QALIWARMA MENOR O 
IGUAL A 24 ALUMNOS (RVM_002_2013) 

  71.00 

03.03.01 A. EQUIPO DE COCINA und. 4.00 

03.03.01.01 Cocina Industrial 3 Hornillas de Acero Inox. und. 1.00 

03.03.01.02 Refrigerador Vertical und. 1.00 

03.03.01.03 Balanza de Plato 50 Kg. und. 1.00 

03.03.01.04 Licuadora und. 1.00 

03.03.02 B. UTENSILIOS DE COCINA und. 20.00 

03.03.02.01 Tina de Plástico 100 Lt. und. 2.00 

03.03.02.02 Balde con Caño 20 Lt. und. 2.00 

03.03.02.03 Olla de Aluminio 30 Lt x 3 mm. Espesor und. 2.00 

03.03.02.04 Perol Ø45 cm x 3 mm. Espesor und. 1.00 

03.03.02.05 Cucharón de Aluminio Mediano und. 1.00 

03.03.02.06 Cuchara bocona und. 1.00 

03.03.02.07 Set de Utensilios de Cocina und. 1.00 

03.03.02.08 Cuchillo Carnicero 10" Profesional (2.5 mm.) und. 3.00 

03.03.02.09 Colador de Acero Inox. N°38 und. 1.00 

03.03.02.10 Tabla de Picar Acrílico und. 3.00 

03.03.02.11 Juego de Bol x3 de Acero Inox. N°16, 20, 30 und. 1.00 

03.03.02.12 Jarra Medidora de Plástico 1 Lt. und. 1.00 

03.03.02.13 Jarra de Plástico de 3 Lt. und. 1.00 

03.03.03 C. MENAJE DE USO DE ALUMNOS und. 45.00 

03.03.03.01 Táper con tapa plástica (600 - 850 ml.) und. 15.00 

03.03.03.02 Cuchara de Mesa Mod. 510-1 und. 15.00 

03.03.03.03 Taza de plástico 300 ml. und. 15.00 

03.03.04 D. SEGURIDAD DEL SERVICIO und. 2.00 

03.03.04.01 Botiquín de Primeros Auxilios und. 1.00 

03.03.04.02 Extintor contra incendio 6 Kg. PQS-ABC und. 1.00 
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METAS DEL PROYECTO 

03 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO NIVEL INICIAL 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

03.04 
IMPLEMENTACIÓN CUARTO DE GAS MENOR O 
IGUAL A 24 ALUMNOS (RVM_002_2013) 

  2.00 

03.04.01 A. EQUIPO DE SERVICIO und. 2.00 

03.04.01.01 Balón de Gas Propano 10 kg. und. 2.00 

03.05 IMPLEMENTACIÓN ÁREA DE JUEGOS   2.00 

03.05.01 A. TIC Y/O EQUIPAMIENTO und. 2.00 

03.05.01.01 Resbaladera de estructura metálica und. 1.00 

03.05.01.02 Columpio de estructura metálica c/3 asientos und. 1.00 

 

METAS DEL PROYECTO 

01 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

MODULO AMBIENTES UND CANTIDAD 

MODULO 1 

Ambientes Administrativos m2 61.61 

Gestión Administrativa y Pedagógica m2 12.98 

Tópico m2 7.50 

Almacén General m2 12.56 

SS.HH Docentes Mujeres m2 4.31 

SS.HH Docentes Hombres m2 4.85 

Archivo m2 6.03 

Área de Espera m2 13.38 

MODULO 2 

Ambientes Complementarios m2 61.35 

Aula de Innovación Pedagógica m2 44.52 

Módulo de Conectividad m2 12.39 

Cuarto de Limpieza m2 4.44 

MÓDULO 3 

Ambientes Pedagógicos + SS.HH m2 115.54 

Hall SS.HH m2 3.63 

Almacén de Residuos Solidos m2 1.30 

SS.HH Hombres Primaria m2 9.55 

SS.HH Mujeres Primaria m2 9.56 

Cuarto de Limpieza m2 1.50 

Aula 01 - Primaria m2 30.00 

Aula 02 - Primaria m2 30.00 

Aula 03 - Primaria m2 30.00 

MÓDULO 4 
Ambientes Complementarios m2 127.22 

Cocina m2 12.00 
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METAS DEL PROYECTO 

01 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

MODULO AMBIENTES UND CANTIDAD 

Despensa de Alimentos m2 6.65 

Cuarto de Gas m2 5.00 

Sala de usos múltiples m2 90.61 

Depósito de SUM m3 12.96 

MÓDULO 5 

Ambientes Pedagógicos + SS.HH m2 85.54 

Hall SS.HH m2 3.63 

Almacén de Residuos Solidos m2 1.30 

SS.HH Hombres Primaria m2 9.55 

SS.HH Mujeres Primaria m2 9.56 

Cuarto de Limpieza m2 1.50 

Aula 01 - Secundaria m2 30.00 

Aula 02 - Secundaria m2 30.00 

MÓDULO 6 

Ambientes Pedagógicos m2 90.00 

Aula 03 - Secundaria m2 30.00 

Aula 04 - Secundaria m2 30.00 

Aula 05 - Secundaria m2 30.00 

MÓDULO 7 

Ambientes Complementarios m2 105.72 

Laboratorio de Ciencia y Tecnología m2 45.00 

Taller de Arte m2 45.00 

Depósito de implementos deportivos m2 15.72 

MÓDULO 8 

Servicios Generales m2 10.30 

Vigilancia m2 3.20 

SS.HH Vigilancia m2 2.15 

Cuarto Eléctrico m2 4.95 

MÓDULO 9 
Cuarto de Maquinas m2 4.05 

Cuarto de Máquinas, Cisterna y Tanque Elevado m2 4.05 

EXTERIORES 

Portada de Ingreso   ml. 6.76 

Rampas de Acceso a plataforma 2 m2 79.43 

Escaleras de Acceso a plataforma 3   21.32 

Área de Ingreso  m2 33.70 

Losa Multiusos - Tipo I, con graderías m2 807.50 

Rampas en veredas m2 8.01 
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METAS DEL PROYECTO 

01 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

MODULO AMBIENTES UND CANTIDAD 

Cerco Perimétrico Albañilería ml. 89.66 

Cerco Perimétrico Malla Metálica H=2.60 ml. 58.84 

Cerco Perimétrico Alambre de púas ml. 131.49 

Área Verde m2 1,300.00 

 

META DE PROYECTO 

02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO UND CANTIDAD 

02.01 IMPLEMENTACIÓN DE AULAS PRIMARIA     103.00 

02.01.01 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos 1° y 2° primaria 0.27 x 
0.32 x 0.30m. 

S-2 und. 15.00 

02.01.02 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos 3° y 4° primaria 0.30 x 
0.34 x 0.34m. 

S-3 und. 9.00 

02.01.03 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos 5° y 6° primaria 0.33 x 
0.36 x 0.36m. 

S4 und. 11.00 

02.01.04 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.40 x 0.36 x 
0.45 m. 

S-1 und. 3.00 

02.01.05 
Escritorio c/cajonera, c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.50 x 1.20 x 
0.75 m. 

M-2 und. 3.00 

02.01.06 
Mesa Individual c/estructura metálica y tablero de 

Polipropileno o similar p/alumnos 1° y 2° primaria 0.50 x 
0.60 x 0.56m 

M-3 und. 15.00 

02.01.07 
Mesa Individual c/estructura metálica y tablero de 

Polipropileno o similar p/alumnos 3° y 4° primaria 0.50 x 
0.60 x 0.61m 

M-4 und. 9.00 

02.01.08 
Mesa Individual c/estructura metálica y tablero de 

Polipropileno o similar p/alumnos 5° y 6° primaria 0.50 x 
0.60 x 0.66m 

M-5 und. 11.00 

02.01.09 
Armario de madera tornillo o similar para guardado de 

material fungible entre otros 0.90 x 0.45 x 1.80 m. 
A-1 und. 3.00 

02.01.10 
Mueble Móvil de Madera Tornillo o similar para 

Exhibidor de Libros 0.80 x 0.40 x 1.00m. 
A-11 und. 3.00 

02.01.11 
Armario alto empotrado de madera tornillo o similar 

p/docente 0.40 x 0.90 x 0.50 m. 
A-3 und. 3.00 
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META DE PROYECTO 

02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO UND CANTIDAD 

02.01.12 
Armario Bajo de madera tornillo o similar p/guardado 

de material y/o recursos educativos p/alumnos 0.60 x 
0.40 x 1.00 m. 

A-4 und. 9.00 

02.01.13 
Mueble Bajo de madera tornillo o similar p/guardado 

de maquetas p/estudiantes 2.65 x 0.45 x 1.00 m. 
A-8 und. 3.00 

02.01.14 
Pizarra acrílica móvil c/marco y estructura de aluminio, 

c/base para porta marcadores 2.10 x 2.10 m. 
P-2 und. 3.00 

02.01.15 Basurero acero inoxidable tubular 5 Lt. B-1 und. 3.00 

02.02 IMPLEMENTACIÓN DE AULAS SECUNDARIA     163.00 

02.02.01 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos de 1° y 2° secundaria 
0.36 x 0.38 x 0.39 m. 

S-5 und. 25.00 

02.02.02 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos de 3° y 4° secundaria 
0.38 x 0.40 x 0.42 m. 

S-6 und. 21.00 

02.02.03 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos de 5° secundaria 0.38 x 
0.41 x 0.45 m. 

S-7 und. 8.00 

02.02.04 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.40 x 0.36 x 
0.45 m. 

S-1 und. 5.00 

02.02.05 
Escritorio c/cajonera, c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.50 x 1.20 x 
0.75 m. 

M-2 und. 5.00 

02.02.06 
Mesa Individual c/estructura metálica y tablero de 

Polipropileno o similar p/alumnos 1° y 2° secundaria 0.50 
x 0.60 x 0.69m 

M-6 und. 25.00 

02.02.07 
Mesa Individual c/estructura metálica y tablero de 

Polipropileno o similar p/alumnos 3° y 4° secundaria 0.50 
x 0.60 x 0.72m 

M-7 und. 21.00 

02.02.08 
Mesa Individual c/estructura metálica y tablero de 

Polipropileno o similar p/alumnos 5° secundaria 0.50 x 
0.60 x 0.75m 

M-8 und. 8.00 

02.02.09 
Armario de madera tornillo o similar con 15 casilleros 

para mochilas 1.65 x 0.40 x 1.80 m. 
A-2 und. 5.00 

02.02.10 
Armario de madera tornillo o similar para guardado de 

material fungible entre otros 0.90 x 0.45 x 1.80 m. 
A-1 und. 5.00 

02.02.11 
Mueble de Madera Tornillo o similar para Exhibidor de 

Libros 0.90 x 0.40 x 1.00m 
A-12 und. 5.00 

02.02.12 
Armario alto empotrado de madera tornillo o similar 

p/docente 0.40 x 0.90 x 0.50 m. 
A-3 und. 5.00 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-MPJ/CS 

BASES INTEGRADAS 

 
30 

META DE PROYECTO 

02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO UND CANTIDAD 

02.02.13 
Armario Bajo de madera tornillo o similar p/guardado 

de material y/o recursos educativos p/alumnos 0.60 x 
0.40 x 1.00 m. 

A-4 und. 15.00 

02.02.14 
Pizarra acrílica c/marco de madera tornillo, c/base para 

porta marcadores 1.20 x 2.40 m. 
P-1 und. 5.00 

02.02.15 Basurero acero inoxidable tubular 5 Lt. B-1 und. 5.00 

02.03 IMPLEMENTACIÓN DE SUM     103.00 

02.03.01 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.40 x 0.36 x 
0.45 m. 

S-1 und. 5.00 

02.03.02 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos 1° y 2° primaria 0.27 x 
0.32 x 0.30m. 

S-2 und. 15.00 

02.03.03 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos 3° y 4° primaria 0.30 x 
0.34 x 0.34m. 

S-3 und. 9.00 

02.03.04 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos 5° y 6° primaria 0.33 x 
0.36 x 0.36m. 

S4 und. 11.00 

02.03.05 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos de 1° y 2° secundaria 
0.36 x 0.38 x 0.39 m. 

S-5 und. 25.00 

02.03.06 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos de 3° y 4° secundaria 
0.38 x 0.40 x 0.42 m. 

S-6 und. 21.00 

02.03.07 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos de 5° secundaria 0.38 x 
0.41 x 0.45 m. 

S-7 und. 8.00 

02.03.08 
Armario de madera tornillo o similar para guardado de 

material fungible entre otros 0.90 x 0.45 x 1.80 m. 
A-1 und. 2.00 

02.03.09 
Escritorio p/ computadora de madera tornillo o similar 

p/ docentes y/o adulto 0.60 x 1.00 x 0.75 m. 
M-10 und. 1.00 

02.03.10 
Mesa de apoyo de madera tornillo o similar p/ docente 

y/o adulto 0.80 x 1.20 x 0.75 m. 
M-11 und. 2.00 

02.03.11 Basurero acero inoxidable tubular 5 Lt. B-1 und. 4.00 

02.04 IMPLEMENTACIÓN DEPÓSITO DE SUM     11.00 

02.04.01 Estante metálico 0.90 x 0.45 x 1.80 m. A-5 und. 11.00 

02.05 
IMPLEMENTACIÓN AULA INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA 

    27.00 

02.05.01 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos de 5° 0.38 x 0.41 x 0.45 
m. 

S-7 und. 15.00 
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META DE PROYECTO 

02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO UND CANTIDAD 

02.05.02 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.40 x 0.36 x 
0.45 m. 

S-1 und. 1.00 

02.05.03 
Mesa Grupal de madera tornillo o similar p/alumnos 5° 

p/laptop 1.00 x 2.00 x 0.75m 
M-12 und. 3.00 

02.05.04 
Escritorio c/cajonera, c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.50 x 1.20 x 
0.75 m. 

M-2 und. 1.00 

02.05.05 
Armario de madera tornillo o similar para guardado de 

material fungible entre otros 0.90 x 0.45 x 1.80 m. 
A-1 und. 4.00 

02.05.06 
Pizarra acrílica c/marco de madera tornillo, c/base para 

porta marcadores 1.20 x 2.40 m. 
P-1 und. 1.00 

02.05.07 Basurero acero inoxidable tubular 5 Lt. B-1 und. 2.00 

02.06 IMPLEMENTACIÓN MÓDULO CONECTIVIDAD     5.00 

02.06.01 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.40 x 0.36 x 
0.45 m. 

S-1 und. 1.00 

02.06.02 
Escritorio p/ computadora de madera tornillo o similar 

p/ docentes y/o adulto 0.60 x 1.00 x 0.75 m. 
M-10 und. 1.00 

02.06.03 
Armario de madera tornillo o similar para guardado de 

material fungible entre otros 0.90 x 0.45 x 1.80 m. 
A-1 und. 1.00 

02.06.04 Estante metálico 0.90 x 0.45 x 1.80 m. A-5 und. 2.00 

02.07 
IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

    28.00 

02.07.01 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.40 x 0.36 x 
0.45 m. 

S-1 und. 1.00 

02.07.02 
Taburete c/ ruedas y reposa pies de estructura 

metálica, asiento con espuma de alta densidad y tapiz de 
cuero. Diámetro 0.30cm, Altura 0.75 cm. 

S-8 und. 15.00 

02.07.03 
Mesa Grupal de acero inoxidable p/alumnos 5° 2.40 x 

1.00 x 0.75m 
M-13 und. 3.00 

02.07.04 
Escritorio p/ computadora de madera tornillo o similar 

p/ docentes y/o adulto 0.60 x 1.00 x 0.75 m. 
M-10 und. 1.00 

02.07.05 
Armario de madera tornillo o similar para guardado de 

material fungible entre otros 0.90 x 0.45 x 1.80 m. 
A-1 und. 1.00 

02.07.06 
Estante de madera tornillo o similar para guardado de 

trabajos p/alumnos 0.80 x 0.60 x 1.80 m. 
A-6 und. 2.00 

02.07.07 
Mueble bajo de madera tornillo o similar para guardado 

de instrumentos y/o equipos p/alumnos 1.20 x 0.60 x 
1.00 m. 

A-9 und. 2.00 
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META DE PROYECTO 

02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO UND CANTIDAD 

02.07.08 
Pizarra acrílica c/marco de madera tornillo, c/base para 

porta marcadores 1.20 x 2.40 m. 
P-1 und. 1.00 

02.07.09 Basurero acero inoxidable tubular 5 Lt. B-1 und. 2.00 

02.08 IMPLEMENTACIÓN TALLER DE ARTE / E.P.T.     43.00 

02.08.01 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.40 x 0.36 x 
0.45 m. 

S-1 und. 1.00 

02.08.02 
Silla individual c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/alumnos de 5° secundaria 0.38 x 
0.41 x 0.45 m. 

S-7 und. 15.00 

02.08.03 
Mesa Grupal móvil de madera tornillo o similar 

p/alumnos 5° secundaria 1.00 x 2.00 x 0.75m 
M-9 und. 3.00 

02.08.04 
Escritorio p/ computadora de madera tornillo o similar 

p/ docentes y/o adulto 0.60 x 1.00 x 0.75 m. 
M-10 und. 1.00 

02.08.05 
Armario de madera tornillo o similar para guardado de 

material fungible entre otros 0.90 x 0.45 x 1.80 m. 
A-1 und. 1.00 

02.08.06 
Armario de madera tornillo o similar para guardado de 

recursos educativos 0.90 x 0.60 x 1.80 m. 
A-7 und. 1.00 

02.08.07 
Estante de madera tornillo o similar para guardado de 

trabajos p/alumnos 0.80 x 0.60 x 1.80 m. 
A-6 und. 1.00 

02.08.08 
Mueble Bajo de madera tornillo o similar p/guardado 

de maquetas p/estudiantes 2.65 x 0.45 x 1.00 m. 
A-8 und. 1.00 

02.08.09 
Mueble bajo de madera tornillo o similar para guardado 

de instrumentos y/o equipos p/alumnos 1.20 x 0.60 x 
1.00 m. 

A-9 und. 1.00 

02.08.10 
Pizarra acrílica c/marco de madera tornillo, c/base para 

porta marcadores 1.20 x 2.40 m. 
P-1 und. 1.00 

02.08.11 
Caballete de madera pino armable, regulable y 

plegable. H=1.50m. 
A-10 und. 15.00 

02.08.12 Basurero acero inoxidable tubular 5 Lt. B-1 und. 2.00 

02.09 
IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
PEDAGÓGICA 

    9.00 

02.09.01 
Escritorio de madera tornillo o similar p/ docentes y/o 

adulto 0.80 x 1.50 x 0.75 m. 
M-1 und. 1.00 

02.09.02 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno p/docente y/o adulto 0.40 x 0.45 x 0.45 m. 
S-1 und. 3.00 

02.09.03 
Archivador de madera tornillo o similar c/gavetas 0.40 

x 0.40 x 1.20 m. 
A-18 und. 2.00 

02.09.04 
Credenza de madera tornillo o similar 1.20 x 0.40 x 

0.75 m. 
A-13 und. 1.00 
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META DE PROYECTO 

02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO UND CANTIDAD 

02.09.05 
Armario de madera tornillo o similar para guardado de 

material fungible entre otros 0.90 x 0.45 x 1.80 m. 
A-1 und. 1.00 

02.09.06 Basurero acero inoxidable tubular 5 Lt. B-1 und. 1.00 

02.10 IMPLEMENTACIÓN ÁREA DE ESPERA     3.00 

02.10.01 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno p/docente y/o adulto 0.40 x 0.45 x 0.45 m. 
S-1 und. 3.00 

02.11 IMPLEMENTACIÓN ARCHIVO     3.00 

02.11.01 
Archivador de madera tornillo o similar c/gavetas 0.46 

x 0.60 x 1.20 m. 
A-14 und. 1.00 

02.11.02 Estante metálico 0.90 x 0.45 x 1.80 m. A-5 und. 2.00 

02.12 IMPLEMENTACIÓN DE TÓPICO     6.00 

02.12.01 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno p/docente y/o adulto 0.40 x 0.45 x 0.45 m. 
S-1 und. 2.00 

02.12.02 Botiquín de Madera 0.30 x 0.40 x 0.15 m. BT und. 1.00 

02.12.03 
Coche Multiusos para curaciones de acero inoxidable 

0.80 x 0.40 x 1.00 m. 
C-1 und. 1.00 

02.12.04 Camilla multifuncional 1.80 x 0.60 x 0.90 m. CA und. 1.00 

02.12.05 Escalera para camilla 0.40 x 0.40 x 0.36 m. ES und. 1.00 

02.13 IMPLEMENTACIÓN ALMACÉN GENERAL     5.00 

02.13.01 Estante metálico 0.90 x 0.45 x 1.80 m. A-5 und. 5.00 

02.14 IMPLEMENTACIÓN VIGILANCIA     3.00 

02.14.01 
Silla c/estructura metálica, espaldar y asiento de 

polipropileno p/docente y/o adulto 0.40 x 0.45 x 0.45 m. 
S-1 und. 1.00 

02.14.02 
Escritorio c/cajonera, c/estructura metálica y tablero de 

polipropileno o similar p/docente y/o adulto 0.50 x 1.20 x 
0.75 m. 

M-2 und. 1.00 

02.14.03 
Credenza móvil de madera tornillo o similar 0.40 x 0.50 

x 0.60 m. 
A-15 und. 1.00 

02.15 
IMPLEMENTACIÓN ALMACEN DE RESIDUOS 
SOLIDOS 

    2.00 

02.15.01 Basurero de plástico con ruedas 240 Lt. B-6 und. 2.00 

02.16 
IMPLEMENTACIÓN ALMACEN DE IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS 

    10.00 

02.16.01 Estante metálico 0.90 x 0.45 x 1.80 m. A-5 und. 3.00 

02.16.02 
Canastilla metálica con ruedas para balones 1.00 x 

0.80 x 1.00 m. 
CB und. 3.00 

02.16.03 Tabla de pique 0.60 x 1.20 m. TP und. 1.00 
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META DE PROYECTO 

02 IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN CODIGO UND CANTIDAD 

02.16.04 Valla de entrenamiento 0.25 x 1.20 m. VE und. 1.00 

02.16.05 
Taburete de 6 cuerpos de madera tornillo 0.40 x 1.40 

m. 
TM und. 1.00 

02.16.06 
Banca de madera tornillo o similar 1.10 x 0.40 x 0.45 

m. 
S-9 und. 1.00 

02.17 IMPLEMENTACIÓN SERVICIOS HIGIÉNICOS     53.00 

02.17.01 Basurero de plástico para baño 10 Lt. B-2 und. 4.00 

02.17.02 Basurero acero inoxidable tubular 35 Lt. B-3 und. 7.00 

02.17.03 
Jabonera de acero inoxidable con dispensador para 

jabón líquido. 
J-1 und. 7.00 

02.17.04 Dispensador para papel toalla D-1 und. 7.00 

02.17.05 
Espejo biselado c/marco de material resistente a la 

humedad y al agua, empotrado 0.50 x 0.80m. 
E-1 und. 7.00 

02.17.06 
Porta rollo de acero inoxidable adosado para papel 

higiénico 
R-1 und. 7.00 

02.17.07 
Barra de apoyo tubular antideslizante para 

discapacitados Ø0.03 m. L=0.90 m. 
B-4 und. 12.00 

02.17.08 
Barra de apoyo tubular antideslizante para 

discapacitados Ø0.03 m. L=0.60 m. 
B-5 und. 2.00 

02.18 IMPLEMENTACIÓN COCINA     3.00 

02.18.01 Basurero de plástico 75 Lt. B-7 und. 1.00 

02.18.02 
Mesa p/ preparación de alimentos de acero inoxidable 

0.60 x 0.90 x 0.90 m. 
M-15 und. 2.00 

02.18.03 
Mesa de desconche de acero inoxidable 0.60 x 0.60 x 

0.90 m. 
M-14 und. 1.00 

02.18.04 
Estante de acero inoxidable para secado de utensilios 

de cocina 0.60 x 0.60 x 1.80 m. 
A-17 und. 1.00 

02.19 
IMPLEMENTACIÓN DESPENSA DE ALIMENTOS + 
RECEPCIÓN DE ALIMENTOS E INSUMOS 

    4.00 

02.19.01 Estante metálico 0.90 x 0.45 x 1.80 m. A-5 und. 2.00 

02.19.02 
Parihuela de madera tornillo o similar 1.20 x 1.10 x 

0.10 m. 
A-16 und. 1.00 

02.19.03 Basurero de plástico 75 Lt. B-7 und. 1.00 
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METAS DEL PROYECTO 

03 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

03.01 IMPLEMENTACIÓN SUM   2.00 

03.01.01 A. TIC Y/O EQUIPAMIENTO und. 2.00 

03.01.01.01 Proyector Multimedia. und. 1.00 

03.01.01.02 
Ecran Retráctil de Techo o Pared, Tamaño de Pantalla 

3.00x2.20m. de Vinilo Color Blanco Mate con Bordes de 
Color Negro e=3cm. 

und. 1.00 

03.02 
IMPLEMENTACIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
PEDAGÓGICA 

  2.00 

03.02.01 A. TIC Y/O EQUIPAMIENTO und. 2.00 

03.02.01.01 

CPU: Procesador Intel Core I5 (2.3 Ghz O Superior), 
Memoria Ram 4GB O Superior, Disco Duro: 1 TB, Lector 
DVD - Tarjetas SD, Puertos: USB, VGA, HDMI, 
ETHERNET, Teclado, Mouse, Supresor de Picos, 
estabilizador, Monitor CRT 21", parlantes. 

und. 1.00 

03.02.01.06 Impresora Multifuncional sistema continuo. und. 1.00 

03.03 
IMPLEMENTACIÓN LABORATORIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

  1.00 

03.03.01 A. TIC Y/O EQUIPAMIENTO und. 1.00 

03.03.01.01 Extintor contra incendio 6 Kg. PQS-ABC und. 1.00 

03.03.01.02 Laptop 14" Core i5, Memoria Ram 4GB o superior. und. 1.00 

03.04 IMPLEMENTACIÓN AULA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA   16.00 

03.04.01 A. TIC Y/O EQUIPAMIENTO und. 16.00 

03.04.01.01 Laptop 14" Core i5, Memoria Ram 4GB o superior. und. 16.00 

03.04.01.02 Proyector Multimedia. und. 1.00 

03.04.01.03 
Ecran Retráctil de Techo o Pared, Tamaño de Pantalla 

3.00x2.20m. de Vinilo Color Blanco Mate con Bordes de 
Color Negro e=3cm. 

und. 1.00 

03.05 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS     

03.05.01 Balones de Fútbol und. 6.00 

03.05.02 Balones de Basquetbol und. 6.00 

03.05.03 Balones de Voleibol und. 6.00 

03.05.04 
Colchonetas de espuma de poliuretano, con lona 

plastificada 1.00 x 0.60m. 
und. 16.00 

03.05.05 
Kit de Implementos para Voleibol (Net c/ postes y 

antenas de señalización) Según diseño. 
und. 1.00 

03.05.06 Arco de futbol múltiple metálico según diseño und. 2.00 

03.06 IMPLEMENTACIÓN COCINA   134.00 
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METAS DEL PROYECTO 

03 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

03.06.01 A. EQUIPO DE COCINA und. 4.00 

03.06.01.01 
Cocina Industrial 3 Hornillas de Acero Inoxidable 1.45 

x 0.60 x 0.80m. 
und. 1.00 

03.06.01.02 
Refrigerador Sistema No Frost con capacidad 400 lt. o 

similar. 
und. 1.00 

03.06.01.03 Balanza de Plato 50 Kg. und. 1.00 

03.06.01.04 Licuadora 6 velocidades o similar. und. 1.00 

03.06.01.05 
Campana Extractora de acero inoxidable con filtros 

1.55 x 0.70 m. 
und. 1.00 

03.06.01.06 
Lavadero de pie de acero inoxidable de una poza con 

escurridera 1.20 x 0.60 x 0.90 m. 
und. 1.00 

03.06.02 B. UTENSILIOS DE COCINA und. 20.00 

03.06.02.01 Tina de Plástico 100 Lt. und. 2.00 

03.06.02.02 Balde con Caño 20 Lt. und. 2.00 

03.06.02.03 Olla de Aluminio 30 Lt x 3 mm. Espesor und. 2.00 

03.06.02.04 Perol Ø45 cm x 3 mm. Espesor und. 1.00 

03.06.02.05 Cucharón de Aluminio Mediano und. 1.00 

03.06.02.06 Cuchara bocona und. 1.00 

03.06.02.07 Set de Utensilios de Cocina und. 1.00 

03.06.02.08 Cuchillo Carnicero 10" Profesional (2.5 mm.) und. 3.00 

03.06.02.09 Colador de Acero Inox. N°38 und. 1.00 

03.06.02.10 Tabla de Picar Acrílico und. 3.00 

03.06.02.11 Juego de Bol x3 de Acero Inox. N°16, 20, 30 und. 1.00 

03.06.02.12 Jarra Medidora de Plástico 1 Lt. und. 1.00 

03.06.02.13 Jarra de Plástico de 3 Lt. und. 1.00 

03.06.03 C. MENAJE DE USO DE ALUMNOS und. 108.00 

03.06.03.01 Táper con tapa plástica (600 - 850 ml.) und. 36.00 

03.06.03.02 Cuchara de Mesa Mod. 510-1 und. 36.00 

03.06.03.03 Taza de plástico 300 ml. und. 36.00 

03.06.04 D. SEGURIDAD DEL SERVICIO und. 2.00 

03.06.04.01 Botiquín de Primeros Auxilios und. 1.00 

03.06.04.02 Extintor contra incendio 6 Kg. PQS-ABC und. 1.00 

03.07 IMPLEMENTACIÓN CUARTO DE GAS   2.00 

03.07.01 A. EQUIPO DE SERVICIO und. 2.00 
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METAS DEL PROYECTO 

03 IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPAMIENTO PRIMARIA Y SECUNDARIA 

ITEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

03.07.01.01 Balón de Gas Propano 10 kg. und. 2.00 

 

6. ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN: 

 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden conforme a los dispositivos legales vigentes, 

EL SUPERVISOR de esta obra estará obligado a: 

 

• Revisar y verificar de manera integral el Expediente Técnico. Esta actividad tiene como finalidad 

optimizar el Expediente Técnico, pudiendo realizar modificaciones para mejorar la calidad del 

proyecto original, en concordancia con los estudios de pre-inversión, a nivel de pre-factibilidad 

declarados viables, elaborando un informe de compatibilidad, y elevando a la entidad dentro de 

los plazos de ley. 

• Revisión del Expediente Técnico, e emitir informe inicial con el análisis, conclusiones y 

recomendaciones de estos documentos deberá ser presentado de acuerdo al Art. 177 del 

Reglamento de la ley de contrataciones del estado “Dentro de los  quince (15) días calendarios 

del inicio  de plazo de ejecución de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual a 

ciento veinte (120) días y dentro de los treinta (30) días calendario para obras cuyo plazo sea 

mayor a ciento (120) días calendario, el contratista presenta al supervisor o inspector de obra, 

un informe técnico de revisión del expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las 

posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de 

consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) días calendario para obras con 

plazo menor o igual a ciento veinte (120) días y diez (10) días calendario para obras con plazo 

mayor a ciento veinte (120) días, eleva el informe técnico de revisión del expediente técnico de 

obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluación, pronunciamiento y 

verificaciones propias realizadas como supervisión o inspección  

• En concordancia con el 176.4 del RLCE. Para efectos de la aprobación de los documentos 

indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del artículo 175, el supervisor o inspector 

dentro de los siete (7) días de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos 

documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de 

conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) días siguientes las absuelve y, de ser 

el caso, concuerda la versión definitiva de los mismos.   

• Participar de la entrega de terreno al contratista ejecutor de la obra y suscribirla en señal de 

conformidad, así como participar en forma directa y permanente durante la ejecución físico de 

obra, hasta la aprobación y/o consentimiento de la liquidación de obra, así como también 

supervisar la ejecución del trazo topográfico, debiendo aprobar dicho trazo e informar a la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, sobre las variaciones habidas y recomendar las 

acciones a tomar. En esta etapa también se deberá exigir al contratista cautelar la no afectación 

de áreas arqueológicas, propiedades privadas y del medio ambiente. En caso de ocurrir estos 

eventos, exigir al contratista realizar las correspondientes regularizaciones, investigaciones y/o 

reposiciones  

• Revisar, evaluar y emitir informe de conformidad a la propuesta presentado por el contratista, 

respecto a la programación de la obra actualizada, para el inicio de obra, por ampliaciones de 

plazo en caso los hubiera y por atraso injustificado imputable al contratista de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.  

• Verificar y exigir al contratista, cumpla con el personal técnico ofertado para la ejecución de la 

obra, caso contrario, solicitar su cumplimiento inmediato bajo responsabilidad, informado a la 

entidad de las acciones efectuadas.  
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• Solicitar al contratista, Revisar, evaluar y emitir pronunciamiento sobre la presentación del 

calendarios de obra valorizado, actualizado concordante con el inicio de la obra y el calendario 

de adquisición y utilización de materiales, insumos y equipos; así como también se deberá 

presentar el calendario de avance de obra en cada ampliación de plazo si hubiera, conforme 

dispone el Reglamento de Contrataciones del Estado, exigirá que el calendario sea detallado a 

nivel de partidas, donde se establezca la ejecución mensual que permitan un análisis de los 

avances en los diferentes frentes de trabajo, debiendo ser concordante con los presentados en 

la oferta. LA SUPERVISIÓN deberá exigir al contratista el Programa de Ejecución de Obra 

(CPM), el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado, el calendario 

de adquisición de materiales e insumos y equipos.  

• Solicitar al contratista la elaboración de la curva “S” relacionado con su calendario valorizado. 

La supervisión elaborará en base a la curva “S” quincenal que deberá ser presentada los días 

lunes del inicio de cada quincena a la dirección de correo electrónico de su coordinador 

asignado por la Entidad y la presentación de la curva “S” de forma mensual deberá ser 

presentada con el informe mensual y valorización mensual.  

• Controlar el Avance de las Obras a través del Programa de Ejecución de Obra (Programación 

CPM con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión, 

incidiendo en la ruta crítica).  

• Revisar, evaluar y aprobar detalladamente los calendarios de Avance de la Obra que el 

contratista presente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN para la aprobación de 

ampliaciones de plazo y adicionales de obra. Estos calendarios revisados y de ser el caso 

corregidos serán aprobados con la suscripción de los documentos, por el representante del 

Contratista y de EL SUPERVISOR. 

• EL SUPERVISOR deberá verificar la existencia de permisos, licencias y documentación 

necesaria para el inicio de los trabajos.  

• Revisión y aprobación de diseños de ejecución y procedimientos constructivos propuestos por 

el contratista, estos métodos deberán ser compatibles con el ritmo de ejecución propuesto para 

la culminación de la obra en el plazo (variable determinante), el número de equipos, su 

rendimiento y el personal. será responsabilidad de la supervisión logar utilizar todos los medios 

administrativos, legales y técnicos a su alcance que permita que la obra alance el ritmo ofertado 

y en caso de demora, gestione ante el contratista para que agregue los recursos necesarios 

para recuperar el tiempo perdido.  

• Verificar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control topográfico 

durante la construcción: niveles, alineamientos, benchmarks y otros necesarios para la correcta 

ejecución de la obra.  

• Supervisar la ejecución de los trabajos de conformidad con el Expediente técnico, exigiendo al 

contratista el cumplimiento de los diseños, planos, especificaciones técnicas, reglamentación 

técnica – legal vigente y las establecidas en el presente requerimiento.   

• Paralelamente a la ejecución de la obra, el supervisor verificara los cálculos de metrados de 

obra con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados y concluidos de las partidas 

consignadas en el presupuesto de obra, las que a la vez servirán la liquidación de obra, contar 

con los metrados finales y planos de replanteo final paralelamente al avance físico uy ejecución 

de obra.  

• EL SUPERVISOR debe controlar la calidad de los procesos constructivos mediante formatos 

de aseguramiento de calidad y enmarcados en el RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones), 

E030 Calidad en la Construcción.  

• EL SUPERVISOR debe de exigir y verificar las Instalaciones provisionales del contratista, que 

incluya oficinas y servicios higiénicos para el contratista y supervisión, Además verificar los 

servicios higiénicos y comedores, para el personal obrero y almacenes para materiales, equipos 

y herramientas.  

• EL SUPERVISOR debe controlar la utilización del adelanto directo que se entregará al 

contratista, cuyo propósito es la movilización de equipo y gastos iniciales en la ejecución del 

contrato de obra.  
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• EL SUPERVISOR debe controlar permanentemente la vigencia de las cartas fianzas del 

contratista, comunicando a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN los vencimientos con 

quince (15) días de anticipación, así como las pólizas de seguros correspondientes.  

• Revisar los Metrados presentados por el contratista, valorizarlos y dar conformidad a las 

valorizaciones mensuales de avance de obra, reintegros, adelantos y otros, de acuerdo al 

contrato de obra, recomendando a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN su aprobación 

y cancelación.  

• EL SUPERVISOR debe resolver los problemas de naturaleza técnica, económica, financiera y 

legal, que resulten de la aplicación del contrato de obra y/o de cambios y/o modificaciones en 

el proyecto durante su ejecución, elaborando su informe respectivo y emitiendo opinión, 

informando a la entidad para los correctivos correspondientes de acuerdo a lo indicado la ley 

de contrataciones del Estado y su reglamento.  

• EL SUPERVISOR debe revisar y evaluar el almacenamiento adecuado de todos los materiales 

e insumos a utilizar en la ejecución de la obra.  

• EL SUPERVISOR debe asesorar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN en lo referente 

a las Pólizas de Seguros, Sistemas Constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones 

sobre los aspectos que proponga el Residente de Obra, así como también en aspectos 

técnicos, administrativos y legales en las controversias que pudieran suscitarse como el 

contratista y/o terceros.  

• EL SUPERVISOR debe verificar e inspeccionar la adquisición de los suministros requeridos 

para la obra, controlando estrictamente que cumplan con las características técnicas y 

especificaciones del fabricante y con las normas técnicas nacionales e internacionales, 

controlando así mismo la calidad de todos los materiales y elementos que se emplearán en la 

obra como también el equipamiento respectivo, así como la instalación, colocación y 

funcionamiento de los mismos, exigiendo y verificando que se realicen los ensayos apropiados 

y necesarios, según las especificaciones técnicas y norma aplicable.  

• Determinar cuándo y dónde deben realizarse las pruebas de campo (pruebas mecánicas de 

suelos y concreto, materiales, equipos, etc.) Y estar presente cuando se realizan las pruebas y 

ensayos de las estructuras de las Instituciones Educativas, como también durante la extracción 

de las densidades de campo y obtenciones de testigos y sus ensayos correspondientes.  

• Revisar, evaluar, interpretar, opinar y otorgar visto bueno a los resultados de los ensayos que 

se hayan efectuado, recomendando las acciones a tomar.  

• EL SUPERVISOR debe recibir, analizar y disponer su cumplimiento por el contratista, de las 

observaciones, sugerencias y/o disposiciones emanadas por la MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE JAÉN respecto a la obra.  

• EL SUPERVISOR debe rechazar aquellas estructuras, o equipos defectuosos que no cumplan 

con los requisitos señalados en las especificaciones técnicas y/o en el contrato de obra y 

ordenar su reparación, remoción o reemplazo.  

• Exigir al contratista la presentación inmediata de informes sobre accidentes y hechos que 

determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y/o a propiedades públicas o privadas, la 

supervisión a su vez deberá informar por su parte a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

JAÉN, verificando, evaluando y cuantificando los daños, cuando estos se produzcan.  

• Informar a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, sobre el retiro de cualquier miembro 

del personal propuesto por el contratista cuya conducta en la obra sea indeseable, sea 

incompetente, negligente o que rehúse cumplir las instrucciones impartidas.  

• Controlar el manejo técnico-administrativo del contrato de obra, solicitando al contratista un 

reporte mensual sobre las obligaciones acumuladas por pagos a ESSALUD, AFP Y otros 

tributos, de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra.    

• Sustentar técnicamente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN los cambios y/o 

modificaciones de obra, que se requieren ejecutar durante la construcción de los mismos, para 

su autorización correspondiente.  

• Deberá evaluar, analizar y emitir opinión técnica sobre la procedencia a las solicitudes de 

posibles adicionales / deductivos de obra; esto en el caso de requerirse realizar modificaciones 
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al expediente técnico, emitiendo su pronunciamiento en el plazo legal previsto en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado.  

• El supervisor deberá gestionar y efectuar el seguimiento del trámite de la entidad, respecto a 

los expedientes de adicional de obra y ampliaciones de plazo en el caso sean tramitadas para 

su aprobación a fin de que estos se de en el plazo previsto por la normatividad de 

contrataciones del estado, así como el cumplimiento de la ejecución de ellos.   

• Pronunciarse oportunamente sobre las consultas de ocurrencias de obra efectuadas por el 

contratista, absolviéndolas o requiriendo la opinión del proyectista, en caso corresponda.  

• Mantener la estadística general de la obra y preparar Informes Mensuales y/o especiales dentro 

de los plazos especificados, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos, 

económicos y administrativos, los problemas presentados y las soluciones adoptadas, cuando 

la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN los solicite o las circunstancias lo ameriten.    

• Sostener con los funcionarios de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN una permanente 

comunicación, informando sobre el estado de la obra y desarrollo del contrato. 

• Mantener actualizado el archivo general de la obra objeto del contrato, el cual contendrá la 

documentación técnica, administrativa y económica de la obra y cualquier otra que sea 

relevante. Este archivo se entregará a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

conjuntamente con la Liquidación pertinente.  

• Verificar, evaluar e informar emitiendo opinión claro sobre la solicitud de recepción de obra por 

parte del contratista, la supervisión bajo responsabilidad deberá indicar de forma contundente 

y concluyente, ratificando o denegando la culminación de obra y la fecha de término de la misma 

indicada por el contratista, debiendo hacer de conocer a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

JAÉN la fecha real de termino de obra y la procedencia o no, del trámite para la conformidad 

de la del comité de recepción de obra: debiendo la supervisión conformar y asesorar dicho 

comité. En caso de informar que la obra ha concluido al 100% en la ejecución de las metas del 

expediente técnico aprobado y solicite la designación del comité de recepción de obra ante la 

Entidad, y de constatarse mediante la visita del coordinador, comité de recepción de obra o 

funcionarios de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, que faltan partidas por ejecutar, 

será causal de resolución de contrato, aplicándose todas las penalidades y acciones legales 

que corresponden. 

• Revisar, evaluar y aprobar, antes de la Recepción de Obra, los Metrados y planos post 

construcción, elaborados y presentados por el Contratista de acuerdo a los trabajos realmente 

ejecutados. El Supervisor suscribirá y remitirá esta documentación a la MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE JAÉN, La misma que también estará suscrita por el Ing. Residente y/o el 

representante legal del contratista.  

• Presentar, posterior a la Recepción de Obra, el informe final de Supervisión de Obra, donde 

indique, entre otros, los Metrados post construcción de acuerdo a los realmente ejecutados, los 

planos post construcción, el resumen estadístico del control de calidad de la obra ejecutada, 

una declaración jurada de haber supervisado y observado las disposiciones técnicas y legales 

durante la construcción de la obra. Se presentará un cuadro donde consten los Metrados 

contractuales, los correspondientes a los adicionales, deductivos y los realmente ejecutados 

por cada partida.  

• Revisar y aprobar el cronograma del levantamiento de las observaciones que se detectan en 

la recepción de obra; así como supervisar, controlar y aprobar la ejecución de los mismos.  

• Revisar la Liquidación Final del Contrato que presente el contratista, dando su conformidad en 

caso de así corresponder.  

• Presentar dentro del plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo 

vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la 

recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, 

excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.  

• Presentar la Liquidación de su Contrato de conformidad con lo estipulado en el Artículo 170° 

del Reglamento aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, y modificatorias.  
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• Revisar y aprobar el Manual de Operación y Mantenimiento de las obras ejecutadas, así como 

la Declaración de Fabrica o Memoria Descriptiva Valorizada que presente el contratista, lo que 

deberá realizarse oportunamente y en concordancia con la recepción final de obra.  

• Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional de todo el personal directo e indirecto involucrado en 

la Obra, así como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante 

la ejecución de la Obra. El control deberá ser en todo momento lo que implica la supervisión 

durante todos los turnos de trabajo y cuando la necesidad de la obra lo amerite.  

• Revisar, dar conformidad y emitir opinión con respecto a la liquidación de obra.  

 

7. REQUERIMIENTO MÍNIMO CON EL QUE DEBE CONTAR EL CONSULTOR. 

Los requerimientos mínimos indicados a continuación serán de obligatorio cumplimiento.  

 

a. REQUISITOS MÍNIMOS DEL POSTOR  

El consultor de obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 

Consultoría de obras en Edificaciones y afines y en la categoría “C” o superior.  

 

b. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS. 

El número máximo de consorciados es de DOS (dos) integrantes. 

El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es mayor a (45%) 

El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 

consorcio que acredite mayor experiencia, es igual o mayor a 50% 

Contar con una Dirección Fiscal en la Ciudad de Jaén.   

 

Experiencia en servicios de consultoría de obra para la supervisión y/o ejecución de obras 

similares:  

En consultoría de supervisión de las obras de Creación y/o Mejoramiento y/o 

Rehabilitación y/o Instalación de Infraestructura Educativa Publica como Inicial y/o 

Primaria y/o Secundaria.      

 

 

c. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA SUPERVISIÓN: 

Los profesionales designados de acuerdo a las áreas competentes, deberán participar activa y 

permanente durante la ejecución de la obra, debiendo estas disponibles en todo momento a 

tiempo completo para absolución de cualquier duda o consulta. El personal propuesto 

contractualmente debe ser el mismo durante de ejecución de la obra, salvo el cambio de personal 

propuesto debidamente autorizado por la Gerencia Municipal plasmadas en una adenda al 

contrato.  

Los profesionales para este proyecto están de acuerdo a la homologación aprobado por 

Resolución Ministerial 146-2021-Vivienda (Perfil del plantel profesional clave para la ejecución 

de una obra de pavimentación de vías urbanas para el procedimiento de selección por 

adjudicación simplificada).     

   

✓ SUPERVISOR DE OBRA. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 

o titulo 

Formación 

académica  
Acreditación 

Título 

Profesional 
Ingeniero Civil 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente 

link: https;//enlinea.sunedu.gob.pe/  
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De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del diploma 

respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su 

participación efectiva en la ejecución de la prestación. 

 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 
Acreditación 

Supervisor y/o 

inspector y/o jefe de 

supervisión y/o 

residente y/o la 

combinación de estos 

en: inspección y/o 

supervisión de 

servicios de 

consultoría de 

supervisión de obra 

y/o ejecución de obra   

Obras 

similares 

48 meses 

(Computada 

desde la fecha 

de la 

colegiatura) 

(i) Copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o 

(iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal 

clave propuesto. La Entidad debe valorar 

de manera integral los documentos 

presentados para acreditar dicha 

experiencia, se debe validar la experiencia 

si las actividades que realizó el profesional 

corresponden con la función propia del 

cargo o puesto requerido, desarrollados en 

el sector público o privado. 

 

✓ ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 

o titulo 
Formación académica  Acreditación 

Título 

Profesional 
Ingeniero Civil 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU a través del siguiente link: 

https;//enlinea.sunedu.gob.pe/  

De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del 

diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el 

inicio de su participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 
Acreditación 

Especialista en 

Estructuras y/o afines 

Obras 

similares 

12 meses 

(Computada 

desde la fecha 

de la 

colegiatura) 

(i) Copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o 

(iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal 

clave propuesto. La Entidad debe valorar 

de manera integral los documentos 

presentados para acreditar dicha 

experiencia, se debe validar la experiencia 

si las actividades que realizó el profesional 

corresponden con la función propia del 

cargo o puesto requerido, desarrollados en 

el sector público o privado. 
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✓ ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 

o titulo 
Formación académica  Acreditación 

Título 

Profesional 
Arquitecto 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU a través del siguiente link: 

https;//enlinea.sunedu.gob.pe/  

De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del 

diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el 

inicio de su participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 
Acreditación 

Especialista en 

Arquitectura y/o afines 

Obras 

Similares 

12 meses 

(Computada 

desde la fecha 

de la 

colegiatura) 

(i) Copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias 

o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del 

personal clave propuesto. La Entidad 

debe valorar de manera integral los 

documentos presentados para acreditar 

dicha experiencia, se debe validar la 

experiencia si las actividades que realizó 

el profesional corresponden con la 

función propia del cargo o puesto 

requerido, desarrollados en el sector 

público o privado. 

 

✓ ESPECIALISTA SANITARIO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 

o titulo 
Formación académica  Acreditación 

Título 

Profesional 

Ingeniero Civil y/o Ingeniero 

Sanitario 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU a través del siguiente link: 

https;//enlinea.sunedu.gob.pe/  

De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del 

diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el 

inicio de su participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 
Acreditación 

Especialista en 

Instalaciones Sanitarias 

y/o afines 

Obras 

Similares 

12 meses 

(Computada 

desde la fecha 

(i) Copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias 

o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
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de la 

colegiatura) 

documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del 

personal clave propuesto. La Entidad 

debe valorar de manera integral los 

documentos presentados para acreditar 

dicha experiencia, se debe validar la 

experiencia si las actividades que realizó 

el profesional corresponden con la 

función propia del cargo o puesto 

requerido, desarrollados en el sector 

público o privado. 

 

✓ ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 

o titulo 
Formación académica  Acreditación 

Título 

Profesional 

Ing. Electricista y/o Ing. 

Mecánico Eléctrico y/o Ing. 

Electromecánico 

Se verificará en el portal web de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU a través del siguiente link: 

https;//enlinea.sunedu.gob.pe/  

De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del 

diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el 

inicio de su participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 
Acreditación 

Especialista en 

Instalaciones Eléctricas 

y/o afines 

Obras 

Similares 

12 meses 

(Computada 

desde la fecha 

de la 

colegiatura) 

(i) Copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias 

o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera 

fehaciente demuestre la experiencia del 

personal clave propuesto. La Entidad 

debe valorar de manera integral los 

documentos presentados para acreditar 

dicha experiencia, se debe validar la 

experiencia si las actividades que realizó 

el profesional corresponden con la 

función propia del cargo o puesto 

requerido, desarrollados en el sector 

público o privado. 

 

 

✓ ESPECIALISTA DE CALIDAD 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Nivel Grado 

o titulo 
Formación académica  Acreditación 

Título 

Profesional 
Ingeniero Civil  

Se verificará en el portal web de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria - 

SUNEDU a través del siguiente link: 

https;//enlinea.sunedu.gob.pe/  
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De NO encontrarse inscrito, presentarla copia del 

diploma respectivo. 

La colegiatura y habilitación se requerirá para el 

inicio de su participación efectiva en la ejecución de 

la prestación. 

 

EXPERIENCIA 

Cargo desempeñado 
Tipo de 

experiencia 

Tiempo de 

experiencia 
Acreditación 

Especialista y/o 

ingeniero y/o 

residente y/o inspector 

y/o supervisor y/o jefe 

y/o asistente y/o 

responsable de: 

control de calidad o 

calidad o 

aseguramiento de 

calidad o programa de 

calidad o protocolos 

de calidad 

Obras 

Similares 

12 meses 

(Computada 

desde la fecha 

de la 

colegiatura) 

(i) Copia simple de contratos y su 

respectiva conformidad o (ii) constancias o 

(iii) certificados o (iv) cualquier otra 

documentación que, de manera fehaciente 

demuestre la experiencia del personal 

clave propuesto. La Entidad debe valorar 

de manera integral los documentos 

presentados para acreditar dicha 

experiencia, se debe validar la experiencia 

si las actividades que realizó el profesional 

corresponden con la función propia del 

cargo o puesto requerido, desarrollados en 

el sector público o privado. 

 

 

 

 

d. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA. 

✓ Lugar de prestación del servicio. 

Las prestaciones, se realizarán en el Centro Poblado La Virginia, Jaén, Cajamarca. 

 

✓ Plazo de prestación del servicio. 

La prestación del servicio de consultoría será de Trescientos (300) días calendarios 

contados desde el inicio real de los trabajos en obra hasta la culminación y liquidación final 

de la Obra Treinta (30) días calendarios contabilizados de la presentación del contratista 

hacia la Entidad.   

 

e. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. 

El consultor es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, ya sea 

directamente o a través de su personal, debiendo responder por el servicio de consultoría 

brindado.   

f. ADELANTOS.   

La Entidad no ha considerado entregar adelantos. 

 

g. SUBCONTRATACIÓN. 

No es procedente que el consultor subcontrate parte ni la totalidad de las prestaciones a su cargo.  

 

h. CONFIDENCIALIDAD.  

El Consultor deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información 

a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido 

revelar dicha información a terceros.   
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En tal sentido, el consultor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos 

por la Entidad, en materia de seguridad de la información.  

 

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera 

durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya 

concluido el servicio de consultoría. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, 

fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás 

documentos e información compilados o recibidos por el consultor.  

 

i. PROPIEDAD INTELECTUAL.  

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las 

patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos 

o documentos y otros materiales que guarden una relación directa con la ejecución del servicio 

de consultoría o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el curso de la 

ejecución del servicio.   

  

A solicitud de la Entidad, el consultor tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá 

a la Entidad para obtener esos derechos. 

 

j. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

En función a la naturaleza de los servicios y la necesidad, la Entidad podrá determinar medidas 

de control (visitas de supervisión, inspección, entre otros), a ser realizadas durante la ejecución 

del contrato, es decir, durante el desarrollo del servicio de consultoría. Las medidas de control 

tienen por finalidad verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato.  

  

Estas medidas de control serán programadas e inopinadas, dos (02) mensual como mínimo, que 

serán realizadas por personal de la Entidad a través de la Sub Gerencia de Supervisión y 

Liquidación de obras de la entidad; en el lugar de la Obra. 

  

El desarrollo de las medidas de control, se realizará en el lugar de la Obra, para lo cual se 

elaborará un Acta de Control que se firmará por el personal de la Entidad, los profesionales 

responsables y las autoridades del lugar de la Obra. 

  

El área de coordinación con el consultor será la Gerencia de Infraestructura y la Sub Gerencia 

de Supervisión y Liquidación de obras de la Municipalidad Distrital de Jaén, con las que el 

consultor coordinará sus actividades. 

 

El Área responsable de las medidas de control previstas durante el desarrollo del servicio de 

consultoría y/o en otro momento durante la ejecución contractual es la Sub Gerencia de 

Supervisión y Liquidación de obras. 

  

El Área que brindará la conformidad del servicio será la Gerencia de Infraestructura y la Sub 

Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras. 

 

8. PRODUCTOS O ENTREGABLES   

La SUPERVISIÓN deberá mantener permanentemente informado a la Entidad sobre el estado de 

la ejecución de los trabajos y de los servicios prestados. El supervisor deberá presentar a la 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN la siguiente documentación, como resultado de la 

prestación de servicios de acuerdo a las Normatividad Vigente y de acuerdo a lo siguiente:  

 

8.1 Informes Mensuales:   
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Dentro de los cinco (05) días calendario contados a partir del primer día hábil del mes 

siguiente del periodo informado, en los cuales incluirá la siguiente información:  

- Avance Físico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecución de Obra Vigente.  

- Estado de ejecución de la obra y grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales 

del CONTRATISTA.  

- Problemas surgidos durante la ejecución de la obra y soluciones adoptadas, indicando su 

influencia en el cumplimiento del Cronograma y Ejecución de Obra. 

- Deficiencias, errores, y/o negligencias en que pudiese incurrir el CONTRATISTA y que 

ocasionan daños a la obra y/o terceros.  

- Resúmenes de los volúmenes de trabajo por partidas y rendimientos promedios 

alcanzados por el CONTRATISTA.  

- Lista de información sobre controles topográficos del avance de la obra en ejecución.  

- Resúmenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de calidad del material a 

utilizar en obra.  

- Resumen de los trabajos programados para el mes siguiente y control de avance de los 

trabajos programados en el mes anterior.  

- Resumen del estado económico de la obra. Un Anexo que muestre los adelantos de 

materiales otorgados al CONTRATISTA y sin reajuste y con reajuste por amortizar.  

- Organización de la SUPERVISIÓN y recursos empleados durante el periodo que cubre el 

informe, indicando además las labores efectuadas.  

- Notas trascendentes del Cuaderno de Obra Digital. 

- Documentación cursada. 

- Reuniones Técnicas. 

- Se anexarán gráficos, curvas de avance, panel fotográfico (minino 12 fotos) y videos según 

sea necesario. El informe será presentado a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN 

en dos (02) documento impreso original y una (01) copia a color con fotos a color, además 

se presentará en archivo digital (CD ROM) en el original y en las copias.  

 

8.2 Valorizaciones  

- El Supervisor evaluará el Contenido mínimo de los Informes mensuales (Valorización) 

presentados por el contratista ejecutor (02 originales y 01 copia). 

- Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorización.  

- Resumen de la Valorización. 

- Planilla de la Valorización de obra (por especialidades, en caso corresponda).  

- Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo.  

- Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo.  

- Cálculo de las penalidades, en caso corresponda. 

- Cálculo de reajustes. 

- Cálculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda.  

- Copia del cronograma valorizado de obra. 

- Gráfico de la Curva S. 

- Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda.  

- Vistas fotográficas de las partidas ejecutadas durante el periodo. 

- Factura correspondiente al monto y mes de la valorización. 

- Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso 

del cuaderno de obra físico.  

- Anexos: Copia del Acta de Entrega de Terreno (solo para la primera valorización). 

  

Para el caso de Valorizaciones de Contractual, Adicionales de Obra, Mayores Metrados y otros 

se debe regir de acuerdo al Anexo 1 de la Directiva 001-2022-OSCE/CD aprobado con 

Resolución N° D000002-2022-OSCE-PRE publicado en el Diario Oficial El Peruano el 10 de 

enero del 2022.  
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Ante ello, debe consignar de forma clara y concluyente su aprobación y conformidad, en 

caso corresponda, teniendo en cuenta los plazos estipulados en el reglamento de la ley 

de contrataciones del estado.   

  

8.3 Informe de Supervisión para trámite de pago 

Deberá contener, como mínimo, la siguiente documentación (02 originales y 01 copia): 

- Factura del contratista.  

- Actividades desarrolladas durante el mes.  

- Memoria explicativa de la ejecución de obra.  

- Valorización reajustada de avance de obra.  

- Hoja resumen de valorización.  

- Certificado de Ensayos de laboratorio y Control de calidad de los materiales empleados - 

protocolo de prueba.  

- Gráfico o cuadro comparativo del avance real con el calendario programado.  

- Resumen de las comunicaciones más importantes y recomendaciones para el 

cumplimiento oportuno de la meta.  

- Documentos tramitados ante la Entidad (copias).  

- Comentarios de ejecución de obra por el Supervisor. 

- Copias del Cuaderno de obra.  

- Copias del cuaderno de autocontrol.  

- Panel fotográfico del mes de Informe.  

- Copia del contrato del supervisor. 

 

8.4 Informes Especiales  

Referidos a eventos ocurridos, solicitudes y/o reclamos del CONTRATISTA, evaluaciones y/o 

recomendaciones técnicas de los Asesores, etc. Así como cualquier informe que sea solicitado 

por la Entidad y que se encuentre dentro del alcance del servicio de la SUPERVISIÓN. Se 

presentarán en dos (02) original y una (01) copia, además se presentará en archivo digital (CD 

ROM) en el original y en las copias.  

  

8.5 Informe Final: 

En dos (02) originales y una (01) copia, además se presentarán en archivo digital  

(CD ROM) en el original y en cada copia; en el que resuma el desarrollo de lo obra y los servicios 

prestados, el mismo que contendrá la siguiente información:  

- Descripción del proyecto y de las Obras como finalmente fueron ejecutados.  

- Resumen de los metrados de trabajos por partidas.  

- Instalaciones empleadas por el CONTRATISTA.  

- Personal y Equipo empleado por el CONTRATISTA.  

- Cambios y/o modificaciones en el Proyecto ocasionados por las condiciones realmente 

encontradas durante la ejecución de la obra.  

- Valorizaciones de obra contratada, adicionales, etc.  

- Eventos especiales ocurridos durante lo construcción y de la obra.  

- Control del programa de construcción vs. Lo realmente ejecutado.  

- Dossier de calidad, el cual contendrá: Protocolos de aseguramiento de calidad de 

procesos constructivos. Certificados de calidad de los diferentes ensayos realizados a los 

insumos usados.  

- Listado de los planos de obra, incluyendo copia de los planos más importantes de la obra, 

elaborados conforme a “obra", cuya preparación debe efectuarse con las previsiones de 

tiempo adecuadas.  

- Informe de trabajos realizados en relación a Control de calidad efectuado durante la 

ejecución del proyecto.  

- Panel fotográfico de todo el proceso constructivo de la obra.  
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8.6 Informe de Liquidación de Obra para Revisión y/o Aprobación 

El informe de la liquidación y/o revisión de la liquidación del contrato de ejecución de obra 

elaborada por el CONTRATISTA para pronunciamiento de la entidad. El supervisor dispondrá 

del plazo de 30 d.c. contados a partir del día siguiente del requerimiento de la entidad. El 

informe de Liquidación deberá ser presentado en dos (02) originales y una (01) copia, la 

aprobación de dicho informe estará a cargo de la Sub Gerencia de supervisión y liquidaciones 

de la Municipalidad Provincial de Jaén.  

 

El informe de Liquidación de obra, deberá contener:  

- Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final, indicando 

asuntos relevantes, problemáticas ocurridas, acciones asumidas, conclusiones, 

recomendaciones.  

- Memoria descriptiva valorizada.  

- Cálculo de valorización por presupuesto contractual, por obras adicionales, por reajustes, 

por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades, de ser el caso.  

- Cálculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por adelantos otorgados.  

- Comparación de reintegros programados con ejecutados, en función de los conceptos de 

obra atrasada, obra adelantada.  

- Cronograma de avance físico de obra programada y/o autorizada.  

- Publicaciones de los índices de precios del INEI, al mes base y de reajuste.   

- Copia de resoluciones por ampliación del plazo (de ser el caso).  

- Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades locales y o 

distritales según corresponda. 

- Cuaderno de obra digital desde el primer día hasta el cierre del cuaderno de obra digital.  

- Copia del comprobante de pago por pago de adelantos, valorizaciones y otros 

debidamente fedateados.  

- Copia de carta fianza de fiel cumplimiento presentada por el contratista incluido las 

renovaciones de las mismas.  

- Panel fotográfico mostrando etapas relevantes de ejecución (30 como mínimo con la 

descripción correspondiente). 

- Protocolos de calidad originales (firmados por los profesionales especialistas) y el resumen 

respectivo.  

- Planos de replanteo o post construcción.  

- Planilla de metrados de lo real ejecutado.  

- Actas de entrega de terreno, inicio, paralización, reinicio, culminación, documento de 

designación del inspector o supervisor de obra, carta de entrega del expediente técnico.  

- Acta de recepción de obra y observaciones planteadas por el comité (en caso de 

corresponder).  

- Resolución de conformación de comité de recepción de obra.  

- Resolución de aprobación del expediente técnico.  

- Presupuesto de obra y formulas polinómicas del expediente técnico.  

- 01 CD con video editado de post ejecución, en el que muestre las metas logradas del 

proyecto.  

- Contrato de ejecución de obra, que incluya anexos y adendas según sea el caso.  

- Certificado de no adeudo a SENCICO.  

- Presupuesto de obra ofertado, cuadro desagregado de los porcentajes de gastos 

generales, fijos y variable ofertados por el ejecutor.  

- Adjuntar en lenguaje digital (Excel) los cálculos detallados y sustentados de 

valorizaciones, reajustes, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta, penalidades, etc.  

  

8.7 Liquidación del Contrato de Supervisión  
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La liquidación del contrato de consultoría de obra según artículo 170 del Reglamento de la ley 

de contrataciones aprobado con D.S N° 344-2018-EF y modificatoria; y debe de contener:  

- Informe de incompatibilidades encontrados en la etapa de ejecución de obra relacionada 

a las deficiencias o carencias del expediente técnico, que deberá ser elaborado para 

adjuntar a la liquidación de contrato. Se sustenta en informe técnico de revisión de 

expediente técnico que eleva a entidad según artículo 177 del Reglamento de la ley de 

contrataciones aprobado con D.S N° 344-2018-EF y modificatoria.  

- Otros documentos que solicite el área de Liquidaciones de la Sub Gerencia de Supervisión 

y Liquidaciones de obras de la Municipalidad Provincial de Jaén.  

- Esta información se presentará en dos (02) originales y una (01) copia. Adicionalmente se 

presentará esta información en CD ROM. 

 

9. VALOR REFERENCIAL Y FORMA DE PAGO. 

9.1. Valor Referencial. 

El Valor Referencial Total por los servicios prestados por la Supervisión de la Obra: 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. N° 086, PRIMARIA 

Y SECUNDARIA IE N° 16034 AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CP LA VIRGINIA DEL 

DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, se 

determinará según el Estudio de Mercado realizado por la Entidad, incluido los impuestos 

de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio. 

 

Forma de pago y sistema de contratación. 

  Se pagará de la siguiente manera: 

• Servicio de Supervisión, durante el tiempo de ejecución de la obra; el sistema de 

contratación será por tarifas. 

GASTOS DE SUPERVISION Estudio de Mercado 

 

ACTIVIDAD TIEMPO (DIAS) TARIFA (S/. / Dia) 

SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA 300 
Estudio de Mercado 

/300 

 

El pago se efectuará de forma mensual, y de acuerdo al número de días de ejercicio del 

servicio de supervisión de obra, previa presentación del informe Valorizado Mensual de obra 

y la aprobación de la Valorización de Ejecución de Obra. 

• Servicio de Supervisión, durante el tiempo de liquidación de la obra; el sistema de 

contratación será a Suma Alzada. 

COSTOS POR GASTOS DE LIQUIDACION: Estudio de Mercado 

El pago se efectuará de forma mensual, y de acuerdo a la culminación de la revisión de la 

liquidación preparada por la contratista que ejecuto la obra; previa presentación del informe 

Mensual de obra y la aprobación de la Liquidación de Obra por parte de la entidad. 

10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.  

El plazo máximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de 

los servicios ofertados será de siete (07) años a partir de la conformidad otorgada de la liquidación 

final de obra. 

 

11. EQUIPO MÍNIMO  

El Consultor para la ejecución de los Servicios de Supervisión deberá obligatoriamente contar en 

el lugar de la obra, con los siguientes recursos mínimos: 
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ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 Computadoras y/o Laptops 02 

2 Impresora Multifuncional 01 

3 Cámara Fotográfica Digital 01 

4 
Camioneta PICK UP doble 

cabina 4x4 (Alquiler) 
01 

 

12. DE LAS PENALIDADES  

El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope, 

la Municipalidad Provincial de Jaén podrá resolver el Contrato por incumplimiento. 

 

Se aplicarán otras penalidades a la Supervisión en concordancia en el Artículo 163° - OTRAS 

PENALIDADES, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales serán 

aplicadas hasta un máximo de diez por ciento (10%) del monto del contrato y de manera 

independiente a la penalidad por mora; serán las siguientes: 

 

 Otras penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  
Forma de 

cálculo 
Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 

de sesenta (60) días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del contrato o del 

íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de conformidad con las 

disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del 

artículo 190 del Reglamento [1].   

0.50 UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en el 

plazo previsto. 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

2 

En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido. 

0.50 UIT por 

cada día de 

ausencia del 

personal en el 

plazo previsto. 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

3 

Si como consecuencia de verificar el 

funcionamiento u operatividad de la infraestructura 

culminada y las instalaciones y equipos en caso 

corresponda, el comité de recepción advierte que 

la obra no se encuentra culminada.  

2.5% al monto 

del contrato de 

supervisión. 

Según informe del 

comité de recepción. 

4 

Por no presentar dentro de los primeros siete (07) 

días calendario el informe de Compatibilidad del 

Expediente Técnico con el terreno de la obra al 

reinicio de obra. 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra en 

la valorización a partir de 

continuidad o informe 

final de recepción de 

obra. 

5 
Por no encontrarse al Cuaderno de Obra, en el 

momento de la inspección por parte de personal de 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 
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LA ENTIDAD.                                                                                                               

Que el llenado del Cuaderno de Obra, no está 

acorde a la fecha de inspección por constatación  

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

6 

Cuando el Supervisor permite que el trabajador 

labore sin implementos de protección o que los 

tenga incompletas. Los implementos de protección 

del Personal es protección auditiva, protección 

para la cabeza, protección respiratoria, ropas de 

protección, protección para pies. 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

7 
Cuando el supervisor no reporte accidentes 

acontecidos durante el desarrollo de la obra.  

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

8 

Cuando el Supervisor no cuenta con los equipos 

mínimos requeridos propuestos en su oferta del 

cual se le otorgo la buena pro o que los tenga 

incompletos                     Para la supervisión de la 

obra 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

9 

Cuando el Supervisor apruebe un trabajo mal 

ejecutado. Entendiéndose como mal ejecutado 

cuando no cumple con los requerimientos técnicos 

mínimos y/o las especificaciones técnicas y/o 

planos del expediente técnico; también cuando no 

presente los informes mensuales de control de 

calidad.  

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

10 

Por no presentar el informe mensual de obra 

concluida la valorización, dentro de los primeros 

cinco días del mes siguiente.                                                                                                                  

Por no adjuntar el CD en el Informe Mensual y 

Valorización, conteniendo. Texto del Informe, texto 

de valorización, fotos de la obra, de filmación del 

proceso constructivo en forma secuencial de los 

trabajos de obra. Se hace constar, que las 

fotografías (mínimo 12)  adjuntadas en el Informe 

Mensual y Valorización (02 Originales y 01 Copias 

deberán ser impresas  a color)                                  

Cuando no presente el cronograma de ejecución y 

curva "S" 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE 

SUPERVISION Y 

LIQUIDACION DE 

OBRAS 

11 

Cuando el Supervisor apruebe materiales que no 

cumplan los requisitos de las especificaciones 

técnicas. La penalidad será: por cada caso 

detectado. El Supervisor deberá informar para el 

retiro de dicho material y reemplazarlo por otro que 

cumpla con las especificaciones técnicas, siendo 

dicho reemplazo sin costo alguno para la Entidad 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

12 

Cuando el Supervisor apruebe materiales que no 

cuenten con los certificados y/o ensayos y/o 

pruebas de calidad previos a su utilización o que 

garanticen la correcta fabricación. El supervisor 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 
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deberá informar sobre el retiro de dicho material 

reemplazo por otro que cuenta con los respectivos 

certificados y/o ensayos de aseguramiento de 

calidad, siendo dicho reemplazo sin costo alguno 

para la Entidad 

13 

Por la apertura el Cuaderno de Autocontrol de 

Permanencia en Obra (Ingreso y salida), donde 

además deberá anotar cualquier desplazamiento 

que realice fuera de obra.                                                                                                              

Se hace constar, que obligatoriamente, las páginas 

del cuaderno de autocontrol de permanencia en 

obra, deberán ser adjuntadas en el informe 

mensual correspondiente, conjuntamente con las 

paginas del Cuaderno de Obra, (Copia 

correspondiente a la Entidad) 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

14 

Por no presentar oportunamente y debidamente 

sustentada de acuerdo el Reglamento de Ley de 

Contrataciones del Estado, la documentación 

correspondiente a: Ampliaciones de Plazo - 

Adicionales y Deductivos. 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE 

SUPERVISION Y 

LIQUIDACION DE 

OBRAS 

15 

Cuando personal de LA ENTIDAD, no ubique al 

Supervisor en obra (en el momento de la 

inspección), este acudirá a este cuaderno, en caso 

de no estar anotado el lugar del desplazamiento, se 

aplicara una multa según penalidad sobre el Monto 

del Contrato, por el día o los días en que el personal 

no haya anotado su presencia en e cuaderno de 

autocontrol, siendo suficiente la sustentación de 

este hecho con un acta firmada por el personal de 

la ENTIDAD que visito la obra, dejando copia de la 

misma en manos de algún responsable en obra.  

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma 

16 

El supervisor y los profesionales propuesto debe 

controlar la ejecución de los trabajos efectuados por 

el contratista, asistiendo, el supervisor, en forma 

permanente y todos los días laborables de la obra, 

y los demás profesionales durante el periodo de su 

participación.  

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe 

coordinador de obra, por 

cada vez que lo verifique 

en visita a la misma, 

dejando constancia con 

un responsable de obra. 

17 

Cada profesional propuesto según especialidad 

deberá presentar su informe técnico de acuerdo a la 

actividad o partida que corresponde en el que 

deberá incluir 10 fotografías a color del profesional 

propuesto desarrollando sus labores en obra en 

cada informe de valorización, debidamente firmado, 

en caso contrario se aplicará la multa, por mes y/o 

en cada valorización. 

0.50 UIT 

Vigente 

Según informe de la 

SUBGERENCIA DE 

SUPERVISION Y 

LIQUIDACION DE 

OBRAS 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN16 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

El postor deberá estar inscrito y con habilitación vigente en el Registro Nacional de 

Proveedores en la especialidad: Consultoría de obras en Edificaciones y afines y en la 

categoría C o superior.  

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está 

relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a 

cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por 

normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben 

cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar 

autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 

Acreditación: 

Constancia o documento de inscripción del RNP vigente como proveedor de Consultoría de 

Obras. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

 

✓ SUPERVISOR DE OBRA. 

Ingeniero Civil colegiado acreditado con copia simple del título profesional, la colegiatura 

y la habilidad se deberán acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato. 

   

✓ ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil, acreditado con copia simple del título profesional, la colegiatura y la 

habilidad se deberán acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

 

✓ ESPECIALISTA EN ARQUITECURA 

Arquitecto, acreditado con copia simple del título profesional, la colegiatura y la habilidad 

se deberán acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

 

✓ ESPECIALISTA SANITARIO 

 
16  La Entidad puede adoptar  solo los requisitos de calificación contenidos en el presente capítulo, de acuerdo al artículo 28 del 

Reglamento. Los requisitos de calificación son fijados por el área usuaria en el requerimiento.  
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Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario, acreditado con copia simple del título profesional, 

la colegiatura y la habilidad se deberán acreditar en los documentos para el 

perfeccionamiento del contrato. 

 

✓ ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

Ingeniero Eléctrico y/o Ingeniero Mecánico Eléctrico y/o Ingeniero Electromecánico, 

acreditado con copia simple del título profesional, la colegiatura y la habilidad se deberán 

acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 

 

✓ ESPECIALISTA DE CALIDAD. 

Ingeniero Civil colegiado acreditado con copia simple del título profesional, la colegiatura 

y la habilidad se deberán acreditar en los documentos para el perfeccionamiento del 

contrato. 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las 

mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el 

jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las 

calificaciones exigidas en el artículo 188 del Reglamento. 
 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

✓ SUPERVISOR DE OBRA. 

Tener experiencia mínima de 48 meses como Supervisor y/o inspector y/o jefe de 

supervisión y/o residente y/o la combinación de estos en: inspección y/o supervisión de 

servicios de consultoría de supervisión de obra y/o ejecución de obra, objeto de la 

convocatoria o edificaciones en general.  

 

✓ ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

Tener experiencia mínima de 12 meses como Especialista en Estructuras y/o afines, en 

obras similares al objeto de la convocatoria.  

 

✓ ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 

Tener experiencia mínima de 12 meses como Especialista en Arquitectura y/o afines, en 

obras similares al objeto de la convocatoria o edificaciones en general 

 

✓ ESPECIALISTA SANITARIO 

Tener experiencia mínima de 12 meses como Especialista en Instalaciones Sanitarias y/o 

afines, en obras similares al objeto de la convocatoria edificaciones en general  

 

✓ ESPECIALISTA ELÉCTRICO 

Tener experiencia mínima de 12 meses como Especialista en Instalaciones Eléctricas y/o 

afines, en obras similares al objeto de la convocatoria edificaciones en general  
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✓ ESPECIALISTA CALIDAD. 

Tener experiencia mínima de 12 meses como Especialista y/o ingeniero y/o residente y/o 

inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente y/o responsable de: control de calidad o 

calidad o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en 

obras similares al objeto de la convocatoria edificaciones en general  

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la 

misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 

para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el 

artículo 188 del Reglamento. 
 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar uno o más de los requisitos de calificación siguientes: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como 

los requisitos de calificación que no se incluyan. 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 

El consultor para la ejecución de los servicios de supervisión deberá obligatoriamente contar 

con el siguiente equipo mínimo. 

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 Computadoras y/o Laptops 02 

2 Impresora Multifuncional 01 

3 Cámara Fotográfica Digital 01 

4 
Camioneta PICK UP doble 

cabina 4x4 (Alquiler) 
01 

 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 

artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del 

contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a DOS (2) VECES EL 

VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de 

consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
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de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: en consultoría de 

supervisión de obras de CREACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PUBLICA 

COMO INICIAL Y/O PRIMARIA Y/O SECUNDARIA. 

 

Acreditación: 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos 

u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) 

comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con 

voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en 

el mismo comprobante de pago17. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 

acreditar el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la 

Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 

contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se 

asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo 

se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido 

a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la 

parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha 

de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades 

correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 

promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el 

porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no 

se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados 

antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva 

“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo 

presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de 

la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 

ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a 

la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, 

debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado 

se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta 

publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de 

suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de cancelación del 

comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la 

Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

 

Importante 

• El comité de selección debe valorar de manera integral los documentos presentados 

por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 

documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 

literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 

actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la 

Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 

Estado”. 
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ANEXO  

SE ADJUNTA LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE ACUERDO A LA INDAGACIÓN DEL 

MERCADO 

 

MERCADO QUE DIO ORIGEN AL VALOR REFERENCIAL 

 
 
 
 

 
 
 

PROYECTO:

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN

CODIGO UNICO : 2458873

INSTITUCION EDUCATIVA: : I.E N°086 NIVEL INICIAL Y I.E N° 16034 AUGUSTO SALAZAR BONDY PRIMARIA Y SECUNDARIA

DISTRITO : JAEN

PROVINCIA : JAEN

DEPARTAMENTO : CAJAMARCA

CODIGO LOCAL : FECHA: May-23

PRESUPUESTO DE OBRA 10,810,770.38 Tiempo de ejecucion: 300 dias calendarios

UNIDAD CANTIDAD TIEMPO EN IMPORTE 

MESES S/. SUBTOTAL TOTAL

I. ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA 254,034.77

A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 241,500.00

     A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PARA LA SUPERVISION D ELA OBRA  241,500.00

Ingeniero Supervisor Mes 1 10 10,000.00 100,000.00

Especialista en Estructuras Mes 0.50 7 8,500.00 29,750.00

Especialista en Arquitectura Mes 0.5 6 8,500.00 25,500.00

Especialista Sanitario Mes 0.5 5 8,500.00 21,250.00

Especialista Electrico Mes 0.5 5 8,500.00 21,250.00

Especialista de Calidad Mes 0.5 5 8,500.00 21,250.00

Asistente Administrativo Mes 0.5 10 4,500.00 22,500.00

B. OFICINAS ADM.  DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS: 12,534.77

Oficinas incl.  Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 10 653.48 6,534.77

Equipos de Cómputo, fotocopiadoras, Software, calculadoras, etc.Und 2 1 3,000.00 6,000.00

II. ETAPA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION DE OBRA 12,900.00

A. SUELDOS Y SALARIOS (INC. LEYES SOCIALES) 12,250.00

     A.1. PERSONAL PROFESIONAL CLAVE  12,250.00

Ingeniero Supervisor Mes 1 1 10,000.00 10,000.00

Asistente Administrativo Mes 0.5 1 4,500.00 2,250.00

B. OFICINAS ADM.  DE CAMPO: UTILES DE OFICINA, : 650.00

Oficinas incl.  Mobiliario y utiles de ofic. mes 1 1 650.00 650.00

III. COSTO DIRECTO 266,934.77

IV. GASTOS GENERALES 86,185.29

V. UTILIDAD (5% CD) 13,346.74

VI. TOTAL 366,466.80

VII. IGV (18 %) 65,964.02

VIII. TOTAL 432,430.82
PORCENTAJE 4.00%

CONCEPTO
 S/.

GASTOS DE SUPERVISIÓN
:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL I.E. N° 086, PRIMARIA Y SECUNDARIA IE N° 16034 

AUGUSTO SALAZAR BONDY DEL CP LA VIRGINIA DEL DISTRITO DE JAEN - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE 

CODIGO MODULAR: 

RESUMEN DE COSTOS
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos 

 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, 
por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según 
corresponda.  
 
Experiencia en obras similares son: En consultoría de supervisión de las 

obras de Creación y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación y/o Instalación  

de Infraestructura Educativa Publica como Inicial y/o Primaria y/o 

Secundaria. 

Acreditación: 
 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 
mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 
 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  
       por el postor por la 
prestación de  
       servicios de consultoría 
en la especialidad                 
        
 
M >= 319 veces el valor 
referencial: 

                     60 puntos 
 
M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

                       30 puntos 
 
M > 120 veces el valor 
referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial: 

                      20 puntos  

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
19  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
20  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 40 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se otorgará el máximo puntaje al postor que oferte procedimientos para 
el control de obra complementario o adicional a aquellos que hubiera sido 
solicitados en las presentes Bases; el postor propondrá y sustentará la 
adopción de los procedimientos para el control de obra, y deberá incluir 
los siguientes rubros: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
 
A.1 Procedimientos de Trabajo de Supervisión de obra deberán 
considerar como mínimo los siguiente: 
 

• Plan de trabajo (sustento de la organización y programación 
de actividades durante la supervisión, incluyendo la 
Programación GANTT y PERT – CPM,  en el cual indique la 
ruta ccritica según los Términos de Referencia inicializándolo 
desde la fecha del día siguiente de la buena pro segun el 
sistema del SEACE) 

• Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de 
las actividades según los Términos de referencia de cada 
profesional clave y no clave. 

• Utilización de recursos y personal clave y no clave, según los 
Términos de Referencia. 

• Plan de riesgos de ejecución. 
 
A.2 Los mecanismos de aseguramiento de calidad de servicio como 
mínimo lo siguiente: 
 

• Descripción de normas que se aplicara durante la supervisión 

• Descripción de actividades propias de la supervisión 

• Cronograma de recursos de la supervisión 

• Control de calidad técnica de la obra, adjuntando sus formatos 
que sustenten el control. 

 
A.3 Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
seguridad y salud ocupacional que se implementaran en la 
ejecución de la consultoría. Deberá considerarse como mínimo lo 
siguiente: 
 

• Descripción de normas que se aplicara durante la supervisión 

• Descripción de las medidas de control de seguridad, salud 
ocupacional, higiene, protección de propiedades e instalación 
de terceros adjuntando sus debidos formatos de seguimientos. 

• Descripción de las medidas de control en salud ocupacional, 
adicionando su debido formato. 

 
A.4 Descripción de las actividades para el control de los sistemas 
de mitigación de impacto ambiental (adjuntar formatos de control 
para la supervisión) que se implantaran en la ejecución de la 
consultoría. Deberá considerarse como mínimo. 
 

• Medidas de mitigación ambiental de impactos ambientales. 

• Medidas de reparación y/o compensación de impactos 
ambientas 

 
 
A.5 Conocimiento del Proyecto 
 
Se evaluará el conocimiento del proyecto e identificación de facilidades, 
dificultades y propuestas de solución formuladas por el postor para la 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 40 puntos 
 

No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente:  
 
Pautas 
Identificación de facilidades y dificultades en el desarrollo de la 
supervisión 
Se presentará un mínimo de 03 facilidades y 03 dificultades identificada 
para el desarrollo de la supervisión, objeto de la convocatoria, los mismos 
que deberán ser presentados debidamente sustentados en formato libre. 
Las facilidades y dificultades deben de ser coherente con la realidad del 
proyecto por lo que se deberá de adjuntar un panel fotográfico de la zona 
que evidencie la visita al área donde se desarrollará el proyecto, 
debiendo tener una descripción cada foto incluida, debiéndose presentar 
un mínimo de 6 fotos. 
 
Propuestas de medidas de solución 
Se presentará un mínimo de 03 propuesta de solución por cada dificultad 
identificada para el desarrollo del servicio objeto de la convocatoria; los 
mismos que deberán ser presentados debidamente sustentados en 
formato libre. 
 
Acreditación: 
Se acreditará mediante la presentación de una memoria descriptiva 
desarrollando las pautas indicadas y el panel fotográfico de visita al área 
donde se ejecutará el proyecto. 
 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO21 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
21    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS22 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  

 
22  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva Una (1) UIT por no Según informe del 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-MPJ/CS 

BASES INTEGRADAS 

 

 

69 

las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 24 

atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

 
24 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 
 
  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 036-2023-MPJ/CS 

BASES INTEGRADAS 

 
80 

 
ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO34 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA35 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO37 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO38 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA39 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
37     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
38     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
39  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa40 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
40    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

1           

2           

3           

4           

 
41  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
42  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
43  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
44  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
45  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
46  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP41 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO42 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE43 

DE: 
MONEDA IMPORTE44   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA45 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO46  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


