

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIOS)

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN: ADJUDICACION SIMPLIFICADA																
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS ALIMENTADORES A4351, A4352, A4353 Y A4354 PROPIOS DE LA SET TINGO MARÍA”																
ITEM PAQUETE N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA				FUENTE: COTIZACIONES ACTUALIZADAS				FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD		VALOR REFERENCIAL				
						WILLIAM DE LA TORRE LEON		ULIANOF SIMON CCENTE								
						RUC:	10215322276	RUC:	10407718483							
						CONTACTO:	WILLIAM DE LA TORRE LEON	CONTACTO:	ING. ULIANOF SIMON CCENTE							
						TELÉFONO:	966610027	TELÉFONO:	988554427							
						E-MAIL:	widelee@hotmail.com	E-MAIL:	usccente@gmail.com							
						PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PRECIO UNITARIO S/	PRECIO TOTAL S/	PROCEDIMIENTO Y/O METODOLOGÍA UTILIZADO PARA DETERMINAR EL V.R.	VALOR UNITARIO	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM		
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DE LOS ALIMENTADORES A4351, A4352, A4353 Y A4354 PROPIOS DE LA SET TINGO MARÍA”	Servicio				S/282,895.27		S/321,977.75		S/175,360.10		PROMEDIO ARITMETICO ENTRE LA COTIZACION DE MENOR MONTO PROPUESTO Y LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	S/229,127.69			
	A	ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN	Cant (Personal / Equipo)	CANTIDAD	% Partic	TIEMPO	Costo Unitario S/	Costo Total S/.			Costo Unitario S/		Costo Total S/.	Costo Unitario S/	Costo Total S/.	
	A.1	Personal Clave (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)														
	A.1.1	Un (1) Jefe de supervision	1	4.50	75.0%	MES	12000.00	40,500.00	12,000.00	40,500.00	8,000.00		27,000.00	10,000.00	33,750.00	
	A.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	1	4.50	65.0%	MES	9000.00	26,325.00	10,000.00	29,250.00	7,000.00		20,475.00	8,000.00	23,400.00	
	A.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	1	4.50	50.0%	MES	9000.00	20,250.00	10,000.00	22,500.00	5,000.00		11,250.00	7,000.00	15,750.00	
	A.1.4	Un (1) Especialista 3: Especialista en formulación PIP	1	4.50	60.0%	MES	9000.00	24,300.00	10,000.00	27,000.00	6,000.00		16,200.00	7,500.00	20,250.00	
		Costo Directo (S/)						111375.00		119250.00			74,925.00		93,150.00	
		Gastos Generales (S/)						23,563.19		35,195.99			18,138.91		20,851.05	
		- Gastos Fijos (S/)						6,036.59		4,397.29			1,898.61		3,967.60	
		- Gastos Variables (S/)						17,526.60		30,798.70			16,240.30		16,883.45	
		Utilidades (S/)						5,568.75		5,962.50			3,746.25		4,657.50	
		Costo Total sin IGV (S/)						140,506.94		160,408.49			96,810.16		118,658.55	
		B	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INCLUYE EST. RIESGOS, EST. COORDINACIÓN DE PROTECCIONES, PLAN DE ABANDONO, EXPEDIENTE DE CONCESIÓN													
		B.1	Personal Profesional (Incluye honorarios, viaticos, seguro médico y de vida)													
		B.1.1	Un (1) Jefe de Estudio	1	3.80	75.0%	mes	12000.00	34,200.00	12,000.00	34,200.00		8,000.00	22,800.00	10,000.00	28,500.00
		B.1.2	Un (1) Especialista 1: Especialista en Diseño de Redes de Distribución de MT y BT	1	3.80	65.0%	mes	9000.00	22,230.00	10,000.00	24,700.00		7,000.00	17,290.00	8,000.00	19,760.00
		B.1.3	Un (1) Especialista 2: Supervisor BIM	1	3.80	65.0%	mes	9000.00	22,230.00	10,000.00	24,700.00		5,000.00	12,350.00	7,000.00	17,290.00
			Costo Directo (S/)					78660.00		83600.00			40,090.00		59,375.00	
			Gastos Generales (S/)					16,641.81		24,674.01			9,705.59		13,173.70	
			- Gastos Fijos (S/)					4,263.41		3,082.71			1,015.89		2,639.65	
			- Gastos Variables (S/)					12,378.40		21,591.30			8,689.70		10,534.05	
			Utilidades (S/)					3,933.00		4,180.00			2,004.50		2,968.75	
			Costo Total sin IGV (S/)					99,234.81		112,454.01			51,800.09		75,517.45	
			COSTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION (S/) sin IGV					140,506.94		160,408.49			96,810.16		118,658.55	
			COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV										51,800.09		75,517.45	
			COSTO TOTAL (S/) sin IGV					99,234.81		112,454.01			148,610.25		194,176.00	
			COSTO TOTAL (S/) con IGV					239,741.75		272,862.50						
								282,895.27		321,977.75			175,360.10		229,127.69	
	INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE		PLAZO DE EJECUCIÓN		250 dias calendarios		250 dias calendarios		NO APLICA		NO APLICA					
			FORMA DE PAGO		Según TDR		Según TDR		NO APLICA		NO APLICA					
			MONEDA DE LA FUENTE		Soles		Soles		NO APLICA		NO APLICA					
			PRECIO UNITARIO EN LA MONEDA CONSIGNADA EN LA FUENTE		NO		NO		NO APLICA		NO APLICA					
	ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		TIPO DE CAMBIO QUE SE USA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA					
			FECHA DE SOLICITUD		7/03/2024		7/03/2024		NO APLICA		NO APLICA					
			CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD		1		1		NO APLICA		NO APLICA					
			FECHA DE RECEPCIÓN		19/03/2024		19/03/2024		NO APLICA		NO APLICA					
			PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN		SI		SI		NO APLICA		NO APLICA					
			LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS RTM		NO		NO		NO APLICA		NO APLICA					
			CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO		SI		SI		NO APLICA		NO APLICA					
SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL			SI		NO		SI									
SARA ROQUE Ruth Paola FAU 20129646099 hard Firmado digitalmente por SARA ROQUE Ruth Paola FAU 20129646099 ha																

SARA ROQUE
Ruth Paola FAU
20129646099
hard

Firmado digitalmente por
SARA ROQUE Ruth Paola FAU
20129646099 hard