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Presupuesto 0401013 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL INCA, CASERIO EL OLIVO DEL DISTRITO DE 3 2
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION Costoal 1711112023
Lugar LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
n TRARA INS PROVISIONA| £ 1N nan 47
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 m u 1.00 1,439.07 1,439.07
01.02 ALQUILER DE ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA - OFICINA mes 3.00 500.00 1,500.00
01.03 ENERGIA PROVISIONAL PARA LA OBRA mes 3.00 200.00 600.00
01.04 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 1,371.45 1,371.45
01.05 DESVIO PROVISIONAL DE CAUCE m 15.00 14253 2,137.95
01.06 ALQUILER DE BAROS PORTATILES INCL/MANTENIMIENTO mes 3.00 1,000.00 3,000.00
e SEGHRINATYY S41 N 1% A6R 07
02.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL - EPI) gh 1.00 11,840.60 11,840.60
02.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA - EPC) g 1.00 932.20 932.20
02.03 SENALIZACION PERMANENTE DE SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 339.00 339.00
02.04 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA mes 3.00 500.00 1,500.00
[ RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,257.12 1,267.12

DURANTE EL TRABAJO
n2 1P EMEMTACIONDEL P AN NE BANITOREN AROHEN OGICH R 90T A7
03.01 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MONITOREO ARQUECLOGICO mes 3.00 2,969.29 8,907.87
nA DE AR TYE MITIRACINK AMPIENTAL A 73R 0N
04.01 PROGRAMA DE MANE.JO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 2,507.68
04.01.01 IMPLEMENTACION DE CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR u 2.00 503.84 1,007.68

RESIDUOS
04.01.02 MATERIAL PARA CHARLAS DE INTRODUCCION AL MEDIO AMBIENTE mes 3.00 500.00 1,500.00
04.02 PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 538.89
04.02.01 TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS u 3.00 179.63 538.89
04.03 PROGRAMA DE CONTINGENCIA 1,150.54
04.03.01 LETREROS INFORMATIVOS u 2.00 §75.27 1,150.54
04.04 ETAPA DE CIERRE DE LA EJECUCION DE OBRA 53889
04.04.01 ELIMINACION DE RESIDUOS EN GENERAL u 3.00 179.63 538.89
05 CANAL DE RIEGO EL INCA 1,044,726.06
05.01 BOCATOMA (01 UND) 310,181.00
05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 685.27
00 Mot LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 285.53 0.65 185.59
05.v1.01.02 TRAZOY REPLANTEO m2 28553 175 499.68
05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 30,426.26
05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO BAJO EL AGUA m3 305.48 46,22 18,279.00
05.01.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 120.33 2421 3,131.08
05.01.02.03 COMPACTACION MANUAL DEL TERRENO m2 28551 465 1,327.62
05.01.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 332.69 231 7,688.47
05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 68,576.13
05.01.03.01 MAMPOSTERIA DE PIEDRA EMBOQUILLADA e=0.40 m m3 20.61 106.39 2,192.70
05.01.03.02 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H m2 141.89 25.07 3,657.18
05.01.03.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 92.42 633.46 58,544.37
05.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 53.47 80.08 4,281.88
05.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 206,457.28
05.01.04.01 CONCRETO F'C=210 KGICM2 m3 174.28 633.46 110,399.41
05.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 486.36 80.08 38,947.71
05.01.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 9,762.42 5.85 57,110.16
05.01.05 VARIOS 3,111.88
05.01.05.01 COMPUERTA METALICA TIPO MARCO PARA CANAL DE LIMPIA CON PLANCHA  u 1.00 2,350.47 2,359.47

DE 0.75X1.60 E: 1/4" Y MARCO DE 0.75 X 3.55 SEGUN DETALLE
05.01.05.02 REJILLA EN LA VENTANA DE CAPTACION (0.40x0.40 m) @ = 1.00 189.55 189.55
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Presupuesto 0401013 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL INCA, CASERIO EL OLIVO DEL DISTRITO DE - G
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION Costo al 171112023
Lugar LA LIBERTAD - SANGCHEZ CARRION - HUAMACHUCO
Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial /.
05.01.06.03 COMPUERTA METALICA TIPO MARCO DEL CANAL DERIVADOR 0.60 X0.40DE  u 1.00 562.86 562.86

ANGULO 2°X 2" E:1/4°, PLANCHA METALICA DE 1/8"
05.01.06 JUNTAS 924.18
06.01.06.01 JUNTA DE DILATACION E=1* PARA MUROS DE CONTENCION m 146.00 6.33 924.18
05.02 DESARENADOR (01 UND) 8,117.66
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 31.32
05.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 15.55 0.65 10.11
05.02,01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 15.55 1.75 20121
05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 603.87
05.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 8.04 46.22 37161
05.02.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 10.05 231 232.26
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 369.84
05.02.03.01 SOLADO E=4"MEZCLA 1:10 CH m2 15.55 25.07 389.84
0 4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,563.56
05.02.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 416 633.46 2,635.19
05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 2033 80.08 1,628.03
05.02.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 393.22 5.85 2,300.34
05.02.05 JUNTAS 259,58
05.02.05.01 JUNTA WATERSTOP 6" m 320 81.12 269.58
05.02.06 VARIOS 263.49
05.02.06.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COMPUERTA METALICA CON VOLANTE u 1.00 263.49 263.49
05.03 CANAL DE CONCRETO 411,273.76
05.03.01 OBRAS PRELIMINARES 4,280.31
05.03.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 1,371.01 0.65 801.16
05.03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ EN CANALES km 1.37 2,473.83 3,389.15
05.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 62,592.25
05.03.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 453.57 46.22 20,964.01
05.03.02.02 EXCAVACION EN ROCA FIJA m3 4.04 12.98 52.44
05.03.02.03 DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE m 889.00 16.17 14,375.13
05.03.02.04 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE CANAL m 1,371.01 1.85 2,673.47
05 "7 02,05 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA CANAL E=0.10 m, ANCHO=0.80 m 1,371.01 5.96 8,171.22

m
05.03.02.06 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 120.06 2421 2,906.65
05.03.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 581.97 2.1 13,449.33
05.03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 339,172.70
05.03.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 2,467.82 80.08 197,623.03
05.03.03.02 CONCRETO =210 kg/em2, PARA CANAL m3 219.36 648.02 142,149.67
05.03.04 JUNTAS 4,626.50
05.03.04.01 JUNTA DE DILATACION E=1" PARA CANAL m 731.20 6.33 4,628.50
05.04 CANAL DE TUBERIA HDPE 315MM 29,848.95
05.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 384.00
05.04.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 160.00 0.65 104.00
05.04.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 160.00 1.76 280.00
05.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,631.35
05.04.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIAHDPE 315MM ~ m3 26.25 46.22 1,213.28
05.04.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 42.25 2421 1,022.87
05,04.02.03 REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. CANAL m 160.00 1.95 312,00
05.04.02.04 CAMA DE APOYO C/MAT. DE PRESTAMO PARA TUBERIA HDPE E=0.10 m, m 160.00 6.77 1,083.20

ANCHO=0.615m
05,04,03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA m L 25,933.60
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Presupuesto 3 n 0
0401013 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL INCA, CASERIO EL OLIVO DEL DISTRITO DE .
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION Costo al 1711112023
LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO
Descripcion Und. ‘ Metrado Precio SI. Parcial SI.
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE LISA DN=12" NTP-ISO 4427 m 160.00 161.46 25,833.60
CANOAS DE CONCRETO ARMADO (1 UND) 2,561.16
TRABAJOS PRELIMINARES 15.60
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO m2 6.58 0.65 428
TRAZO Y REPLANTEO m2 6.58 175 11.52
MOVIMIENTO DE TIERRAS 208,57
EXCAVACION DE ZANJAS PARA CAJA EN TERRENO CONGLOMERADO m3 1.00 46.22 46.22
DEMOLICION DE OBRAS EXISTENTES m3 0.62 186.20 115.44
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 2.03 2311 46.91
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 303.18
MAMPOSTERIA Y EMBOQUILLADO CONCRETO f'¢=140 kg/om2+30%PM m2 an 81.72 303.18
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,033.60
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1.27 633.46 804.49
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 828 80,08 663.06
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 96.76 5.85 566.05
CAMARAS DE TRANSICION (4 UND) 7,291.97
MOVIMIENTO DE TIERRAS 38947
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 5.18 46,22 239.42
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 6.48 2311 149.75
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 144.40
SOLADO E=4"MEZCLA 1:10 C:H m2 5.76 25.07 144.40
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,758.40
CONCRETO F'G=210 KG/CM2 m3 355 633.46 2,248.78
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 3833 80.08 3,060,47
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 246.18 5.85 1,440.15
CAMARAS DE INSPECCION {1 UND) 1,562.90
MOVIMIENTO DE TIERRAS 114.16
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 1.62 46.22 70.25
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 1.90 231 43.91
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 42,37
SOLADO E=4"MEZCLA 1:10 C:H m2 1.69 25.07 4237
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,254.37
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.7 633.46 449.76
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 6.46 80.08 517.32
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 49.11 5.85 287.29
ACCESORIOS 152.00
TUBERIA PVC SAP 4" m 0.40 16.10 6.44
ADAPTADOR PVC 4" SAL u 1.00 64.84 64.84
CODOPVC 4" X 90° u 1.00 46.04 46.04
NIPLE PVC SAP 4" u 1.00 34,68 3468
CAIDA VERTICAL PARA CANAL ABIERTO (1 UND) 2,608.59
MOVIMIENTO DE TIERRAS 17.24
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 228 46.22 105.38
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL m3 2.85 231 65.86
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 68,94
SOLADO E=4"MEZCLA1:10 C:H m2 275 25.07 68.94
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 2,108.83
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1.21 633.46 766.49
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA T m2 10.45 80.08 836.84
SEm eSS TR R LR S
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Prasupuesto 0401013 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL INCA, CASERIO EL OLIVO DEL DISTRITO DE
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION Costo al 1711112023
Lugar LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO
Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial SI.
05.08.03.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 86.41 5.85 505.50
05.08.04 JUNTAS 259,58
05.08.04.01 JUNTA WATER STOP 6" m 3.20 81.12 259.58
05.00 DERIVACIONES LATERALES PARA CANAL ABIERTO (23 UND) 37,214.44
05.09.01 TRABAJOS PRELIMINARES 118.75
05.09.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 49.48 0.65 32.16
05.09.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 49.48 175 86.50
05.00,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 534.84
05.09.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 5.98 46.22 276.40
05.09.02.02 DEMOLICION DE OBRAS EXISTENTES m3 0.40 186.20 74.48
05.09.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 7.96 23.11 183.96
05.09.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 12,694.25
05n9.03.01 CONCRETO F'C=210 KGICM2 m3 6.15 633.46 3,895.78
G 4302 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 86.40 80.08 6,918.91
05.00.03.03 MAMPOSTERIA Y EMBOQUILLADO CONCRETO f'c=140 kg/cm2+ 30%PM m2 23.00 81.72 1,879.56
05.00.04 CARPINTERIA METALICA 23,866.60
05.09.04.01 COMPUERTA METALICA DE 0.40m x 0.40m, E=1/8" CON 1ZAJE u 27.00 335.15 9,049.05
05.09.04.02 COMPUERTA METALICA DE 0.60m x 0.40m, E=1/8" CON IZAJE u 29.00 487.69 14,143.01
05.09.04.03 COMPUERTA METALICA DE 0.30m x 0,40m, E=1/8" CON IZAJE u 1.00 263.12 263.12
05.09.04.04 COMPUERTA METALICA DE 0.50m x 0.40m, E=1/8" CON IZAJE u 1.00 411.42 411.42
05.10 DERIVACIONES LATERALES PARA TUBERIA HDPE (1 UND) 2,577.98
05.10.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 12756
05.10.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 170 46.22 7857
05.10.01.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 212 23.11 48,99
05.10.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17.05
05.10.02.01 SOLADO E=4" MEZCLA 1:10 C:H m2 0.68 25.07 17.05
05.10.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,415.55
05.10.03.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 0.85 633.46 538.44
05.10.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 745 80.08 596.60
05.10.03.03 ACERQ CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 47.95 5.85 280.51
[ 7 ACCESORIOS 1,017.82
05.,04.01 TAPA METALICA DE 0.72M X 0.74M, e=3/16" u 1.00 323.60 323.60
05.10.04.02 COMPUERTA METALICA DE 0.35m x 0.95m CON |ZAJE u 1.00 661.79 661.79
05.10.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE LISA DN=4" NTP-1SO 4427 m 1.00 32.43 32.43
05.11 PASE VEHICULAR (2 UND) 15,387.03
05.11.01 TRABAJOS PRELIMINARES 33.60
05.11.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 14.00 0.65 9.10
05.11.01.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 14.00 1.75 24.50
05.11.02 MOVIRIENTO DE TIERRAS 952.36
05.11.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 12.68 46,22 586.07
05.11.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 15,85 23.11 366.29
05.11.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 330,92
05.11.03.01 SOLADO E=4"MEZCLA 1:10 C:H m2 13.20 25.07 330.92
05.11.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 14,070.15
05.11.04.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 8.16 633.46 5,169.03
05.11.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 39.12 80.08 313273
05.11.04.03 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/em2 GRADO 60 kg 986.05 5.85 5,768.39
05.12 PASE PEATONAL (7 UND) 24,385.26
05.12.01 TRABAJOS PRELIMINARES 83.11
05.12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 '63. 2251
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Presupuesto
0401013 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL EL INCA, CASERIO EL OLIVO DEL DISTRITO DE
HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION Costoal 171112023
LA LIBERTAD - SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO
Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial SI.
TRAZO Y REPLANTEO m2 34.63 1.75 60.60
MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,377.06
EXCAVACION EN TERRENO NORMAL m3 53.65 46.22 2,479.70
RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 30.08 2421 728.24
DEMOLICION DE OBRAS EXISTENTES m3 227 186.20 422.67
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M m3 32.30 2.1 746.45
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13,325.29
CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 18.38 414.82 7,624.39
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 7119 80.08 5,700.80
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,599.80
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 397 633.46 2,514.84
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA m2 30.81 80.08 2,467.26
ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 276.53 5.85 1,617.70
FLETE 191,715.37
FLETE TERRESTRE glb 1.00 46,550.63 46,550.63
FLETE RURAL gh 1.00 145,164,74 145,164.74
CAPACITACION 16,325.40
DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN RIEGO u 1.00 16,325.40 16,325.40
COSTO DIRECTO 1,100,612.72
GASTOS GENERALES (10%) 110,061.27
UTILIDAD (5%) ' §5,030.64
SUB TOTAL 1,266,704.63
IGV (18%) 227,826.83
VALOR REFERENCIAL 1,493,531.46
EXPEDIENTE TECNICO 71,180.42
SUPERVISION 74,676.57
GESTION DE EJECUCION DE PROYECTO 16,500.00
MONTO TOTAL DE LA INVERSION 1,665,888.45
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