FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.	1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL								
	FORMA		13.03.2025						
1.2	ÁREA U	SUARIA	DIRECCION DE GESTION VIAL						
1.3		INACIÓN DE LA Atación	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD ENTRE LOS KM 100+606 AL 130+122, SECTORES CRITICOS DEL TRAMO: PISCOBAMBA – DV YUNGAY, RUTA NACIONAL PE-14C, REGIÓN ANCASH						
1.4	VINCUL	AD DEL POI ADA A LA ATACIÓN	590						
1.5	Nº DE R PAC	EFERENCIA DEL	73						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código -						
			Documento que declaró la viabilidad -						
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS REQUE	DEL RIMIENTO	Documento de requerimiento	Memorandum N°213-20 Memoramdun N°243-20 Memorandum N°272-20	025-MTC/20.13	Fecha de recep	14.02.2025 pción 19.02.2025 24.02.2025		
2.2		CACIONES JADAS AL	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	-		NO)	(
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS			SI	-	NO	Х		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVA PROCESO DE ESTANDAR			SI	-	NO	х		
			Documento de aprobe estandarización		ación de la	-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO CONTRATACIÓN HA SIDO			SI	-	NO)	(
				N° de Resolución que de Homologación	aprobó la Ficha	-	Fecha de inicio d vigencia	е _	
2.7	REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.								
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con cual se remitió al án usuaria las observaciones a requerimiento	ea Fecha de remisión de la	
	1	3	3	Memorandum N° 654- 2025-MTC/20.2.1	19.02.2025	-		-	
	precisiones al requerimiento de algunos aspectos que merecen ser revisados								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del áre usuaria		
	1	3	3	Memorandum N° 243- 2025-MTC/20.13	19.02.2025	-	-	-	

1/2

2135

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) remiten levantamiento de las observaciones señaladas AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO Nº Item Ajustes realizados al requerimiento Se adecúo el requerimiento en atencion a las observaciones señaladas por el OEC 1 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO 4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 19.02.2025 24.02.2025 INDAGACIONES EN EL MERCADO **EN EL MERCADO** PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL SI NO Χ REQUERIMIENTO De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SI NO Χ SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN

 De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN SI - NO X

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

5.



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

2/2

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

2134