

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/06/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	CREACION CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN PESQUERIA Y ACUICULTURA UNALM - EXPEDIENTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA EN PESCA Y ACUICULTURA DE LA UNALM						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	47						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	PEDIDO DE SERVICIO N° 1612		Fecha de recepción	20/05/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																													
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																													
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																						
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																													
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																													
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																													
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																													
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																												
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																													
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																													
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																													
DEL PROVEEDOR																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																												
1	PGESTION DEL EXPEDIENTE + OTROS COMPLEMENTOS + MOVILIDAD + GASTOS GENERALES + UTILIDAD																												
DE LA ENTIDAD																													
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																												
1	GESTION DEL EXPEDIENTE + ESTUDIOS DISEÑOS Y ELABORACION A NIVEL DE INGENIERIA + OTROS COMPLEMENTOS + MOVILIDAD + GASTOS GENERALES + UTILIDAD																												
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																													
MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																							
MONTO	270,767.28																												
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">GESTION DEL EXPEDIENTE</td> <td style="text-align: right;">28,800.00</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS DISEÑOS NIVEL INGENIERIA</td> <td style="text-align: right;">148,880.00</td> </tr> <tr> <td>OTROS COMPLEMENTOS</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>MOVILIDAD</td> <td style="text-align: right;">5,000.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL COSTO DIRECTO</td> <td style="text-align: right;">187,680.00</td> </tr> <tr> <td>GASTOS GENERALES</td> <td style="text-align: right;">26,769.40</td> </tr> <tr> <td>UTILIDAD</td> <td style="text-align: right;">15,014.40</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td style="text-align: right;">229,463.80</td> </tr> <tr> <td>IGV (18%)</td> <td style="text-align: right;">41,303.48</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">270,767.28</td> </tr> </tbody> </table>								ESTRUCTURA DE COSTOS		GESTION DEL EXPEDIENTE	28,800.00	ESTUDIOS DISEÑOS NIVEL INGENIERIA	148,880.00	OTROS COMPLEMENTOS	5,000.00	MOVILIDAD	5,000.00	TOTAL COSTO DIRECTO	187,680.00	GASTOS GENERALES	26,769.40	UTILIDAD	15,014.40	SUBTOTAL	229,463.80	IGV (18%)	41,303.48	TOTAL	270,767.28
ESTRUCTURA DE COSTOS																													
GESTION DEL EXPEDIENTE	28,800.00																												
ESTUDIOS DISEÑOS NIVEL INGENIERIA	148,880.00																												
OTROS COMPLEMENTOS	5,000.00																												
MOVILIDAD	5,000.00																												
TOTAL COSTO DIRECTO	187,680.00																												
GASTOS GENERALES	26,769.40																												
UTILIDAD	15,014.40																												
SUBTOTAL	229,463.80																												
IGV (18%)	41,303.48																												
TOTAL	270,767.28																												
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																													



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/05/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	9/06/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
CONTRATACION DIRECTA - Literal I) Art. 27- Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
CONTRATACION DIRECTA - Literal I) Art. 27- Cuando exista la necesidad urgente de la Entidad de continuar con la ejecución de las prestaciones no ejecutadas derivadas de un contrato resuelto				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	  Lic. Carlos Morone Cerna Jefe de la Unidad de Abastecimiento			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				