

## RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA - NOVIEMBRE 2023

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE CASCAPAMPA DEL DISTRITO DE SONDORILLO - PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA"

Cliente : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDORILLO

Lugar : PIURA - HUANCABAMBA - SONDORILLO

Fecha : 6/11/2023

Moneda : NUEVOS SOLES

Tiempo de Ejecucion : 4.0 Meses

1 Frentes de trabajo

ITEM	DESCRIPCION	MONTO COSTO DIRECTO S/.
01	SISTEMA DE AGUA POTABLE	448,241.09
02	SISTEMA DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CON UBS - AH CON BIODIGESTOR Y ZANJAS DE PERCOLACIÓN	768,668.16
03	COMPONENTE SOCIAL	8,149.99
04	VARIOS	38,958.61
TOTAL GENERAL COSTO DIRECTO S/.		1,264,017.85
GASTOS GENERALES 13.70%		173,170.45
UTILIDAD 5.00%		63,200.89
SUB TOTAL GENERAL S/.		1,500,389.19
I.G.V. 18.00%		270,070.05
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA		1,770,459.24
COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 6.78%		120,036.76
COSTO TOTAL		1,890,496.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 4.73%		83,750.00
COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA S/.		1,974,246.00

**SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES**