



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEINTISEIS DE OCTUBRE

# DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION DE PLAN COVID

PROYECTO

REHABILITACION DE REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR "A" DEL AA.HH SANTA JULIA EN EL  
DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA

FECHA

Setiembre del 2022

PLAZO EJECUCION

120

DIAS CALENDARIOS.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	MESES	COEFIC. INCID	PRECIO UNITARIO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.	TOTAL S/.
1.00	GASTOS GENERALES DE SUPERVISION PLAN COVID								
	PERSONAL								
	Personal de Salud	P	0.50	4.00	1.00	4,000.00	8,000.00	8,000.00	8,037.50
	IMPRESIONES								
	Impresiones	P	0.50	4.00	1.00	18.75	37.50	37.50	
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION PLAN COVID								S/	8,037.50



*[Signature]*  
JUAN ALBERTO LOPEZ CALLE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP. N° 216287