

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 012-2023-MDM (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04 DE OCTUBRE DE 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ULLMAY DISTRITO DE MARCARA DE LA PROVINCIA DE CARHUAZ DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH". CIU N° 2597761						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	CUI N° 2597761					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 857-2023-MDM-PHMC/SGDUR		Fecha de recepción	12 DE SETIEMBRE DE 2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 012-2023-MDM (SERVICIOS)							
	Consignar una síntesis de las observaciones						
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
3.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	SE DETALLA EN EL ANEXO 01						
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles		Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 193,651.63				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			27/09/2023		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		03/10/2023
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 012-2023-MDM (SERVICIOS)				
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ANEXO 01

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	PRECIO UNIT. S/.	CANT	PART. (%)	MESES	TOTAL S/.
1.00	(1) PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y OTROS			S/			65,500.00
	1.1 PERSONAL CLAVE			38,000.00			
	JEFE DE PROYECTO	Prof.	7,000.00	1.00	1.00	4.00	28,000.00
	ESPECIALISTA SANITARIO	Prof.	5,000.00	1.00	1.00	2.00	10,000.00
	1.2 PERSONAL DE APOYO			27,500.00			
	ESPECIALISTA SOCIAL	Prof.	4,500.00	1.00	1.00	2.00	9,000.00
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	Prof.	4,500.00	1.00	1.00	2.00	9,000.00
	TOPOGRAFO	Prof.	3,500.00	1.00	1.00	1.00	3,500.00
	CADISTA	Prof.	3,000.00	1.00	1.00	2.00	6,000.00
2.00	(2) ESTUDIOS DE CAMPO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO			S/			71,000.00
	2.1 DIRECTAMENTE DE CAMPO			53,000.00			
	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS (resultados de laboratorio y test de percolacion)	Estudio	10,000.00	1.00	1.00	1.00	10,000.00
	ESTUDIO TOPOGRÁFICO y GEODESICO	Estudio	10,000.00	1.00	1.00	1.00	10,000.00
	ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA (Se tiene que realizar en un laboratorio acreditado por INACAL)	Estudio	15,000.00	1.00	1.00	1.00	15,000.00
	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD DE RIESGOS	Estudio	6,000.00	1.00	1.00	1.00	6,000.00
	DISEÑO ESTRUCTURAL	Estudio	6,000.00	1.00	1.00	1.00	6,000.00
	ESTUDIO DEL COMPONENTE SOCIAL	Estudio	6,000.00	1.00	1.00	1.00	6,000.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS N° 012-2023-MDM
(SERVICIOS)

	2.2 GESTIÓN Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS						18,000.0
	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) INCLUYE PAGO DE DERECHO DE TRAMITE	Und	5,000.00	1.00	1.00	1.00	5,000.0
	ESTUDIO AMBIENTAL (FICHA TECNICA AMBIENTAL)	Glb	5,000.00	1.00	1.00	1.00	5,000.0
	ACREDITACION DE DISPONIBILIDAD HIDRICA TRAMITES DIGESA, ANA Y/O ALA INCLUYE PAGOS DE DERECHOS DE TRAMITE TUPA	Glb	8,000.00	1.00	1.00	1.00	8,000.0
	(3) LOGÍSTICA					S/	12,692.3
	3.1 MATERIALES Y EQUIPAMIENTO MÍNIMO						8,192.3
	OFICINA DE CAMPO	Mes	300.00	1.00	1.00	2.00	600.0
	IMPRESIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO, INCL. IMPRESIÓN DE EJEMPLARES PARA ENVIAR A ENTIDADES SOLICITANDO FINANCIAMIENTO	GLB	1,898.08	4.00	1.00	1.00	7,592.3
	3.2 TRANSPORTE, VIÁTICOSY HOSPEDAJES						4,500.0
	TRANSPORTE CAMIONETA	Und	1,500.00	1.00	1.00	1.00	1,500.0
	ALOJAMIENTO Y VIÁTICOS	Und	50.00	60.00	1.00	1.00	3,000.0
	COSTO DIRECTO S/.					S/	149,192.3
	Utilidad (10.00 %)					S/	14,919.2
	Sub total					S/	164,111.5
	IGV (18.00 %)					S/	29,540.0
	VALOR REFERENCIAL (S/.)						S/ 193,651.6