

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:24:01

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CONSORCIADOS

SEGUN REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES , EL ÁREA USUARIA EN LOS TDR DEBE INCLUIR LO SIGUIENTE:

EL NÚMERO MÁXIMO DE CONSORCIADOS.

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN DE CADA CONSORCIADO.

EL PORCENTAJE MÍNIMO DE PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA.

NORMA INFRINGIDA: NUMERAL 49.5 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO.DS-344-2018-EF

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** TDR    **Literal:** NO TIENE    **Página:** TODO

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

NUMERAL 49.5 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO.DS-344-2018-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En principio, cabe precisar que el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento DS-344-2018-EF (Citado por el Participante), señala expresamente que la Entidad puede establecer: i) un número máximo de consorciados en función a la naturaleza de la prestación, ii) un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, y/o iii) que el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia cumpla con un determinado porcentaje de participación. Siendo facultativo del Área Usuaria.

Por ende, NO SE ACOGE a dicha observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:25:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

POSTOR QUE SOLICITA BONIFICACION DE PUNTAJE POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD.

CONSULTA: LOS POSTORES QUE SOLICITAN BONIFICACION DE PUNTAJE EN CASO DE EMPATE POR CONTAR CON PERSONAL DISCAPACITADO Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE SERA NECESARIO QUE EL POSTOR PERSONA NATURAL O JURIDICA ADJUNTE O PRESENTE UNICAMENTE EL CERTIFICADO QUE ACREDITA QUE ES UNA EMPRESA QUE PROMOCIONA EL TRABAJO PARA DISCAPACITADOS O TAMBIEN COMO LA LEY EXIGE DEBE PRESENTAR LA PLANILLA DEL MES ANTERIOR REGISTRADA ANTE LA SUNAT QUE ACREDITE LA EXISTENCIA DEL PERSONAL DISCAPACITADO.

LA CONSULTA SE REALIZA ANTE LA EXISTENCIA DE POSTORES QUE APARENTEMENTE PRESENTAN UNICAMENTE EL CERTIFICADO QUE LOS ACREDITA COMO EMPRESAS QUE PROMOCIONAN EL EMPLEO PARA DISCAPACITADOS PERO NO CUENTAN CON LA PLANILLA DE DICHOS EMPLEADOS O TRABAJADORES.

SE ACLARA QUE CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE ESTABLECE QUE PARA QUE SE PUEDAN ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE PREFERENCIA QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES COMO SOLUCIÓN EN CASO DE EMPATE LA ENTIDAD DEBE OBSERVARSE LA NORMATIVA ESPECIAL DE LA MATERIA, LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 56 QUE EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONVOCADAS POR ENTIDADES PÚBLICAS, LA EMPRESA PROMOCIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENE PREFERENCIA EN EL CASO DE EMPATE ENTRE DOS O MÁS PROPUESTAS ASIMISMO EN EL ARTÍCULO 61 DEL REGLAMENTO DE DICHA LEY, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 002-2014-MIMP, PARA EFECTO DE ACOGERSE AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY, LA EMPRESA PROMOCIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESENTA ANTE LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE LA CONSTANCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO QUE LA ACREDITA COMO TAL, ASÍ COMO COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR A LA FECHA DE POSTULACIÓN AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONVOCADO POR DICHA ENTIDAD. LO QUE SE REFRENDA CON LA RESOLUCIÓN N° 0593-2021-TCE-S2 EMITIDA POR TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: NO TIENE Página: TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

CONSULTA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto, SE ACLARA que se verificará la documentación (constancia y planilla de pagos) de la empresa en cuestión cuente con las proporciones establecidas en el artículo 54 de la Ley N° 29973.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUN

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:27:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

FACTIBILIDADES DE SERVICIOS

EN LOS TERMINOS DE REFENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DE LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS ¿ AGUA ¿ ALCANTARILLADO-ENERGIA. PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LAS CONSEJERIAS, ESTAS NO EMITEN LAS FACTIBILIDADES SOLICITADAS CON TIEMPO POR EL CONSULTOR. SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.

DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.

LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.

SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS CONSEJERIAS A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS QUE SE SOLICITAN.

SE LES MENCIONA QUE ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSEJERIA EN UN LAPSO DE 30 DIAS. SE VA A GENERAR UNA CONTROVERSIAS ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD.

LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO DEL PRIMER ENTREGABLE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: NO TIENE Página: TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

CONSULTA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la consulta del postor sobre los trámites de factibilidades de servicios, donde indica que se debería replantear el plazo del primer entregable, por el supuesto de demora en la emisión de las factibilidades, ya que son brindadas por terceros. Se indica que, según el objeto de contratación que es la Reformulación del Expediente Técnico, se debe tener dichos documentos para la realización y cumplimiento de dicho objeto. Además, se hace de conocimiento que los plazos son no computables por la entidad. De ser el caso que exista demora en los documentos que se tramitaron, se deberá suspender el plazo, toda vez que no es responsabilidad de la entidad ni del consultor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:28:09

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

APROBACION EXP. SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION  
EN LOS TERMINOS DE REFENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSIONADA  
PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LAS CONSEJERIAS ESTAS NO EMITEN LA APROBACION DEL PROYECTO DE MEDIA TENSION A TIEMPO.  
SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.  
DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.  
LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.  
SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS CONSEJERIAS A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS QUE SE SOLICITAN  
ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSEJERIA.  
VA A GENERAR UNA CONTROVERSIA ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD.  
LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO DEL PRIMER ENTREGABLE

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: NO TIENE Página: TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

CONSULTA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la consulta del postor sobre la aprobación del sistema de utilización de media tensión, donde indica que se debería replantear el plazo del primer entregable, por el supuesto de demora en dicha aprobación, ya que son brindadas por terceros. Se indica que, según el objeto de contratación que es de la Reformulación del Expediente Técnico, se debe de contar con este documento para la realización y cumplimiento de dicho objeto. Además, se hace de conocimiento que los plazos no son computables por la entidad. De ser el caso que exista demora en los documentos que se tramitaron, se deberá suspender el plazo, toda vez que no es responsabilidad de la entidad ni del consultor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:29:00

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

TRAMITE CIRA y PMA  
EN LOS TERMINOS DE REFENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DE OBTENCION DEL CIRA Y PMA.  
PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ESTAS NO EMITEN LAS CPNSTANCIAS DE APROBACION.  
SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.  
DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTBTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.  
LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.  
SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES QUE SE SOLICITAN.  
ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSECONARIA.  
VA A GENERAR UNA CONTROVERSIDA ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD.  
LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO DEL PRIMER ENTREGABLE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: NO TIENE Página: TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

CONSULTA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la consulta del postor sobre los trámites de CIRA Y PMA, donde indica que se debería replantear el plazo del primer entregable, por el supuesto de demora en la emisión de estos trámites, ya que son brindadas por terceros. Se indica que, según el objeto de contratación que es de la Reformulación del Expediente Técnico, se debe tener dichos trámites para la realización y cumplimiento de dicho objeto. Además, se hace de conocimiento que los plazos no computables por la entidad. De ser el caso que exista demora en los documentos que se tramitaron, se deberá suspender el plazo, toda vez que no es responsabilidad de la entidad ni del consultor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:29:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

TRAMITE CERTIFICACION AMBIENTAL  
EN LOS TERMINOS DE REFENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DE CERTIFICACION AMBIENTAL.  
PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ESTAS NO EMITEN LAS CONSTANCIAS DE APROBACION.  
SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.  
DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.  
LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.  
SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES QUE SE SOLICITAN.  
ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSEJONARIA.  
VA A GENERAR UNA CONTROVERSIA ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD.  
LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO DEL PRIMER ENTREGABLE.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: NO TIENE Página: TODO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

CONSULTA

Análisis respecto de la consulta u observación:

En cuanto a la consulta del postor sobre el trámite de Certificación Ambiental, donde indica que se debería replantear el plazo del primer entregable, por el supuesto de demora en la emisión de dicho trámite, ya que son brindadas por terceros. Se indica que, según el objeto de contratación que es de la Reformulación del Expediente Técnico, se debe tener este documento para la realización y cumplimiento de dicho objeto. Además, se hace de conocimiento que los plazos no computables por la entidad. De ser el caso que exista demora en los documentos que se tramitaron, se deberá suspender el plazo, toda vez que no es responsabilidad de la entidad ni del consultor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:31:56

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA ESPECIALISTA EN RIESGO:  
EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, ESPECIFICAMENTE EN LOS REQUISITOS DE CALIFICACION PARA DESEMPEÑAR LA ESPECIALIDAD DE RIESGOS ;SOLICITAMOS SI SE PUEDE TENER EN CUENTA QUE SE INCORPORE AL PROFESIONAL INGENIERO GEOLOGO POR SER AFIN A ESTA ESPECIALIDAD Y QUE HAYA UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES..

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: REQ CALIF Literal: B.1 Página: 119

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

CONSULTA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto,considerando la Directiva N° 001-2018-CENEPRED/J denominada ¿Procedimientos para la Formación y la Acreditación de Evaluadores del Riesgo Originados por Fenómenos Naturales¿, en el numeral 6.1 De la formación del Evaluador del Riesgo originado por Recursos Naturales, en su ítem 6.1.1 del perfil profesional, incluyen como carrera profesional al Ing. Geólogo, por lo tanto se ACOGE dicha observación.

A efectos de su integración quedará de la siguiente manera la formación académica del Especialista en Evaluación de Riesgos :

[...]

Formación académica:

Ingeniero Civil o Ambiental o Geólogo o Arquitecto, titulado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

A efectos de su integración quedará de la siguiente manera la formación académica del Especialista en Evaluación de Riesgos :

[...]

Formación académica:

Ingeniero Civil o Ambiental o Geólogo o Arquitecto, titulado

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:46:59

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

SANEAMIENTO FISICO LEGAL A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD.

SE CONSULTA AL AREA USUARIA SI EL PREDIO YA CUENTA CON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y SI ESTA DEBIDAMENTE INSCRITO A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD.

DE NO ESTAR INSCRITO A NOMBRE DEL MINISTERIO DE SALUD VA A GENERAR UNA SUSPENSION DE LA CONSULTORIA O AMPLIACION DE PLAZO HASTA LOGRAR LA DEBIDA INSCRIPCION Y PUEDE GENERAR UNA CONTROVERSI EN EL PROCESO DE ELABORACIOB DEL EXPEDIENTE TECNICO.

SOLICITO AL AREA USUARIA ACLARAR ESTE PUNTO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** TDR      **Literal:** NO TIENE      **Página:** TODO

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

CONSULTA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El centro de Salud se encuentra saneado, tal como se puede verificar en la Partida Registral N°11094305

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:49:12

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

PENALIDADES DE EJECUCION DE OBRA.  
DE LA LECTURA DE LOS TDR SE PRETENDE APLICAR UNAS PENALIDADES POR CAUSAL DE MORA - ARTS. 161-162 RGTO LCE- DS-344-2028-EF  
SE DETALLAN UNAS PENALIDADES ASIGNADAS COMO C, D, ; QUE SON DE EJECUCION OBRA Y AL CONSIDERARLAS COMO OTRAS PENALIDADES EN EL PRESENTE PROCESO SERIAN IRREGULARES VICIANDO EL PROCEDIMIENTO.  
DE LAS BASES ESTANDARIZADAS:  
b) De las otras penalidades

¿ De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

SOLICITAMOS RETIRAR ESTAS PENALIDADES ,  
NORMA INFRINGIDA:BASES ESTANDARIZADAS CONSULTORIA DE OBRAS  
ART. 29.3 Y 170.1 - DS-344-2018-EF

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 17.2 Página: 63**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

BASES ESTANDARIZADAS CONSULTORIA DE OBRAS ART. 29.3 Y 170.1 - DS-344-2018-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al proveedor se pone de conocimiento , respecto a los supuestos de aplicación de los términos de referencia del numeral 17.2 OTRAS PENALIDADES literal C, D  
LITERAL C

Indica durante el proceso de reformulación del Expediente Técnico el consultor no cumpliera con el Cronograma de desarrollo de las actividades y tiempo de duración de cada especialidad según el plan de trabajo presentado no se podrá considerar como penalidades de ejecución de obra, ya que el plan de trabajo es una herramienta de planificación y gestión que permite programar el trabajo durante el tiempo de ejecución de la consultoría, para que de esta manera se pueda alcanzar las metas y objetivos , en ese supuesto se planteó como otra penalidad y se pone de conocimiento al postor la aplicación de dicha penalidad sin perjuicio del RLCE ya que la entidad dentro de sus facultades establece las reglas durante la ejecución del servicio de consultoría.

**LITERAL D**

Indica que durante el proceso de la reformulación del expediente técnico el consultor no cumpla con presentar la información completa de los entregables de acuerdo a los contenidos mínimos de los Términos de Referencia no se podrá considerar como penalidades de ejecución de obra, ya que el consultor deberá cumplir con presentar el contenido mínimo solicitado en el numeral 9. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO de los términos de referencia de las bases estándar del Procedimiento de Selección de la AS- N°175-2023-GRH/CS-1, en ese supuesto se planteó como otra penalidad y se pone de conocimiento al postor la aplicación de dicha penalidad sin perjuicio del RLCE ya que la entidad dentro de sus facultades establece las reglas durante la ejecución del servicio de consultoría.

Por ende, NO SE ACOGE a dicha observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:50:45

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

DUPLICIDAD DE PENALIDADES.  
DE LA LECTURA DE LOS TDR SE PRETENDE APLICAR UNA DOBLE PENALIDAD POR LA MISMA CAUSAL DE MORA - ARTS. 161-162 RGTO LCE- DS-344-2028-EF  
SE DETALLAN UNA PENALIDAD ASIGNADA COMO F ; QUE EN TEORIA ES UNA PENALIDAD POR MORA, Y AL CONSIDERARLA COMO OTRAS PENALIDADES SE ESTARIA APLICANDO UNA DUPLICIDAD DE PENALIDADES EN AGRAVIO DEL CONSULTOR.  
DE LAS BASES ESTANDARIZADAS:  
a) De las otras penalidades

¿ De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o mora en la ejecución de la prestación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

SOLICITAMOS RETIRAR ESTA PENALIDAD QUE VA EN AGRAVIO Y CAUSARIA UN PERJUICIO ECONOMICO AL CONSULTOR.BASES ESTANDARIZADAS CONSULTORIA DE OBRAS  
ART. 29.3 Y 170.1 - DS-344-2018-EF

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 17.2 Página: 64**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

BASES ESTANDARIZADAS CONSULTORIA DE OBRAS ART. 29.3 Y 170.1 - DS-344-2018-EF

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al proveedor se pone de conocimiento respecto a la penalidad de mora consignada en el RLCE ARTICULO 162, el que menciona como retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, respecto a los supuestos de aplicación de los términos de referencia del numeral 17.2 OTRAS PENALIDADES literal F LITERAL F

Indica incumplimiento de la información requerida o información complementaria a los estudios, siendo esto solicitado al ingreso por vía regular de los entregables, respecto a lo indicado se pone de conocimiento al postor que al existir un documento de ingreso vía regular y dentro de los plazos establecidos no se puede aplicar la penalidad por mora, en tal sentido la entidad establece como otra penalidad y regula la aplicación de dicha penalidad sin perjuicio del RLCE ya que se encuentra dentro de sus facultades establecer las reglas durante la ejecución del servicio de consultoría.

Por ende, NO SE ACOGE a dicha observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:52:45

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

ESTRUCTURA DE GASTOS NO DETALLA MONTOS  
EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE INCORPORA UNA ESTRUCTURA DE COSTOS EN LA CUAL NO SE DETALLA LOS MONTOS QUE SUSTENTEN LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE Y QUE SUSTENTE EL VALOR REFERENCIAL ASIGNADO Y DETERMINADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.  
ERROR GRAVISIMO TODA VEZ QUE NO SE PODRIA LLEGAR A DETERMINAR SI EL VALOR REFERENCIAL ESTA DEVALUADO O SOBREALORADO POR PARTE DE LA ENTIDAD.  
NORMA INFRINGIDA:ART. 29.3 RGTO. LCE ¿ DS-344-2018-EF.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** TDR    **Literal:** ANEXO 13    **Página:** 124

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 29.3 RGTO. LCE ¿ DS-344-2018-EF.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al participante se pone de conocimiento que en el insiso b) del numeral 34.2 del artículo 34 del RLCE señala lo siguiente:"  
En el caso de consultoría de obras, el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría luego de la interacción con el mercado". Por lo que, esta dependencia proporcionó los componentes a través de una estructura de costos al órgano encargado de las contrataciones para que determinen el costo de la consultoría.  
Por otro lado, cabe mencionar que en el resumen ejecutivo publicado en el portal del SEACE, se evidencia una estructura de costos con sus debidos montos, el cual corresponde al VALOR REFERENCIAL.  
Por lo tanto, no se está vulnerando el numeral 29.3 del artículo 29 del RLCE citada por el participante.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:54:52

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

SE SOLICITA ACREDITAR DOMICILIO LEGAL PARA SER POSTOR EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ESTA SOLICITANDO QUE EL POSTOR ACREDITE DOMICILIO LOCAL EN LA CIUDAD DE HUANUCO EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

AL SOLICITAR ESTE REQUERIMIENTO SE ESTARIA LIMITANDO LA PARTICIPACION DE POSTORES Y FAVORECER Y DIRECCIONAR EL PROCESO UNICAMENTE A POSTORES DE LA REGION DE HUANUCO. SE DEBE TENER PRESENTE QUE PARA ACREDITAR UN DOMICILIO LEGAL EN LA CIUDAD DE HUANUCO DEBE TRAMITARSE DOCUMENTACION ANTE LA RENIEC, ANTE LA MUNICIPALIDAD Y OTROS ESTAMENTOS, LO CUAL ES INCONGRUENTE ESTE REQUERIMIENTO DEL AREA USUARIA.

SOLICITO RETIRAR ESTE REQUERIMIENTO QUE ES EXCLUYENTE Y NO PERMITIRIA UNA PLURALIDAD DE POSTORES Y QUE SE ESTARIA DANDO A ENTENDER EL DIRECCIONAMIENTO DEL PROCESO.

SE ESTA VULNERANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS BASES ESTANDARIZADAS.

ASIMISMO ESTE REQUERIMIENTO NO SE HA SOLICITADO EN LOS REQUERIMIENTOS DE CALIFICACION EN EL PUNTO DE EQUIPAMIENTO ESTRATERGICO LO CUAL ES INCONGRUENTE QUE SE DETALLE EN OTRA PAGINA DE MANERA NO MUY CLARA. ESTO HARIA SUPONER QUE SE ESTARIA DIRECCIONANDO EL PROCESO. SE SOLICITA TRANSPARENCIA EN EL PRESENTE PROCESO.

PRINCIPIO DE EQUITAD, LIBERTAD DE CONCURRENCIA \_ART.2 DE LA LCE - ART. 29.3 RGTO-LEY DE CONT-DEL ESTADO-DS 344-2018 EF-

**Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: TDR Literal: 30 Página: 72**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

PRINCIPIO DE EQUITAD, LIBERTAD DE CONCURRENCIA \_ART.2 DE LA LCE - ART. 29.3 RGTO-LEY DE CONT-DEL

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

En cuanto a lo expuesto por el consultor, se indica que la entidad está cumpliendo con el Principio de Equidad, Libertad de Concurrencia en el Art.2 de La LCE - Art. 29.3 Rgto-Ley de Contrataciones del Estado; dado que para efectos de la buena comunicación, notificación y agilizar los trámites documentarios; se requiere que el postor disponga de una oficina, sede o sucursal, para las buenas prácticas de comunicación. Dicho eso, la acreditación será mediante la presentación de una promesa de alquiler, con la firma simple del propietario, adjuntando un recibo de servicio (agua, luz, teléfono, otros), el cual acreditará la existencia de la dirección en la ciudad donde se ejeuctrá el proyecto.

Por ende, NO SE ACOGE a dicha observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-175-2023-GRH/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SINGA, DISTRITO DE SINGA - HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUANUCO - CUI 2102984

Ruc/código :	10214528253	Fecha de envío :	24/12/2023
Nombre o Razón social :	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Hora de envío :	18:58:09

**Observación: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

ANTEPROYECTO-SALUD  
SEGÚN EL RNE. TITULO III - NORMA GE.020. ART. 5º; LAS PROYECTOS DE ARQUITECTURA SON FORMULADOS EN 2 NIVELES: ANTEPROYECTO y PROYECTO  
EL ANTEPROYECTO EN ESTA ETAPA ES MUY IMPORTANTE PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO-  
EN LOS TDR UNICAMENTE SE INDICA SU PRESENTACION EN EL ENTREGABLE CORRESPONDIENTER PERO NO SE DETALLA DE MANERA ESPECIFICA EN QUE MOMENTO SE REALIZA LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO POR PARTE DEL SECTOR SALUD ¿ DIRESA ON (DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANUCO) APROBACION QUE DETERMINA SI SE CONTINUA CON LA ELABORACION A NIVEL DE PROYECTO EN TODAS LAS ESPECIALIDADES.  
LA PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DEBE GENERAR UNA REVISION Y APROBACION, POR PARTE DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR SALUD Y CONFIRMAR SI SE ESTA CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL SECTOR SALUD Y SOBRE TODO SI CONTARA CON EL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.  
UN ANTEPROYECTO MAL REVISADO Y APROBADO POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, TRAE COMO CONSECUENCIA QUE EL EXPEDIENTE TECNICO TENGA DEFICIENCIAS EN SU ELABORACION Y MUCHAS VECES INSUBSANABLES, SIENDO ESTE HECHO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.  
SOLICITO QUE SE TENGA EN CUENTA LO EXPUESTO Y SE CONSIDERE LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO POR EL SECTOR SALUD ANTES DE PROCEDER A LA ELABORACION FINAL DEL PROYECTO EN TODAS SUS ESPECIALIDADES.  
ESTE PROCESO DE APROBACION DEL SECTOR SALUD PUEDE OCASIONAR INCLUSIVE LA SUSPENSION DE LA CONSULTORIA.  
SOLICITO A LA ENTIDAD TAMBIEN PRONUNCIARSE AL RESPECTO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** TDR    **Literal:** ANEXO 1    **Página:** 73

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART, 5 DE LA NORMA G.020 TITULO III - REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Al respecto, cabe precisar que la Institución contratante del proyecto de Inversión Pública es el GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO, teniendo como UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI) a la GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, por lo que es responsabilidad del área usuaria la Aprobación de los Entregables (incorporado el Anteproyecto), conforme a los Términos de Referencia de las bases estándar del Procedimiento de Selección de la AS-Nº175-2023-GRH/CS-1.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

NINGUNO