

		FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28 de Noviembre de 2024					
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y ARCHIVO					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA TIPO IOARR: RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-602 EMP. PE - 18 C - ANTONIO RAIMONDI - NUEVA PRIMAVERA - AMAQUELLA - PALMERAS - AGRICOLA DEL SOL (PTE PALMERAS), DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI - CUI N° 2640445					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-602 EMP. PE-18 C - ANTONIO RAIMONDI - NUEVA PRIMAVERA - AMAQUELLA - PALMERAS - AGRICOLA DEL SOL (PTE PALMERAS), DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	93					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2640445			
		Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-C			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 2013-2024-MPCP/GIO-SGOSLA		Fecha de recepción	27/11/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO APLICA	De oficio	NO APLICA	Con motivo de observaciones	NO APLICA
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
	N° Ítem	Ajustes realizados al requerimiento					
NO SE REALIZARON OBSERVACIONES							

<div><div>PUCALLPA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO</div></div> <div>FORMATO</div>																																																																																																																																																																																
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																																																																																																																																																																
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																															
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																															
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																															
	DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																															
	NO APLICA																																																																																																																																																																															
	DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																															
	<div><div><div>DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN</div></div><div>PROYECTO : "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL UC-602 EMP. PE-18 C - ANTONIO RAIMONDI - NUEVA PRIMAVERA - AMAQUELLA - PALMERAS - AGRICOLA DEL SOL (PTE PALMERAS), DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, DEPARTAMENTO UCAYALI" - CUI N° 2640445</div><div>PLAZO EJECUCION : 90 DIAS CALENDARIOS</div><div>VALOR REFERENCIAL : 2,641,855.97 INC. IGV</div><div>FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2024</div><div>DURACION : 3 MESES</div></div> <table><thead><tr><th colspan="5">GASTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTOS</th></tr><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>INCID.</th><th>TIEMPO</th><th>COSTO</th><th>SUB TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">01.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS</td></tr><tr><td>01.01</td><td>Implementación de Oficina inc (luz, agua, internet)</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1,500.00</td><td>4,500.00</td></tr><tr><td>01.02</td><td>Alquiler de mobiliarios</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>950.00</td><td>2,850.00</td></tr><tr><td>01.03</td><td>Costo de copias de Planos</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>539.90</td><td>1,619.89</td></tr><tr><td>01.04</td><td>Movilidad Local</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>1,200.00</td><td>3,600.00</td></tr><tr><td>01.05</td><td>Implementos de Seguridad (EPP)</td><td>5.00</td><td>1.00</td><td>350.00</td><td>1,750.00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>14,319.69</td></tr><tr><td colspan="6">02.00 PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO</td></tr><tr><td>02.01</td><td>Ing. Jefe de Supervisión</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>11,500.00</td><td>34,500.00</td></tr><tr><td>02.02</td><td>Ing. Especialista en Seguridad y Salud ocupacional</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>7,000.00</td><td>21,000.00</td></tr><tr><td>02.03</td><td>Ing. Especialista en Medio Ambiente</td><td>0.50</td><td>3.00</td><td>7,000.00</td><td>10,500.00</td></tr><tr><td>02.04</td><td>Ing. Especialista en Control y calidad</td><td>0.50</td><td>3.00</td><td>7,000.00</td><td>10,500.00</td></tr><tr><td>02.05</td><td>Ing. Asistente Supervisión</td><td>1.00</td><td>3.00</td><td>5,000.00</td><td>15,000.00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>91,500.00</td></tr><tr><td colspan="6">03.00 CONTROL DE CALIDAD</td></tr><tr><td>03.01</td><td>Control de calidad de los ensayos</td><td>0.50</td><td>3.00</td><td>1,600.00</td><td>2,400.00</td></tr><tr><td>03.02</td><td>Alquiler de Equipos Topográficos</td><td>0.50</td><td>3.00</td><td>1,600.00</td><td>2,400.00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>4,800.00</td></tr><tr><td colspan="6">04.00 GASTOS DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</td></tr><tr><td>04.01</td><td>Revisión de Liquidación de Obra -Ing. Jefe de Supervisión</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>11,500.00</td><td>11,500.00</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>11,500.00</td></tr><tr><td colspan="6">COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 122,119.69</td></tr><tr><td colspan="6">UTILIDAD (10.00 %) S/ 12,211.97</td></tr><tr><td colspan="6">SUB TOTAL (S/) S/ 134,331.66</td></tr><tr><td colspan="6">IGV (18.00 %) S/ 24,179.70</td></tr><tr><td colspan="6">COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/) S/ 158,511.36</td></tr></tbody></table>									GASTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTOS					ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL	01.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS						01.01	Implementación de Oficina inc (luz, agua, internet)	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00	01.02	Alquiler de mobiliarios	1.00	3.00	950.00	2,850.00	01.03	Costo de copias de Planos	1.00	3.00	539.90	1,619.89	01.04	Movilidad Local	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00	01.05	Implementos de Seguridad (EPP)	5.00	1.00	350.00	1,750.00						14,319.69	02.00 PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO						02.01	Ing. Jefe de Supervisión	1.00	3.00	11,500.00	34,500.00	02.02	Ing. Especialista en Seguridad y Salud ocupacional	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00	02.03	Ing. Especialista en Medio Ambiente	0.50	3.00	7,000.00	10,500.00	02.04	Ing. Especialista en Control y calidad	0.50	3.00	7,000.00	10,500.00	02.05	Ing. Asistente Supervisión	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00						91,500.00	03.00 CONTROL DE CALIDAD						03.01	Control de calidad de los ensayos	0.50	3.00	1,600.00	2,400.00	03.02	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	3.00	1,600.00	2,400.00						4,800.00	04.00 GASTOS DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA						04.01	Revisión de Liquidación de Obra -Ing. Jefe de Supervisión	1.00	1.00	11,500.00	11,500.00						11,500.00	COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 122,119.69						UTILIDAD (10.00 %) S/ 12,211.97						SUB TOTAL (S/) S/ 134,331.66						IGV (18.00 %) S/ 24,179.70						COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/) S/ 158,511.36					
	GASTOS DE SUPERVISIÓN DIRECTOS																																																																																																																																																																															
	ITEM	DESCRIPCION	INCID.	TIEMPO	COSTO	SUB TOTAL																																																																																																																																																																										
	01.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																																																																																																																																															
	01.01	Implementación de Oficina inc (luz, agua, internet)	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00																																																																																																																																																																										
	01.02	Alquiler de mobiliarios	1.00	3.00	950.00	2,850.00																																																																																																																																																																										
01.03	Costo de copias de Planos	1.00	3.00	539.90	1,619.89																																																																																																																																																																											
01.04	Movilidad Local	1.00	3.00	1,200.00	3,600.00																																																																																																																																																																											
01.05	Implementos de Seguridad (EPP)	5.00	1.00	350.00	1,750.00																																																																																																																																																																											
					14,319.69																																																																																																																																																																											
02.00 PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO																																																																																																																																																																																
02.01	Ing. Jefe de Supervisión	1.00	3.00	11,500.00	34,500.00																																																																																																																																																																											
02.02	Ing. Especialista en Seguridad y Salud ocupacional	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00																																																																																																																																																																											
02.03	Ing. Especialista en Medio Ambiente	0.50	3.00	7,000.00	10,500.00																																																																																																																																																																											
02.04	Ing. Especialista en Control y calidad	0.50	3.00	7,000.00	10,500.00																																																																																																																																																																											
02.05	Ing. Asistente Supervisión	1.00	3.00	5,000.00	15,000.00																																																																																																																																																																											
					91,500.00																																																																																																																																																																											
03.00 CONTROL DE CALIDAD																																																																																																																																																																																
03.01	Control de calidad de los ensayos	0.50	3.00	1,600.00	2,400.00																																																																																																																																																																											
03.02	Alquiler de Equipos Topográficos	0.50	3.00	1,600.00	2,400.00																																																																																																																																																																											
					4,800.00																																																																																																																																																																											
04.00 GASTOS DE REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA																																																																																																																																																																																
04.01	Revisión de Liquidación de Obra -Ing. Jefe de Supervisión	1.00	1.00	11,500.00	11,500.00																																																																																																																																																																											
					11,500.00																																																																																																																																																																											
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 122,119.69																																																																																																																																																																																
UTILIDAD (10.00 %) S/ 12,211.97																																																																																																																																																																																
SUB TOTAL (S/) S/ 134,331.66																																																																																																																																																																																
IGV (18.00 %) S/ 24,179.70																																																																																																																																																																																
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN (S/) S/ 158,511.36																																																																																																																																																																																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																								
		MONTO	S/ 158,511.36 (Ciento Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Once y 36/100 Soles), incluido IGV																																																																																																																																																																													
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																															
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR																																																																																																																																																																																
4.	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																																																																																																																																															
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	01/09/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/11/2024																																																																																																																																																																										
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO																																																																																																																																																																											
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.																																																																																																																																																																															
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X																																																																																																																																																																									
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																																																																																																																																																															
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X																																																																																																																																																																									
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																																																																																																																																																															
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X																																																																																																																																																																									
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																																																																																																																																																															
5.																																																																																																																																																																																
	FIRMADO DIGITALMENTE POR EL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																																																																																																																																																															