ESPECIFICACIONES TECNICAS

ENTIDAD:
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

AREA USUARIA:
GERENCIA EJECUTIVA DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.

DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

ADQUISICION E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE CLORACION PARA
SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA
REGION LAMBAYEQUE EN EL MARCO DE LA ACTIVIDAD 5006299
POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y
TRATAMIENTO

FINALIDAD PUBLICA

Los servicios de agua y saneamiento constituyen servicios vitales para la
poblacion, ya que proporcionan beneficios que permiten la mejora sustancial en
su calidad de vida y promueven cambios de habitos de higiene que conllevan a
la reduccidn de la prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas y a reducir
el riesgo de desnutricion en la poblacién infantil.

En lucha decidida contra la anemia y el despliegue de acciones para mejorar el
acceso a los servicios de agua y saneamiento con énfasis en agua clorada se
tiene previsto la implementacion del “Programa Presupuestal Institucional
Sectorial”’, cuyo disefio conformado por el Formato “A” que constituye los
productos y actividades del PPIS 0083, aprobada con Resolucién Ministerial N°
022-2022-VIVIENDA, este Programa dentro del producto 1: Hogares rurales
concentrados con servicios de agua potable y disposicién sanitaria de excretas
de calidad y sostenibles; asi mismo dentro de esta Ultima se encuentra la
actividad de potabilizacidén y otras formas de desinfeccién y tratamiento cuya
modalidad de entrega del Producto que son equipos de cloracién a los sistemas
de agua en estado bueno y regular que utilicen este método de desinfeccion por
Unica vez y a cargo de los Gobiernos Regionales, las cuales estan orientados a
la prestacién de un servicio de calidad acorde con el derecho al agua, la salud y
bienestar de la poblacion rurales y que coadyuven a la mejora de la
implementacion del Programa Presupuestal Institucional Sectorial PPIS 0083.

La finalidad es de implementar los equipos de cloracion en los sistemas de agua
focalizados y validados por el Gobierno Regional de Lambayeque e intervenir en
sistemas de agua que brinden agua apta para el consumo humano que permita
la mejora sustancial en su calidad de vida y promueven cambios de habitos de
higiene que conllevan a la reduccion de la prevalencia de las enfermedades
diarreicas agudas y a reducir el riesgo de desnutricion cronica en la poblacion
infantil.

......
---------

Rocio del Pilar
INGED

aaaaa

Dy ridti

sl
am

CiF N° 123357




&

Para la actividad de potabilizacion Yy puesta en marcha del Programa
Presupuestal Institucional PP 0083, se necesita Ia adquisicion de los equipos de
Cloracién.

El presente requerimiento busca cumplir con los objetivos institucionales del
Gobierno Regional de Lambayeque, alineados al Plan Regional de
Saneamiento mediante la ADQUISICION E INSTALACION DE LOS EQUIPOS
DE CLORACION PARA SISTEMAS DE AGUA PRIORIZADOS EN LOS
CENTROS POBLADOS DE LA REGION LAMBAYEQUE.

6. ANTECEDENTES: _
» Decreto Legislativo N° 1280, del 28 de diciembre del 2016, Decreto
Legislativo que aprueba la Ley Marco de la gestion y prestacion de los
servicios de saneamiento.
» Mediante Decreto Supremo N° 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero de
2012, se cred el Programa Nagcional de Saneamiento Rural - PNSR,
orientado a posibilitar el acceso de la poblacion del ambito rural del pafs

o a los servicios de agua potable y saneamiento de calidad y sostenibles.

> Ley organica de Gobiernos Regionales, Ley 27867, Ley Organica
establece y norma la estructura, organizacién, competencias y funciones
de los gobiernos regionales. Define Ia organizacién democratica,
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional conforme a la
Constitucion y a la Ley de Bases de la Descentralizacién.

> Programa Presupuestal Institucional Sectorial PPIS 0083 gque modifica al
Programa Presupuestal 0083: aprobada mediante Resolucién Ministerial
N° 022-2022-VIVIENDA, conformado por el Formato “A” que constituyen
los contenidos minimos de los productos y actividades y sus anexos 1, 2,
3y 4 que forman parte integrante de dicha resolucion.

» Con fecha 27 de marzo del afio 2024 se firma el Convenio N° 057-
2023/VIVIENDA/VMCS/PNSR: Convenio de Cooperacion
Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Lambayeque y el
Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento a través de Ia unidad
ejecutara 005: Programa Nacional de Saneamiento Rural en el marco de
Programa Presupuestal Institucional Sectorial PPIS 083 Programa
nacional de Saneamiento Rural.

> Mediante Decreto Supremo N° 094-2024-EF, se autoriza la transferencia
de partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024,
a favor de diversos Gobiernos Regionales, la misma, que incluye
recursos para la actividad 5006299 Potabilizacion y otras formas de
desinfeccion y tratamiento.

6. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

6.1. Objetivo General:
Asegurar la provision de agua de calidad para hogares rurales concentrados.

6.2. Objetivos Especificos:
Adquirir e instalar equipos de cloracién en los sistemas priorizados del
ambito rural.
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7. DESCRIPCION DEL BIEN:

7.1. DESCRIPCION Y CANTIDAD DEL BIEN A ADQUIRIR E INSTALAR:
Se deberd adquirir e instalar 39 equipos de cloracién de acuerdo al tipo de
modelo que corresponda; las condiciones consideradas para la instalacion de
un determinado modelo de equipo cloracion es en base al tipo de sistema de
agua potable y a las caracteristicas de los reservorios (tipo de techo y area
del reservorio), tal como se detalla a continuacion:

A. Para los sistemas de agua potable por Gravedad con y sin tratamiento:

Los equipos de cloracién son un conjunto de accesorios Yy equipos que
instalados sirven para clorar el agua para consumo humano y que ademas
comprenden a las estructuras metélicas denominadas médulos de seguridad
que sirven de soporte y proteccion de los equipos del sistema de cloracién,
las mismas que deben ser:

- Equipos de cloraci6én de carga constante y doble recipiente con
Méduio de seguridad - Modelo “M1”: Son equipos de cloracién que usan
el modulo de seguridad M1 aptos para Sistemas de agua por gravedad, vy
se instalan sobre la superficie del reservorio siempre y cuando éste sea
plano y con area igual o superior a 5 m2.

Con ello se asegura que el equipo de cloracion sea soportado por la
estructura del reservorio.

- Equipos de cloracién de carga constante y doble recipiente con
Médulo de seguridad - Modelo “M2”: Son equipos de cloracion que usan
el modulo de seguridad M2 aptos para SAP por gravedad y se instalan con
dados de concreto al costado o en la parte posterior del reservorio siempre
que el techo sea plano con dreas menores a 5m2 o en su defecto el techo
sea abovedado.

B. Para los sistemas de agua potable por Bombeo con o sin tratamiento:

- Equipos de cloracion Modelo “M3”: Son equipos de cloracion por
inyeccion con bomba eléctrica que se instalan en casetas de seguridad o
camaras de bombeo, aptos para sistemas de agua por bombeo.

Las cantidades que son objeto de la adquisicion e instalacién de los equipos de
cloracién se detallan en el Cuadro N° 01:

Cuadro N° 01:
EQUIPO DE CLORACION CANTIDAD

Equipos de cloracién de carga constante 3
y doble recipiente con mdédulo de seguridad - Modelo M1
Equipos de cloracién de carga constante 8
y doble recipiente con médulo de seguridad - Modelo M2
Equipo de cloracién por inyeccién con o8
bomba eléctrica — Modelo M3

TOTAL 39

IMPORTANTE: La seleccion de sistemas de agua a intervenir fue en base a una relacion {con
orden de prelacién) otorgada por PNSR en marco del Convenio N° 057-
2024/VIVIENDA/NVMCS/PNSR, mencionado en los antecedentes.
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7.2 CARACTERISTICAS TECNICAS:

7.2.1. Especificaciones técnicas para médulos de sequridad de modelo

M1y M2.

a. Médulos de seguridad Modelo M1

Rocio del Pilar Purihamian Maotia
INGENIERD L1V
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El médulo de seguridad modelo M1, estd conformado por: Parantes de
acero negro o fierro galvanizado de 2°x3mm, en la base debe estar con
soldadura con planchas de acero de 0.14x0.14x3/16”, ademéas deben
estar anclados mediante empernado (con tirafén de F° G° hexagonal de
Y4"x2") o con soldadura sobre el techo del reservorio.

Los paneles deben ser fabricados con angulos de acero de 1 %" x 1 1/2
“x 1/8”, con malla galvanizada N° 10 con cocada de 2"x2” fijados con
soldadura en cada uno de los puntos de las cocadas y en todo el
perimetro de los dngulos de acero: la malla galvanizada debe estar bien
estirada de modo que no tenga pandeo.

Las colocaciones de los paneles a los Parantes deben ser empernados
con perno galvanizado de %4"x4” con tuerca y arandela o con soldadura
de manera que quede bien fija y alineada tanto en la direccién vertical y
horizontal.

La cobertura del techo debe contar con flecha y correaje de acero y sobre
ellas debe ser colocada la cobertura tr-4xg de espesor minimo de 0.25
mm, de manera que se fije bien a la estructura, asimismo el techo tanto
en la parte posterior o delantero del médulo debe sobrepasar
minimamente 0.15 cm.

La puerta de acceso debe estar fabricado con tubo de acero de
1.6"1.6"x2mm, colocados en ellas con soldadura y los paneles deben
ser fabricados con angulos de acero de 1” X 1"x 1/8”, con malla
galvanizada n° 10 con cocada de 2"x2”

La puerta debe ser colocada con 6 bisagras de 4” de 3 hojas y pin de 4",
estas deben ser fijadas con soldadura, ademas de ella debe contar con
cerrojo con fierro liso de %" con orejas de fierro liso de 8mm y al final debe
colocarse un candado de 40mm: la puerta una vez colocada debe quedar
tanto vertical y horizontal bien alineada haciendo una junta que al cerrar
no dificulte.

La banqueta sentadera del tanque de solucion clorada debe ser colocada
con tuberia de acero 2"x3mm con soldadura en la estructura del madulo
de seguridad cuyo espaciamiento entre tuberias debe ser como maximo
0.20m y sobre ellas se debe colocar tablero fenolitico de 18mm y otro
material resistente.

La banqueta para el recipiente de carga constante debe ser fijada en la
estructu‘fa’ del médulo de seguridad con Arriostre T de 1 1/2" x1 1/2" x 1/8
y Angulo y T de 1" x1" x 1/8.

Los puntos de soldadura deben estar esmerilados de modo que se
visualice estéticamente pareja.

El pintado del cerco perimétrico y la puerta de acceso deben efectuarse
a todo el elemento de tuberia de acero y éngulos de acero con pintura
anticorrosivo y la pintura esmalte sintético (color azul pantone 306 C)
como minimo 02 manos para lo cual se utilizara pintura de primera
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calidad; asimismo podra utilizar el método de pintado electrostatico para
aplicar la pintura esmalte de manera uniforme, la superficie previamente
debera estar lijada, libre de polvo, grasa u otros.

b. Mdédulos de seguridad Modelo M2

>

El médulo de seguridad modelo M2, esta conformado por: Parantes de
acero negro o fierro galvanizado de 2”°x3mm, deben estar colocados con
dado de concreto ciclopeo 1:8 C.A +30% de piedra mediana, las
dimensiones de los dados de concreto deberan ser como minimo de 0.45
X.0.45x.60 y deben ubicarse en la parte lateral o posterior del reservorio.
Los paneles deben ser fabricados con éngulos de acero de 1 %" x 1 1/2
“x 3/8", con malla galvanizada N° 10 con cocada de 2"x2” fijados con
soldadura en cada uno de los puntos de las cocadas y en todo el
perimetro de los angulos de acero; la malla galvanizada debe estar bien
estirada de modo que no tenga pandeo.

Las colocaciones de los paneles a los Parantes deben ser empernados
con perno galvanizado de %4"x2” con tuerca y arandela o con soldadura
de manera que quede bien fijada y alineada tanto en la direccién vertical
y horizontal.

La cobertura del techo debe contar con flecha y correaje de madera o con
acero y sobre ellas debe ser colocada la cobertura tr-4xg u otro, de
manera quede bien fija, asimismo tanto en la parte posterior o delantero
del médulo sobrepase minimamente 0.15 cm.

La puerta de acceso debe estar fabricado con tubo de acero de
1.5"x1.5"x2mm, colocados en ellas con soldadura y los paneles deben
ser fabricados con angulos de acero de 1 4" x 1 1/2 “x 3/8”, con malla
galvanizada N° 10 con cocada de 2"x2"

La puerta debe ser colocada con 6 bisagras de 4” de 3 hojas y pin de %4,
estas deben ser fijadas con soldadura, ademas de ella debe contar con
cerrojo con fierro lizo de %” con orejas de fierro liso de 8mm y al final debe
colocarse un candado 40mm,; la puerta una vez colocada debe quedar
tanto vertical y horizontal bien alineada haciendo una junta que al cerrar
no dificulte.

La banqueta sentadera del tanque de solucién clorada debe ser colocada
con tuberia de acero 2"x3mm con soldadura en la estructura del médulo
de seguridad cuyo espaciamiento entre tuberias como méaximo 0.20m y
sobre ellas se debe colocar tablero fenolitico de 18mm y otro material
resistente.

La banqueta para el recipiente de carga constante debe ser fijada en la
estructura del médulo de seguridad con Arriostre T de 1 1/2" x1 1/2" x 1/8
yAnguloy Tde 1 1/2" x1 1/2" x 1/8, la base para el recipiente debe quedar
al nivel por encima a 40cm minimamente del reservorio.

Los puntos de soldadura deben estar esmerilados de modo que se
visualice estéticamente pareja.

El pintado del cerco perimétrico y la puerta de acceso deben efectuarse
a todo el elemento de tuberia de acero y angulos de acero con pintura
anticorrosivo y la pintura esmalte sintético (color azul pantone 306 C)
como minimo 02 manos para lo cual se u#fizara pintura de primera




calidad; asimismo podra utilizar el método de pintado electrostatico para
aplicar la pintura esmalte de manera uniforme, la superficie debera estar
lijada, libre de polvo, grasa u otros.

» En los casos que la topografia del terreno sea inclinada (pendiente)
podran alinear alargando o acortando los parantes del mdédulo de
seguridad.

> No debe permitirse la colocacion de los médulos de seguridad separados
al reservorio.

7.2.2. Especificaciones técnicas de equipos de cloraciéon M1, M2 y M3.

a. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE CLORACION -
M1

Independientemente del modelo de los médulos de seguridad los equipos

de cloracion considerados en disefio estandar M1, presenta como

componentes minimos: un tanque de solucién clorada, un recipiente de

carga constante, tuberias, valvulas, accesorios roscados y de embone.

El equipo de cloracién y su instalaciéon deben ser minimamente de la
siguiente forma:

> Instalacion del tanque de solucién clorada.

El tanque debe ser de material de polietileno de 600 litros y debe ser
colocado sobre la banca sentadera con un desnivel para un
funcionamiento por gravedad.

» Conexiones para el llenado de agua del tanque de polietileno
Comprende el tramo desde la toma de la tuberia de la linea de
conduccion en la caja de vélvula al tanque de solucién clorada; esta
compuesto por tramos de tuberia y accesorios que permiten la
conduccion del agua al tanque de polietileno.

La toma debe efectuarse en la caja de valvulas (toda diferente a ello
debe justificarse previendo la seguridad de que no esté expuesta)
antes de la valvula de paso de ingreso al reservorio con abrazadera
de salida para tuberia de PVC de 14".

> Conexiones del tanque de polietileno al reservorio

Comprende las instalaciones de tramos de tuberia, recipiente de carga
constante, valvulas y accesorios que conducen solucién clorada al
recipiente de carga constante y de alli al reservorio.

Conexiones de nivel de control estético en el reservorio

%

Instalacién para el control de solucion clorada para las horas de rebose
del exceso de agua cruda.

> Conexiones de grifo para toma de muestra

Es la instalacion de tuberia y accesorios justo antes de la valvula de
paso en la red de aduccion, que permite tomar muestra de agua
clorada, los materiales que minimamente se utilizan son:
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De manera general los insumos a utilizar son pegamento para PVCy
cinta teflén, con los cuales toda las tuberias, valvulas y accesorios
roscados deben ser colocados con cinta teflén y los de embone liso
con pegamento previamente limpiado vy lijado.

Asimismo, debe efectuarse la prueba hidraulica de manera que no
existan fisuras, filtraciones y el equipo debe quedar calibrado.

Como minimo los materiales, mano de obra y equipos para la
instalacion de 01 sistema de cloracién por goteo debe considerar lo

siguiente:

MATERIALES CANTIDAD | UNIDAD
Tubo cuadrado 2"x2"x3mm para
mddulo de seguridad 5 | varilla
Tubo cuadrado 2"x2"x3mm para
banca sentadera superior 2 | varilla
Angulo 11/2"x 1 1/2"x1/8" en
paneles con malla
galvanizada en médulo de seguridad 6 | varilla
Tubo 1"x2"x2mm para correas 1 | varilla
Tubo cuadrado 2"x2"x2.5mm
para vigas 1 |varilla
Angulo 1" x 1" x 1/8" para banca
sentadera inferior 0.5 | varilla
Tde1"x 1" x 1/8" para banca
sentadera inferior 1 |varilla
Tde11/2"x11/2" x 1/8" para
banca sentadera inferior 0.2 | varillas
Malla galvanizada con cocada
de 2"x2" N2 10 11|m2
Tubo cuadrado 1 1/2"*1 1/2"x2mm
para puerta 2 | varillas
Angulo 1"x 1"x1/8" en puerta 2 | varillas
Bisagra 4", 3 hojas con pin de 1/2" 6| Und
Perno galvanizado 1/4"x4" +
tuerca y arandela 24 | Und
Techo gris tr-4xg 0.25 mm
3.66mx1.10m
supertecho 4.14 | m2
Plancha de acero liso de e=3/16"
de 0.14mx0.14m 4| Und
Plancha de acero liso de e=3/16"
de 0.05mx0.05m para
candado 2 |und
Cemento Portland tipo | 0.3 |Bls
Tirafén FeG2 hexagonal 1/4"x2" 16 | Und
Soldadura supersito punto azul 1.5 | kg
Candado 40 mm 1|Und
Cerrojo de fierro de 15cm x3/4" 1{Und
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Tablero fenolitico de 18mmx

1.40mx1.10m 1| plancha
PINTURA EPOXICA AZUL P
ANTONE 336 C 0.25 | Galon
GASOLINA 2 | Galon
TANQUE DE POL!ETILENO 600 L CON ACCESORIOS
{(MULTICONECT OR, VALVULA Y FLOTADOR, TUBO 1|Und
VISOR TRANSPARENTE DE PVC, FILTRO DE AGUA,
SOPORTE DE TUBQ VISOR, NIPLE PARA REBOSE)
TUBO PVC SAP C-10 1/2" X 5m 4| Und
LIJA METALICA PARA AMOLADORA 1|Und
DISCO AMOLADORA 1|Und
BIDON CON TAPA HERMETICA DE 1
45 LITROS Und
CINTA TEFLON DE 12mm x 7.32m 8| Und
PEGAMENTO PVC OATEY 1/16 1|und
HOJA DE SIERRA METALICA DE 0
300mm Und
NIPLE PVC 1/2" X 3" 3| Und
EMPAQUE DE 1/2" 3|Und
UNION SIMPLE PVC 1/2" ¢/rosca 2| Und
ADAPTADOR MACHO ROSCADO -
PVC SAP 1/2" Und
UNION UNIVERSAL 1/2" PVC
6

c/rosca Und
VALVULA DE PASO PVC 1/2” 4| Und
NIPLE PVC 1/2" X 2" 12 | Und
CODO PVC 1/2" X 90° 9| Und
TEE PVC ROSCADO 1/2" 2| Und
GRIFO DE PVC 1/2" 3 |Und
ABRAZADERA PVC DE 2" CON 5
TOMAA 1/2" Und
VALVULA FLOTADORA PVC 1/2" 2| Und
CONECTOR PARA TANQUE .
(BRIDA) DE 1/2" Und
REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" .
ROSCADO Und
CODO ROSCADO 1/2" X 90° 1|Und
CODO PVC MIXTA 1/2" X 90° 3 |Und
CODO PVC 90° X 2" 1{Und
TPVC2" 1|Und
TUBO PVC SAP C-10 2" X 5m 1|Und

b. COSTOS DE LOS

EQUIPOS

EQUIPOS CANTIDAD | HM

EQUIPO DE SOLDADURA 1 4

GENERADOR ELECTRICO i 4

) VIVIENDA
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AMOLADORA 1 1
COMPRESORA DE AIRE DE
2HP PARA PINTAR 1 1

¢. COSTOS DE MANO

DE OBRA
MANO DE OBRA CANTIDAD HH
SOLDADOR ELECTRICO Y/O

CARPINTERO METALICO il 8
GASFITERO 1 8
AYUDANTE 1

d. COSTOS DE

HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS CANTIDAD %

HERRAMIENTAS MANUALES 1 5

e. PRUEBA HIDRAULICA Y

PUESTA EN MARCHA

PRUEBA HIDRAULICA Y
PUESTA EN MARCHA CANTIDAD | UNIDAD

PRUEBA HIDRAULICA 1 GLB
PUESTA EN MARCHA Y
CHARLA

TECNICA DE 1 GLB
FUNCIONAMIENTO

Y CALIBRACION
HIPOCLORITO DE CALCIO AL
70%

f. COSTOS DE FLETES

FLETES CANTIDAD | UNIDAD
FLETE TERRESTRE 1 GLB
FLETE RURAL 1 GLB

COSTO DIRECTO

GASTO GENERALES
UTILIDADES

10%
10%

SUB TOTAL

IGV

18%

TOTAL, DE INSTALACION DE
01 EQUIPO DE CLORACION -
MODELO M1

b. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE CLORACION M2
Independientemente del modelo de los médulos de seguridad los equipos de
cloracién considerados en disefio estandar M2, presenta como componentes
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minimos: un tanque de solucién clorada, un recipiente de carga constante,
tuberias, valvulas, accesorios roscados y de embone.

El equipo de cloracién y su instalacion deben ser minimamente de la
siguiente forma:

»

Instalacién del tanque de solucién clorada.

El tanque debe ser de material de polietileno de 600 litros y debe ser
colocado sobre la banca sentadera con un desnivel para un
funcionamiento por gravedad.

Conexiones para el llenado de agua del tanque de polietileno
Comprende el tramo desde la toma de la tuberia de la linea de conduccion
en la caja de valvula al tanque de solucién clorada; ests compuesto por
tramos de tuberia y accesorios que permiten la conduccion del agua al
tanque de polietileno.

La toma debe efectuarse en la caja de valvulas (toda diferente a ello debe
justificarse previendo la seguridad de que no esté expuesta) antes de la
valvula de paso de ingreso al reservorio con abrazadera de salida para
tuberia de PVC de %4". Como minimo los materiales a utilizar deben ser:

Conexiones del tanque de polietileno al reservorio

Comprende las instalaciones de tramos de tuberia, recipiente de carga
constante, valvulas y accesorios que conducen solucién clorada al
recipiente de carga constante y de alli al reservorio: los materiales que
minimamente se utilizan son:

Conexiones de nivel de control estatico en el reservorio

Instalacion para el control de solucién clorada para las horas de rebose
del exceso de agua cruda.

Conexiones de grifo para toma de muestra

Es la instalacion de tuberia y accesorios justo antes de la valvula de paso
en la red de aduccién, que permite tomar muestra de agua clorada, los
materiales que minimamente se utilizan son:

De manera general los insumos a utilizar son pegamento para PVC y cinta
teflén, con los cuales toda las tuberias, valvulas y accesorios roscados
deben ser colocados con cinta teflén y los de embone liso con pegamento
previamente limpiado y lijado.

Asimismo, debe efectuarse la prueba hidraulica de manera que no existan
fisuras, filtraciones y el equipo debe quedar calibrado.

Como minimo los materiales, mano de obra Y equipos para la instalacién de
01 sistema de cloracién por goteo debe considerar lo siguiente:

MATERIALES CANTIDAD | UNIDAD
Tubo cuadrado 2"%2"x3mm para médulo
de seguridad 7 | varillas
Tubo cuadrado 2"'x2"x3mm para banca 1.5 | varillas




sentadera superior

Angulo 11/2"x 1 1/2"x1/8" en paneles

con malla galvanizada en médulo de seguridad 5.5 | varillas
Tubo 1"x2"x2mm para correas 1| varillas
Tubo cuadrado 2"x2"x2.5mm para vigas 1 | varillas
Angulo 1" x 1" x 1/8" para banca sentadera

inferior 0.5 | varillas
Tde1"x 1"x 1/8" para banca sentadera

inferior 1| varillas
Tde11/2"x11/2"x 1/8" para banca

sentadera inferior 0.2 | varillas
Malla galvanizada con cocada de 2"x2" N2 10 11 | m2
Tubo cuadrado 1 1/2"*1 1/2"x2mm para

puerta 2 | varillas
Angulo 1"'x 1"x1/8" en puerta 2 | varillas
Bisagra 4", 3 hojas con pin de 1/2" 6| Und
Perno galvanizado 1/4"x4" + tuerca y

arandela 24 | Und
Techo gris tr-4xg 0.25 mm 3.66 m x 1.10 m

supertecho 4,14 | m2
Hormigén de rio 0.5 m3
Plancha de acero liso de e=3/16" de

0.14mx0.14m 4| Und
Plancha de acero liso de e=3/16" de

0.05mx0.05m

para candado 2 | und
Cemento Portland tipo | 2 | Bls
Tirafon F2G2 hexagonal 1/4"x2" 16 | Und
Soldadura supersito punto azul 15| kg
Candado 40 mm 1|Und
Cerrojo de fierro de 15cm x3/4" 1|Und
Tablero fenolitico de 18mmx1.40mx1.10m 1| Plancha
PINTURA EPGXICA AZUL PANTONE 336 C 0.25 | Galén
GASOLINA 2 | Galén
TANQUE DE POLIETILENO 600 L CON ACCESORIOS

{MULTICONECTOR,

VALVULA Y FLOTADOR, TUBO VISOR TRANSPARENTE DE PVC, 1| Und
FILTRO DE AGUA, SOPORTE

DE TUBO VISOR, NIPLE PARA REBOSE)

TUBO PVCSAP C-10 1/2" X 5m 4 | Und
LIJA METALICA PARA AMOLADORA 1|Und
DISCO AMOLADORA 1! Und
BIDON CON TAPA HERMETICA DE 45 LITROS 1| Und
CINTA TEFLON DE 12mm x 7.32m 8| Und
PEGAMENTO PVC OATEY 1/16 1|und
HOJA DE SIERRA METALICA DE 300mm 1|und
NIPLE PVC 1/2" X 3" 3| Und
EMPAQUE DE 1/2" 3| Und
UNION SIMPLE PVC 1/2" ¢/rosca 2| Und
ADAPTADOR MACHO ROSCADO PVC SAP 1/2" 13 | Und
UNION UNIVERSAL 1/2" PVC c/rosca 6| Und
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VALVULA DE PASO PVC 1/2” 4| Und

NIPLE PVC 1/2" X 2" 12 | und

CODO PVC 1/2" X 90° 9| Und

TEE PVC ROSCADO 1/2" 2| Und

GRIFO DE PVC 1/2" 3| Und

ABRAZADERA PVC DE 2" CON TOMA A 1/2" 2| und

VALVULA FLOTADORA PVC 1/2" 2| Und

CONECTOR PARA TANQUE (BRIDA) DE 1/2" 1|und

REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" ROSCADO 1|und

CODO ROSCADO 1/2" X 90° 1|und

CODO PVC MIXTA 1/2" X 90° 3| und

CODO PVC 90° X 2" 1|und

TPVC2" 1|und

TUBO PVC SAP C-10 2" X 5m 1|und
b. COSTOS DE LOS EQUIPOS
EQUIPOS CANTIDAD | HM
EQUIPO DE SOLDADURA 1 4
GENERADOR ELECTRICO 1 4
AMOLADORA il il
COMPRESORA DE AIRE DE 2HP PARA PINTAR 1 1]
c. COSTOS DE MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CANTIDAD | HH
SOLDADOR ELECTRICO Y/O CARPINTERO METALICO i 8
GASFITERO 1 8
AYUDANTE 1 8
OPERARIO CONCRETERO 1 2
d. COSTOS DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS CANTIDAD | %
HERRAMIENTAS MANUALES 1 5
e. PRUEBA HIDRAULICA Y PUESTA EN MARCHA
;S‘E’g.?:;:"mgé:f: i CANTIDAD | UNIDAD
PRUEBA HIDRAULICA 1|GLB
PUESTA EN MARCHA Y
CHARLA TECNICA DE ) 1|/GLB
FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACION
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 2| KG
f. COSTOS DE FLETES
FLETES CANTIDAD | UNIDAD
FLETE TERRESTRE 1|GLB
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| FLETE RURAL 1les |
COSTO DIRECTO

GASTO GENERALES 10%
UTILIDADES 10%
SUB TOTAL

IGV 18%

TOTAL, DE INSTALACION DE 01 EQUIPO DE
CLORACION- MODELO M2

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS DE CLORACION
MODELO M3

Es uno de los tipos de desinfeccion del agua que se efectia inyectando,
mediante una bomba eléctrica, la solucién clorada del tanque de polietileno a
la red de impulsién del sistema de agua para consumo humano. Este tipo de
sistema se implementa en sistemas de agua por bombeo con tratamiento y
sin él, cuyas especificaciones técnicas son los siguientes:

> Tanque de polietileno de 250 litros.
Es un recipiente de material polietileno cuya funcién es contener la solucién
clorada y que debe ubicarse cerca de una toma de corriente asegurando
un espacio adecuado para su operacion.

> Conexiones de ingreso
Comprende el tramo desde la toma de la tuberia de la linea de Impulsion
al tanque de solucion clorada; estd compuesto por tramos de tuberia;
valvula de paso y accesorios que permiten la conduccion del agua al
tanque de polietileno y la toma de agua para la preparacién de la solucidn
clorada.

La toma debe efectuarse en la tuberia de impulsion justo después de la
vélvula de paso con abrazadera de salida para tuberia de PVC de 1/2” o con
tee y reducciones que permitan las conexiones a 1/2”. Como minimo los
materiales a utilizar deben ser: De encontrarse tuberias de F°G°, tener en
cuenta los accesorios de ese material.

Como minimo los materiales, mano de obra y equipos para la instalacién de
01 sistema de cloracidn con bomba dosificadora, debe considerar lo siguiente:

MATERIALES | CANT. | UNIDAD
MATERIALES AL INGRESO DEL
TANQUE DE LA SOLUCION MADRE
Abrazadera de derivacion PVC @ 4” a %” 1 Und
Adaptador UPR PVC (¢ %" 6 Und
Tubo PVC SAP @ %” C-10 1 Und
Codo PVC SAP @ %" x 902 1 Und
Tee ¢/r PVC ¢ %” il Und
Reduccion con rosca PVC @ %” macho x %” hembra il Und
Grifo de bronce ¢ %" 1 Und
Unién universal PVC ¢/ r( %” 2 Und

.....
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Niple PVC @ %"x2" 2 Und
Vdlvula de paso PVC ¢/r 0 %” 1 Und
Adaptador polipropileno @ %” 1 Und
TANQUE DE SOLUCION MADRE Y EQUIPO
DE BOMBEQ PARA LA SUCCION E IMPULSION.
Tangque polietileno de 250 litros 1 Und
Vélvula de pie con filtro PVC @ %” 1 Und
Tubo PVC SAP @ %” C-10 1 Und
Codo PVC SAP mixto @ %" x 902 1 Und
Adaptador polipropileno @ %” il Und
Adaptador UPR PVC 0 %” 1 Und
Espiga de PVC ¢/r (0 3/8” a " 2 Und
Abrazadera cremallera metélica ¢ 3/8” 2 Und
Manguera flexible de @ 3/8” 1 m
Tomacorriente Normalizado PNTP-1EC 60884-1 1 Und
Abrazadera de derivacién PVC @ 4” a %" 1 Und
HERRAMIENRAS E INSUMOS 1 Und
Cinta Teflén de 12mm x 7.32m 3 Und
Pegamento PVC OATEY 1/4 1 Und
Hoja de sierra metdlica de 300mm i Und
b. COSTO DE EQUIPOS
HERRAMIENTAS CANTIDAD | UNIDAD
Bomba Dosificadora K70(*) 1 Und
Estabilizador solido 1000V il Und
¢. COSTOS DE MANO DE OBRA
MANO DE OBRA CANTIDAD HH
Técnico Electromecénico y/o técnico electricista 1
Ayudante d
d. COSTOS DE HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS CANTIDAD %
HERRAMIENTAS MANUALES 1 5
e. PRUEBA HIDRAULICA Y PUESTA EN MARCHA
PRUEBA H'DRMAXI'R-'C(;AA Y PUESTA EN CANTIDAD | UNIDAD
PRUEBA HIDRAULICA 1 GLB
PUESTA EN MARCHA Y CHARLA TECNICADE
FUNCIONAMIENTOQ Y CALIBRACION L GlB
HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 2 KG
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f. COSTOS DE FLETES

FLETES CANTIDAD | UNIDAD
FLETE TERRESTRE dl GLB
FLETE RURAL 1 GLB

COSTO DIRECTO
GASTO GENERALES
UTILIDADES

SUB TOTAL

GV

TOTAL, DE INSTALACION DE 01 EQUIPO DE
CLORACION- MODELO M3

> Bomba eléctrica dosificadora
Equipo que se instala del tanque de polietileno hasta la tuberia de la linea de
impulsién, de accién automatico cuyas caracteristicas minimas deben ser:
(*) Bomba dosificadora analégica accionada por solenoide, motor de
dosificacion constante

Potencia: 18-27W

Rango caudal: 1.8 LPH @ 20 BAR-14 LPH @ 1 BAR

60 HZ, 110 voltios con transformador o 220 Voltios

Carcasa de PP reforzado, adecuada para ambientes de trabajo agresivos.
Configuracién del porcentaje de frecuencia de carreras.

Ajuste del caudal de 0-100% o de 0-20%

Rango de alimentacién 100+240Vac - 50/60Hz

Grado de proteccién: IP65

Soporte de montaje en pared suministrado con el kit de instalacion
Caudal constante (caudal en %).

3 configuraciones de rendimiento seleccionables diferentes.

7.3. CONDICIONES MiNIMAS PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE
LOS EQUIPOS DE CLORACION:

A continuacidn, se detalla las condiciones que minimamente debe tener en
cuenta el contratista para cada sistema de cloracion.

7.3.1 DEL PERSONAL

La empresa contratista como minimo, debera contar con el siguiente
personal para el cumplimiento del bien:

» Un (01) responsable Técnico, un profesional Ing. Civil o Ing. Sanitario
colegiado y habilitado, con experiencia minima de 12 meses como




ingeniero residente y/o supervisor y/o jefe de supervisor y/o jefe de
proyecto y/o inspector y/o evaluador de proyectos de obras de
saneamiento, elaboracién de perfiles y/o fichas técnicas vylo
expedientes técnicos de obras de saneamiento.

Soldador eléctrico y/o carpintero metalico, certificado, que cuente
como minimo con 06 meses en trabajos de carpinteria metalica.
Gasfitero, certificado, que cuente como minimo con 06 meses en
trabajos de instalacion de agua y saneamiento.

Operario en construccion, certificado, que cuente como minimo con 06
meses de experiencia laboral.

Técnico Electromecénico y/o técnico electricista, certificado, que
cuente como minimo con 06 meses de experiencia laboral en
instalaciones eléctricas.

7.3.2 CONDICIONES GENERALES

»

El contratista, debera asegurar la puesta en marcha del equipo
instalado, asi como brindar la charla técnica de funcionamiento y
calibracion al operador o al que haga sus veces en la organizacion
comunal.

Para la adquisicién de los equipos de cloracion modelos M1, M2
(equipos de cloracion y moédulo de seguridad) y el modelo M3 (equipo
cloracion); el contratista debera realizar el reconocimiento de los
sistemas de agua potable (SAP), donde se instalaran los equipos de
cloracion segln corresponda, acceso y tiempos a los centros poblados
rurales. Si producto del reconocimiento, se determina alguna
modificacion y/o imprevisto, ya sea por el estado de conservacion del
mismo u otros factores, debe comunicar a la GEVCS — GRL, para las
acciones correspondientes, a fin de cumplir con el objetivo de la
contratacion.

La Adquisicién e instalacién de los equipos de cloracion y Médulos de
Seguridad es a todo costo, es decir, incluye suministro de materiales,
mano de obra, equipos, flete y otros, segln lo especificado en el item
7.2, asi como el acabado y pintado segun indica los planos. Es decir,
el contratista debe dejar instalado y operativo los equipos de cloracion
segun corresponda y acabado el médulo de seguridad de acuerdo al
modelo que corresponda, apta para su puesta en servicio.

La calidad de los materiales de los equipos y mdédulos de seguridad
debe estar de acuerdo a las normas y practicas reconocidas que
deben seguir lo establecido en los planos, donde se detallan las
medidas de los elementos estructurales y los detalles de ellas.
Cualquier dafio debido a defectos de fabricacion, determinara su
reemplazo por otro equivalente, sin que ello signifique un costo
adicional para la Entidad.

El equipo de cloracion y el médulo M1 de seguridad se colocaran,
sobre el techo del reservorio de almacenamiento de agua, el médulo
M2 al costado o en la parte posterior del reservorio y el equipo de
cloracién modelo M3 se instalaran en la camara de bombeo o caseta
de seguridad.
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» El contratista debe realizar los trabajos segin los planos y
especificaciones técnicas, si por omisidn o error se ocasionara dafios
en la infraestructura del reservorio sobre el cual se instalara el equipo
de cloracién y el médulo de seguridad de sistema, el contratista debera
asumir la totalidad de los dafios ocasionados.

> El Contratista debe ser el responsable de la garantia y calidad de los
bienes ofertados para tal efecto y para el cumplimiento de este
requerimiento técnico minimo, debera presentar los certificados o
constancias.

> El personal del contratista debera presentarse debidamente
identificado y acreditado en los centros poblados rurales donde se
instalaran los Equipos de Cloracion y Médulos de Seguridad.

> Elpersonal del contratista debera contar con los equipos de proteccion
personal (EPP) de acuerdo a la actividad y con Seguro
Complementario de Trabajo y Riesgo (SCTR) que garantice su
bienestar contra accidentes de trabajo durante la permanencia en el
lugar de trabajo y vigente durante el plazo de su permanencia durante
el contrato.

> Elcontratista, se hara responsable de cualquier accidente de su propio
personal, del publico usuario o de cualquier dafio a terceros que
ocurriera como consecuencia de la ejecucién de la adquisicion e
instalacién de los equipos de cloracién, sin perjuicio de que el
Gobierno regional inicie las acciones judiciales y legales que
correspondan.

> El contratista no podra realizar cambios durante la ejecucion de los
trabajos que obligue modificar las especificaciones técnicas y los
planos originales, de ser el caso la Entidad debera autorizar dichos
cambios.

> El contratista esta obligado a brindar todo tipo de facilidades para que
la GEVCS efectle las verificaciones durante o una vez terminado la
instalacion.

7.3.3 CONDICIONES EN LA INSTALACION, MONTAJE O
ACONDICIONAMIENTO:

El coniratista debe revisar en su totalidad los planos, y proceder a la
instalacion de los equipos de cloracién y de Médulos de Seguridad que
corresponde. En caso se demuestre ejecucion diferente a los planos el
contratista serd responsable de errores que resulten.

Armado

Todos los elementos estructurales deberan estar ajustados, alineados
vertical y horizontalmente y en su posicién precisa, segun las
especificaciones técnicas minimas y los planos.

Todos los elementos de empalmes o embones a presién deberan
efectuarse con pegamento de calidad con la cantidad necesaria de modo
que quede hermético y no haya filtraciones, asi mismo los embones
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roscados deberan efectuarse con la cantidad requerida de cinta teflén de
modo que el embone quede sellada y no haya filiraciones.

Los errores de fabricacién o las deformaciones producidas por el armado,
manipulacion o transporte, debe ser responsabilidad del contratista.

En el caso de Equipo de cloracion, el contratista debe instalar de acuerdo
a los planos

e Soldadura

La clase de electrodo y su diametro deben ser apropiados para el tipo de
maquina soldadora, intensidad de la corriente, posicién en que se
soldara, tipo de unién, caracteristicas del metal y especificacion sefialada
en planos para la soldadura.

La posicién de la soldadura debe ser de acuerdo a los planos
estructurales, en las cuales se indiquen las dimensiones y detalles de
todas las partes de la estructura.

A~ En las uniones y juntas donde se realizé la soldadura se deberé utilizar

masilla automotriz para rellenar quedando un acabado uniforme.

» Perforaciones para pernos
Los diametros y ubicacién deben ser conforme a los planos, no se
aceptara agujeros hechos o agrandados con soplete.

¢ Sistema de pinturas
En toda la estructura metdlica de la caseta de seguridad, para aplicar la
pintura esmalte de manera uniforme, la superficie debera estar lijada, libre
de polvo, grasa u otros y finalmente se aplicard anticorrosivo y la pintura
esmalte sintético (color azul pantone 306 C) como minimo 02 manos para
lo cual se utilizara pintura de primera calidad; asimismo podra utilizar el
método de pintado electrostatico.

e Prueba hidraulica
El contratista debe efectuar la prueba hidraulica en presencia de un
representante de la Organizaciéon Comunal y/o Operador del sisterma de

P agua (JASS) y el supervisor o personal designado por la GEVCS, llenar

el formato, con las firmas de los presentes.

La prueba serd admitida cuando el sistema quede graduado con el
caudal de cloro requerido y la medicién de cloro residual en el reservorio
esté con valor minimo de 1mgl/litro; asi mismo no existan fugas por los
empalmes y fisuras.

7.3.4 DE LOS REGLAMENTOS TECNICOS:

La calidad del bien a adquirir estd determinada por las
certificaciones de caracter internacional, en ese sentido el alcance
debera ser cumplido de manera obligatoria, segin lo indicado a
continuacion.
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Para elementos de PVC

eNTP 399.034:2007 (revisada el 2015) VALVULAS DE
MATERIAL TERMOPLASTICO PARA CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE. 42 Edicion.

oNTP 399.137:2009 ABRAZADERAS DE MATERIAL
TERMOPLASTICO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS DE
AGUA POTABLE. Requisitos. Muestreo y métodos de ensayo.
12 Edicién.

e 0s accesorios de PVC seran aquellos que en su fabricacion
hayan sido moldeados y cumplan la NTP 399.166:2008(2013)
/NTP 399.019:2004/NTE 002.

Todo material usado diferente debe contar con las
certificaciones internacionales correspondientes.

Para elementos metalicos

e Norma ASTM A500 - Ay B.
eNorma ASTM A 641 / A 641 M. Incisos 4.2 (Clase Regular
Coating) y 10.
e ASTM A653/A653M Tipo B o JIS G3302 SGCH Modificada, sin
restriccion del contenido de Py S.
7.3.5 CONDICIONES PARA LA VERIFICACION DE LA INSTALACION

DE LOS EQUIPOS DE CLORACION POR EL CONTRATISTA

e lLa coordinacion y verificacion estara a cargo el supervisor o
personal designado por la GEVCS, con quien el contratista debera
mantener coordinacion permanente.

o EI contratista debe remitir a la GEVCS su plan de trabajo
consignando la relacion de personal y distribucion del personal a
cargo de la instalacion por cada distrito y centro poblado de
acuerdo a su plan de trabajo, segln listado de sistemas de agua
a intervenir.

e Cabe precisar que las adquisiciones e instalacion de los equipos
de cloracién y Médulos de Seguridad deben ser evaluadas por
una ficha de verificacion (se adjunta en anexo B y C) la cual debe
ser firmada por el Contratista, un representante de Ila
Organizacién Comunal, un representante de la Municipalidad
correspondiente. Asimismo, el contratista debe ser el responsable
de realizar las coordinaciones previas a la instalacion de los
equipos y mddulos de seguridad con el area usuaria y los
gobiernos locales (fecha de instalacién entre otros).

7.3.5 CONDICIONES DE DOCUMENTOS PARA SUSTENTO DE
EJECUCION

e Una vez realizada la instalacidon se debera verificar las
condiciones y caracteristicas de la instalacion, para lo cual debe
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utilizar una ficha de verificacién (se adjunta en anexo By C) y en
seguida proceder con el acta de entrega y recepcion (se adjunta
en Anexo D y E).

e La ficha de verificacién y acta de entrega y recepcion debe estar
suscrita completamente, no debe contener borrones,
enmendaduras ni tachas, deben ser alcanzadas en fisico y
escaneadas independientemente.

» Una vez terminada acta y ficha de verificacion las copias de estas
deben ser remitidas a la GEVCS o lo que haga las veces para su
pre evaluacién y conformidad, una vez aprobada el contratista
registrara en el DATASS, previa coordinacién con la GEVCS.

e Cabe indicar que las fichas de verificacién y actas de entrega y
recepcion seran parte de los verificables del contratista con lo cual
el area usuaria o la que haga las veces dara la conformidad para
Su pago.

PROTOCOLOS SANITARIOS EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
CLORACION Y MODULOS DE SEGURIDAD

El proveedor de los equipos de cloracién y modulos de seguridad debe cumplir
con los protocolos sanitarios las mismas que guardan concordancia con las
disposiciones establecidas en el D.S. 103-2020-EF, R.M. 239-MINSA. RM 258-
2020-MTC.

TRANSPORTES:

Los costos de transporte de los equipos de cloracién y médulos de seguridad
correran a cuenta del contratista, asi mismo, la documentacion necesaria para
su traslado estara a cargo del contratista.

El contratista debera costear los costos del personal minimo para la carga y
descarga de los bienes adquiridos:; asi también debera considerar todos los
gastos e impuestos de envié y embalaje que demande el traslado de los bienes
adquiridos.

El contratista trasladara los bienes adquiridos cumpliendo con todas las
condiciones de seguridad a cada centro poblado.

El medio de transporte a utilizar ser4 el terrestre, pudiendo elegir el contratista
otra alternativa a su costo y riesgo.

El contratista antes de transportar los materiales necesarios, debe asegurar el
correcto embalaje de los materiales a utilizar en la instalacion de los equipos de
cloracién y médulos de Seguridad de Sistema de Cloracién, conforme a los
planos en el Anexo H, asimismo sera responsable que el vehiculo que transporta
estos elementos debera contar con las respectivas pdlizas de dafios a terceros.
El contratista para la instalacién, debera verificar que todos los elementos
lleguen en buenas condiciones, completas y que correspondan en dimensiones,
peso, cantidad, identificacion y descripcién conforme a los planos.

El Contratista es responsable del adecuado almacenamiento de los materiales a
utilizarse en las zonas de instalacion, debiendo garantizar una adecuada
conservacion de los materiales.




10. GARANTIA COMERCIAL:

El Contratista brindaré la garantia comercial de dos (02) afios para el sistema de
Cloracion M1y M2 y para el sistema de Cloracién M3 (un (01) afio para el equipo
dosificador y de dos (02) afios para el resto del sistema) y sera contra defectos
de fabricacion no detectables al momento que se otorgé la conformidad, el cual
sera contado a partir de la fecha en la que se otorgd la conformidad de recepcién
del bien u otra aplicable al objeto de la contratacién.

10.1 ALCANCE DE LA GARANTIA:
De existir desperfectos o fallas de fabrica debera reemplazar el equipo en un
maximo de 7 dias calendarios.

11. FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES:

a) Plan de Trabajo
Consiste en la presentacién de un Plan y cronograma de trabajo de la
Adquisicion e instalacion de los sistemas de Cloracién, segun corresponda:
Modelo M1, M2 y/o M3, segin el Anexo A, sera hasta los 14 dias
calendarios, contados a partir del dia siguiente de iniciada la prestacion de
acuerdo a los términos del contrato.

Contenido minimo del plan de Trabajo:

L
i
L.
Iv.
V.

VL.

VIl

IX.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
DATOS GENERALES

ANTECEDENTES

INTRODUCCION

METAS Y OBJETIVOS PARA ALCANZAR
5.1. Metas

5.2. Objetivos

JUSTIFICACION

PROCEDIMIENTO

7.1. Consideraciones para la adquisicion e instalacién de los equipos
de cloracién.

7.2. Implementacion de los sistemas de cloracién M1, M2 y M3

7.3. Capacitacion y/o entrenamiento a los miembros de la JASS,
ATM y/o representantes de la municipalidad.

VIlL.ACTAS DE IMPLEMENTACION

8.1. Presentacion de las actas de la visita previa del lugar INSITU a
intervenir y reunién con la JASS y/o autoridad del lugar y suscripcion
de Acta y evidencia fotografica(georreferenciada).

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

;
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9.1. Cronograma de implementacién de adquisicion e instalacién de
los sistemas de cloracion segin modelo que corresponda: M1, M2 y
M3, debera contener lo siguiente:

¢ Contar con fechas establecidas para la instalacién de equipos
de cloracion

e Contar con plan de rutas de acceso, para la instalacién de
equipos de corresponder.

e Contar con fecha de plazo de ejecucion

e Contar con su ruta critica respectiva

e El cronograma debe ser acorde con el plazo de ejecucién.
X. PLAZO DE EJECUCION
Xl. ENTIDAD EJECUTANTE
Xll. CONCLUSIONES

XIil. RECOMENDACIONES

El supervisor o personal designado por la GEVCS, debera revisar el plan de
trabajo en un periodo no mayor de (05) dias calendarios, contados a partir
del dia siguiente de su presentacion por parte del contratista. Asimismo: en
el mismo plazo la supervision o personal designado por la GEVCS, en caso
de encontrar observaciones comunicara al contratista para que éste
subsane la observacion en un plazo no mayor a (02) dias calendarios.
Posteriormente de subsanadas la observacion se dara la conformidad de
plan de trabajo en un periodo de (04) dias calendarios por el supervisor o
personal designado por la GEVCS.

Ademas, se debera adjuntar el Seguro complementario de trabajo y riesgo
(SCTR).

UNICO ENTREGABLE

Consiste en la presentacion de informe de todas las actividades que ha
desarrollado para la Adquisicion e instalacion de los sistemas de Cloracion,
segln corresponda: Modelo M1, M2 y/o M3, segln el Anexo A, sera hasta
los 42 dias calendarios, contados a partir del dia siguiente de la
conformidad del plan de trabajo.

El UNICO ENTREGABLE debera contener:

.  NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

ll. DATOS GENERALES

lil. ANTECEDENTES

IV. INTRODUCCION

V. OBJETIVOS Y METAS ALCANZADAS
5.1. Objetivos
5.2. Metas

VI. JUSTIFICACION

VIl. EJECUCION DE LA ACTIVIDAD




7.1. LISTA FINAL DE CENTROS POBLADOS IMPLEMENTADOS
SEGUN CRONOGRAMA.

7.2. FICHA DE VERIFICACION DE LA INSTALACION DE EQUIPO
DE CLORACION SEGUN EL MODELO INSTALADO (M1, M2 y
M3).

7.3. ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE EQUIPOS DE
CLORACION SEGUN CORRESPONDA (ANEXO D Y ANEXO
E).

7.4. PANEL FOTOGRAFICO, DEL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES EJECUTADAS, QUE INCLUYAN VISTAS
FOTOGRAFICAS GEORREFERENCIADAS DE LOS EQUIPOS
DE CLORACION, PRUEBA HIDRAULICA, CHARLA TECNICA
DE FUNCIONAMIENTO Y CALIBRACION POR LOCALIDAD.

7.5. ACTA DE CHARLA TECNICA DE FUNCIONAMIENTO Y
CALIBRACION POR LOCALIDAD.

VIil. CONCLUSIONES
IX. RECOMENDACIONES
X. DOCUMENTOS DE PAGO

10.1. FACTURA

10.2. RNP

10.3. CClI

10.4. COPIA DE CONTRATO

10.5. FICHA RUC

10.6. COPIA DE DNI DE REPRESENTANTE LEGAL

10.7. GUIA DE REMISION

10.8. CONFORMIDAD DE BIENES

El informe debera contener dos (02) originales y una copia, ademas del
archivo en version digital.

12. LUGARY PLAZO DE ENTREGA PARA TODOS LOS BIENES:
e Lugar:
» El ambito de intervencién sera en los centros poblados del departamento
de Lambayeque segln el Anexo A.

» Elproveedor sera responsable de entregar e instalar los bienes adquiridos
(Equipo de cloracién y Modulo de Seguridad M1 y M2 y Equipo de
cloracion modelo M3) e instalarlos, en cada centro poblado, segtin detalle
del Anexo A, donde se ubiquen los reservorios de almacenamiento de
agua conforme al cronograma de trabajo establecido en el punto once

().

La lista de lugares presentada en el anexo A esta sujeta a variaciones,
debido a imprevistos que se puedan presentar, en donde los centros
poblados serian reemplazados, previa coordinacién y propuesta de la
GEVCS.

‘7




Plazo:

» El plazo de la entrega e instalacion de los bienes adjudicados sera de 56
dias calendarios, contados a partir del inicio del plazo de ejecucion
contractual, el mismo que se iniciara cuando se cumplan las condiciones
previstas en el contrato.

v

Elinicio del plazo de ejecucién contractual, se contabiliza al dia siguiente
de la suscripcion del contrato.

» Las ampliaciones de plazo serdn evaluadas y aprobadas segun
requerimiento del contratista debidamente sustentado en tiempo
oportuno; asimismo, cabe también indicar que el estudio de posibilidades
que ofrece el mercado se realizé teniendo en consideracion al plazo de
ejecucion de 50 dias calendarios.

13. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:

El contratista puede ser persona natural o juridica que no tenga impedimento
para contratar con el Estado.

El contratista debera contar con Registro Nacional de Proveedores (RNP),
vigente, en el rubro de bienes y servicios.

El contratista debera contar con RUC (activo y habido).

14. FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES

e El contratista seréd responsable de entregar los bienes adquiridos e

instalarlos en los centros poblados, segin el detalle del anexo A, si hubiera
algun imprevisto comunicar a la GEVCS, antes de realizar cualquier cambio.
El personal del contratista deberd presentarse debidamente identificado vy
acreditado en cada centro poblado, descrito en el Anexo A.

Al momento que ingresa los equipos a almacén, se debe contar con la
presencia del supervisor o personal designado por la GEVCS y un técnico
encargado que garantice las caracteristicas técnicas del equipo.

15. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION:

15.1 CONFORMIDAD

» La conformidad de la recepcién de los bienes serd otorgada por el
encargado de Almacén del GORE y de almacén de GEVCS (Se debe
presentar las guias de remisién del proveedor con el N ° DNI, firma de
quien lo recepcion y con fecha).

e Para la conformidad el supervisor o personal desighado por la GEVCS,
realizara las visitas correspondientes, segun el Anexo A.

* La conformidad del bien, se dara por parte del area usuaria, previo
informe del supervisor o personal designado por la GEVCS.

* La conformidad del bien se debera hacer en un plazo que no excedera
de los siete (07) dias calendarios.
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15.2 ADELANTO:

No se otorgaran adelantos

15.3 FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:

* La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en una sola armada previa conformidad del drea usuaria.

e Para la conformidad del bien, la entidad realizard una visita a cada
Sistema de cloracién instalado, a fin de verificar el cumplimiento de las
especificaciones de los materiales e instalacién del bien.

* Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el
contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentacién:

o Comprobante de pago.
o Unico Entregable indicado en la seccién 11.

15.4. SISTEMA DE CONTRATACION PARA TODO LOS iTEMS.

La presente confratacién se realizara bajo el sistema de PRECIOS
UNITARIOS, considerando que los sistemas de cloracion su avance se
medira por equipo instalado y operativo.

15.5. AFECTACION PRESUPUESTAL
Recursos Ordinarios:
Meta: 230 Potabilizacién y otras formas de desinfeccion y tratamiento

Clasificador: 2.6.3. 2.9. 99 magquinarias, equipos y mobiliarios de otras
instalaciones

15.6. VALOR ESTIMADO

ESTRUCTURA DE COSTO
b mEM|  DpescriCION | canTiDAD | UNIDAD
' 1 ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION_ MODELO M1
1.1 COSTO DE LOS MATERIALES 3 UND.,
1.2 COSTOS DE LOS EQUIPOS
1.2.1 | kquipo DE SOLDADURA 3 UND.
1.2.2 | GENERADOR ELECTRICO 3 UND.
1.2.3 | amotapora 3 UND.
1.2.4 | cOMPRESORA DE AIRE DE 2HP PARA PINTAR 3 UND.
1.3 COSTOS DE MANO DE OBRA
1.3.1 | soLbaDoR ELECTRICO 3 .
13.2 | GasriTero 3 UND.
1.3.3 | avupante 3 UND.
1.4 COSTOS DE HERRAMIENTAS
1.4.1 Herramientas manuales




¢

1.5 PRUEBA HIDRAULICA Y PUESTA EN MARCHA
1.5.1 | prueba hidréulica 3 UND.
1:5.2 Puesta en marcha y charla técnica de funcionamiento y calibracién 3 UND.
1.5.3 | HIPOCLORITO DE cALCIO AL 70% 3 UND.
16 COSTOS DE FLETES
1.6.1 | Flete terrestre 3 oo,
1.6.2 | Fleterural 3 UND.
COSTO INDIRECTO
Gastos generales 10%
Utilidades 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
TOTAL, DE ADQUISICION DE INSTALACION DE EQUIPOS
MODELO M1
2 ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION_ MODELO M2
2.1 COSTO DE LOS MATERIALES 8 UND.
_ 2.2 COSTOS DE LOS EQUIPOS
2.2.1 | EQUIPO DE SOLDADURA 8 UND.
2.2.2 | GENERADOR ELECTRICO 8 UND.
2.2.3 | AMoLADORA 8 UND.
2.2.4 | COMPRESORA DE AIRE DE 2HP PARA PINTAR 8 UND.
2.3 COSTOS DE MANO DE OBRA
2.3.1 | soLDADOR ELECTRICO 8 UND.
2.3.2 | GASFITERO 8 UND.
2.3.3 | AvupanTE 8 UND.
2.3.4 | OPERARIO CONCRETERO 8 UND.
2.4 COSTOS DE HERRAMIENTAS
2.4.1 | Herramientas manuales 8 UND.
2.5 PRUEBA HIDRAULICA Y PUESTA EN MARCHA
251 Prueba hidrdulica 8 UND.
2.5.2 | puesta en marcha y charla técnica de funcionamiento y calibracion 8 UND.
2.5.3 | HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 8 UND.
5 2.6 COSTOS DE FLETES
2.6.1 | Flete terrestre 8 e
2.6. Flete rural 8 UND.
COSTO DIRECTO
Gastos generales 10%
Utilidades 10%
SUB TOTAL
icv 18%
TOTAL, DE ADQUISICION DE INSTALACION DE EQUIPOS
MODELO M2
3 ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION_ MODELO M3
3.1 COSTO DE LOS MATERIALES 28 UND.
3.2 COSTOS DE EQUIPO INSTALADO
3.2.1 |Bomba Dosificadora K70(*) 28 UND.

INGENE :
CHP. N° 123357




3.2.2 | Estabilizador solido 1000V 28 UND.
33 COSTOS DE MANO DE OBRA
3.3.1 | Técnico electromecanico 28 UND.
3.3.2 | Ayudante de electricista 28 UND.
3.4 COSTOS DE HERRAMIENTAS
3.4.1 |Herramientas manuales 28 UND.
3.5 PRUEBA HIDRAULICA Y PUESTA EN MARCHA
3.5.1 | Prueba hidraulica 28 UND.
369 Puesta en marcha y charla técnica de funcionamiento y calibracion 28 UND.
3.5.3 |HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% 28 UND.
3.6 COSTOS DE FLETES
3.6.1 | Flete terrestre 28 UND.
3.6 Flete rural 28 UND.

COSTO INDIRECTO

Gastos generales

Utilidades

SUB TOTAL

IGvV

TOTAL, DE ADQUISICION DE INSTALACION DE EQUIPOS

MODELO M3

VALOR REFERENCIAL (3 M1 + 8 M2 + 28 M3) S/
15.7. PENALIDADES:

waes0

irl Matta

La Entidad aplicara la Penalidad por mora en la ejecucion de la
prestacion.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente
una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica
automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto Vigente

F x Plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes,
servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
b.2) Para obras: F =0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, seguin corresponda, al monto
vigente del contrato o item que debié ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucién periddica o entregas parciales, a
la prestacién individual que fuera materia de retraso.

LT RER,

X0

S yeme SN

Y " GERENCIA
SAECUTIVA DE T

ENDA ]
CION ¥




15.8.

15.9

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable.

Esta calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de
gastos generales de ningun tipo.

RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS:

La conformidad de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos,
conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de (03) afios
contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CONFIDENCIALIDAD:

El Contratista se compromete a mantener en reserva, y no revelar a
tercero alguno sin previa conformidad escrita de la GEVCS del Gobierno
Regional, toda informacion que le sea suministrada por este dltimo,
excepto en cuanto resultare estrictamente necesario para el
cumplimiento del Contrato, y que mantendra restringida.

La GEVCS del Gobierno Regional facilitard al Contratista, toda la
informacion que de comun acuerdo ambas partes consideren necesarios
para la entrega del bien, sefialando aquella que, en su opinién, no tenga
caracter confidencial.

ANEXOS:

Anexo A: Relacion de sistemas a intervenir
Anexo B y C: Fichas de verificacion

Anexo D, E: Acta de recepcion de bienes
Anexo F: Planos

Anexo G: Cronograma de Implementacién de Actividades




ANEXO A
RELACION DE CENTROS POBLADOS CON SISTEMA DE AGUA A INTERVENIR CON EQUIPO DE
CLORACION
coDIGo SISTEMA
DE (copicoy | TPODE
N°| DEPART. | PROVINGIA | DISTRITO CENTRO POBLADO (CCPP) SIST.
UBIGEO NOMBRE | . SBT.
cepp FUENTE)
, $140312003801 -

1 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | TUCUME 1403120038 | 1403120038 - BELLA LIDIA | POZO BELLA M3
LIDIA
140108000401 -

2 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | 1401080004 é‘g’fgﬁ%oﬁééms POZOLOS M3
COLCHONES
$140206000301 -

" PUEBLO POZO SAN

3 | LAVBAYEQUE | FERRERAFE | FUEBLS 1402060003 | 1402060003 - SANROQUE | FOZ0 AN M3
LOMAS
5140308000201 -

4 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080002 | 1403080002 - EL VIRREY | POZO EL M3
VIRREY
$140116002401 -

5 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | CAYALT! 1401160024 | 1401160024 -ELSAUCE | PUOME00240T - |,

o~
140307002501 -

6 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE 1403070025 | 1403070025 - PRADA POZO M3
EXCAVADO
$140106002601 -

7 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | LAVICTORIA | 1401060026 | 1401080026 - RAMA POZO RAMA M3

GAMARRA
GAMARRA
S140116000701 -

8 | LAVBAYEQUE | CHICLAYO | CAYALTI 1401160007 | 1401160007 - COJAL ot ol R

§140308000901 -
1403080009 - EL POZO

9 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080009 | HPSOBO009-EL 0 - M3

BADEN
1401069901 - COTONA2 | $140106990101 -

10| LAVBAYEQUE | CHCLAYO | LAVICTORIA | 4010600t | 1101089901 CO el M3
5140308002301 -

11| LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080023 | 1403080023 INSCULAS | DLIOS0B002301 - |,
140308002801 -

12 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080028 é?g&&é)ﬁZ&-VIRGEN DEL | poz0 VIRGEN M3
DEL CARMEN
5140308005601 -

13 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080056 | 1403080056 -LAGUNA | 57 5% ) sna M3

. LARGA
LARGA
$140308015101 -

14 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | oLMOS 1403080151 | 1402080151 - LA Loma | SHO308016101 M3
$140308001401 -

15 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080014 | 1403080014 - BOCA CHICA | POZO BOCA M3
CHICA
$140308009201 -

LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080092 | 1403080092 CERRODE | o )+ e M3
CASCAJAL
CASCAJAL
$140115001501 -
LAMBAYEQUE | CHICLAYO | SAA 1401150015 | 1401150015-LAOTRA | o570\ 'o1RA M3
BANDA
BANDA
S140102005701 -
LABAYEQUE | CHICLAYO | CHONGOYAPE | 1401020051 | 1401020061 - JaCOBITA | POZ0 M3
BORIS
$140310002001 -
19 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS 1403100020 | 1403100020 - MUROJAGA | S14031000200f M2

"GP, 423357
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$140310007301 -
20 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS 1403100073 | 1403100073-CRUZDE | P/ 2 O M
MAYO ks

21 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS 1408100076 | 1403100076 - ARROZAL | S140310007601 -,
S140310004601 -

22 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS 1403100046 }\t(%‘:jJOOMB-SUCCHA QUEBRADA M1
ANDAMARCA
§140310004601 -

23 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS 1403100026 | 1403100026 - PEDREGAL | QUEBRADA M2
ANDAMARCA

1403100082 - NUEVA 5140310008201 -
24 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS 1403100082 | 23190082 s
, $140110002201 -

25 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTUN 1401100022 | 1401100022 - LAS DELIGIAS | RIO DE M2

LAS DELICIAS
, $140110000901 -

26 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTON 1401100009 | 1401100009 - MACUACO | QUEBRADA M2
TELLAS
$140110002901 -

27 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | OYOTUN 140110002 | 1401100029 - POZO EAI M3

CHUMBENIQUE
CAYALTI
28 | LAMBAYEQUE | CHICLAYO | MONSEFU | 1401080009 | 1401080003 - POMAPE gémgsEooogm- M3
A $140310001901 -

29 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | SALAS 1403100019 | MOS100010 - QUEBRADA M2
ARAUMAJADA
$140307003201 -

30 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE 1403070032 | 1403070032 ANCHOVIRA | POZ M3
ANCHOVIRA

1403079901 - MARRIPON | $140307990101 -
31 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE 1403079901 | MO0 e M3
) 1402030008 - SEROR DE LA | 5140203000801 -

| LAMBAYEQUE | FERRERAFE | INCAHUASI | 1402030008 | 140209000 Y M1

33 | LAVBAYEQUE | FERRENAFE |INCAHUASI | 1402030020 | 1402030020 - MUSHKALIN | S140208002001- |
SINCHIGUAL
$140308008501 -

34 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080085 | 1403080085 - CRUZ POZO CRUZ M3

BLANCA
BLANCA
$140308000101 -

35 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080091 gfggiﬁ"mm DE | pLAYADE M3
CASCAJAL
5140308006401 -

36 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080064 | 1403080064 - EL PUEBLITO | POZO EL M3
PUEBLITO

1403070041 - $140307004101 -

37 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | MOTUPE taoa07o0at | ESETOH - e g R

$140308012501 -
1o | 1403080128 - QUERPON LA | POZ0

38 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | OLMOS 1403080128 | 14050 i . M3

RAZA
PUEBLO 1402060011 - FALA $140206001101 -
3 | LAMBAYEQUE | LAMBAYEQUE | FUEBL 1402080011 | 14020000 e M3
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ANEXO B: FICHA DE VERIFICACION DE HIPOCLORADOR POR GOTEO DE CARGA CONSTANTE
DE DOBLE RECIPIENTE PARA MODELO M1 y M2

FICHA 05 A VERIFICACION DE EQUIPOS DE CLORACION

FICHA DE VERIFICACION DE HIPOCLORADOR POR GOTEQO DE CARGA CONSTANTE DE DOBLE RECIPIENTE

Departamento: Provincia: Distrito:
Centro Poblado: Fecha: Cod. del SAP
Nombres y Apellidos del representante del GL: Cargo:
Municipalidad:
N° de DNI: } N° de Celular:
ITEMS A VERIFICAR
EQUIPO DE CLORACION
S
Ne Componente ] RESPUESTA Observaciones™*
1 | Tangue para solucién madre
a. | Tamafio del Tanque: Lts
b. | éCuenta con Tapa? SI/NO
¢. | éCuenta con visor transparente? Si/NO
d. | éPresenta rajaduras? SI/NO
e. | éSe ubica sobre una base metélica? SI/NO
2 | Recipiente de carga constante
iEl recipiente es de material polietileno con tapa SI/NO
hermética?
{Cuenta con vélvula flotadora? SI/NO
b. | La vélvula flotadora se encuentra operativa SI/NO
La distancia de la base del recipiente de carga
¢. | constante a la superficie del reservorio ées SI/NO
mayor o igual a 30cm?
3 | Conexiones
dLas uniones de las tuberias o los accesorios
< . SI/NO
a. | presentan fugas o filtraciones de agua?
élas tuberfas y accesorios presentan algin S1/NO
b. | desperfecto fisura, u otro?
4 | Caseta o médulo de seguridad
¢éLa puerta de ingreso se encuentra alineada y
. SI/NO
a. |funciona correctamente?
El médulo de seguridad ése encuentra pintada $1/NO
b. |correctamente?
c. |¢Presenta alineacién? SI/NO
¢El techo v la cobertura del médulo presentan
Sl /NO
d | desperfectos?
Verificacién de puesta en marcha
Luego de la Calibracidn del caudal de solucién
clorada, el pardmetro de cloro residual en el SI/NO
1 |reservorio es igual o mayor a 1 mg/litro

Importante:

*El contenido de ficha que se suscribe tiene caracter de declaracién jurada, por lo tanto, se someten a la norma que resulten
aplicable de indole penal o administrativa que se deriven ante el supuesto de corroborar algiin contenido falso.




**De observarse dafios en la estructura del equipo de cloracidn registrarse en la columna OBSERVACION
**%Se aplica una ficha por cada equipo de cloracidn instalado

***MVisar cada una de las hojas que contenga la informacién registrada

Firma del Contratista Firma del Supervisor
Nombre Nombre




ANEXO C: FICHA DE VERIFICACION DE EQUIPO DE CLORACION POR INYECCION CON BOMBA

ELECTRICA

FICHA 05 A VERIFICACION DE EQUIPOS DE CLORACION

FICHA DE VERIFICACION DE EQUIPO DE CLORACION POR INYECCION CON BOMBA ELECTRICA

Departamento; Provincia: Distrito:
Centro Poblado: Fecha: Cod. del SAP
Nombres y Apellidos del representante del GL: Cargo;
Municipalidad:
N° de DNI: | N° de Celular:
items a verificar
EQUIPO DE CLORACION
N° Componente I RESPUESTA Observaciones**
1 | Bomba eléctrica dosificadora
a. | {Se encuentra instalada al tanque de solucién madre? SI/NO
b. | ¢Cuenta con electricidad y tomacorriente? SI/NO
C. | ¢Cuenta con estabilizador? SI/NO
d. | Indica la potencia de la bomba dosificadora _____HP/W
2 | Tanque de polietileno para la solucién madre
a. | Tamafio del Tangue: Lts
b. | ¢Cuenta con Tapa? SI/NO
C. | éCuenta con Visor transparente ? SI/NO
d. | ¢Presenta rajaduras? SI/NO
€. | iSe ubica sobre una base consistente? SI/NO
3 | Conexiones
a élas uniones de las tuberias o los accesorios SI1/NO
presentan fugas o filtraciones de agua?
b. | ¢Las tuberias y accesorios presentan algtn SI/NO
desperfecto fisura u otro?
4 | caseta de bombeo
. | {la puerta de ingreso funciona correctamente?
b. | La caseta ése encuentra pintada correctamente?
€. | éPresenta alineacién?
Acciones de funcionamiento
Luego de la Calibracién del caudal de solucién
a. | clorada, el pardmetro de cloro residual en el SI/NO
reservorio es igual o mayor a 1 mg/litro

Importante:

*El contenido de ficha que se suscribe tiene caracter de declaracién jurada por lo tanto, se

someten a la norma que resulten aplicable de indole penal o administrativa que se deriven ante el

supuesto de corroborar alglin contenido falso.

**De observarse dafios en la estructura del equipo de cloracién registrarse en la columna

OBSERVACION

*#*Se aplica una ficha por cada equipo de cloracién instalado

****Visar cada una de las hojas que contenga la informacién registrada




s,

Firma del Contratista
Noembre

DNI

CIP. N° 123387

Firma del Supervisor
Nombre

DNI

RNOE

‘\Q) ° o
éb GERENCIA “\
Equnv 5 .

gDa
RUC!
‘ ANEAME ¥




ANEXO D
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE EQUIPOS DE CLORACION MODELO M1
Y/0 M2

ER la localidad de  ...oiiinns , distrito de ............... provincia de

........................... » Regién ......................., siendo las ..... horas del dia ... de

................. del2024. ., se constituyeron en el reservorio del sistema de abastecimiento

de agua con codigo de SAP N ................... , las siguientes personas’:

LR ) IR e R ot S e O et IR
......... , representante de la Empresa e ee e, CON
RUC:.....ovevmmane

G5 o SIBIE sosidvcimomiars fob el e et et M e ;
Responsable del Area Técnica Municipal, con N°de DNI: ......coovooeeeevii ,en
representacion de la Municipalidad Distrital de .............................__

R R NS TR e e D . SRR ;
representante de la Organizacion comunal prestadora de los servicios de
sanoamIento: JASS .ouiiu:iiernsessrasmisehsissmrnsash e eos s e sl , con N° de DNI:
.......................... yensucalidadde ....................... del Consejo Directivo de la
A hbosassanistinitanpmiss i ione

Que en virtud de la Solicitud N® ........................... ,defecha.....de........... del 2023,

emitido por la Municipalidad Distrital de .................... » en el cual se solicita al Gobierno

REOGIGNBAIAD: ... . i v sesmman e S s s e la provisién de un equipo de cloracién y

maodulo de proteccién del mismo, nos encontramos reunidos los presentes para realizar

la entrega y recepcién de un equipo de cloracién de Tipo Hipoclorador por goteo

de carga constante de doble recipiente” Y médulo de proteccién modeio M1°.

Elrepresentante de la Municipalidad Distrital de .......................cooooooo ,en
cumplimiento del compromiso pactado verifica cada componente del equipo de cloracién
haciendo uso de la “Ficha de verificacion de equipos de cloracién” procediendo a la
recepcion de los mismos en presencia del representante de la OC JASS

................................ prestador de los servicios de saneamiento de la localidad.

Concluida la verificacion y en sefial de conformidad, proceden a firmar el Acta todos los
presentes.

! De encontrarse presente el representante del Gobierno Regional, se puede agregar como participante
del acto,




Firma y sello del representante Firma del proveedor del equipo Firma y sello del representante
del GL de cloracion de Ia Organizacién Comunal
Nombre: Nombre: Nombre:

DNI: DN DNiI:

CIP. K° 123387



ANEXO E
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE EQUIPOS DE CLORACION MODELO M3

Enlalocalidadde ..................... , distritode ............... provinciade ........... , Regién

........................ , siendo las ..... horas del dia ... de v, del 2023, se

constituyeron en el reservorio del sistema de abastecimiento de agua con codigo de

SAPN®: ... , las siguientes personas*:

G- TSR ST ) . representante de la Empresa
.............................. ,CONRUC:......................

R = O« 0 B St » Responsable del Area Técnica Municipal,
con N° de DNI: ............... » en representacion de la Municipalidad Distrital de

08 CHEHEANE v i it s e o e Db » representante de la Organizacién

comunal prestadora de los servicios de saneamiento JASS ...................._

con N° de DNI: ...........ovonin, » en su calidad de ................ del Consejo
Directivo de la JASS ....................
Que en virtud de la Solicitud N° ............coovvvvenii . ,defecha.....de........... del 2023,
emitido por la Municipalidad Distrital de .................... » en el cual se solicita al Gobierno
Regional de .............. la provision de un equipo de cloracién, nos encontramos

reunidos los presentes para realizar la entrega y recepcién de un equipo de cloracién
de Tipo Dosificador de cloro con bomba eléctrica.

El representante de la Municipalidad Distrital de ..................... , en cumplimiento del

compromiso pactado verifica cada componente del equipo de cloracion haciendo uso de
la “Ficha de verificacién de equipos de cloracion” procediendo a la recepcion de los
mismos en presencia del representante de la OC JASS ........ . prestador de los

servicios de saneamiento de la localidad.

Concluida la verificacion y en sefial de conformidad, proceden a firmar el Acta todos los

presentes.
Firma y sello del representante Firma del proveedor del equipo Firma y sello del representante
del GL de cloracién de fa Organizacién Comunal
Nombre: Nombre: Nombre:
DNI: DNI: DNI:

* De encontrarse presente el representante del Gobierno Regional, se puede agregar como participante
del acto.




ANEXO F:
A) PLANOS DE EQUIPOS DE CLORACION DE CARGA CONSTANTE
Y DOBLE RECIPIENTE CON MODULO DE SEGURIDAD
MODELO M1

24




SE ADJUNTA COMO ANEXO 02 DE LAS BASES



B) PLANOS DE EQUIPOS DE CLORACION DE CARGA CONSTANTE
Y DOBLE RECIPIENTE CON MODULO DE SEGURIDAD
MODELO M2

3 PSRN (D
[ INGENIERD TIVH,
CIP. N° 423357

ENDA B
"« CONSTRUCCION ¥ , -
SANEAMIENTO
———



SE ADJUNTA COMO ANEXO 02 DE LAS BASES



(o

C) PLANOS DE EQUIPO DE CLORACION
MODELO M3

TR Em,gr 0 CIVi
CIP. N° 423357




SE ADJUNTA COMO ANEXO 02 DE LAS BASES



ANEXO G:
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES

\\@\



SE ADJUNTA COMO ANEXO 02 DE LAS BASES



