

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 00+00KM AL 02+400KM DE LA CARRETERA PUCARA - NUEVA MOROCOCHA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	07:52:49

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

pedimos al comité de selección considerar la experiencia del postor con la venta de coberturas de aluzinc y/o coberturas; ya que este material va de la mano con los tubos metálicas redondos y o cuadrangulares en los proyectos de construcción.
además así generara propuestas a un mejor precio para el beneficio de la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, YA QUE EL PROCESO EN MENCION ES ESPECIFICAMENTE PARA LA ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 00+00KM AL 02+400KM DE LA CARRETERA PUCARA - NUEVA MOROCOCHA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN

Ruc/código :	20610025685	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	CAPITAL OCHOA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	07:52:49

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

solicitamos ampliar el plazo de entrega del material a 5 días como mínimo para cumplir con el acuerdo satisfactoriamente.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1.9 **Literal:** - **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, EL PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL SE AMPLIARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 10 DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 00+00KM AL 02+400KM DE LA CARRETERA PUCARA - NUEVA MOROCOCHA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:56:31

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACION: Solicitamos que se amplie el plazo a 15 días para la entrega. Para colocar 3 días de entrega es porque ya tienen el proveedor seleccionado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, EL PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL SE AMPLIARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 10 DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 00+00KM AL 02+400KM DE LA CARRETERA PUCARA - NUEVA MOROCOCHA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:56:31

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

2.6 FORMA DE PAGO

CONSULTA: Solicitamos PRECISAR que la documentación para el pago y en general toda documentación cursada con la Entidad, también podrá ser presentada a través de la mesa de partes virtual de la entidad, teniendo en la Ley 31465 que modifica la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General en donde se contempla la obligación de Entidades de contar con Mesa de Partes Digital con atención de 24 horas. Por esta razón, agradeceremos indicar la dirección electrónica de su mesa de partes virtual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.6 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION SE REALIZARA DE MANERA PRESENCIAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 00+00KM AL 02+400KM DE LA CARRETERA PUCARA - NUEVA MOROCOCHA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:56:31

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

10 PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACION: Solicitamos que se amplie el plazo a 15 días para la entrega. Para colocar 7 días de entrega es porque ya tienen el proveedor seleccionado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 10 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, EL PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL SE AMPLIARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 10 DIAS CALENDARIOS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 00+00KM AL 02+400KM DE LA CARRETERA PUCARA - NUEVA MOROCOCHA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:56:31

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

11 LUGAR DE ENTREGA

OBSERVACION: La dirección exacta no está en las bases. Solicitamos con la finalidad que todos los postores puedan estar en igualdad de condiciones para realizar las ofertas que se dé la dirección exacta y se adjunte la geo localización de esta dirección. Asimismo, se indique qué tipo de vehículos de carga pesada pueden entrar hasta ese punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 11 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, SE COLOCARA LA DIRECCION EXACTA Y EL ACCESO ES PARA TODO TIPO DE VEHICULOS DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DISTRITO DE MOROCOCHA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 00+00KM AL 02+400KM DE LA CARRETERA PUCARA - NUEVA MOROCOCHA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:56:31

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

12 FORMA DE PAGO

CONSULTA: Se solicita un adelanto del 30% del servicio ofertado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE APLICA LOS ADELANTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOROCOCHA

Nomenclatura : AS-SM-3-2024-MDM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TUBOS DE FIERRO PARA LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA DE LA OBRA CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL TRAMO 00+00KM AL 02+400KM DE LA CARRETERA PUCARA - NUEVA MOROCOCHA MOROCOCHA, DISTRITO DE MOROCOCHA - YAULI - JUNIN

Ruc/código :	20487652203	Fecha de envío :	11/04/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES ASTON PERU S.A.C.	Hora de envío :	15:56:31

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

B PLAZO DE ENTREGA

OBSERVACION: Solicitamos que se suprima este requisito para obtener puntaje en el plazo de entrega ya que para colocar de 3 a 6 días de entrega es porque ya tienen el proveedor seleccionado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, EL PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL SE AMPLIARA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 10 DIAS CALENDARIOS