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Proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LOS JIRONES: BOLIVAR, SAN MARTIN, HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE
JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1 Y CALLE NUEVA 2 EN EL DISTRITO DE
% MARIATANA — PROVINCIA HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2519920
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Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: BOLIVAR, SAN
MARTIN, HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1Y CALLE NUEVA 2
EN EL DISTRITO DE MARIATANA - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA" - ETAPAIlI
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA
Departamento LIMA
Provincia HUAROCHIRI
Distrito MARIATANA
Costo a SETIEMBRE - 2023
Item Descripcion Sub presupuesto Costo Directo
1.00 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES 35,085.48
2.00 PAVIMENTACION (EMBOQUILLADO DE PIEDRA) 803,049.88
3.00 VEREDAS 225,516.85
4.00 SARDINEL SUMERGIDO 94,674.63
5.00 DRENAJE PLUVIAL 209,106.24
6.00 ALCANTARILLAS DE CONCRETO 6,411.11
7.00 CAMBIO Y NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES 3,649.95
8.00 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 52,985.48
9.00 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL 6,741.88
10.00 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 28,740.15
11.00 VARIOS 100,623.27
SUB TOTAL COSTO DIRECTO 1,566,584.92
COSTO DIRECTO (CD) 1,566,584.92
GASTOS GENERALES (10.0000044633527%CD) 156,658.56
UTILIDAD (10.00% CD) 156,658.49
SuB TOTAL 1,879,901.97
IGV (18%) 338,382.35
PRESUPUESTO DE EJECUCION 2,218,284.32
SUPERVISION (5%) 110,914.22
MONTO INVERSION TOTAL 2,329,198.54
Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 54/100 SOLES
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Proyecto: *CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LOS JIRONES: BOLIVAR, SAN MARTIN, HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE
JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1Y CALLE NUEVA 2 EN EL DISTRITO DE
MARIATANA — PROVINCIA HUAROCHIRI — DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N° 2519920
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Presupuesto

Presupuesto 0201001 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: BOLIVAR, SAN MARTIN,
HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1Y CALLE NUEVA 2 EN DISTRITO
DE MARIATANA - HUAROCHIRI - LIMA , ETAPA Ii

Subpresupuesto 001 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: BOLIVAR, SAN
MARTIN, HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1Y CALLE NUEVA 2 EN
DISTRITO DE MARIATANA - HUAROCHIRI - LIMA | ETAPA Il

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA, PROVINCIA DE HUAROCHIR), DEPARTAMENTO DE LIMA Costoal 26/09/2023
Lugar LIMA - HUAROCHIR! - MARIATANA
tem Descripcién Und, Metrado Precio §/. Parcial . |
01 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 35,085.48
01.01 OBRAS PROVISIONALES 18,296.63
01.01.01 GUARDIANIA Y ALMACEN mes 4.00 4,300.00 17,200.00
0101.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE QBRA (240 x 3.60) M. und 1.00 1,096.53 1.096.63
01.02 OBRAS PRELIMINARES 16,788.85
01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIS gib 1.00 16,788.85 16,788.85
02 PAVIMENTACION 303,049.88
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 18,863.36
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 441084 224 9,880.28
62.01.02 TRAZO Y REPLAMTEQ m2 399270 225 8,983.58
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 242,796.88
02.02.01 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 1,956.42 10.89 21,305.41
02.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 3,852,710 12.21 48,750.87
02.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTACION CON EQUIPQ md 479.12 48.18 23,084.90
02.02.04 ACARREQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax<=100MTS m3 451175 17.03 76,835.10
02.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4,298.79 16.94 72,821.50
02.03 BASE 36,566.45
02.03.01 BASE GRANULAR PISTAS £=0.15m ml 598.91 144.54 86,566.45
02.04 PISTAS - EMBOQUILLADO DE PIEDRA 454,822.69
02.04.01 CONCRETO FALSQ PISO F'C=175 KGICM2 E=0.05 M C/MEZCLADORA INC m3 297.33 445.8) 132,499.17
CURADO - SOLADQ
02.04.02 EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=12 CM: CONCRETO CICLOPEQ F'C=175 KGICM2 m3 479.12 589.99 282,676.01
+70% PM Y BRUNADO
02.04.03 SELLADO DE ARENA FINA Y CEMENTO ENTRE PIEDRA Y PIEDRA ANCHO DE m2 3.992.70 993 39,647.51
1.5CM-20CM
03 VEREDAS 225,516.85
03.01 OBRAS PRELIMINARES 5,880.30
03.01.01 LIMPIEZA OE TERRENO MANUAL m2 1,330,82 224 258104
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEQ m2 1,288.58 225 2,899.26
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 89,225.46
03.02.01 DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE m3 56.82 85.02 4.887.66
03.02.02 CORTE EN TERRENO NORMAL ¥ m3 28348 120,31 34,105.48
03.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE V m2 1,288.56 12.21 15,733.32
03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIC COMPACTACION CON EQUIPO l:/lV|ANO m3 42518 8473 27,522.55
03.02.05 ACARREQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Omax<=100MTS md 14176 17.03 241497
03.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 269.32 16.94 4,562.28
0.03 BASE 13,378.25
03.03.01 BASE GRANULAR EN VEREDAS E=0.10 m m3 128.36 103.82 13.378.25
03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS 13,293.38
03.04.0¢ ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO ‘\ .y m2 181.43 320 1329338
03.05 CONCRETO Fe= 175 KG/CM2 L ‘-\7\3'\\ ¢ 103,739.46
03.05.01 CONCRETOQ F'C=175 KG/CM2 E=0.10M C/MEZCD\DQR:\.!NC CUR‘ADO Y ] m3 21945 445.83 97,793.50
BRUNADO EN VEREDAS /{\f’ }
03.05.02 JUNTAS ASFALTICAS - VEREDAS /N 671.86 8.85 5,945.96
04 SARDINEL SUMERGIDO 94,674.63
04.01 LIMPIEZA DE TERRENQ MANUAL 200.°5 224 448.34
04.02 TRAZO Y REPLANTEQ A s { m2 200.15 225 45034
04.03 CORTE EN TERRENO NORMAL [ - lN&NERo C‘v“ m3 52.04 120.31 6.260.93
04.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 1'\ C|p. 1 m3 §5.05 40.87 2.858.58
04.04 ENCOFRADQ Y DESENCCFRADQ : m2 768635 na 36,150.46
04.05 CONCRETO F'C=175 KG/ICM2 E=0.12M C/MEZCLADORA INC CURADOQ - SARDINEL md 58.62 445.63 26,122.83
04.07 JUNTAS ASFALTICAS EN SARDINELES m 29188 8.85 2,583.14
05 DORENAJE PLUVIAL 209,106.24
05.01 CONCRETQ {°c=175 KG/CM2 FALSO PISO (8=0.10m) md 44.01 445.63 19,612.18

05.02 ENCOFRACO Y DESENCCFRADO m2 586.87 na 42,998 96
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Presupuesto
Presupueslo 0201001 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: BOLIVAR, SAN MARTIN,
HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1 Y CALLE NUEVA 2 EN DISTRITO
0OE MARIATANA - HUAROCHIRI - LIMA , ETAPA Il
Subpresupuesto 001 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: BOLIVAR, SAN
MARTIN, HAYA DE LA TORRE, LOS INCAS, SIETE DE JUNIO, BUENOS AIRES, CALLE NUEVA 1Y CALLE NUEVA 2 EN
DISTRITO DE MARIATANA - HUAROCHIRI - LIMA , ETAPA Il
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIATANA, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO DE LIMA Costo al 25/09/2023
Lugar LIMA - HUAROCHIR! - MARIATANA
item Descripcion Und. Metrade Precio S/, Parcial S1. j
05.03 CONCRETO f'c=175 KGICM2 MURO DRENAJE PLUVIAL m3 58.69 445.6 26,154.02
05.04 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 1,027.02 37.08 38,051.09
05.05 REJILLA METALICA m 978.11 82.78 40.967.95
05.06 JUNTA DILATACION ELASTOMERICA DE POLIURETANO m 49.00 26.96 1321.04
06 ALCANTARILLAS DE CONCRETO DE DIAMETRO 50 CM 541111
06.01 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN PARA ALCANTARILLAS m3 14.12 15.35 219.57
06.02 RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 396 60.25 238,59
SELECCIONADO
06.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 10.16 1087 41524
06.04 CAMA DE APOYO PARA ALCANTARILLA m2 13.20 13,69 180.71
06.05 SUMINISTRO Y COLOGADO DE ALCANTARILLA DE CONCRETO D=50 CM m 11.00 487.00 5,357.00
07 CAMBIC Y NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES CON CONCRETO F'C=210 3,649.95
KGICM2
07.01 CAMBIO Y NIVELACION DE BUZONES EXISTENTES CON CONCRETO FC=210 m3 6.92 527.45 3649.95
KGICM2
08 SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 52,385.48
08.01 PINTURA DE BORDES DE VEREDA m 1334.94 3.85 1181422
08.02 PINTADO DE PAVIMENTOS (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 31252 B.56 2,715.08
08.03 REDUCTORES DE VELOCIDAD TIPO RESALTO m 19,52 337.92 13,354.60
08.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA SEGUN DISERO und 16.00 338.98 542368
08.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE LETREROS DE CARTELES DE IDENTIFICACION und 20.00 355.93 10,677 90
DE CALLES O AVENIDAS
08.06 MANTENIMIENTO DE TRANSITO TEMPORAL Y SEGURIDAD VIAL EN OBRA glb 1.00 9,000.00 9,000.00
09 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL 5,741.38
09.01 MEDIDAS PREVENTIVAS DE MITIGACION glb £.00 124188 1.241.88
09.02 PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL gl 100 5,500.00 5.500.00
10 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 28,740.15
10.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIOUAL und 1.00 14379.90 1497290
10.02 EQUIROS DE PROTECCION COLECTIVA qib 1.00 2.031.49 2,031.49
10.03 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 1.00 282193 2,821.93
10.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gib 1.00 3,000.00 3,000.00
10.05 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABALO glo 1.00 4500.00 4,500.00
10.06 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIGN Y CONTROL DEL COVID-1¢ EN EL TRABAJO glb 1.00 1.406.83 1.406.83
1 VARIOS 100,623.27
11.01 SUMINISTRO, NIVELACION € INSTALACION DE CAJAS OF AGUA FOTABLE und 58.00 33.26 1329.08
11,02 SUMINISTRO, NIVELACION £ INSTALACION DE CAJAS DE DESAGUE und 1300 452.34 5.880.42
11.03 SUMINISTRO/INSTAL CAJA/ MARCO Y TAPA F?GDO. TN MEDIDOR 112" A 3/4° und 1300 44294 5758.22
11,04 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA m2 3,992.70 0.20 798.54
11.05 FLETE TERRESTRE glo 1.00 55,349.88 55,349.88
11.06 PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO gl 1.00 20,000.00 30,000.00
11.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA RECORDATORIA DE METAL Y VIORIO und 1.00 907.13 907.13
(SEGUN DISENO DE 30 CM X 42 CM)
Costo Directo . 1,566,584.92
Gastos Generales 10.0000044633527% ) 1 156658.56
Utilidad 10% j / 156,658.49
Sub Total - RIS 1479,901.97
IGV 18% junasdans eassc=mes=Z=SSSE " 338,382.35
Presupuesto de Ejecucion Tﬁ/mm TOﬂ'es Sueim 2,218,284.32
Supervision 5% N iNGENEB‘sog)V“ 110,914.22
PRESUPUESTO TOTAL ‘ ce- 1 2,329,198.54

SON: UNMILLON QUINIENTOS SESENTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTICUAWO Y 32/100 NUEVOS SOLES
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