

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25.03.2024						
1.2	ÁREA USUARIA	PROGRAMA NACIONAL DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, AL POR MENOR DEL MERCADO MODELO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"-CON CUIN°2523074						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	6000001: EXPEDIENTE TECNICO						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2523074					
		Documento que declaró la viabilidad	Formato N° 07 - A (INVIERTE.PE)					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	SBS N°00000224-2023-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP		Fecha de recepción	07.11.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	18.01.2024	De oficio		Con motivo de observaciones	x	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3	3	Memorando N°00000076-2024-PRODUCE/OA	09.01.2024			
Respecto a la forma de pago, a la conformidad y los requisitos de calificación.								

FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	3	3	Memorando N°00000064-2024-PRODUCE/DVMYPE-I-PNDP	18.01.2024				
	Establece la normativa respecto a la forma de pago, indica que la conformidad se encuentra en los TDR y modifica los requisitos de calificación.								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
	1	Modificó los requisitos de calificación, adecuando a la normativa vigente							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
	DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
	1	Se adjunta anexo							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO	S/ 239,635.84 (Doscientos treinta y nueve mil seiscientos treinta y cinco con 84/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			22.01.2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21.02.2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	x	NO		
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	x	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								

FORMATO					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.					
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

**Estructura de Costos para Consultoría de Obra para Supervisión de Expediente Técnico de Obra y Equipamiento
Mercado de Chupaca, Distrito de Chupaca, Provincia de Chupaca, Departamento de Junín - CUI 2523074**

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Meses	Costo S/.	% Incidencia	Parcial S/.	Total S/.
	COSTO DIRECTO (A+B+C)								S/. 172,477.00
A		Sueldos y Salarios							S/. 166,402.00
	a.1.0	Personal Profesional							
	a.1.1	Jefe de Supervisión	Und.	1.00	6.90	12,000.00	50.00%	41,400.00	
	a.1.2	Supervisor en Arquitectura, Señalización y evacuación e Impacto Vial	Und.	1.00	4.42	8,000.00	50.00%	17,680.00	
	a.1.3	Supervisor en Estructuras y Estudio de Mecánica de Suelos y Topografía	Und.	1.00	3.95	10,000.00	50.00%	19,750.00	
	a.1.4	Supervisor en Instalaciones Sanitarias	Und.	1.00	3.43	8,000.00	50.00%	13,720.00	
	a.1.5	Supervisor en Instalaciones Eléctricas	Und.	1.00	3.43	8,000.00	50.00%	13,720.00	
	a.1.6	Supervisor en Instalaciones Mecánicas	Und.	1.00	2.60	8,000.00	50.00%	10,400.00	
	a.1.7	Supervisor en Instalaciones de Comunicaciones	Und.	1.00	1.99	8,000.00	50.00%	7,960.00	
	a.1.8	Supervisor en Costos, Presupuestos y Programación	Und.	1.00	1.53	8,000.00	50.00%	6,120.00	
	a.1.9	Supervisor de coordinación BIM	Und.	1.00	6.38	10,000.00	50.00%	31,900.00	
	a.1.10	Supervisor en Instrumentos ambientales y arqueológicos, Seguridad y Salud en el Trabajo	Und.	1.00	0.67	8,000.00	35.00%	1,876.00	
	a.1.11	Supervisor en Estudios de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales	Und.	1.00	0.67	8,000.00	35.00%	1,876.00	
B		Transporte para el Servicio							S/. 4,476.00
	b.1.0	Pasajes aéreos y terrestre							
	b.1.1	Pasaje aéreo ida y vuelta (zona del proyecto)	Und.	2.00	1.00	600.00	100.00%	1,200.00	
	b.2.0	Movilidad							
	b.2.1	Alquiler de camioneta 4 x 4 p/uso del personal para el servicio del estudio: (incl. Operador, combustible, SOAT y otros)	Und.	1.00	0.13	6,000.00	100.00%	780.00	
	b.3.0	Viáticos							
	b.3.1	Gastos de permanencia en la zona de trabajo	Und.	2.00	0.13	9,600.00	100.00%	2,496.00	
C		Otros Complementos del Servicio							S/. 1,599.00
			Unidad	Cantidad	Costo S/.		% Incidencia	Parcial S/.	
	c.1.0	Seguridad y Salud Ocupacional							
	c.1.1	Examen Medico Ocupacional para Personal del proyecto	Est.	1.00	600.00			600.00	
	c.1.2	Implementacion del Plan de Seguridad para el personal de la consultoría	Glb	1.00	759.00			759.00	
	c.1.3	Implementos de protección personal: casco, chaleco, botas y lentes	Glb.	1.00	240.00			240.00	
	GASTOS GENERALES (D+E+F)								S/. 21,980.37
			Unidad	Cantidad	Costo S/.		% Incidencia	Parcial S/.	
D		Oficina (Incl. equipamiento, servicios y artículos de oficina)							S/. 13,249.73
	d.1.0	Oficina Local Principal del Consultor							
	d.1.1	Alquiler o Depreciación de Oficina Principal (Incl. Autovalúo y Arbitrios)	Mes	6.90	4,000.00		30.00%	8,280.00	
	d.2.0	Equipamiento y Mobiliario							
	d.2.1	Laptop Incl. Mantenimiento (Depreciación)	Mes	6.90	60.00		30.00%	124.20	
	d.2.2	Impresora Multifuncional Incl. Mantenimiento (Depreciación)	Glb	1.00	345.00		30.00%	103.50	
	d.2.3	Mobiliario de oficina principal - equipo tecnico (Depreciación)	Glb	1.00	1,518.00		30.00%	455.40	
	d.2.4	Equipo de cómputo personal tec. Incl. Mantenimiento (Depreciación)	Mes	6.90	600.00		30.00%	1,242.00	
	d.2.5	Licencias softwares (Depreciación)	Glb	1.00	201.25		30.00%	60.38	
	d.2.6	Licencias softwares especializados (Depreciación)	Glb	1.00	2,012.50		30.00%	603.75	
	d.3.0	Servicios de Comunicación y Seguridad							
	d.3.1	Servicio y mantenimiento de Of. principal (Luz, Agua, etc.)	mes	6.90	450.00		30.00%	931.50	
	d.3.2	Conexión y Telefonía Fija	mes	6.90	150.00		30.00%	310.50	
	d.3.3	Conexión Internet y Red	mes	6.90	350.00		30.00%	724.50	
	d.3.4	Vigilancia del Local Oficina Central	mes	6.90	200.00		30.00%	414.00	
E		Material Técnico	Unidad	Cantidad	Costo S/.			Parcial S/.	S/. 5,046.00
	e.1.0	Material Técnico							
	e.1.1	Tintas para impresora, plotter y/o toner	Glb	1.00	700.00			700.00	
	e.1.2	Útiles de oficina (Lapiceros, folders, CDs. etc)	Glb	1.00	552.00			552.00	
	e.1.3	Papelería	Glb	1.00	621.00			621.00	
	e.1.4	Fotocopias (A4 y A3 y anillados expedientes técnicos)	Glb	1.00	1,173.00			1,173.00	
	e.1.5	Fotocopias de planos y ploteos (A1 y A3)	Glb	1.00	2,000.00			2,000.00	
F		Gastos de Concurso y Contratación							S/. 3,684.64
	f.1.0	Gastos de Concurso							
	f.1.1	Adquisición de bases y gastos notariales	Glb	1.00	500.00			500.00	
	f.1.2	Presentacion de Propuestas	Glb	1.00	500.00			500.00	
	f.1.3	Visita a la zona de estudio	Glb	1.00	1,000.00			1,000.00	
	f.2.0	Pólizas y Seguros							
	f.2.1	Póliza de seguro SCTR	Glb	1.00	500.00			500.00	
	f.2.2	Garantía de fiel cumplimiento (Incl. renovación)	Glb	1.00	1,184.64			1,184.64	
		Utilidad	%	5.00%	172,477.00				S/. 8,623.85
		Costo Sub Total							S/. 203,081.22
		Impuesto General a las Ventas (IGV)	%	18.00%					S/. 36,554.62
Monto Expediente Técnico a Precios Privados									S/. 239,635.84



Visado por VASSALLO OLANO Miguel Ivan FAU 20504794637 hard
Fecha: 2023/09/28 16:27:14-0500