

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	17/04/2024							
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA CENTRAL DE MANTENIMIENTO							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: "REPARACIÓN DE CALZADA; EN EL(LA) AVENIDA CANADÁ (PASEO DE LA REPÚBLICA – AV. CIRCUNVALACIÓN) EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI N° 2632396.							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	39							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			CUI N° 2632396				
		Documento que declaró la viabilidad			06.02.2024				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORADUM N°000813-2024-EMAPE/GCM		Fecha de recepción		13.03.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	18.03.2024	De oficio	-	Con motivo de observaciones	X		
		Fecha de la tercera versión		De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	1	1	Proveido N° 00722-2024-EMAPE/GL	14.02.2024	-	-	-	
	UNIFICAR EL PLAZO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA CON EL PLAZO EN LA ESTRUCTURA DE COSTO								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones									
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	1	1	HOJA DE ENVIO N° 000060-2024-EMAPE/GCM	18.03.2024	-	-	-
Se levanto las precisiones requeridas UNIFICANDO EL PLAZO								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
	1	Se unifico el plazo de los terminos de referencia con el plazo establecido en la estructura de costos						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		NO APLICA						
DE LA ENTIDAD								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		Se adjunta estrucutra de costos						
ANALISIS DE GASTOS: SUPERVISION DE OBRA								
PROYECTO: "REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AVENIDA CANADÁ (PASEO DE LA REPÚBLICA – AV. CIRCUNVALACIÓN) EN EL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI N° 2632396 MODALIDAD : CONTRATA - SUMA ALZADA TIEMPO DE EJECUCION : 03 MESES FECHA: Ene-24								
	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT. DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	VALOR TOTAL S/.	
	I	Mano de Obra Indirecta						
	A	Área de Producción						
	1.00	Ing. Jefe de supervision	Mes	1.00	3.00	9,000.00	27,000.00	
	2.00	Ing. Especialista en impacto ambiental	Mes	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00	
	3.00	Ing. Especialista en Seguridad en obra	Mes	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00	
	4.00	Ing. Especialista en Calidad	Mes	1.00	3.00	7,000.00	21,000.00	
	B	Liquidacion						
	1.00	Ing. Especialista en Liquidación	Mes	1.00	1.00	9,000.00	9,000.00	
	2.00	Copias e impresiones	Gbl	1.00	1.00	500.00	500.00	
	II	Comunicaciones e impresiones						
	1.00	Telefonia fija y movil	Mes	1.00	3.00	700.00	2,100.00	
	2.00	Computadoras e impresoras - alquiler	Mes	1.00	3.00	1,500.00	4,500.00	
	3.00	Materiales de escritorio	Gbl	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	
	III	Otros						
	1.00	Implementos de seguridad profesionales	Gbl	1.00	1.00	600.08	600.08	
	2.00	Implementos de seguridad tecnicos (inc. Uniforme)	Gbl	1.00	1.00	500.00	500.00	
						GASTOS DE SUPERVISION	109,200.08	
						UTILIDAD SUPERVISION (10.00%)	10,820.01	
						IGV (18.00%) SUPERVISION	21,423.62	
						GASTO TOTAL DE SUPERVISION	140,443.70	
SON: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 SOLES								
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA								
	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	-	Otro:	Señalar otra moneda	
	MONTO	S/140,443.70						
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
NO APLICA								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			19.03.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			05.04.2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	-	NO	X

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	MEDIANTE INFORME N° 010-2024-EMAPE-GL - SE REALIZO EL ESTUDIO DE MERCADO, CONSIDERANDO COMO VALOR REFERENCIAL FUENTE: ESTRUCTURA DE COSTO DE LA ENTIDAD			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	-	NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	-	NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	-	NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				