



ANEXO N° 1

EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) EN EL ALIMENTADOR C-224, EN EL TRAMO DE PIMENTEL - SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

POSTOR N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA						g) El precio de la oferta en SOLES		ADMISION DE LA OFERTA TÉCNICA (CUMPLIMIENTO)	REMPYE	OBSERVACIONES
		a) Declaración jurada de datos del postor - Anexo N° 1.	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.	c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del reglamento (Anexo N° 02)	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Declaración Jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	OFERTADO POR EL POSTOR	REVISADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN			
1	CONSORCIO IOSSAC V INGESA OBRAS Y SERVICIOS SAC COMUNICACIÓN FUTURA SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1,013,284.33	1,013,284.33	ADMITIDO	SI	-
2	BBTI SAC	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	1,013,284.32	975,060.73	NO ADMITIDO	NO	- EL POSTOR NO PRESENTA EL DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE DESMONTAJE. - EL PRESUPUESTO REVISADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN, NO CONSIDERANDO EL PRESUPUESTO DE DESMONTAJE, ASCIENDE AL MONTO DE S/ 975 060,73; POR LO TANTO EL PRESUPUESTO VALIDO RESULTA MENOR AL 90%
3	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INGENIEROS SRL REYSER	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	NO APLICA	1,013,284.32	986,641.12	NO ADMITIDO	SI	- EL POSTOR NO PRESENTA EL DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE. - EL PRESUPUESTO REVISADO POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN, NO CONSIDERANDO EL PRESUPUESTO DE TRANSPORTE, ASCIENDE AL MONTO DE S/ 986 641,12; POR LO TANTO EL PRESUPUESTO VALIDO RESULTA MENOR AL 90%
4	CONSORCIO ATENAS FUPUSA CONSULTORES CONTRATISTA GENERALES SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1,013,284.33	1,013,284.33	ADMITIDO	SI	-
5	CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE KALPA MINKA CONSTRUCTORA GENERALES SAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESTELA INGENIEROS SRL	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	1,125,871.46	1,125,871.46	NO ADMITIDO	SI	- SE SOLICITO AL CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE LA SUBSANACION DE SU OFERTA EN LO SIGUIENTE: 1. Legalización de firmas del Anexo N° 5 – Promesa de Consorcio, LO CUAL NO FUE SUBSANADO EN EL PLAZO REQUERIDO, POR LO QUE SU OFERTA NO ES ADMITIDA.

Valor Referencial (VR)	Límites[1]	
	Inferior	Superior
S/ 1,125,871.46	S/ 1,013,284.32	S/ 1,238,458.60

ANEXO N° 2



EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RENOVACION DE LINEA PRIMARIA; EN EL(LA) EN EL ALIMENTADOR C-224, EN EL TRAMO DE PIMENTEL - SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE"

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	FACTORES DE EVALUACIÓN	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
			Precio 100 Puntos		
1	CONSORCIO IOSSAC V INGESA OBRAS Y SERVICIOS SAC COMUNICACIÓN FUTURA SAC	S/. 1,013,284.33	100.00	100.00	1
2	CONSORCIO ATENAS FUPUSA CONSULTORES CONTRATISTA GENERALES SAC CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A	S/. 1,013,284.33	100.00	100.00	1
OBSERVACIONES					

Postor: CONSORCIO IOSSAC V

Consortiados:

- INGESA OBRAS & SERVICIOS SAC
- COMUNICACIÓN FUTURA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

50%
50%

VR

1,125,871.46

Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/) con IGV	Postor	Participación %	Total (\$/)	Observaciones
1	NUEVO ALIMENTADOR 1055	ELECTRONOROESTE S.A.	Contrato N° 210-2015-ENOSA-RP	Contrato (60 a 80) Acta de Recepción Definitiva (91 a 92)	12/06/2015	2,318,966.46	ESCISIÓN DYJ LLONTOP	100.00%	2,318,966.46	-
2	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REMODELACION DE REDES MT Y BT DE 10 SED'S FERREÑAFE, 02 SED'S PICAL Y 03 SED'S MONSEFU	ELECTRONORTE S.A.	Contrato N° 031-2015	Contrato (94 a 114) Acta de Recepción Definitiva (131 a 137)	8/04/2015	4,879,880.45	ESCISIÓN DYJ LLONTOP	100.00%	4,879,880.45	-
3	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN MT Y BT - UUNN CHICLAYO Y SUCURSALES	ELECTRONORTE S.A.	Contrato N° GR-056-2014	Contrato (139 a 114) Acta de Recepción Definitiva (167 a 170)	3/04/2014	2,535,973.61	ESCISIÓN DYJ LLONTOP	100.00%	2,535,973.61	-
									9,734,820.52	CUMPLE

Postor:	Consortio Atenas										
	<u>Consortiados:</u>									VR	1,125,871.46
	FUPUSA CONSULTORES CONTRATISTAS GENERALES SAC	30%									
	CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A.	70%									
Ítem	Obra	Cliente	Documento	Acreditación (páginas)	Fecha	Monto (\$/.) sin IGV	Monto (\$/.) con IGV	Postor	Participación %	Total	Observaciones
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRIC RURAL CELENDIN FASE I"	MEM/DGER	Contrato N° 052-2018-MEM/DGER	Contrato (44 a 73) Contrato de consorcio (74 a 80) Acta de Recepción (90 a 103)	6/08/2018	15,767,892.44	18,606,113.08	CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A.	40.00%	7,442,445.23	-
2	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRIC RURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS DISTRITOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI"	MEM/DGER	Contrato N° 016-2013-MEM/DGER	Contrato (105 a 137) Contrato de consorcio (149 a 152) Acta de recepción de obra (157 a 162)	2/04/2013		0.00	CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A.	47.50%	0.00	- EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, FALTA LA FIRMA DE UN MIEMBRO DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN (DGER/MEM)
3	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑARI, DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA.	ELECTROSUR S.A.	Contrato N° ES-C-049-2018	Contrato (167 a 183) Contrato de consorcio (184 a 188) Acta de recepción de obra (189 a 190)	29/08/2018		0.00	CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A.	40.00%	0.00	- EN EL ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA, FALTA LA FIRMA DE UN MIEMBRO DEL COMITÉ DE RECEPCIÓN (ELECTROSUR S.A.)
4	OBRAS DE REHABILITACIÓN URBANA: OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA - BUNGALOWS - FILIAL - SAN ANTONIO	CLUB REGATAS LIMA	S/N	Contrato (192 a 202) Contrato de consorcio (203 a 210) Acta de recepción de obra (189 a 190)	7/08/2013		0.00	CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A.	90.00%	0.00	- NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES
5	OBRAS DE REHABILITACIÓN URBANA: OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PRIMARIA - NUEVA SUBESTACIÓN N° 03 Y OBRAS PROVISIONALES - FILIAL - SAN ANTONIO	CLUB REGATAS LIMA	S/N	Contrato (214 a 224) Contrato de consorcio (225 a 232) Acta de recepción de obra (233 a 234)	7/08/2013		0.00	CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA S.A.	90.00%	0.00	- NO CORRESPONDE A OBRAS SIMILARES

7,442,445.23

CUMPLE