

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE - PROYECTO ESPECIAL OLMOS - TINAJONES
Nomenclatura :	AS-SM-3-2024-GR.LAMB/PEOT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE UN (01) KIT HIDROMÉTRICO PARA EL ÁREA HIDROMETEREOLÓGICA DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

Ruc/código :	20100862132	Fecha de envío :	21/06/2024
Nombre o Razón social :	ISETEK S A	Hora de envío :	12:54:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

11.0- Lugar y plazo de entrega (página 23). Solicitan 45 días calendario a partir de la suscripción del contrato. Al respecto, solicitamos una ampliación del plazo de entrega de 65 días calendarios debido a los tiempos de entrega indicado por el fabricante.
Consulta: agradeceremos confirmar si pueden ampliar el plazo de entrega a 65 días calendario haciendo el cambio respectivo en el factor de evaluación de tiempo de entrega (página 26).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: A Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION PARCIALMENTE AMPLIANDO EL PLAZO DE ENTREGA A 60 DIAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null