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EXPEDIENTE TECNICO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO 
A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAMU CAMU MYRCIARIA DUBIA (Kunth) Me 
VAUGH EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -
DEPARTAMENTO DE LORETO" 

8. METAS FISICAS

01 YURIMAGUAS - PUERTO ARTURO 

01.01 MODULO$ DEMOSTRATIVOS DE ENZENAZA EN PRODUCCION DE CAMU CAMU 

01.01.01 VIVERO 

01.01.01.01 OBRAS PROVICIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 .01 .01 .01.01 CARTEL PARA OBRA (ESTANDAR MEM/DEP) 

01.01.01.01.02 OBRAS PRELIMINARES 

01.01.01 .01 .02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 

01.01.01.01.02.02 TRAZO, NIVELACI N Y REPLANTEO CON EQUIPO 
TOPOGRAFICO 

01.01.01.02 ESTRUCTURAS 

01.01.01.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01 .01 .02.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA HORCONES 
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01.01 .01 .02.01 .02 EXCAVACION DE ZANJAS MANUAL PARA SINCHINAS 

01.01.01.02.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

m3 2.13 

01.01 .01 .02.02.01 CONCRETO EN HORCONES fc=140 kg/cm2 m3 1.90 

01.01.01.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 

01.01.01.03.01 ESTRUCTURA DE MADERA 

01.01.01.03.01.01 HORCONES DE MADERA und 60.00 

01.01 .01 .03.01.02 TABLAS DE MADERA 1"x10"X3.00 M und 180.00 

01.01 .01 .03.01 .03 CORREAS DE MADERA 2" X 3" m 160.00 
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01.01 .03.01 .03.02.02 CUMBRERA DE CALAMINA ONDULADA 

01.01 .03.01 .03.02.03 MALLA GALVANIZADA 

01.01.03.01.04 ARQUITECTURA 

01.01.03.01.04.01 CARPINTERIA DE MADERA 

01.01.03.01 .04.01 .01 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE 1.40 X 2.1 O m 

01.01 .03.01 .04.01 .02 PUERTA DE MADERA SOLIDA DE O.BOX2.1 O mts 

01.01.03.01.04.02 CERRAJERIA 

01.01 .03.01 .04.02.01 BISAGRAS CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"X4" 

01.01 .03.01 .04.02.02 ALDABA DE 5·· 

01.01.04 FLETE DE TRANSPORTE 

01.01 .04.01 FLETE DE MATERIALES Y EQUIPOS. OBRA DE TENIENTE CESAR LOPEZ 
ROJAS 

9. PLAZO DE EJECUCION
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El plazo para la ejecución es de 53 días calendario. 
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