
 

  
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE 

SERVICIOS EN GENERAL  
(Decimosegunda Disposición Complementaria 

Final del Reglamento) 
 

Aprobado mediante Directiva Nº001-2019-OSCE/CD 

 

BASES INTEGRADAS 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático: Para el contenido en general 
Azul          : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en mayo 2019 
Modificadas en junio, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre 2022  

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
N° 003-2024-MPL-L/CS-1 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 1 

MANTENIMIENTO RUTINARIOS PARA LOS CAMINOS 
VECINALES DE LA PROVINCIA DE LUYA III: EMP. PE-

08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN 
MARTIN DEL MANGO; EMP. PE-08B - PTE. SANTO TOMAS 
- PTE. EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN; EMP. AM-668 

- SAN SALVADOR - SAN BARTOLO; EMP. AM-646 (DV. 
LAMUD) - PTA. CARRETERA; SAN FRANCISCO DEL YESO 

- LA LIBERTAD DE TINLAPE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 De conformidad con la Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, estas bases se 

utilizan para la contratación de servicios a los que hace referencia el Decreto Supremo N° 034-2008-MTC, 
Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento. 
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  

 
1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del 
artículo 89 del Reglamento.  
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 

Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica 
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina 
si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de 
Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 
 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del ochenta por 
ciento (80%) del valor referencial o que excedan el valor referencial. 
 

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal 
a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

Importante 

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima 
y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del 
postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total 
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o en las 
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio 
es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de 
procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto 
señalado anteriormente. 

 
1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

 
La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 
del artículo 75 del Reglamento. 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico.  
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 

1.11. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena 
pro. 
 

1.12. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 

 
3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento.  
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos 
cuyo monto del valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se 
puede perfeccionar con la recepción de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la sección 
específica de las bases. 

 
En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato 
con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el valor 
referencial del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior. 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea 
con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de servicios. En caso la Entidad 
perfeccione el contrato con la recepción de la orden de servicios no debe incluir la proforma del 
contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases. 

 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista. 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

• En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel 
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos 
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 
adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado 
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con 
las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento 
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el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante 
la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 
149.5 del artículo 149  del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por 
empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros 
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B 
o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la 
última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 
incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla 
con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de 
la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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en el artículo 155 del Reglamento. 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de 
la Ley y 164 del Reglamento. 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. La conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días de producida la 
recepción. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
3.9. DISPOSICIONES FINALES 

 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 

RUC Nº : 20185609171 

Domicilio legal : Jr. Miguel Grau N° 528 - Lámud 

Teléfono: : 939378007 

Correo electrónico: : alcaldia@muniluya.gob.pe 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 
MANTENIMIENTO RUTINARIOS PARA LOS CAMINOS VECINALES DE LA PROVINCIA DE 
LUYA III:  

 

ITEM CAMINO VECINAL 

I 
EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE 

LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL MANGO 

II 
EMP. PE-08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL 

TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN 

III EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN BARTOLO 

IV EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA 

V 
SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE 

TINLAPE. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 
 
El valor referencial asciende a: 

 

ITEM I: S/ 91,256.00 (Noventa y Un Mil Doscientos Cincuenta y Seis con 00/100 soles) 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Máximo 

S/ 91,256.00 

(Noventa y Un Mil Doscientos 

Cincuenta y Seis con 00/100 

soles) 

S/ 73,004.80 

(Setenta y Tres Mil Cuatro 

con 80/100 soles) 

S/ 91,256.00 

(Noventa y Un Mil 

Doscientos Cincuenta y 

Seis con 00/100 soles) 

 

 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
5  Los límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se 

aumenta en un dígito el valor del segundo decimal. 
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ITEM II: S/ 195,561.00 (Ciento Noventa y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Uno con 00/100 

soles) 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites6 

Inferior Máximo 

S/ 195,561.00 

(Ciento Noventa y Cinco Mil 

Quinientos Sesenta y Uno 

con 00/100 soles) 

S/ 156,448.80 

(Ciento Cincuenta y Seis 

Mil Cuatrocientos Cuarenta 

y Ocho con 80/100 soles) 

S/ 195,561.00 

(Ciento Noventa y Cinco 

Mil Quinientos Sesenta y 

Uno con 00/100 soles) 

 

ITEM III: S/ 63,906.00 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Seis con 00/100 soles) 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites7 

Inferior Máximo 

S/ 63,906.00 

(Sesenta y Tres Mil 

Novecientos Seis con 00/100 

soles) 

S/ 51,124.80 

(Cincuenta y Un Mil Ciento 

Veinticuatro con 80/100 

soles) 

S/ 63,906.00 

(Sesenta y Tres Mil 

Novecientos Seis con 

00/100 soles) 

 

ITEM IV: S/ 68,000.00 (Sesenta y Ocho Mil con 00/100 soles) 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites8 

Inferior Máximo 

S/ 68,000.00 

(Sesenta y Ocho Mil con 

00/100 soles) 

S/ 54,400.00 

(Cincuenta y Cuatro Mil 

Cuatrocientos 00/100 

soles) 

S/ 68,000.00 

(Sesenta y Ocho Mil con 

00/100 soles) 

 

ITEM V: S/ 42,976.00 (Cuarenta y Dos Mil Novecientos Setenta y Seis con 00/100 soles) 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites9 

Inferior Máximo 

S/ 42,976.00 

(Cuarenta y Dos Mil 

Novecientos Setenta y Seis 

con 00/100 soles) 

S/ 34,380.80 

(Treinta y Cuatro Mil 

Trescientos Ochenta con 

80/100 soles) 

S/ 42,976.00 

(Cuarenta y Dos Mil 

Novecientos Setenta y Seis 

con 00/100 soles) 

 

incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la 

prestación. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero de 2024 

 

 

 

 
6  Los límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se 

aumenta en un dígito el valor del segundo decimal. 
7  Los límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se 

aumenta en un dígito el valor del segundo decimal. 
8  Los límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se 

aumenta en un dígito el valor del segundo decimal. 
9  Los límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior tiene más de dos (2) decimales, se 

aumenta en un dígito el valor del segundo decimal. 
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Importante 

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con la 
Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento.  

 
Importante para la Entidad 

• Cuando se trate de una contratación por relación de ítems, se debe consignar los valores 
referenciales de cada ítem. 
 

• En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, además se 
debe detallar el valor referencial de la prestación principal y el valor referencial de la prestación 
accesoria.  
 

• Si durante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, en las bases se debe 
establecer además del valor referencial, los límites de este, con y sin IGV, tal como se indica a 
continuación:10 
 

ITEM I: 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Máximo 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 91,256.00 
(Noventa y Un Mil 

Doscientos 
Cincuenta y Seis 
con 00/100 soles) 

S/ 73,004.80 
(Setenta y Tres Mil 
Cuatro con 80/100 

soles) 

S/ 61,868.47 
(Sesenta y Un Mil 

Ochocientos 
Sesenta y Ocho 

con 47/100 soles) 

S/ 91,256.00 
(Noventa y Un Mil 

Doscientos 
Cincuenta y Seis 
con 00/100 soles) 

S/ 77,335.59 
(Setenta y Siete Mil 
Trescientos Treinta 
y Cinco con 59/100 

soles) 

 

ITEM II: 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Máximo 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 195,561.00 
(Ciento Noventa y 

Cinco Mil 
Quinientos Sesenta 
y Uno con 00/100 

soles) 

S/ 156,448.80 
(Ciento Cincuenta y 

Seis Mil 
Cuatrocientos 

Cuarenta y Ocho 
con 80/100 soles) 

S/ 132,583.73 
(Treinta y Dos Mil 

Quinientos ochenta 
y Tres con 73/100 

soles) 

S/ 195,561.00 
(Ciento Noventa y 

Cinco Mil 
Quinientos Sesenta 
y Uno con 00/100 

soles) 

S/ 165,729.66 
(Ciento Sesenta y 

Cinco Mil 
Setecientos 

Veintinueve con 
66/100 soles) 

 

ITEM III: 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Máximo 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 63,906.00 
(Sesenta y Tres Mil 
Novecientos Seis 
con 00/100 soles) 

S/ 51,124.80 
(Cincuenta y Un Mil 
Ciento Veinticuatro 
con 80/100 soles) 

S/ 43,326.10 
(Cuarenta y Tres 

Mil Trecientos 
Veintiséis con 
10/100 soles) 

S/ 79,424.00 
(Setenta y Nueve 
Mil Cuatrocientos 
Veinticuatro con 

00/100 soles) 

S/ 67,308.47 
(Sesenta y Siete 
Mil Trescientos 

Ocho con 47/100 
soles) 

 
 
 
 
 
 
 

 
10   OBSERVACION N° 01 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C. 
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ITEM IV 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Máximo 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 68,000.00 
(Sesenta y Ocho 
Mil con 00/100 

soles) 

S/ 54,400.00 
(Cincuenta y 
Cuatro Mil 

Cuatrocientos 
00/100 soles) 

S/ 46,101.69 
(Cuarenta y Seis 
Mil Ciento Un con 

69/100 soles) 

S/ 68,000.00 
(Sesenta y Ocho 
Mil con 00/100 

soles) 

S/ 57,627.12 
(Cincuenta y Siete 

Mil Seiscientos 
Veintisiete con 
12/100 soles) 

 

ITEM IV 
 

Valor Referencial 
(VR) 

Límite Inferior Límite Máximo 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 42,976.00 
(Cuarenta y Dos Mil 

Novecientos 
Setenta y Seis con 

00/100 soles) 

S/ 34,380.80 
(Treinta y Cuatro 
Mil Trescientos 
Ochenta con 
80/100 soles) 

S/ 29,136.27 
(Veintinueve Mil 
Ciento Treinta y 
Seis con 27/100 

soles) 

S/ 42,976.00 
(Cuarenta y Dos Mil 

Novecientos 
Setenta y Seis con 

00/100 soles) 

S/ 36,420.34 
(Treinta y Seis Mil 

Cuatrocientos 
Veinte con 34/100 

soles) 

 

• El valor referencial puede ser reservado, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 34.5 del 
artículo 34 del Reglamento. En este caso, reemplazar este numeral por el siguiente: 

 
1.3 VALOR REFERENCIAL RESERVADO 

En los procedimientos de selección con valor referencial reservado no se aplican los límites 
mínimos y máximos para admitir la oferta económica previsto en la Decimosegunda 
Disposición Complementaria Final del Reglamento. 

 
 
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 02 – 030-2024-MPL-
L/PROC-SEL/GM el 15/04/2024. 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 240 días 
calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 
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1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar el monto de S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles) en CAJA DE LA ENTIDAD 
– MPL-L sito en el Jr. Miguel Grau N° 428 – Lámud – Luya – Amazonas. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.10. BASE LEGAL 

- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 

2024. 
- Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-

2019-EF, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por 
Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demás normas modificatorias. 

- Resolución Directoral N° 022-2013-MTC/14, Aprueba el Manual de Especificaciones Técnicas 
Generales para la Construcción EG-2013. 

- Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versión a marzo 2014 del Manual 
de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial. 

- Resolución Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras 
Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, 
el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento de 
Conservación Vial". 

- Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso 
frecuente en proyectos de infraestructura vial. 

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos11, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  
 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 
(Anexo N°2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
11  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
12  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE12 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Carta simple de disponibilidad inmediata de cada personal de campo, adjuntando 

copia de DNI y Certificado de domicilio.13 
 

e) Carta de compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una 
participación del 50 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a 
contratar; del jefe de mantenimiento14 
 

f) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. (Anexo Nº 4)15 
 

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con 
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos 
decimales. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en la Decimosegunda Disposición 
Complementaria Final del Reglamento.   

 

• En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para 
el perfeccionamiento del contrato. 

 
2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad16. 
 

b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo 
N° 11) 

 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.17 

 

 
13    OBSERVACION N° 06 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C. 
14    OBSERVACION N° 05 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C. 
15 En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho 

anexo servirá también para acreditar este factor. 
16 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
17    OBSERVACION N° 10 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7).18 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio, o en las provincias 

colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 10.  

 
Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando 
el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el ITEM19 

 

 

Importante para la Entidad 

Esta disposición solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de selección cuyo valor referencial 
sea igual o menor a cincuenta (50) UIT: 
 
2.3. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

 
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00265005896 
   
Banco : BANCO DE LA NACION 
   

N° CCI
20

 : 01826500026500589695 

                                                                                                                                                                  

 
  

 
18    OBSERVACION N° 10 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
19    OBSERVACION N° 10 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
20  En caso de transferencia interbancaria. 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá 
exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 
“Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de 
evaluación”.  
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.21 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE22 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Se presentará una relación del personal de campo que ejecutará los trabajos de 

mantenimiento rutinario de acuerdo a la cantidad mínima requerida en cada Ítem 
conformado por un mínimo de 25% de personal femenino, adjuntando copia de DNI del 
personal de campo y carta simple de disponibilidad inmediata para participar del servicio y 
no formar parte del personal de campo de otro procedimiento de selección y certificado 
domiciliario suscrito por las autoridades locales (alcalde distrital o alcalde de del centro 
poblado o presidente de la comunidad o agente municipal) que comprenda el tramo a 
intervenir.23 

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación24. (Anexo Nº 12) 
j) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado25. 
k) Estructura de costos. 
l) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los servicios que conforman el paquete2627  

 

Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de 
ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley 
y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o 
la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, 
de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto 
en la Directiva Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades 
con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel 

 
21   OBSERVACION N° 09 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
22  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
23    OBSERVACION N° 06 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
24  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
25    Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
26    Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 
27    OBSERVACION N° 09 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 

https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por 
la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo 
establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del 
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, 
consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de 
retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición 
de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas 
en el REMYPE. 
 

• En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía 
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los 
contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto 
del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el 
monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 
Reglamento. 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya28. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de 
Luya – Lámud, sito en el Jr. Miguel Grau N° 528 – Lámud. 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos 
mensuales  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 

 
- Factura indicando el mes correspondiente. 
- La Remisión de la valorización del servicio, con la opinión favorable otorgada por personal 

designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del IVP, y la conformidad por el 
responsable del área usuaria del GL o Gerente General del IVP.  

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital al cual pertenece el 
camino vecinal. 

- Relación actualizada del personal que prestó servicio durante el mes (planilla de pagos del 
personal).  

- Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas, 
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten, 
recomendando la adopción de medidas específicas a que hubiere lugar. 

 
28  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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Dicha documentación se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de 
Luya – Lámud, sito en el Jr. Miguel Grau N° 528 – Lámud. 

 
2.7. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

NO CORRESPONDE 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas de reajuste polinómicas se sujetan a lo 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y 
complementarias. 
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Importante  

 De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 

 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

ITEM I 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, 

TRAMO: EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL MANGO 

(L = 13.420 Km), ubicado en el distrito de San Juan de Lopecancha, provincia de Luya, 

departamento de Amazonas” 

 

2. FINALIDAD PUBLICA: 

La presente contratación tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del 

camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integración (proporcionando seguridad y 

comodidad) de las poblaciones del Distrito de San Juan de Lopecancha a Centros de consumo 

de los Distritos Chachapoyas, Ubicado en la Provincia Chachapoyas, Departamento de Amazonas, 

permitiendo crear una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vías 

permanentemente en buen estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en 

los costos de operación vehicular. Así mismo tiene el propósito de preservar las inversiones y/o 

intervenciones realizadas con anterioridad de la Construcción, el Mejoramiento, la Rehabilitación 

y/o el mantenimiento periódico de la vía. 

 

3. ANTECEDENTES: 

Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia.  

 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo; además, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el 

financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, 

dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, 

apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales. 

 

En consistencia con las estrategias de desarrollo económico territorial de los gobiernos locales y 

en armonía con la política del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervención 

en vías vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integración 

a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte 

terrestre en general. 

 

Dentro de la política de Descentralización del Gobierno Central, se inició la descentralización del 

Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los 

Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 
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fondos del Tesoro Público en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la 

contratación del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el 

marco de La Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el 

Decreto Supremo No 344-2018-EF y sus modificatorias, así mismo exige que estas deben ser 

sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento 

siguiendo los lineamientos de dichas Normas. 

 

Asimismo, en el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que 

aprueba los Lineamientos para la Distribución y Ejecución de los Fondos Públicos de los Gobiernos 

Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los 

fondos públicos a ser transferidos por la Dirección Nacional del Tesoro Público a las 

Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

PROVIAS DESCENTRALIZADO, según corresponda, constituyen transferencias programáticas 

destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos 

Vecinales. 

 

Así bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA 

EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS 

DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA – LAMUD - PIA 2024”, se 

establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecución del mantenimiento rutinario de las vías 

vecinales que se especifican en el Anexo I que forma parte integrante del presente Convenio, con 

los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

2024. 

 

4. NORMAS APLICABLES: 

El Servicio de mantenimiento rutinario deberá tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versión 

vigente de la siguiente normativa: 

 

4.1. Ley Nº 31953, Ley del Presupuesto del sector público para el año 2024. 
 

4.2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demás normas modificatorias. 

 

4.3. Resolución Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones 
técnicas generales para construcción EG-2013. 

 

4.4. Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versión a marzo 2014 del 
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial. 

 

4.5. Resolución Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras 
Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento 
de Conservación Vial". 

 

4.6. Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso 
frecuente en proyectos de infraestructura vial. 

 

El servicio tendrá en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad 

indicada. 

 

 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 
26 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: 
5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Contratar a la persona natural o jurídica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial 

Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. PE-08B(UBILON) - SAN 

JUAN DE LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL MANGO, (L=13.420 Km), Ubicado en el 

Distrito de San Juan de Lopecancha, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los 
usuarios de la vía y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
la zona. 

• Fortalecer la política social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la 
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de 
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se deberá garantizar que 
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas 
necesarias de seguridad. 

• Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios 
circundantes. 

• Ampliar la frontera agrícola y ganadera de la zona, ofreciendo vías más seguras y 
accesibles, abaratando los costos de transporte. 

• Creación de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se 
ejecutara los trabajos programados. 

• El mantenimiento rutinario de esta vía tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar 
la transitabilidad del parque automotor ya que así se evitaría accidentes por el deterioro 
de la misma. 

• El mantenimiento de esta vía acortaría el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto 
tiempo evitando así el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio 
entre los pueblos cercanos a la vía, mejorando así el ingreso per cápita de cada familia. 

 

6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
6.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

Servicio de Ejecución del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado, 

 

Tramo: EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN MARTIN  

DEL MANGO (13.420 km) 

Red Vial   : Vecinal 
Código de Ruta  : AM-665 
Tipología y Nivel de Servicio: 

TIPO IB:       2.000 Km 
                 TIPO IIB:    11.420 Km 
                TIPO IIIB:     0.000 Km 
Longitud:                      13.420 Km 
Ubicación: 

Distrito(s): SAN JUAN DE LOPECANCHA 

Provincia: LUYA  

Departamento: AMAZONAS 

 

En el servicio para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario del camino 

vecinal no pavimentado, tramo: EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA - 

SAN MARTIN DEL MANGO de 13.420 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, 

se ha programado actividades, en función a prioridades, estacionalidad y características del 

camino, con uso intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), 

dirigidas a conservar la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la 

señalización y el medio ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para 

la ejecución de actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No 

Pavimentado. 
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6.2. ACTIVIDADES: 

• Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico 
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento 
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar previamente las dos (02) sub – actividades para el Bacheo de acuerdo a lo 
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar las actividades según orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje, 
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el 
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial. 

• Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervención para 
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización 
y el medio ambiente. 

• Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervención de la ruta a cada 20 
metros y los elementos de la vía, considerando el punto de inicio y la categorización 
establecida según lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservación 
durante la vigencia del contrato hasta la recepción y conformidad del servicio de 
ejecución. 

 

6.3. PROCEDIMIENTO: 
El procedimiento de ejecución de cada actividad está estipulado en el documento técnico 

aprobado, las normas de ejecución y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento 

y Conservación Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia. 

 

6.4. PLAN DE TRABAJO: 
Plan de trabajo, será presentado a los tres (03) días siguiente de la entrega de terreno, 

para su revisión y opinión favorable por parte del personal designado como Inspector o 

monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de 

Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobación con resolución por el 

Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendrá dos (2) días 

para revisar y emitir opinión favorable sobre el plan de trabajo (opinión favorable o 

desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendrá un plazo 

máximo de tres (3) días calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro 

del plazo establecido, se aplicará las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capítulo 8 

de los presentes términos de referencia. 

El plan de trabajo deberá ser mensual y por el plazo total del contrato, considerándose las 

actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento 

Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, deberá presentar el 

cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del 

servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripción del servicio 

ofertado. 

En cada informe mensual, el contratista deberá presentar un cronograma de actividades a 

desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o 

monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlará el 

cumplimiento de lo programado. 

 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 

Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de 

Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el 

Anexo I. 

 

6.5. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES: 
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre 

tránsito de la Carretera; así como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro 

de interrupción del tránsito o de seguridad para los usuarios. 
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El contratista procederá a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del día, 

hasta restituir el libre tránsito en la vía (según la envergadura de la emergencia que será 

determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), deberá proveer un 

adecuado control temporal de tránsito mediante vigías comunicados con radios, conos de 

seguridad, tranqueras, señales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la 

visibilidad de la Emergencia Vial. 

La señalización y control temporal de tránsito deberá ser realizada inmediatamente (tiempo 

no mayor a 12 horas), de lo contrario será calificada la Emergencia Vial como desatendida, 

generando la penalización del mismo.  

El contratista, deberá documentar la atención de la Emergencia Vial con fotografías de alta 

resolución, fechadas y georreferenciadas como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, 

dos (02) vistas fotográficas de frente, dos (02) vistas fotográficas del costado lateral 

izquierdo y dos (02) vistas fotográficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las 

fotografías deben ser tomadas todos los días mientras dure la atención de la emergencia. 

 

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
Estos serán exigidos durante la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario en 

cumplimiento al documento técnico aprobado.   

 

HERRAMIENTAS 

04 pico 

04 palanas 

04 lampas 

02 combas 

02 carretillas 

02 rastrillo 

04 machetes 

02 escobas 

02 baldes de 18lts 

02 barretas 

02 sogas 

04 conos grandes como mínimo. 

 

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Cascos de seguridad con cortaviento  

Chalecos reflectivos color naranja 

Pantalón de seguridad color naranja 

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe 

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo 

Lentes 

 

Los implementos de seguridad se entregarán de acuerdo al número total de personal que 

se requiera en la zona de trabajo y serán renovados cuando estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad. 

 

EQUIPOS 

01 celular con buena resolución para captura de imagen y que permita instalación de 

aplicativo para georreferenciación. 

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro 

01 zaranda Manual 

 

MATERIALES 

Cemento 
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Pintura esmalte 

 

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento 

 

MOVILIDAD 

El contratista del servicio deberá contar con movilidad permanente para el traslado de su 

personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollarán los trabajos de 

mantenimiento. 

 

En caso de no contar con movilidad propia deberá alquilarla. 

- 01 volquete 4m3 o camioneta o moto carguera 

- Completamente operativa, equipada y en buen estado. 

 

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS: 
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificación del mantenimiento, la 

medición de la productividad y de los rendimientos que deberán alcanzarse para brindar un 

servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por: 

 

• Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los 
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 

• NORMAS DE EJECUCIÓN 

• NORMAS DE CANTIDAD 

• NORMAS DE EVALUACIÓN 

• Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogó el Estado de 
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 días 
calendario. 
 

6.8. IMPACTO AMBIENTAL: 
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el 

aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente. 

Razón por el cual, se deberá evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecución de 

las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de prácticas sencillas 

para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ámbito donde se 

desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA. 

 

6.9. SEGUROS: 
El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades deberá contar con los siguientes 

seguros: 

• Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el 
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con 
declaración jurada del trabajador (La Declaración Jurada del Trabajador se acreditará 
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador). 

• Seguro contra terceros (daños a la propiedad), los cuáles serán gestionados y 
presentados como máximo a los 15 (quince días calendarios) a la firma del contrato. 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.29 
 

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
LUGAR: 

Departamento:  AMAZONAS 

Provincia  :  LUYA 

Distrito  :  SAN JUAN DE LOPECANCHA 

Localidades  :  SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL MANGO 

Tramo :  EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE LOPECANCHA - SAN  
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   MARTIN DEL MANGO  

 

PLAZO: 

• El plazo de ejecución del servicio es de: 240 días calendarios (08 meses) los que serán 
contabilizados a partir del día hábil siguiente de entrega de terreno. 

• La vigencia del contrato será desde el día siguiente de su suscripción hasta que el 
responsable del área usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya, 
otorgue la conformidad final de la recepción de la prestación a cargo del contratista 
previa aprobación de la Liquidación del Servicio. 

• Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sábado. 

 

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A VIERNES) 

MAÑANA TARDE 

08:00 am – 12:00 pm 01:00 pm – 05: 30 pm 

SABADO 

07:30 am – 01: 00 pm 

 

6.11. RESULTADOS ESPERADOS: 
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en 

óptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan 

tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV 

Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales 

del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  

7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

• Persona Natural o Jurídica. 

• Con RUC Activo y Habido. 

• Con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores – RNP DE SERVICIOS vigente. 

• Registro de Mediana y Pequeña Empresa – REMYPE vigente de ser el caso. 

• No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el 
estado. 

• No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas en 
el artículo 11 de la ley de contrataciones del estado. 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el 
valor estimado de la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 
En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condición de micro y 

pequeña empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado 

equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 

del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario de 

caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos 

departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento rutinario 

de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional. 

 

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
7.2.1. EQUIPAMIENTO. 
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A. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 
01 camión volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigüedad 

no mayor de 08 años a la fecha de presentación de la oferta.  

   

B. OTRO EQUIPAMIENTO. 
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigüedad no mayor 

de 5 años a la fecha de presentación de la oferta, en caso corresponda. 

 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 

7.2.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA. 
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en la 

localidad de San Juan de Lopecancha o San Martin del Mango, durante la ejecución 

del contrato. 

 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 

de la infraestructura estratégica requerida. 

 

7.2.3. PERSONAL: 
A. PERSONAL CLAVE: 

Jefe de Mantenimiento 

• Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingeniería Civil , 
designado por el contratista, con experiencia mínima de 06 meses, como Jefe de 
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor 
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecución de 
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras 
Nacionales, la cual deberá ser sustentada mediante la presentación de copias de 
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal 
experiencia. 
 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI.30 

 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
50 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI. 

 

La sustitución del jefe de mantenimiento vial solo procederá, previa autorización escrita 

del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de 

los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido 

dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la 

solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones similares o superiores a las del 

profesional remplazado. 

 

Funciones del Jefe de Mantenimiento 

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de 

Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del 

servicio la ejecución del contrato. 
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Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio, 

como mínimo, las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento rutinario. 

b) Permanecer en la vía objeto del contrato, en coordinación con el Inspector y Área 

Usuaria. 

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo 

asignado al Servicio. 

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la vía. 

e) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales relativas al 

servicio. 

f) Informar a la Inspección sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la vía 

o su área de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su 

criterio sea relevante para el servicio.  

g) Elaborar y presentar los informes mensuales y finales.  

h) Elaborar la liquidación final del contrato de ejecución. 

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo. 

j) Realizar el conteo de tráfico y registro de precipitación a través de las Fichas N° 

01 y 02 del GEMA 

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepción y conformidad del servicio. 

l) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relación con la ejecución 

contractual. 

 

B. OTRO PERSONAL: 
  Personal de Campo 

• Se presentará una relación del personal de campo mínimo que ejecutará los 
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente 
caso fue calculado según la tipología del camino, y es de: 

 

CARGO CANTIDAD 

PERSONAL OBRERO (El 

contratista debe asignar a un jefe de 

grupo del mismo personal obrero) 

04 

TOTAL 04 

 

• Incorporar personal de campo femenino mínimo el 25% del total de trabajadores. 

• No se exigirá experiencia previa del personal de campo. 

• Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad 
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de 
otro procedimiento de selección. 

• Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde 
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de 
la Comunidad Agente Municipal31 y copia de DNI del personal de campo. 
 

7.2.4. DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD 
FACTURACION 

El postor deberá acreditar un monto mínimo facturado acumulado equivalente de S/ 

182,512.00 (Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos Doce con 00/100 soles) por la 

contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

últimos ocho (08) años anteriores a la fecha de la prestación de ofertas que se 

computaran desde la fecha de la conformidad del servicio según corresponda en un 

máximo de veinte (20) contrataciones. 
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PRESTACIONES SIMILARES 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento 

Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de 

mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial 

Nacional. 

 

7.2.5. DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, viables la 

conformación de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las 

siguientes condiciones. 

 

- El número máximo de consorciados es de 2. 
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40% 
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40% 
 

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

8.1. OTRAS OBLIGACIONES 
8.1.1. CAPACIDAD ECONÓMICA. 

El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato deberá acreditar con 

el Boucher de depósito a la cuenta de su empresa y/o asociación una solvencia 

económica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo 

 

8.1.2. CUADERNO DE OCURRENCIAS 
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias 

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector. 

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecución del servicio, 

bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  

 

8.1.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Son obligaciones del Contratista: 

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demás normas de ejecución 
establecidas en las bases y el presente Contrato. 

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las 
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluación y 
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial (Anexos del 
presente términos de referencia). 

- Obligatoriamente el contratista deberá mantener durante el periodo del Servicio al 
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 04 personas 
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervisión por parte de la 
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligación, se aplicará la 
penalidad establecida en la Cláusula del contrato. 

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relación de la Propuesta 
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida 
anticipación. 

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD 
durante la jornada de trabajo y, además, debe incluir las medidas sanitarias 
relacionadas a la ejecución de las actividades en caso corresponda. 

- El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de 
vacunación para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de 
corresponder) en caso corresponda.32 

- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA 
ENTIDAD. 

- Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidación final del servicio. 
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- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptará la 
subcontratación o cesión del contrato. 

- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o 
daños en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato 
y requieran la pronta intervención de las entidades competentes. En dicho caso, el 
Contratista de mantenimiento, deberá disponer el personal necesario para apoyar 
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la vía. 

- Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del 
servicio ejecutado. 

- Absolver oportunamente cualquier observación escrita remitida por LA ENTIDAD en 
relación a la ejecución del contrato.    

- El CONTRATISTA deberá asumir el costo de un seguro de protección vital 
(ESALUD), de cada una de las personas que realizarán el servicio que no tienen 
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no 
cumplimiento de esta obligación. 
 

8.1.4. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 
CONTRATISTA: 

8.1.4.1. ENTREGABLES MENSUALES  
Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada 

mes; como sustento de avance, en el que estará plasmado la siguiente información 

como mínimo: 

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02 
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo II. 

- 01 CD conteniendo la información del mes (Formato editable y PDF) 
- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe 

de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlará el cumplimiento de lo 
programado 

- Panel fotográfico de como mínimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y 
georreferenciada por cada actividad y día de trabajo realizado. 

- El Certificado de Transitabilidad deberá estar suscrito por la Municipalidad Distrital 
o autoridades comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro 
Poblado o Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo). 

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya. 
 

8.1.4.2. ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA 
El contratista y/o ejecutor del Servicio también está obligado a entregar la Liquidación 

Técnica – Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) días 

calendarios de suscrita el acta de recepción del servicio sin observaciones en dos 

(02) originales. 

 

Una vez presentada la liquidación final, el jefe de operaciones tendrá un plazo máximo 

de cinco (05) días calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De 

encontrarse observaciones a la liquidación presentada por el contratista del servicio, 

la entidad notificará al mismo en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios y el 

contratista del servicio tendrá un plazo de tres (03) días calendarios para la 

subsanación correspondiente. 

 

La entidad tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios, desde la 

conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante 

acto resolutivo la Liquidación Técnica financiera del servicio. 

 

El Contratista tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios desde la 

notificación de la Resolución de Alcaldía de aprobación de la Liquidación Técnica 

Financiera para apelar dicha resolución de no resultar conforme. 

 

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidación Técnica Financiera del 

servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de 
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Luya, deberá elaborar dicha liquidación en un plazo máximo de quince (15) días 

calendarios debiendo considerar el costo de elaboración correspondiente. 

 

La Liquidación Técnica Financiera deberá contener la siguiente documentación, 

contenida en el Anexo 03. 

 

Los informes mensuales y Liquidaciones deberán estar foliada, firmada y sellada en todas 

sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en 

formato impreso y 01 digital. 

 

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberán presentar en mesa de partes de la 

Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con dirección en Jr. Miguel N° 528 – Lamud. 

 
8.2. ADELANTOS: 

No se considera adelantos para la ejecución del Servicio. 

 

8.3. SUBCONTRATACION: 
No se aceptará la subcontratación o cesión del contrato. 

 

8.4. CONFIDENCIALIDAD: 
El manejo de la información y la documentación a la que se tenga acceso y que se genera 

durante la ejecución del contrato es de carácter confidencial, no pudiendo revelar a terceros 

dicha información sin previa autorización. 

 

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
El mantenimiento vial rutinario, estará sometido durante su ejecución a la permanente 

SUPERVISIÓN del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones 

del Instituto Vial Provincial, quien hará el seguimiento de las actividades realizadas por el 

contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio 

no satisfagan las normas de evaluación. Asimismo, revisará los informes mensuales y 

comunicará al responsable del área usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del 

Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente. 

 

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial 

Provincial realizará las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario, 

sin necesidad de comunicar a el contratista. 

 

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separará del mantenimiento del camino 

vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina 

en el mantenimiento del camino vecinal. 

 

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad será otorgada por el área usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial 

Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo 

máximo de diez (10) días de producida la recepción, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaría con el Decreto 

Supremo N° 168-2020-EF. 

 

Para la conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto 

Vial Provincial como área usuaria, verificará la calidad y el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicación 

de penalidades que correspondan si fuera el caso. 
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De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, 

indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar 

la absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días 

calendario. 

 

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podrá 

resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepción 

conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el 

derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

8.7. FORMA DE PAGO: 
El pago por la prestación del servicio se realizará en forma mensual, luego de recibido el 

desembolso respectivo y ante la presentación formal, oportuna y sin observaciones del 

Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en: 

• Factura indicando el mes correspondiente. 

• La Remisión de la valorización del servicio, con la opinión favorable otorgada por 
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial 
Provincial, y la conformidad por el responsable del área usuaria del GL o Gerente 
General del Instituto Vial Provincial.  

• Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades 
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente 
de las comunidades donde pertenece el tramo). 

• Relación actualizada del personal que prestó servicio durante el mes (planilla de pagos 
del personal).  

• Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas, 
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten, 
recomendando la adopción de medidas específicas a que hubiere lugar. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, 

deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días calendarios de ser éstos 

prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los 

diez (10) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas 

en el contrato. 

 

8.8. FORMULA DE REAJUSTE: 
No se han considerado formula de reajuste para este servicio. 

 

8.9. PENALIDADES 

• Penalidad por mora en la ejecución de la prestación:  
De conformidad al artículo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto máximo equivalente al 10% 

del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en 

la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentación del 

plan de trabajo, los informes mensuales y liquidación final. 

 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

formula. 

 

 

 

 

Donde:  

F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) días. 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 x Monto Vigente

F x Plazo Vigente en Dias
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Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago 

final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del 

monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver 

el contrato 

 

• Otras penalidades aplicables: 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 

sección específica de las bases. 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Primero: Las causales para la aplicación de penalidades figuran en las Normas de 

Evaluación y son las siguientes: 

 

ACTIVIDADES 

RESPONSABILIDAD 

DE LA 

MIROEMPRESA 

INDICADORES DE 

MANTENIMIENTO 

UNIDAD 

TOLERANCIA 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

DE COBRO 

Limpieza de 

calzada 

Remover piedras, 

árboles o cualquier 

obstáculo en forma 

inmediata. 

La calzada 

permanecerá siempre 

limpia. 

Menos de 3 

obstáculos en 1 

km 

Cuando la cantidad 

de obstáculos supera 

la tolerancia se 

aplicará 0.25 de UIT 

por cada Km 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Bacheo 

Rellenar los baches de 

forma inmediata con 

material de cantera. 

La superficie de 

rodadura será uniforme, 

no se aceptará la 

presencia de baches o 

de charcos de agua en 

épocas de lluvias. 

Menos de 10 

baches de 

0.50m x 0.50 x 

0.15m en 1 km 

Cuando la cantidad 

de baches supera la 

tolerancia se aplicará 

0.5 de la UIT por 

cada Km observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Remoción de 

derrumbes 

Remoción y eliminación 

de derrumbes hasta 50 

m3. 

Retirar los derrumbes 

menores en forma 

inmediata. Disponibilidad 

permanente en caso de 

derrumbes mayores y 

colaborar en su 

remoción para devolver 

la transitabilidad al 

camino. 

1 m3 por km 

Cuando la cantidad 

de m3 supera la 

tolerancia se aplicará 

0.5 de una UIT por 

cada Km observado. 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

cunetas 

Limpiar y eliminar el 

material sedimentado 

que obstruye el libre 

flujo del agua. 

Deberán permanecer 

siempre limpias, 

conservando sus 

dimensiones originales 

de diseño y pendientes 

mínimas. 

Máximo 25% 

del área de la 

sección 

transversal 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia 

se aplicará 1 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

alcantarilla 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo 

del agua a través de las 

alcantarillas. 

Deberán permanecer 

siempre limpias. 

Máximo 20% 

del área de la 

sección 

transversal. 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia 

se aplicará 0.5 de la 

UIT por cada 

alcantarilla 

observada 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

badén 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo 

del agua a través del 

badén. 

No deben existir 

obstáculos ni material 

sedimentado sobre el 

badén. 

Máximo 30% de 

la superficie 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia 

se aplicará 0.5 de la 

UIT por cada badén 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 
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Limpieza de 

zanja de 

coronación 

Eliminar el material 

caído o sedimentado 

en las zanjas de 

coronación. 

Deberán permanecer 

siempre limpias. 

Máximo 30% de 

la sección 

transversal. 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia 

se aplicará 0.25 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

pontones 

Mantener las 

superficies libres de 

obstrucciones que 

impidan el flujo del 

agua y su correcto 

funcionamiento. Las 

estructuras deben estar 

siempre libres de 

vegetación y basura. 

Deberán permanecer 

siempre limpias. 

Deberá 

permanecer 

siempre limpia 

En caso de no 

cumplir la tolerancia 

se aplicará 0.25 UIT 

por cada pontón 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Encauzamiento 

de pequeños 

cursos de agua 

Deberán encauzarse 

los pequeños cursos de 

agua hacia las 

estructuras de drenaje, 

eliminando el material o 

residuos ubicados en el 

curso de agua. 

No se permitirán 

desbordes (aniegos). 

Máximo 20% 

del área de la 

sección 

transversal. 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia 

se aplicará una 0.5 

UIT por cada curso 

de agua observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Roce y limpieza 

Controlar la vegetación 

en las zonas laterales 

para proporcionar 

visibilidad. 

La vegetación debe 

permanecer por debajo 

de 30 cm. 

Máximo 45 cm 

Cuando supera el 

valor de la tolerancia 

se aplicará 0.25 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Desquinche 

Remover rocas y 

piedras inestables 

ubicadas en las partes 

altas de los taludes del 

camino. 

Taludes libres de rocas 

inestables 
1 m3 por km 

Cuando la cantidad 

de m3 supera la 

tolerancia se aplicará 

0.25 de una UIT por 

cada Km observado. 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Conservación 

de señales 

Realizar la limpieza de 

las señales las veces 

que sea necesario y el 

pintado cuando se 

requiera. 

Señales limpias y en 

buen estado. 

Incumplimiento 

inferior a 1 

señal por km. 

Cuando supera la 

cantidad de la 

tolerancia se aplicará 

0.25 UIT por cada 

señal observada 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o 

monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

 

Segundo: Las causales para la aplicación de penalidades por la Gestión del Contrato se identifica de 

la siguiente manera: 

 

CAUSALES PENALIDAD (FORMA DE CALCULO) PROCEDIMIENTO DE COBRO 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la presentación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada día 

de ausencia del personal. 

Se descontará en cada pago según 

el informe del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de operaciones 

Incumplimiento en la entrega de 

herramientas, equipos y/o suministros para la 

ejecución de cada actividad de acuerdo al 

Manual de Carreteras. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal no provistos con herramientas 

por actividad 

Se descontará en cada pago según 

el informe del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de operaciones 

No presentar oportunamente los informes o 

no subsanar las observaciones efectuadas 

por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones dentro del plazo otorgado. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada día 

de demora. 

Se descontará en cada pago según 

el informe del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de operaciones 

Incumplimiento del uso de señales de 

seguridad para realizar las actividades de 

mantenimiento rutinario 

Se aplicará 0.50 de una UIT por el 

incumplimiento 

Se descontará en cada pago según 

el informe del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de operaciones 

Incumplimiento del uso de implementos de 

seguridad (chalecos, pantalones, casco, 

botas y/o zapatos de seguridad, guantes y 

gafas) 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal que incumpla el uso de 

implementos de seguridad. 

Se descontará en cada pago según 

el informe del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de operaciones 

Ausencia del Jefe de Mantenimiento 
Se aplicará 0.50 de una UIT por cada día 

de ausencia. 

Se descontará en cada pago según 

el informe del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de operaciones 
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Ausencia del personal de campo 
Se aplicará 0.25 de una UIT por cada día 

de ausencia. 

Se descontará en cada pago según 

el informe del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de operaciones 

No usar material seleccionado de cantera 

para bacheo 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

evento que se detecte. 

Se descontará en cada pago según 

el informe del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de operaciones 

No presentar en los informes mínimo 04 

fotografías por kilómetro, que describan el 

antes, durante y después de las 

Actividades ejecutadas, y que incluya al 

personal debidamente uniformado - 

EPP día fechados y georreferenciados 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

informe. 

Se descontará en cada pago según 

el informe del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de operaciones 

 

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a 

partir de la firma del contrato hasta su culminación, recepción y conformidad de servicio. 

 

8.11. NORMATIVA ESPECÍFICA: 
Los trabajos programados para la ejecución del mantenimiento rutinario, se desarrollaron 

de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecución del Manual 

Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos 

Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de 

Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

9. ANEXOS: 

Los anexos constan de: 

• Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo 

• Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual. 

• Anexo N° 03; Modelo de liquidación final del servicio 

• Anexo N° 04; MANUAL TÉCNICO 

• Anexo N° 05; DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍA 

• Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  

• Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de 
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 
 
Link de los anexos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxg-OfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link 
 
 

ANEXO N° 01 

PLAN DE TRABAJO 

(Presentación 02 originales) 

 

1. Caratula 
2. Índice general 
3. Memoria descriptiva 

3.1. Nombre de la actividad 
3.2. Ubicación 
3.3. Antecedentes 
3.4. Objetivos 
3.5. Descripción 
3.6. Características técnicas de la vía actual 
3.7. Metas  
3.8. Monto del presupuesto  
3.9. Plazo de ejecución del servicio 

4. Especificaciones técnicas 
4.1. Descripción 

https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxg-OfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link
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4.2. Objetivo 
4.3. Materiales 
4.4. Equipos y herramientas 
4.5. Procedimiento de ejecución 
4.6. Indicador de comprobación 
4.7. Tolerancia 
4.8. Respuesta 
4.9. Aceptación de los trabajos 
4.10. Medición 
4.11. Pago 

5. Formato de actualización de tarifas  
5.1. Mano de obra 
5.2. Materiales 
5.3. Equipos 
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos. 

6. Análisis de precios unitarios 
7. Insumos del mantenimiento vial 
8. Costos indirectos 
9. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/año) 
10. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes) 
11. Cronograma de ejecución del servicio 

11.1. La programación mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3) 
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecución mensual de recursos 

12. Planos 
12.1. Plano de ubicación y localización 
12.2. Plano clave 
12.3. Plano de cartel de servicio 

13. Solo en el caso sea necesario, según dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro 
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA. 

 

 

ANEXO N° 02 

INFORMES MENSUALES - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

(Presentación 02 originales + 01 juego de Panel Fotográfico) 

 

1. Generalidades.                   

 1.1 Datos Generales de la Micro empresa.           

 1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados  

 1.3 Plano de Ubicación de General 

 1.4 Plano Clave del tramo 

 1.5 Plano del cartel de servicio 

2.  Reportes de trabajo. 

 2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.                                      

   2.2. Copia del cargo de presentación del informe a la Municipalidad Distrital 

   2.3. Acta de Constatación de trabajo 

   2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento. 

3.  Programación de Trabajo Mensual 

 3.1. Programación Real Ejecutado (Formato N° 03.01) 

 3.2. Programación del Mes (Formato N° 03.02) 

 3.3. Programación del Siguiente Mes (Formato N° 03.03) 

4.  Recursos utilizados. 

 4.1. Recursos Humanos.  

 4.2. Herramientas y materiales. 
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 4.3. Equipos de corresponder. 

5.  Conclusiones y Recomendaciones. 

 5.1. Conclusiones.  

 5.2. Recomendaciones.         

6.   Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención de las actividades ejecutadas durante    

      el mes, fechadas y georeferenciadas)    

7.  Copias del Cuaderno de Mantenimiento 

8.  Conteo de Tráfico (Ficha N° 01).    

9.  Conteo de Precipitación (Ficha N° 02).    

10. Ficha N° 05: Puntos Críticos.  

11. Anexos. 

 11.1. Factura.              

 11.2.  Relación de personal; rotativo, socios o trabajador.            

 11.3.  Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.    

 11.4.  Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.            

 11.5.  Copia de acta de entrega de terreno.               

 11.6.  Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.      

 11.7.  Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes  

 11.8.  Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.   

 11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.   

 11.10. Carta de Autorización de abono (CCI)             

 11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.     

              11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona 

(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser 

presentado formalmente a la Entidad por el Contratista. 

 

 

ANEXO N° 03 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA 

 (Presentación 02 originales) 

 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Ficha técnica 
3. Liquidación Económica del Servicio 
4. Memoria Descriptiva 
5. Actividades Programadas y Reprogramadas 
6. Descripción del Impacto Socioeconómico Post-Mantenimiento 
7. Conteo del Tráfico y Precipitación 
8. Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados 
9. Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados según Ficha N° 03 del GEMA 
10. Cuadro Resumen de Valorizaciones 
11. Calendario de Ejecución del Servicio 
12. Hoja Resumen de Pagos 
13. Copia de Comprobantes de Pago 
14. Estado Económico Financiero 
15. Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona 
16. Declaración Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus 

trabajadores que han participado en la ejecución de mantenimiento. 
17. Contrato del Servicio 
18. Presupuesto de Servicio Contratado 
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19. Acta de Entrega de Terreno 
20. Acta de Recepción y Conformidad de Servicios 
21. Cálculo de Multa si las hubiera  
22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato 
23. Plano de Ubicación y Plano Clave Post Mantenimiento. 
24. Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención, de cada actividad ejecutada).  
25. Cuaderno de Servicio Original 
26. Anexos 

✓ Copia de Certificado de Transitabilidad 
✓ Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital 
✓ Copia de Acta de Constatación de Trabajos 
✓ Cargas de Trabajo y Resumen 
✓ Programación del mes 
✓ Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados) 
✓ Conteo de Trafico 
✓ Conteo de Precipitación 
✓ Copia de relación de personal eventual y rotativo 
✓ Copia de tareo 
✓ Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores 
✓ Planilla de pagos. 
✓ Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento. 
✓ Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago. 

 
 

ÍTEM II 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, 

TRAMO: EMP. PE - 08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN, 

(L=28.759 Km), ubicado en el distrito de Santo Tomás, provincia de Luya, departamento de 

Amazonas” 

 

2. FINALIDAD PUBLICA: 
La presente contratación tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del 

camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integración (proporcionando seguridad y 

comodidad) de las poblaciones del distrito Santo Tomás a Centros de consumo de como los 

Distritos Tingo y Colcamar, Ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, 

permitiendo crear una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vías 

permanentemente en buen estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en 

los costos de operación vehicular. Así mismo tiene el propósito de preservar las inversiones y/o 

intervenciones realizadas con anterioridad de la Construcción, el Mejoramiento, la Rehabilitación 

y/o el mantenimiento periódico de la vía. 

 

3. ANTECEDENTES: 
Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia.  

 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo; además, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el 

financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, 

dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, 

apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales. 
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En consistencia con las estrategias de desarrollo económico territorial de los gobiernos locales y 

en armonía con la política del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervención 

en vías vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integración 

a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte 

terrestre en general. 

 

Dentro de la política de Descentralización del Gobierno Central, se inició la descentralización del 

Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los 

Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con 

fondos del Tesoro Público en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la 

contratación del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el 

marco de La Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el 

Decreto Supremo No 344-2018-EF y sus modificatorias, así mismo exige que estas deben ser 

sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento 

siguiendo los lineamientos de dichas Normas. 

 

Asimismo, en el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que 

aprueba los Lineamientos para la Distribución y Ejecución de los Fondos Públicos de los Gobiernos 

Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los 

fondos públicos a ser transferidos por la Dirección Nacional del Tesoro Público a las 

Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

PROVIAS DESCENTRALIZADO, según corresponda, constituyen transferencias programáticas 

destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos 

Vecinales. 

 

Así bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA 

EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS 

DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA – LAMUD - PIA 2024”, se 

establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecución del mantenimiento rutinario de las vías 

vecinales que se especifican en el Anexo I que forma parte integrante del presente Convenio, con 

los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

2024. 

 

4. NORMAS APLICABLES: 
El Servicio de mantenimiento rutinario deberá tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versión 

vigente de la siguiente normativa: 

 

4.1. Ley Nº 31953, Ley del Presupuesto del sector público para el año 2024. 
 

4.2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demás normas modificatorias. 

 

4.3. Resolución Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones 
técnicas generales para construcción EG-2013. 

 

4.4. Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versión a marzo 2014 del 
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial. 

 

4.5. Resolución Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras 
Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento 
de Conservación Vial". 
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4.6. Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso 
frecuente en proyectos de infraestructura vial. 

 

El servicio tendrá en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad 

indicada. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: 
5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Contratar a la persona natural o jurídica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial 

Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: “EMP. PE - 08B - PTE. SANTO 

TOMAS - PTE. EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN” (L=28.759 Km), Ubicado en el 

Distrito de Santo Tomás, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los 
usuarios de la vía y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
la zona. 

• Fortalecer la política social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la 
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de 
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se deberá garantizar que 
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas 
necesarias de seguridad. 

• Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios 
circundantes. 

• Ampliar la frontera agrícola y ganadera de la zona, ofreciendo vías más seguras y 
accesibles, abaratando los costos de transporte. 

• Creación de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se 
ejecutara los trabajos programados. 

• El mantenimiento rutinario de esta vía tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar 
la transitabilidad del parque automotor ya que así se evitaría accidentes por el deterioro 
de la misma. 

• El mantenimiento de esta vía acortaría el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto 
tiempo evitando así el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio 
entre los pueblos cercanos a la vía, mejorando así el ingreso per cápita de cada familia. 

 

6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
6.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

Servicio de Ejecución del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado, 

 

Tramo: EMP. PE - 08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL TABLON - SANTO TOMAS 

- TIN TIN” (28.759 km) 

Red Vial   : Vecinal 

Código de Ruta  : AM-668 

Tipología y Nivel de Servicio: 

TIPO IB:    08.759 Km 

                 TIPO IIB:   19.000 Km 

                TIPO IIIB:  00.000 Km 

Longitud:                     28.759 Km 

Ubicación: 

Distrito(s): SANTO TOMÁS 

Provincia: LUYA  

Departamento: AMAZONAS 

 

En el servicio para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario del camino 

vecinal no pavimentado, tramo: EMP. PE - 08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL TABLON 

- SANTO TOMAS - TIN TIN de 28.759 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, 

se ha programado actividades, en función a prioridades, estacionalidad y características del 
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camino, con uso intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), 

dirigidas a conservar la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la 

señalización y el medio ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para 

la ejecución de actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No 

Pavimentado. 

 

6.2. ACTIVIDADES: 

• Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico 
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento 
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar previamente las dos (02) sub – actividades para el Bacheo de acuerdo a lo 
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar las actividades según orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje, 
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el 
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial. 

• Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervención para 
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización 
y el medio ambiente. 

• Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervención de la ruta a cada 20 
metros y los elementos de la vía, considerando el punto de inicio y la categorización 
establecida según lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservación 
durante la vigencia del contrato hasta la recepción y conformidad del servicio de 
ejecución. 

 

6.3. PROCEDIMIENTO: 
El procedimiento de ejecución de cada actividad está estipulado en el documento técnico 

aprobado, las normas de ejecución y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento 

y Conservación Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia. 

 

6.4. PLAN DE TRABAJO: 
Plan de trabajo, será presentado a los tres (03) días siguiente de la entrega de terreno, 

para su revisión y opinión favorable por parte del personal designado como Inspector o 

monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de 

Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobación con resolución por el 

Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendrá dos (2) días 

para revisar y emitir opinión favorable sobre el plan de trabajo (opinión favorable o 

desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendrá un plazo 

máximo de tres (3) días calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro 

del plazo establecido, se aplicará las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capítulo 8 

de los presentes términos de referencia. 

El plan de trabajo deberá ser mensual y por el plazo total del contrato, considerándose las 

actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento 

Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, deberá presentar el 

cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del 

servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripción del servicio 

ofertado. 

En cada informe mensual, el contratista deberá presentar un cronograma de actividades a 

desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o 

monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlará el 

cumplimiento de lo programado. 

 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 

Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de 

Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el 

Anexo I. 
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6.5. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES 
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre 

tránsito de la Carretera; así como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro 

de interrupción del tránsito o de seguridad para los usuarios. 

El contratista procederá a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del día, 

hasta restituir el libre tránsito en la vía (según la envergadura de la emergencia que será 

determinada por el jefe de operaciones del IVPL-L), deberá proveer un adecuado control 

temporal de tránsito mediante vigías comunicados con radios, conos de seguridad, 

tranqueras, señales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la visibilidad de la 

Emergencia Vial. 

La señalización y control temporal de tránsito deberá ser realizada inmediatamente (tiempo 

no mayor a 12 horas), de lo contrario será calificada la Emergencia Vial como desatendida, 

generando la penalización del mismo.  

El contratista, deberá documentar la atención de la Emergencia Vial con fotografías de alta 

resolución, fechadas como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, dos (02) vistas 

fotográficas de frente, dos (02) vistas fotográficas del costado lateral izquierdo y dos (02) 

vistas fotográficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las fotografías deben ser 

tomadas todos los días mientras dure la atención de la emergencia. 

 

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
Estos serán exigidos durante la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario en 

cumplimiento al documento técnico aprobado.   

 

HERRAMIENTAS 

08 pico 

08 palanas 

08 lampas 

04 combas 

05 carretillas 

05 rastrillo 

08 machetes 

05 escobas 

04 baldes de 18lts 

04 barretas 

04 sogas 

08 conos grandes como mínimo. 

 

EQUIPOS 

01 celular con buena resolución para captura de imagen y que permita instalación de 

aplicativo para georreferenciación. 

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro 

01 zaranda Manual 

 

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

chalecos reflectivo color naranja. 

cascos 

lentes 

guantes 

 zapatos de seguridad o Botas de Jebe 

 

Los implementos de seguridad se entregarán de acuerdo al número total de personal que 

se requiera en la zona de trabajo y serán renovados cuando estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad. 

MATERIALES 
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Cemento 

Pintura esmalte 

 

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento 

 

MOVILIDAD 

El contratista del servicio deberá contar con movilidad permanente para el traslado de su 

personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollarán los trabajos de 

mantenimiento. 

 

En caso de no contar con movilidad propia deberá alquilarla. 

- 01 volquete 4m3 y/o camioneta y/o moto carguera 

- Completamente operativa, equipada y en buen estado. 

 

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS: 
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificación del mantenimiento, la 

medición de la productividad y de los rendimientos que deberán alcanzarse para brindar un 

servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por: 

• Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los 
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 

• NORMAS DE EJECUCIÓN 

• NORMAS DE CANTIDAD 

• NORMAS DE EVALUACIÓN 

• Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogó el Estado de 
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 días 
calendario. 
 

6.8. IMPACTO AMBIENTAL: 
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el 

aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente. 

Razón por el cual, se deberá evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecución de 

las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de prácticas sencillas 

para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ámbito donde se 

desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA. 

 

6.9. SEGUROS: 
El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades deberá contar con los siguientes 

seguros: 

• Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el 
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con 
declaración jurada del trabajador (La Declaración Jurada del Trabajador se acreditará 
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador). 

• Seguro contra terceros (daños a la propiedad), los cuáles serán gestionados y 
presentados como máximo a los 15 (quince días calendarios) a la firma del contrato. 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.33 
 

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
LUGAR: 

Departamento:  AMAZONAS 

Provincia  :  LUYA 

Distrito  :  SANTO TOMÁS 

Localidades  :  SANTO TOMÁS – TIN TIN 

Tramo :  EMP. PE-08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. EL TABLON –  

   SANTO TOMAS - TIN TIN 

 
33   OBSERVACION N° 02 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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PLAZO: 

• El plazo de ejecución del servicio es de: 240 días calendarios (08 Meses) los que serán 
contabilizados a partir del día hábil siguiente de entrega de terreno. 

• La vigencia del contrato será desde el día siguiente de su suscripción hasta que el 
responsable del área usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya, 
otorgue la conformidad final de la recepción de la prestación a cargo del contratista 
previa aprobación de la Liquidación del Servicio. 

• Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sábado. 
 

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A 

VIERNES) 

MAÑANA TARDE 

08:00 am – 12:00 pm 01:00 pm – 05: 30 pm 

SABADO 

07:30 am – 01: 00 pm 

 

6.11. RESULTADOS ESPERADOS: 
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en 

óptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan 

tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV 

Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos 

Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

• Persona Natural o Jurídica. 

• Con RUC Activo y Habido. 

• Con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores – RNP DE SERVICIOS vigente. 

• Registro de Mediana y Pequeña Empresa – REMYPE vigente de ser el caso. 

• No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el 
estado. 

• No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas 
en el artículo 11 de la ley de contrataciones del estado. 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el 
valor estimado de la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda. 
En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condición de micro y 

pequeña empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado 

equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 

del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos 

departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento 

rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional. 

 

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
 

7.2.1. EQUIPAMIENTO. 
C. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 

01 camión volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigüedad 

no mayor de 08 años a la fecha de presentación de la oferta.   
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D. OTRO EQUIPAMIENTO. 
01 Compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigüedad no mayor 

de 5 años a la fecha de presentación de la oferta, en caso corresponda. 

 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 

7.2.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA. 
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en 

las localidades de Puente San Tomas o Santo Tomas o San Francisco de Tin Tin, 

durante la ejecución del contrato. 

 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 

de la infraestructura estratégica requerida. 

 

7.2.3. PERSONAL: 
A. PERSONAL CLAVE: 

Jefe de Mantenimiento 

• Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingeniería Civil , 
designado por el contratista, con experiencia mínima de 06 meses, como Jefe de 
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor 
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecución de 
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras 
Nacionales, la cual deberá ser sustentada mediante la presentación de copias de 
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal 
experiencia. 

 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI.34 

 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
50 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI. 

 

La sustitución del jefe de mantenimiento vial solo procederá, previa autorización escrita 

del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de 

los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido 

dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la 

solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones similares o superiores a las del 

profesional remplazado. 

 

Funciones del Jefe de Mantenimiento 

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de 

Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del 

servicio la ejecución del contrato. 

 

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio, 

como mínimo, las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento rutinario. 

 
34   OBSERVACION N° 05 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 
50 

b) Permanecer en la vía objeto del contrato, en coordinación con el Inspector y Área 

Usuaria. 

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo 

asignado al Servicio. 

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la vía. 

e) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales relativas al 

servicio. 

f) Informar a la Inspección sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la vía 

o su área de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su 

criterio sea relevante para el servicio.  

g) Elaborar y presentar los informes mensuales y finales.  

h) Elaborar la liquidación final del contrato de ejecución. 

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo. 

j) Realizar el conteo de tráfico y registro de precipitación a través de las Fichas N° 

01 y 02 del GEMA 

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepción y conformidad del servicio. 

l) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relación con la ejecución 

contractual. 

 

B. OTRO PERSONAL: 
  Personal de Campo 

• Se presentará una relación del personal de campo mínimo que ejecutará los 
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente 
caso fue calculado según la tipología del camino, y es de: 

 

CARGO CANTIDAD 

PERSONAL OBRERO (El 

contratista debe asignar a un jefe de 

grupo del mismo personal obrero) 

08 

TOTAL 08 

 

• Incorporar personal de campo femenino mínimo el 25% del total de trabajadores. 

• No se exigirá experiencia previa del personal de campo. 

• Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad 
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de 
otro procedimiento de selección. 

• Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde 
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de 
la Comunidad o Agente Municipal35 y copia de DNI del personal de campo. 

 

7.2.4. DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD 
FACTURACION 

El postor deberá acreditar un monto mínimo facturado acumulado equivalente de S/ 

391,122.00 (Trescientos Noventa y Un Mil Ciento Veintidós con 00/100 soles) por la 

contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

últimos ocho (08) años anteriores a la fecha de la prestación de ofertas que se 

computaran desde la fecha de la conformidad del servicio según corresponda en un 

máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

PRESTACIONES SIMILARES 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento 

Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de 

 
35   OBSERVACION N° 06 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial 

Nacional. 

 

7.2.5. DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, viables la 

conformación de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las 

siguientes condiciones. 

 

- El número máximo de consorciados es de 2. 
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40% 
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante 

del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40% 
 

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
8.1. OTRAS OBLIGACIONES 

8.1.1. CAPACIDAD ECONÓMICA. 
El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato deberá acreditar con 

el Boucher de depósito a la cuenta de su empresa y/o asociación una solvencia 

económica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo 

 

8.1.2. CUADERNO DE OCURRENCIAS 
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias 

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector. 

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecución del servicio, 

bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  

 

8.1.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Son obligaciones del Contratista: 

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demás normas de ejecución 
establecidas en las bases y el presente Contrato. 

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las 
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluación y 
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial (Anexos del 
presente términos de referencia). 

- Obligatoriamente el contratista deberá mantener durante el periodo del Servicio al 
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 08 personas 
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervisión por parte de la 
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligación, se aplicará la 
penalidad establecida en la Cláusula del contrato. 

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relación de la Propuesta 
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida 
anticipación. 

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD 
durante la jornada de trabajo y, además, debe incluir las medidas sanitarias 
relacionadas a la ejecución de las actividades en caso corresponda. 

- El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de 
vacunación para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de 
corresponder) en caso corresponda.36 

- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA 
ENTIDAD. 

- Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidación final del servicio. 
- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptará la 

subcontratación o cesión del contrato. 
- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o 

daños en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato 

 
36   OBSERVACION N° 07 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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y requieran la pronta intervención de las entidades competentes. En dicho caso, el 
Contratista de mantenimiento, deberá disponer el personal necesario para apoyar 
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la vía. 

- Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del 
servicio ejecutado. 

- Absolver oportunamente cualquier observación escrita remitida por LA ENTIDAD en 
relación a la ejecución del contrato.    

- El CONTRATISTA deberá asumir el costo de un seguro de protección vital 
(ESALUD), de cada una de las personas que realizarán el servicio que no tienen 
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no 
cumplimiento de esta obligación. 

 

8.1.4. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 
CONTRATISTA: 

8.1.4.1. ENTREGABLES MENSUALES  
Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada 

mes; como sustento de avance, en el que estará plasmado la siguiente información 

como mínimo: 

 

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02 
originales, con los siguientes documentos contenidos en el Anexo II. 

- 01 CD conteniendo la información del mes (Formato editable y PDF). 
- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe 

de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlará el cumplimiento de lo 
programado. 

- Panel fotográfico de como mínimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y 
georreferenciada por cada actividad y día de trabajo realizado. 

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades 
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o 
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo). 

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya. 
 

8.1.4.2. ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA 
El contratista y/o ejecutor del Servicio también está obligado a entregar la Liquidación 

Técnica – Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) días 

calendarios de suscrita el acta de recepción del servicio sin observaciones en dos 

(02) originales. 

 

Una vez presentada la liquidación final, el jefe de operaciones tendrá un plazo máximo 

de cinco (05) días calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De 

encontrarse observaciones a la liquidación presentada por el contratista del servicio, 

la entidad notificará al mismo en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios y el 

contratista del servicio tendrá un plazo de tres (03) días calendarios para la 

subsanación correspondiente. 

 

La entidad tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios, desde la 

conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante 

acto resolutivo la Liquidación Técnica financiera del servicio. 

 

El Contratista tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios desde la 

notificación de la Resolución de Alcaldía de aprobación de la Liquidación Técnica 

Financiera para apelar dicha resolución de no resultar conforme. 

 

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidación Técnica Financiera del 

servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de 

Luya, deberá elaborar dicha liquidación en un plazo máximo de quince (15) días 

calendarios debiendo considerar el costo de elaboración correspondiente. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

53 

La Liquidación Técnica Financiera deberá contener la siguiente documentación, 

contenida en el Anexo 03. 

 

Los informes mensuales y Liquidaciones deberán estar foliada, firmada y sellada en todas 

sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en 

formato impreso y 01 digital. 

 

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberán presentar en mesa de partes de la 

Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con dirección en Jr. Miguel N° 528 - Lamud 

 

8.2. ADELANTOS: 
No se considera adelantos para la ejecución del Servicio. 

 

8.3. SUBCONTRATACION: 
No se aceptará la subcontratación o cesión del contrato. 

 

8.4. CONFIDENCIALIDAD: 
El manejo de la información y la documentación a la que se tenga acceso y que se genera 

durante la ejecución del contrato es de carácter confidencial, no pudiendo revelar a terceros 

dicha información sin previa autorización. 

 

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
El mantenimiento vial rutinario, estará sometido durante su ejecución a la permanente 

SUPERVISIÓN del personal designado como Inspector y/o el Jefe de Operaciones y/o 

Monitor Vial del Gobierno Local, quien hará el seguimiento de las actividades realizadas por 

el contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio 

no satisfagan las normas de evaluación. Asimismo, revisará los informes mensuales y 

comunicará al responsable del área usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del 

IVP de corresponder para proceder al pago correspondiente. 

 

El personal designado como inspector del Gobierno Local y/o el Jefe de Operaciones del 

IVP y/o Monitor Vial realizará las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea 

necesario, sin necesidad de comunicar a el contratista. 

 

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separará del mantenimiento del camino 

vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina 

en el mantenimiento del camino vecinal. 

 

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad será otorgada por el área usuaria del GL o IVP previo informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo máximo de diez (10) días de producida 

la recepción, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su modificaría con el Decreto Supremo N° 168-2020-EF. 

 

Para la conformidad del servicio, el Inspector y/o monitor vial y/o Jefe de operaciones del 

IVP como área usuaria, verificará la calidad y el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicación 

de penalidades que correspondan si fuera el caso. 

 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, 

indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar 

la absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días 

calendario. 
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Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación de las observaciones, el GL o IVP podrá resolver el Contrato sin perjuicio de 

aplicar las penalidades que correspondan. La recepción conforme del servicio contratado, 

no enerva al GL o IVP el derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del 

servicio. 

 

8.7. FORMA DE PAGO: 
El pago por la prestación del servicio se realizará en forma mensual, luego de recibido el 

desembolso respectivo y ante la presentación formal, oportuna y sin observaciones del 

Informe Mensual ante el Gobierno Local o IVP y que se resumen en: 

• Factura indicando el mes correspondiente. 

• La Remisión de la valorización del servicio, con la opinión favorable otorgada por 
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del IVP, y la 
conformidad por el responsable del área usuaria del GL o Gerente General del IVP.  

• Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades 
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente 
de las comunidades donde pertenece el tramo). 

• Relación actualizada del personal que prestó servicio durante el mes (planilla de pagos 
del personal).  

• Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas, 
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten, 
recomendando la adopción de medidas específicas a que hubiere lugar. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, 

deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días calendarios de ser éstos 

prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los 

diez (10) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas 

en el contrato. 

 

8.8. FORMULA DE REAJUSTE: 
No se han considerado formula de reajuste para este servicio. 

 

8.9. PENALIDADES 
 

• Penalidad por mora en la ejecución de la prestación:  
de conformidad al artículo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto máximo equivalente al 10% 

del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en 

la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentación del 

plan de trabajo, los informes mensuales y liquidación final. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

formula. 

 

 

 

 

Donde:  

F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) días. 

 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago 

final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del 

monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver 

el contrato 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 x Monto Vigente

F x Plazo Vigente en Dias
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• Otras penalidades aplicables: 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 

sección específica de las bases. 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Primero: Las causales para la aplicación de penalidades figuran en las Normas de 

Evaluación y son las siguientes: 

 

ACTIVIDADES 

RESPONSABILIDAD 

DE LA 

MIROEMPRESA 

INDICADORES DE 

MANTENIMIENTO 

UNIDAD 

TOLERANCIA 

PENALIDAD FORMA 

DE CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

DE COBRO 

Limpieza de 

calzada 

Remover piedras, 

árboles o cualquier 

obstáculo en forma 

inmediata. 

La calzada permanecerá 

siempre limpia. Menos de 3 

obstáculos en 1 

km 

Cuando la cantidad de 

obstáculos supera la 

tolerancia se aplicará 

0.25 de UIT por cada 

Km observado 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Bacheo 

Rellenar los baches de 

forma inmediata con 

material de cantera. 

La superficie de rodadura 

será uniforme, no se 

aceptará la presencia de 

baches o de charcos de 

agua en épocas de lluvias. 

Menos de 10 

baches de 

0.50m x 0.50 x 

0.15m en 1 km 

Cuando la cantidad de 

baches supera la 

tolerancia se aplicará 

0.5 de la UIT por cada 

Km observado 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Remoción de 

derrumbes 

Remoción y 

eliminación de 

derrumbes hasta 50 

m3. 

Retirar los derrumbes 

menores en forma 

inmediata. Disponibilidad 

permanente en caso de 

derrumbes mayores y 

colaborar en su remoción 

para devolver la 

transitabilidad al camino. 

1 m3 por km 

Cuando la cantidad de 

m3 supera la 

tolerancia se aplicará 

0.5 de una UIT por 

cada Km observado. 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Limpieza de 

cunetas 

Limpiar y eliminar el 

material sedimentado 

que obstruye el libre 

flujo del agua. 

Deberán permanecer 

siempre limpias, 

conservando sus 

dimensiones originales de 

diseño y pendientes 

mínimas.            

Máximo 25% del 

área de la 

sección 

transversal 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará 1 UIT 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Limpieza de 

alcantarilla 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo 

del agua a través de 

las alcantarillas. 

Deberán permanecer 

siempre limpias.    
Máximo 20% del 

área de la 

sección 

transversal. 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará 0.5 de la UIT 

por cada alcantarilla 

observada 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Limpieza de 

badén 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo 

del agua a través del 

badén. 

No deben existir obstáculos 

ni material sedimentado 

sobre el badén. 
Máximo 30% de 

la superficie 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará 0.5 de la UIT 

por cada badén 

observado 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Limpieza de 

zanja de 

coronación 

Eliminar el material 

caído o sedimentado 

en las zanjas de 

coronación. 

Deberán permanecer 

siempre limpias. Máximo 30% de 

la sección 

transversal. 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará 0.25 UIT 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Limpieza de 

pontones 

Mantener las 

superficies libres de 

obstrucciones que 

impidan el flujo del 

agua y su correcto 

funcionamiento. Las 

estructuras deben 

Deberán permanecer 

siempre limpias. 

Deberá 

permanecer 

siempre limpia 

En caso de no cumplir 

la tolerancia se 

aplicará 0.25 UIT por 

cada pontón 

observado 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 
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estar siempre libres de 

vegetación y basura. 

Encauzamiento 

de pequeños 

cursos de agua 

Deberán encauzarse 

los pequeños cursos 

de agua hacia las 

estructuras de drenaje, 

eliminando el material 

o residuos ubicados en 

el curso de agua. 

No se permitirán desbordes 

(aniegos). 
Máximo 20% del 

área de la 

sección 

transversal. 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará una 0.5 UIT 

por cada curso de 

agua observado 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Roce y limpieza 

Controlar la vegetación 

en las zonas laterales 

para proporcionar 

visibilidad. 

La vegetación debe 

permanecer por debajo de 

30 cm. Máximo 45 cm 

Cuando supera el valor 

de la tolerancia se 

aplicará 0.25 UIT 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Desquinche 

Remover rocas y 

piedras inestables 

ubicadas en las partes 

altas de los taludes del 

camino. 

Taludes libres de rocas 

inestables 

1 m3 por km 

Cuando la cantidad de 

m3 supera la 

tolerancia se aplicará 

0.25 de una UIT por 

cada Km observado. 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Conservación de 

señales 

Realizar la limpieza de 

las señales las veces 

que sea necesario y el 

pintado cuando se 

requiera. 

Señales limpias y en buen 

estado. Incumplimiento 

inferior a 1 señal 

por km. 

Cuando supera la 

cantidad de la 

tolerancia se aplicará 

0.25 UIT por cada 

señal observada 

Se descontará en 

cada pago según el 

informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

 

Segundo: Las causales para la aplicación de penalidades por la Gestión del Contrato se identifica de 

la siguiente manera: 

 

CAUSALES 
PENALIDAD (FORMA DE 

CALCULO) 
PROCEDIMIENTO DE COBRO 

En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la presentación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de ausencia del personal. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Incumplimiento en la entrega de herramientas, 

equipos y/o suministros para la ejecución de cada 

actividad de acuerdo al Manual de Carreteras. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal no provistos con 

herramientas por actividad 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

No presentar oportunamente los informes o no 

subsanar las observaciones efectuadas por el 

inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones 

dentro del plazo otorgado. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de demora. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Incumplimiento del uso de señales de seguridad 

para realizar las actividades de mantenimiento 

rutinario 

Se aplicará 0.50 de una UIT por el 

incumplimiento 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Incumplimiento del uso de implementos de 

seguridad (chalecos, pantalones, casco, botas 

y/o zapatos de seguridad, guantes y gafas) 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal que incumpla el uso de 

implementos de seguridad. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Ausencia del Jefe de Mantenimiento 
Se aplicará 0.50 de una UIT por cada 

día de ausencia. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Ausencia del personal de campo 
Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de ausencia. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

No usar material seleccionado de cantera para 

bacheo 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

evento que se detecte. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

No presentar en los informes mínimo 04 

fotografías por kilómetro, que describan el antes, 

durante y después de las 

Actividades ejecutadas, y que incluya al personal 

debidamente uniformado - 

EPP día fechados y georreferenciados 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

informe. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 
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8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a 

partir de la firma del contrato hasta su culminación, recepción y conformidad de servicio. 

 

8.11. NORMATIVA ESPECÍFICA: 
Los trabajos programados para la ejecución del mantenimiento rutinario, se desarrollaron 

de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecución del Manual 

Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos 

Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de 

Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

9. ANEXOS: 
Los anexos constan de: 

• Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo 

• Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual. 

• Anexo N° 03; Modelo de liquidación final del servicio 

• Anexo N° 04; MANUAL TÉCNICO 

• Anexo N° 05; DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍA 

• Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  

• Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de 
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 

 
Link de los anexos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxgOfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link 
 
 

ANEXO N° 01 

PLAN DE TRABAJO 

(Presentación 02 originales) 

 

1. Caratula 
2. Índice general 
3. Memoria descriptiva 

3.1. Nombre de la actividad 
3.2. Ubicación 
3.3. Antecedentes 
3.4. Objetivos 
3.5. Descripción 
3.6. Características técnicas de la vía actual 
3.7. Metas  
3.8. Monto del presupuesto  
3.9. Plazo de ejecución del servicio 

4. Especificaciones técnicas 
4.1. Descripción 
4.2. Objetivo 
4.3. Materiales 
4.4. Equipos y herramientas 
4.5. Procedimiento de ejecución 
4.6. Indicador de comprobación 
4.7. Tolerancia 
4.8. Respuesta 
4.9. Aceptación de los trabajos 
4.10. Medición 
4.11. Pago 

5. Formato de actualización de tarifas  
5.1. Mano de obra 
5.2. Materiales 
5.3. Equipos 

https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxgOfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link
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5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos. 
6. Análisis de precios unitarios 
7. Insumos del mantenimiento vial 
8. Costos indirectos 
9. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/año) 
10. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes) 
11. Cronograma de ejecución del servicio 

11.1. La programación mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3) 
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecución mensual de recursos 

12. Planos 
12.1. Plano de ubicación y localización 
12.2. Plano clave 
12.3. Plano de cartel de servicio 

13. Solo en el caso sea necesario, según dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro 
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA. 

 
 

ANEXO N° 02 

INFORMES MENSUALES - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

(Presentación 02 originales + 01 juego de Panel Fotográfico) 

 

1. Generalidades.                   

 1.1 Datos Generales de la Micro empresa.           

 1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados  

 1.3 Plano de Ubicación de General 

 1.4 Plano Clave del tramo 

 1.5 Plano del cartel de servicio 

2.  Reportes de trabajo. 

 2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.                                      

   2.2. Copia del cargo de presentación del informe a la Municipalidad Distrital 

   2.3. Acta de Constatación de trabajo 

   2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento. 

3.  Programación de Trabajo Mensual 

 3.1. Programación Real Ejecutado (Formato N° 03.01) 

 3.2. Programación del Mes (Formato N° 03.02) 

 3.3. Programación del Siguiente Mes (Formato N° 03.03) 

4.  Recursos utilizados. 

 4.1. Recursos Humanos.  

 4.2. Herramientas y materiales. 

 4.3. Equipos de corresponder. 

5.  Conclusiones y Recomendaciones. 

 5.1. Conclusiones.  

 5.2. Recomendaciones.         

6.   Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención de las actividades ejecutadas durante    

      el mes, fechadas y georeferenciadas)    

7.  Copias del Cuaderno de Mantenimiento 

8.  Conteo de Tráfico (Ficha N° 01).    

9.  Conteo de Precipitación (Ficha N° 02).    

10. Ficha N° 05: Puntos Críticos.  

11. Anexos. 

 11.1. Factura.              
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 11.2.  Relación de personal; rotativo, socios o trabajador.            

 11.3.  Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.    

 11.4.  Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.            

 11.5.  Copia de acta de entrega de terreno.               

 11.6.  Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.      

 11.7.  Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes  

 11.8.  Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.   

 11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.   

 11.10. Carta de Autorización de abono (CCI)             

 11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.     

              11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona 

(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser 

presentado formalmente a la Entidad por el Contratista. 

 

ANEXO N° 03 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA 

 (Presentación 02 originales) 

 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Ficha técnica 
3. Liquidación Económica del Servicio 
4. Memoria Descriptiva 
5. Actividades Programadas y Reprogramadas 
6. Descripción del Impacto Socioeconómico Post-Mantenimiento 
7. Conteo del Tráfico y Precipitación 
8. Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados 
9. Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados según Ficha N° 03 del GEMA 
10. Cuadro Resumen de Valorizaciones 
11. Calendario de Ejecución del Servicio 
12. Hoja Resumen de Pagos 
13. Copia de Comprobantes de Pago 
14. Estado Económico Financiero 
15. Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona 
16. Declaración Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus 

trabajadores que han participado en la ejecución de mantenimiento. 
17. Contrato del Servicio 
18. Presupuesto de Servicio Contratado 
19. Acta de Entrega de Terreno 
20. Acta de Recepción y Conformidad de Servicios 
21. Cálculo de Multa si las hubiera  
22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato 
23. Plano de Ubicación y Plano Clave Post Mantenimiento. 
24. Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención, de cada actividad ejecutada).  
25. Cuaderno de Servicio Original 
26. Anexos 

✓ Copia de Certificado de Transitabilidad 
✓ Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital 
✓ Copia de Acta de Constatación de Trabajos 
✓ Cargas de Trabajo y Resumen 
✓ Programación del mes 
✓ Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados) 
✓ Conteo de Trafico 
✓ Conteo de Precipitación 
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✓ Copia de relación de personal eventual y rotativo 
✓ Copia de tareo 
✓ Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores 
✓ Planilla de pagos. 
✓ Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento. 
✓ Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago. 
 

 
 

ÍTEM III 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, 

TRAMO: EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN BARTOLO, (L=9.398 Km), ubicado en el distrito 

de Santo Tomás, provincia de Luya, departamento de Amazonas” 

 

2. FINALIDAD PUBLICA: 
La presente contratación tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del 

camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integración (proporcionando seguridad y 

comodidad) de las poblaciones de San Bartolo a Centros de consumo de los Distritos Tingo y 

Colcamar, Ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, permitiendo crear una 

conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las vías permanentemente en buen 

estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable en los costos de operación 

vehicular. Así mismo tiene el propósito de preservar las inversiones y/o intervenciones realizadas 

con anterioridad de la Construcción, el Mejoramiento, la Rehabilitación y/o el mantenimiento 

periódico de la vía. 

 

3. ANTECEDENTES: 
Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia.  

 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo; además, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el 

financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, 

dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, 

apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales. 

 

En consistencia con las estrategias de desarrollo económico territorial de los gobiernos locales y 

en armonía con la política del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervención 

en vías vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integración 

a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte 

terrestre en general. 

 

Dentro de la política de Descentralización del Gobierno Central, se inició la descentralización del 

Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los 

Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con 

fondos del Tesoro Público en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la 

contratación del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el 

marco de La Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el 

Decreto Supremo No 344-2018-EF y sus modificatorias, así mismo exige que estas deben ser 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

61 

sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento 

siguiendo los lineamientos de dichas Normas. 

 

Asimismo, en el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que 

aprueba los Lineamientos para la Distribución y Ejecución de los Fondos Públicos de los Gobiernos 

Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los 

fondos públicos a ser transferidos por la Dirección Nacional del Tesoro Público a las 

Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

PROVIAS DESCENTRALIZADO, según corresponda, constituyen transferencias programáticas 

destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos 

Vecinales. 

 

Así bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA 

EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS 

DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA – LAMUD - PIA 2024”, se 

establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecución del mantenimiento rutinario de las vías 

vecinales que se especifican en el Anexo I que forma parte integrante del presente Convenio, con 

los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

2024. 

 

4. NORMAS APLICABLES: 
El Servicio de mantenimiento rutinario deberá tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versión 

vigente de la siguiente normativa: 

 

4.1. Ley Nº 31953, Ley del Presupuesto del sector público para el año 2024.  
 

4.2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demás normas modificatorias. 

 

4.3. Resolución Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones 
técnicas generales para construcción EG-2013. 

 

4.4. Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versión a marzo 2014 del 
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial. 

 

4.5. Resolución Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras 
Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento 
de Conservación Vial". 

 

4.6. Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso 
frecuente en proyectos de infraestructura vial. 

 

El servicio tendrá en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad 

indicada. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: 
5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Contratar a la persona natural o jurídica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial 

Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - 

SAN BARTOLO” (L=9.398 Km), Ubicado en el (los) Distrito (s) de Santo Tomás, Provincia 

de Luya, Departamento de Amazonas. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los 
usuarios de la vía y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
la zona. 

• Fortalecer la política social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la 
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de 
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se deberá garantizar que 
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas 
necesarias de seguridad. 

• Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios 
circundantes. 

• Ampliar la frontera agrícola y ganadera de la zona, ofreciendo vías más seguras y 
accesibles, abaratando los costos de transporte. 

• Creación de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se 
ejecutara los trabajos programados. 

• El mantenimiento rutinario de esta vía tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar 
la transitabilidad del parque automotor ya que así se evitaría accidentes por el deterioro 
de la misma. 

• El mantenimiento de esta vía acortaría el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto 
tiempo evitando así el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio 
entre los pueblos cercanos a la vía, mejorando así el ingreso per cápita de cada familia. 

 

6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
6.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

Servicio de Ejecución del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado, 

 

Tramo: EMP. AM-668-SAN SALVADOR-SAN BARTOLO (9.398 km) 

Red Vial   : Vecinal 

Código de Ruta  : AM-669 

Tipología y Nivel de Servicio: 

TIPO IB:    00.000 Km 

                 TIPO IIB:   09.398 Km 

                TIPO IIIB:  00.000 Km 

Longitud:                     09.398 Km 

Ubicación: 

Distrito(s): SANTO TOMÁS 

Provincia: LUYA  

Departamento: AMAZONAS 

 

En el servicio para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario del camino 

vecinal no pavimentado, tramo: EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN BARTOLO de 

9.398 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, se ha programado actividades, 

en función a prioridades, estacionalidad y características del camino, con uso intensivo de 

mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a conservar la 

calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización y el medio 

ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para la ejecución de 

actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No Pavimentado. 

 

6.2. ACTIVIDADES: 

• Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico 
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento 
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar previamente las dos (02) sub – actividades para el Bacheo de acuerdo a lo 
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar las actividades según orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje, 
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el 
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial. 
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• Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervención para 
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización 
y el medio ambiente. 

• Ejecutar el servicio durante ocho (08) horas laborales diarias, cumpliendo un total de 48 
horas semanales, que será desarrollado de la siguiente manera: 08:00 – 12:00 y de las 
13:00 hasta 17:00 horas. 

• Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervención de la ruta a cada 20 
metros y los elementos de la vía, considerando el punto de inicio y la categorización 
establecida según lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservación 
durante la vigencia del contrato hasta la recepción y conformidad del servicio de 
ejecución. 

 

6.3. PROCEDIMIENTO: 
El procedimiento de ejecución de cada actividad está estipulado en el documento técnico 

aprobado, las normas de ejecución y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento 

y Conservación Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia. 

 

6.4. PLAN DE TRABAJO: 
Plan de trabajo, será presentado al día siguiente de la entrega de terreno, para su revisión 

y Plan de trabajo, será presentado a los tres (03) días siguiente de la entrega de terreno, 

para su revisión y opinión favorable por parte del personal designado como Inspector o 

monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de 

Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobación con resolución por el 

Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendrá dos (2) días 

para revisar y emitir opinión favorable sobre el plan de trabajo (opinión favorable o 

desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendrá un plazo 

máximo de tres (3) días calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro 

del plazo establecido, se aplicará las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capítulo 8 

de los presentes términos de referencia. 

El plan de trabajo deberá ser mensual y por el plazo total del contrato, considerándose las 

actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento 

Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, deberá presentar el 

cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del 

servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripción del servicio 

ofertado. 

En cada informe mensual, el contratista deberá presentar un cronograma de actividades a 

desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o 

monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlará el 

cumplimiento de lo programado. 

 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 

Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de 

Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el 

Anexo I. 

 

6.5. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES 
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre 

tránsito de la Carretera; así como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro 

de interrupción del tránsito o de seguridad para los usuarios. 

El contratista procederá a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del día, 

hasta restituir el libre tránsito en la vía (según la envergadura de la emergencia que será 

determinada por el jefe de operaciones del IVPL-L), deberá proveer un adecuado control 

temporal de tránsito mediante vigías comunicados con radios, conos de seguridad, 

tranqueras, señales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la visibilidad de la 

Emergencia Vial. 
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La señalización y control temporal de tránsito deberá ser realizada inmediatamente (tiempo 

no mayor a 12 horas), de lo contrario será calificada la Emergencia Vial como desatendida, 

generando la penalización del mismo.  

El contratista, deberá documentar la atención de la Emergencia Vial con fotografías de alta 

resolución, fechadas como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, dos (02) vistas 

fotográficas de frente, dos (02) vistas fotográficas del costado lateral izquierdo y dos (02) 

vistas fotográficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las fotografías deben ser 

tomadas todos los días mientras dure la atención de la emergencia. 

 

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
Estos serán exigidos durante la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario en 

cumplimiento al documento técnico aprobado.   

 

HERRAMIENTAS 

03 pico 

03 palanas 

03 lampas 

02 combas 

02 carretillas 

02 rastrillo 

03 machetes 

02 escobas 

02 baldes de 18lts 

02 barretas 

02 sogas 

04 conos grandes como mínimo. 

 

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

chalecos reflectivo color naranja. 

cascos 

lentes 

guantes 

 zapatos de seguridad o Botas de Jebe 

 

Los implementos de seguridad se entregarán de acuerdo al número total de personal que 

se requiera en la zona de trabajo y serán renovados cuando estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad. 

 

EQUIPOS 

01 celular con buena resolución para captura de imagen y que permita instalación de 

aplicativo para georreferenciación. 

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro 

01 zaranda Manual 

 

MATERIALES 

Cemento 

Pintura esmalte 

 

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento 

 

MOVILIDAD 

El contratista del servicio deberá contar con movilidad permanente para el traslado de su 

personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollarán los trabajos de 

mantenimiento. 
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En caso de no contar con movilidad propia deberá alquilarla. 

- 01 volquete 4m3 y/o camioneta y/o moto carguera 

- Completamente operativa, equipada y en buen estado. 

 

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS: 
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificación del mantenimiento, la 

medición de la productividad y de los rendimientos que deberán alcanzarse para brindar un 

servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por: 

• Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los 
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 

• NORMAS DE EJECUCIÓN 

• NORMAS DE CANTIDAD 

• NORMAS DE EVALUACIÓN 

• Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogó el Estado de 
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 días 
calendario. 
 

6.8. IMPACTO AMBIENTAL: 
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el 

aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente. 

Razón por el cual, se deberá evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecución de 

las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de prácticas sencillas 

para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ámbito donde se 

desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA. 

 

6.9. SEGUROS: 
El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades deberá contar con los siguientes 

seguros: 

• Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el 
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con 
declaración jurada del trabajador (La Declaración Jurada del Trabajador se acreditará 
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador). 

• Seguro contra terceros (daños a la propiedad), los cuáles serán gestionados y 
presentados como máximo a los 15 (quince días calendarios) a la firma del contrato. 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.37 
 

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
LUGAR: 

Departamento:  AMAZONAS 

Provincia  :  LUYA 

Distrito  :  SANTO TOMÁS 

Localidades  :  SANTO TOMÁS - TIN TIN 

Tramo :  EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN BARTOLO 

 

PLAZO: 

• El plazo de ejecución del servicio es de: 240 días calendarios (08 Meses) los que serán 
contabilizados a partir del día hábil siguiente de entrega de terreno. 

• La vigencia del contrato será desde el día siguiente de su suscripción hasta que el 
responsable del área usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya, 
otorgue la conformidad final de la recepción de la prestación a cargo del contratista 
previa aprobación de la Liquidación del Servicio. 

• Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sábado. 
 

 
37  OBSERVACION N° 02 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A 

VIERNES) 

MAÑANA TARDE 

08:00 am – 12:00 pm 01:00 pm – 05: 30 pm 

SABADO 

07:30 am – 01: 00 pm 

 

6.11. RESULTADOS ESPERADOS: 
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en 

óptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan 

tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV 

Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos 

Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

• Persona Natural o Jurídica. 

• Con RUC Activo y Habido. 

• Con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores – RNP DE SERVICIOS vigente. 

• Registro de Mediana y Pequeña Empresa – REMYPE vigente de ser el caso. 

• No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el 
estado. 

• No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas 
en el artículo 11 de la ley de contrataciones del estado. 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el 
valor estimado de la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda. 
En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condición de micro y 

pequeña empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado 

equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 

del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos 

departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento 

rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional. 

 

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
7.2.1. EQUIPAMIENTO. 

A. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 
01 camión volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigüedad 

no mayor de 08 años a la fecha de presentación de la oferta.  

   

B. OTRO EQUIPAMIENTO. 
01 Compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigüedad no mayor 

de 5 años a la fecha de presentación de la oferta, en caso corresponda. 

 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 

7.2.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA. 
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01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en la 

localidad de San Salvador o San Bartolo, durante la ejecución del contrato. 

 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 

de la infraestructura estratégica requerida. 

 

7.2.3. PERSONAL: 
A. PERSONAL CLAVE: 

Jefe de Mantenimiento 

• Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingeniería Civil , 
designado por el contratista, con experiencia mínima de 06 meses, como Jefe de 
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor 
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecución de 
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras 
Nacionales, la cual deberá ser sustentada mediante la presentación de copias de 
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal 
experiencia. 

 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI. 

 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
50 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI.38 

 

La sustitución del jefe de mantenimiento vial solo procederá, previa autorización escrita 

del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de 

los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido 

dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la 

solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones similares o superiores a las del 

profesional remplazado. 

 

Funciones del Jefe de Mantenimiento 

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de 

Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del 

servicio la ejecución del contrato. 

 

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio, 

como mínimo, las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento rutinario. 

b) Permanecer en la vía objeto del contrato, en coordinación con el Inspector y Área 

Usuaria. 

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo 

asignado al Servicio. 

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la vía. 

e) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales relativas al 

servicio. 

f) Informar a la Inspección sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la vía 

o su área de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su 

criterio sea relevante para el servicio.  

 
38   OBSERVACION N° 05 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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g) Elaborar y presentar los informes mensuales y finales.  

h) Elaborar la liquidación final del contrato de ejecución. 

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo. 

j) Realizar el conteo de tráfico y registro de precipitación a través de las Fichas N° 

01 y 02 del GEMA 

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepción y conformidad del servicio. 

l) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relación con la ejecución 

contractual. 

 

B. OTRO PERSONAL: 
  Personal de Campo 

• Se presentará una relación del personal de campo mínimo que ejecutará los 
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente 
caso fue calculado según la tipología del camino, y es de: 

 

CARGO CANTIDAD 

PERSONAL OBRERO (El 

contratista debe asignar a un jefe de 

grupo del mismo personal obrero) 

03 

TOTAL 03 

 

• Incorporar personal de campo femenino mínimo el 25% del total de trabajadores. 

• No se exigirá experiencia previa del personal de campo. 

• Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad 
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de 
otro procedimiento de selección. 

• Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde 
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de 
la Comunidad o Agente Municipal39 y copia de DNI del personal de campo. 

 

7.2.4. DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD 
FACTURACION 

El postor deberá acreditar un monto mínimo facturado acumulado equivalente de S/ 

127,812.00 (Ciento Veintisiete Mil Ochocientos Doce con 00/100 soles) por la 

contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

últimos ocho (08) años anteriores a la fecha de la prestación de ofertas que se 

computaran desde la fecha de la conformidad del servicio según corresponda en un 

máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

PRESTACIONES SIMILARES 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento 

Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de 

mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial 

Nacional. 

 

7.2.5. DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, viables la 

conformación de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las 

siguientes condiciones. 

 

- El número máximo de consorciados es de 2. 
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40% 

 
39   OBSERVACION N° 06 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40% 

 

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
8.1. OTRAS OBLIGACIONES 

8.1.1. CAPACIDAD ECONÓMICA. 
El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato deberá acreditar con 

el Boucher de depósito a la cuenta de su empresa y/o asociación una solvencia 

económica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo 

 

8.1.2. CUADERNO DE OCURRENCIAS 
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias 

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector. 

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecución del servicio, 

bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  

 

8.1.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Son obligaciones del Contratista: 

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demás normas de ejecución 
establecidas en las bases y el presente Contrato. 

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las 
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluación y 
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial (Anexos del 
presente términos de referencia). 

- Obligatoriamente el contratista deberá mantener durante el periodo del Servicio al 
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 03 personas 
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervisión por parte de la 
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligación, se aplicará la 
penalidad establecida en la Cláusula del contrato. 

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relación de la Propuesta 
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida 
anticipación. 

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD 
durante la jornada de trabajo y, además, debe incluir las medidas sanitarias 
relacionadas a la ejecución de las actividades en caso corresponda. 

- El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de 
vacunación para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de 
corresponder) en caso corresponda.40 

- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA 
ENTIDAD. 

- Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidación final del servicio. 
- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptará la 

subcontratación o cesión del contrato. 
- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o 

daños en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato 
y requieran la pronta intervención de las entidades competentes. En dicho caso, el 
Contratista de mantenimiento, deberá disponer el personal necesario para apoyar 
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la vía. 

- Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del 
servicio ejecutado. 

- Absolver oportunamente cualquier observación escrita remitida por LA ENTIDAD en 
relación a la ejecución del contrato.    

- El CONTRATISTA deberá asumir el costo de un seguro de protección vital 
(ESALUD), de cada una de las personas que realizarán el servicio que no tienen 
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no 
cumplimiento de esta obligación. 

 
40   OBSERVACION N° 07 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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8.1.4. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 
CONTRATISTA: 

8.1.4.1. ENTREGABLES MENSUALES  
Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada 

mes; como sustento de avance, en el que estará plasmado la siguiente información 

como mínimo: 

 

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02 
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo II. 

- 01 CD conteniendo la información del mes (Formato editable y PDF). 
- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe 

de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlará el cumplimiento de lo 
programado. 

- Panel fotográfico de como mínimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y 
georreferenciada por cada actividad y día de trabajo realizado. 

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades 
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o 
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo). 

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya. 
 

8.1.4.2. ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA 
El contratista y/o ejecutor del Servicio también está obligado a entregar la Liquidación 

Técnica – Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) días 

calendarios de suscrita el acta de recepción del servicio sin observaciones en dos 

(02) originales. 

 

Una vez presentada la liquidación final, el jefe de operaciones tendrá un plazo máximo 

de cinco (05) días calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De 

encontrarse observaciones a la liquidación presentada por el contratista del servicio, 

la entidad notificará al mismo en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios y el 

contratista del servicio tendrá un plazo de tres (03) días calendarios para la 

subsanación correspondiente. 

 

La entidad tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios, desde la 

conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante 

acto resolutivo la Liquidación Técnica financiera del servicio. 

 

El Contratista tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios desde la 

notificación de la Resolución de Alcaldía de aprobación de la Liquidación Técnica 

Financiera para apelar dicha resolución de no resultar conforme. 

 

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidación Técnica Financiera del 

servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de 

Luya, deberá elaborar dicha liquidación en un plazo máximo de quince (15) días 

calendarios debiendo considerar el costo de elaboración correspondiente. 

 

La Liquidación Técnica Financiera deberá contener la siguiente documentación, 

contenida en el Anexo 03. 

 

Los informes mensuales y Liquidaciones deberán estar foliada, firmada y sellada en todas 

sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en 

formato impreso y 01 digital. 

 

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberán presentar en mesa de partes de la 

Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con dirección en Jr. Miguel N° 528 - Lamud 
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8.2. ADELANTOS: 
No se considera adelantos para la ejecución del Servicio. 

 

8.3. SUBCONTRATACION: 
No se aceptará la subcontratación o cesión del contrato. 

 

8.4. CONFIDENCIALIDAD: 
El manejo de la información y la documentación a la que se tenga acceso y que se genera 

durante la ejecución del contrato es de carácter confidencial, no pudiendo revelar a terceros 

dicha información sin previa autorización. 

 

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
El mantenimiento vial rutinario, estará sometido durante su ejecución a la permanente 

SUPERVISIÓN del personal designado como Inspector y/o el Jefe de Operaciones y/o 

Monitor Vial del Gobierno Local, quien hará el seguimiento de las actividades realizadas por 

el contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio 

no satisfagan las normas de evaluación. Asimismo, revisará los informes mensuales y 

comunicará al responsable del área usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del 

IVP de corresponder para proceder al pago correspondiente. 

 

El personal designado como inspector del Gobierno Local y/o el Jefe de Operaciones del 

IVP y/o Monitor Vial realizará las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea 

necesario, sin necesidad de comunicar a el contratista. 

 

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separará del mantenimiento del camino 

vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina 

en el mantenimiento del camino vecinal. 

 

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad será otorgada por el área usuaria del GL o IVP previo informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo máximo de diez (10) días de producida 

la recepción, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado y su modificaría con el Decreto Supremo N° 168-2020-EF. 

 

Para la conformidad del servicio, el Inspector y/o monitor vial y/o Jefe de operaciones del 

IVP como área usuaria, verificará la calidad y el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicación 

de penalidades que correspondan si fuera el caso. 

 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, 

indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar 

la absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días 

calendario. 

 

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación de las observaciones, el GL o IVP podrá resolver el Contrato sin perjuicio de 

aplicar las penalidades que correspondan. La recepción conforme del servicio contratado, 

no enerva al GL o IVP el derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del 

servicio. 
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8.7. FORMA DE PAGO: 
El pago por la prestación del servicio se realizará en forma mensual, luego de recibido el 

desembolso respectivo y ante la presentación formal, oportuna y sin observaciones del 

Informe Mensual ante el Gobierno Local o IVP y que se resumen en: 

• Factura indicando el mes correspondiente. 

• La Remisión de la valorización del servicio, con la opinión favorable otorgada por 
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del IVP, y la 
conformidad por el responsable del área usuaria del GL o Gerente General del IVP.  

• Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades 
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente 
de las comunidades donde pertenece el tramo). 

• Relación actualizada del personal que prestó servicio durante el mes (planilla de pagos 
del personal).  

• Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas, 
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten, 
recomendando la adopción de medidas específicas a que hubiere lugar. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, 

deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días calendarios de ser éstos 

prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los 

diez (10) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas 

en el contrato. 

 

8.8. FORMULA DE REAJUSTE: 
No se han considerado formula de reajuste para este servicio. 

 

8.9. PENALIDADES 

• Penalidad por mora en la ejecución de la prestación:  
de conformidad al artículo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto máximo equivalente al 10% 

del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en 

la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentación del 

plan de trabajo, los informes mensuales y liquidación final. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

formula. 

 

 

 

 

Donde:  

F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) días. 

 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago 

final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del 

monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver 

el contrato 

 

• Otras penalidades aplicables: 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 

sección específica de las bases. 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 x Monto Vigente

F x Plazo Vigente en Dias
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Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Primero: Las causales para la aplicación de penalidades figuran en las Normas de 

Evaluación y son las siguientes: 

 

ACTIVIDAD

ES 

RESPONSABILIDAD 

DE LA MIROEMPRESA 

INDICADORES DE 

MANTENIMIENTO 

UNIDAD 

TOLERANCIA 

PENALIDAD FORMA DE 

CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO DE 

COBRO 

Limpieza de 

calzada 

Remover piedras, 

árboles o cualquier 

obstáculo en forma 

inmediata. 

La calzada 

permanecerá siempre 

limpia. 

Menos de 3 

obstáculos en 1 

km 

Cuando la cantidad de 

obstáculos supera la 

tolerancia se aplicará 0.25 

de UIT por cada Km 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Bacheo 

Rellenar los baches de 

forma inmediata con 

material de cantera. 

La superficie de 

rodadura será 

uniforme, no se 

aceptará la presencia 

de baches o de 

charcos de agua en 

épocas de lluvias. 

Menos de 10 

baches de 

0.50m x 0.50 x 

0.15m en 1 km 

Cuando la cantidad de 

baches supera la 

tolerancia se aplicará 0.5 

de la UIT por cada Km 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Remoción 

de 

derrumbes 

Remoción y eliminación 

de derrumbes hasta 50 

m3. 

Retirar los derrumbes 

menores en forma 

inmediata. 

Disponibilidad 

permanente en caso 

de derrumbes mayores 

y colaborar en su 

remoción para 

devolver la 

transitabilidad al 

camino. 

1 m3 por km 

Cuando la cantidad de m3 

supera la tolerancia se 

aplicará 0.5 de una UIT por 

cada Km observado. 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

cunetas 

Limpiar y eliminar el 

material sedimentado 

que obstruye el libre flujo 

del agua. 

Deberán permanecer 

siempre limpias, 

conservando sus 

dimensiones originales 

de diseño y pendientes 

mínimas.            

Máximo 25% del 

área de la 

sección 

transversal 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará 1 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

alcantarilla 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo del 

agua a través de las 

alcantarillas. 

Deberán permanecer 

siempre limpias.    
Máximo 20% del 

área de la 

sección 

transversal. 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará 0.5 de la UIT por 

cada alcantarilla 

observada 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

badén 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo del 

agua a través del badén. 

No deben existir 

obstáculos ni material 

sedimentado sobre el 

badén. 

Máximo 30% de 

la superficie 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará 0.5 de la UIT por 

cada badén observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

zanja de 

coronación 

Eliminar el material caído 

o sedimentado en las 

zanjas de coronación. 

Deberán permanecer 

siempre limpias. Máximo 30% de 

la sección 

transversal. 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará 0.25 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

pontones 

Mantener las superficies 

libres de obstrucciones 

que impidan el flujo del 

agua y su correcto 

funcionamiento. Las 

estructuras deben estar 

siempre libres de 

vegetación y basura. 

Deberán permanecer 

siempre limpias. 

Deberá 

permanecer 

siempre limpia 

En caso de no cumplir la 

tolerancia se aplicará 0.25 

UIT por cada pontón 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Encauzamie

nto de 

pequeños 

Deberán encauzarse los 

pequeños cursos de 

agua hacia las 

No se permitirán 

desbordes (aniegos). 
Máximo 20% del 

área de la 

Cuando el porcentaje 

supera la tolerancia se 

aplicará una 0.5 UIT por 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 
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cursos de 

agua 

estructuras de drenaje, 

eliminando el material o 

residuos ubicados en el 

curso de agua. 

sección 

transversal. 

cada curso de agua 

observado 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Roce y 

limpieza 

Controlar la vegetación 

en las zonas laterales 

para proporcionar 

visibilidad. 

La vegetación debe 

permanecer por 

debajo de 30 cm. Máximo 45 cm 

Cuando supera el valor de 

la tolerancia se aplicará 

0.25 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Desquinche 

Remover rocas y piedras 

inestables ubicadas en 

las partes altas de los 

taludes del camino. 

Taludes libres de rocas 

inestables 

1 m3 por km 

Cuando la cantidad de m3 

supera la tolerancia se 

aplicará 0.25 de una UIT 

por cada Km observado. 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Conservació

n de señales 

Realizar la limpieza de 

las señales las veces 

que sea necesario y el 

pintado cuando se 

requiera. 

Señales limpias y en 

buen estado. Incumplimiento 

inferior a 1 señal 

por km. 

Cuando supera la cantidad 

de la tolerancia se aplicará 

0.25 UIT por cada señal 

observada 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

 

Segundo: Las causales para la aplicación de penalidades por la Gestión del Contrato se identifica de 

la siguiente manera: 

 

CAUSALES 
PENALIDAD (FORMA DE 

CALCULO) 
PROCEDIMIENTO DE COBRO 

En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la presentación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de ausencia del personal. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Incumplimiento en la entrega de herramientas, 

equipos y/o suministros para la ejecución de cada 

actividad de acuerdo al Manual de Carreteras. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal no provistos con herramientas 

por actividad 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

No presentar oportunamente los informes o no 

subsanar las observaciones efectuadas por el 

inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones 

dentro del plazo otorgado. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de demora. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Incumplimiento del uso de señales de seguridad 

para realizar las actividades de mantenimiento 

rutinario 

Se aplicará 0.50 de una UIT por el 

incumplimiento 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Incumplimiento del uso de implementos de 

seguridad (chalecos, pantalones, casco, botas 

y/o zapatos de seguridad, guantes y gafas) 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal que incumpla el uso de 

implementos de seguridad. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Ausencia del Jefe de Mantenimiento 
Se aplicará 0.50 de una UIT por cada 

día de ausencia. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

Ausencia del personal de campo 
Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de ausencia. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

No usar material seleccionado de cantera para 

bacheo 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

evento que se detecte. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

No presentar en los informes mínimo 04 

fotografías por kilómetro, que describan el antes, 

durante y después de las 

Actividades ejecutadas, y que incluya al personal 

debidamente uniformado - 

EPP día fechados y georreferenciados 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

informe. 

Se descontará en cada pago según el 

informe del Inspector y/o monitor vial y/o 

jefe de operaciones 

 

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a 

partir de la firma del contrato hasta su culminación, recepción y conformidad de servicio. 
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8.11. NORMATIVA ESPECÍFICA: 
Los trabajos programados para la ejecución del mantenimiento rutinario, se desarrollaron 

de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecución del Manual 

Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos 

Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de 

Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

9. ANEXOS: 
Los anexos constan de: 

• Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo 

• Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual. 

• Anexo N° 03; Modelo de liquidación final del servicio 

• Anexo N° 04; MANUAL TÉCNICO 

• Anexo N° 05; DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍA 

• Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  

• Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de 
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

Link de los anexos: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxg-OfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link 

 

 

ANEXO N° 01 

PLAN DE TRABAJO 

(Presentación 02 originales) 

 

1. Caratula 
2. Índice general 
3. Memoria descriptiva 

3.1. Nombre de la actividad 
3.2. Ubicación 
3.3. Antecedentes 
3.4. Objetivos 
3.5. Descripción 
3.6. Características técnicas de la vía actual 
3.7. Metas  
3.8. Monto del presupuesto  
3.9. Plazo de ejecución del servicio 

4. Especificaciones técnicas 
4.1. Descripción 
4.2. Objetivo 
4.3. Materiales 
4.4. Equipos y herramientas 
4.5. Procedimiento de ejecución 
4.6. Indicador de comprobación 
4.7. Tolerancia 
4.8. Respuesta 
4.9. Aceptación de los trabajos 
4.10. Medición 
4.11. Pago 

5. Formato de actualización de tarifas  
5.1. Mano de obra 
5.2. Materiales 
5.3. Equipos 
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos. 

6. Análisis de precios unitarios 

https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxg-OfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link
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7. Insumos del mantenimiento vial 
8. Costos indirectos 
9. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/año) 
10. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes) 
11. Cronograma de ejecución del servicio 

11.1. La programación mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3) 
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecución mensual de recursos 

12. Planos 
12.1. Plano de ubicación y localización 
12.2. Plano clave 
12.3. Plano de cartel de servicio 

13. Solo en el caso sea necesario, según dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro 
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA. 

 
 

ANEXO N° 02 

INFORMES MENSUALES - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

(Presentación 02 originales + 01 juego de Panel Fotográfico) 

 

1. Generalidades.                   

 1.1 Datos Generales de la Micro empresa.           

 1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados  

 1.3 Plano de Ubicación de General 

 1.4 Plano Clave del tramo 

 1.5 Plano del cartel de servicio 

2.  Reportes de trabajo. 

 2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.                                      

   2.2. Copia del cargo de presentación del informe a la Municipalidad Distrital 

   2.3. Acta de Constatación de trabajo 

   2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento. 

3.  Programación de Trabajo Mensual 

 3.1. Programación Real Ejecutado (Formato N° 03.01) 

 3.2. Programación del Mes (Formato N° 03.02) 

 3.3. Programación del Siguiente Mes (Formato N° 03.03) 

4.  Recursos utilizados. 

 4.1. Recursos Humanos.  

 4.2. Herramientas y materiales. 

 4.3. Equipos de corresponder. 

5.  Conclusiones y Recomendaciones. 

 5.1. Conclusiones.  

 5.2. Recomendaciones.         

6.   Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención de las actividades ejecutadas durante    

      el mes, fechadas y georeferenciadas)    

7.  Copias del Cuaderno de Mantenimiento 

8.  Conteo de Tráfico (Ficha N° 01).    

9.  Conteo de Precipitación (Ficha N° 02).    

10. Ficha N° 05: Puntos Críticos.  

11. Anexos. 

 11.1. Factura.              

 11.2.  Relación de personal; rotativo, socios o trabajador.            

 11.3.  Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.    
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 11.4.  Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.            

 11.5.  Copia de acta de entrega de terreno.               

 11.6.  Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.      

 11.7.  Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes  

 11.8.  Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.   

 11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.   

 11.10. Carta de Autorización de abono (CCI)             

 11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.     

              11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona 

(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser 

presentado formalmente a la Entidad por el Contratista. 

 

 

ANEXO N° 03 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA 

 (Presentación 02 originales) 

 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Ficha técnica 
3. Liquidación Económica del Servicio 
4. Memoria Descriptiva 
5. Actividades Programadas y Reprogramadas 
6. Descripción del Impacto Socioeconómico Post-Mantenimiento 
7. Conteo del Tráfico y Precipitación 
8. Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados 
9. Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados según Ficha N° 03 del GEMA 
10. Cuadro Resumen de Valorizaciones 
11. Calendario de Ejecución del Servicio 
12. Hoja Resumen de Pagos 
13. Copia de Comprobantes de Pago 
14. Estado Económico Financiero 
15. Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona 
16. Declaración Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus 

trabajadores que han participado en la ejecución de mantenimiento. 
17. Contrato del Servicio 
18. Presupuesto de Servicio Contratado 
19. Acta de Entrega de Terreno 
20. Acta de Recepción y Conformidad de Servicios 
21. Cálculo de Multa si las hubiera  
22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato 
23. Plano de Ubicación y Plano Clave Post Mantenimiento. 
24. Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención, de cada actividad ejecutada).  
25. Cuaderno de Servicio Original 
26. Anexos 

✓ Copia de Certificado de Transitabilidad 
✓ Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital 
✓ Copia de Acta de Constatación de Trabajos 
✓ Cargas de Trabajo y Resumen 
✓ Programación del mes 
✓ Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados) 
✓ Conteo de Trafico 
✓ Conteo de Precipitación 
✓ Copia de relación de personal eventual y rotativo 
✓ Copia de tareo 
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✓ Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores 
✓ Planilla de pagos. 
✓ Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento. 
✓ Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago. 

 
 

ÍTEM IV 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, 

TRAMO: EMP. AM - 646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA, (L=10.000 Km), ubicado en el distrito 

de Lamud, provincia de Luya, departamento de Amazonas” 

 

2. FINALIDAD PUBLICA: 
La presente contratación tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del 

camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integración (proporcionando seguridad y 

comodidad) de las poblaciones de Lamud a Centros de consumo de los Distritos Luya y Trita, 

Ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de Amazonas, permitiendo crear una conciencia 

nacional acerca de la importancia de mantener las vías permanentemente en buen estado en todos 

los caminos vecinales, con un ahorro considerable en los costos de operación vehicular. Así mismo 

tiene el propósito de preservar las inversiones y/o intervenciones realizadas con anterioridad de la 

Construcción, el Mejoramiento, la Rehabilitación y/o el mantenimiento periódico de la vía. 

 

3. ANTECEDENTES: 
Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia.  

 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo; además, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el 

financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, 

dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, 

apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales. 

 

En consistencia con las estrategias de desarrollo económico territorial de los gobiernos locales y 

en armonía con la política del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervención 

en vías vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integración 

a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte 

terrestre en general. 

 

Dentro de la política de Descentralización del Gobierno Central, se inició la descentralización del 

Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los 

Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con 

fondos del Tesoro Público en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la 

contratación del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el 

marco de La Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el 

Decreto Supremo No 344-2018-EF y sus modificatorias, así mismo exige que estas deben ser 

sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento 

siguiendo los lineamientos de dichas Normas. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

79 

Asimismo, en el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que 

aprueba los Lineamientos para la Distribución y Ejecución de los Fondos Públicos de los Gobiernos 

Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los 

fondos públicos a ser transferidos por la Dirección Nacional del Tesoro Público a las 

Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

PROVIAS DESCENTRALIZADO, según corresponda, constituyen transferencias programáticas 

destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos 

Vecinales. 

 

Así bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA 

EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS 

DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA – LAMUD - PIA 2024”, se 

establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecución del mantenimiento rutinario de las vías 

vecinales que se especifican en el Anexo I que forma parte integrante del presente Convenio, con 

los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

2024. 

 

4. NORMAS APLICABLES: 
El Servicio de mantenimiento rutinario deberá tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versión 

vigente de la siguiente normativa: 

 

4.1. Ley Nº 31953, Ley del Presupuesto del sector público para el año 2024. 
 

4.2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demás normas modificatorias. 

 

4.3. Resolución Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones 
técnicas generales para construcción EG-2013. 

 

4.4. Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versión a marzo 2014 del 
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial. 

 

4.5. Resolución Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras 
Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento 
de Conservación Vial". 

 

4.6. Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso 
frecuente en proyectos de infraestructura vial. 

 

El servicio tendrá en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad 

indicada. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: 
5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Contratar a la persona natural o jurídica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial 

Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. 

CARRETERA, (L=10.000 Km), Ubicado en el Distrito de Lamud, Provincia de Luya, 

Departamento de Amazonas. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los 
usuarios de la vía y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
la zona. 
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• Fortalecer la política social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la 
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de 
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se deberá garantizar que 
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas 
necesarias de seguridad. 

• Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios 
circundantes. 

• Ampliar la frontera agrícola y ganadera de la zona, ofreciendo vías más seguras y 
accesibles, abaratando los costos de transporte. 

• Creación de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se 
ejecutara los trabajos programados. 

• El mantenimiento rutinario de esta vía tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar 
la transitabilidad del parque automotor ya que así se evitaría accidentes por el deterioro 
de la misma. 

• El mantenimiento de esta vía acortaría el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto 
tiempo evitando así el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio 
entre los pueblos cercanos a la vía, mejorando así el ingreso per cápita de cada familia. 

 

6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
6.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

Servicio de Ejecución del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado, 

 

Tramo: EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA (10.000 km) 

Red Vial  : Vecinal 

Código de Ruta : AM-647 

Tipología y Nivel de Servicio: 

TIPO IB:    2.000 Km 

                 TIPO IIB:   8.000 Km 

                TIPO IIIB:  0.000 Km 

Longitud:                    10.000 Km 

Ubicación: 

Distrito(s): LAMUD 

Provincia: LUYA  

Departamento: AMAZONAS 

 

En el servicio para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario del camino 

vecinal no pavimentado, tramo: EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA de 

10.000 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, se ha programado actividades, 

en función a prioridades, estacionalidad y características del camino, con uso intensivo de 

mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a conservar la 

calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización y el medio 

ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para la ejecución de 

actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No Pavimentado. 

 

6.2. ACTIVIDADES: 

• Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico 
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento 
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar previamente las dos (02) sub – actividades para el Bacheo de acuerdo a lo 
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar las actividades según orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje, 
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el 
documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial. 

• Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervención para 
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización 
y el medio ambiente. 
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• Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervención de la ruta a cada 20 
metros y los elementos de la vía, considerando el punto de inicio y la categorización 
establecida según lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservación 
durante la vigencia del contrato hasta la recepción y conformidad del servicio de 
ejecución. 

 

6.3. PROCEDIMIENTO: 
El procedimiento de ejecución de cada actividad está estipulado en el documento técnico 

aprobado, las normas de ejecución y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento 

y Conservación Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia. 

 

6.4. PLAN DE TRABAJO: 
Plan de trabajo, será presentado a los tres (03) días siguiente de la entrega de terreno, 

para su revisión y opinión favorable por parte del personal designado como Inspector o 

monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de 

Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobación con resolución por el 

Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendrá dos (2) días 

para revisar y emitir opinión favorable sobre el plan de trabajo (opinión favorable o 

desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendrá un plazo 

máximo de tres (3) días calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro 

del plazo establecido, se aplicará las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capítulo 8 

de los presentes términos de referencia. 

El plan de trabajo deberá ser mensual y por el plazo total del contrato, considerándose las 

actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento 

Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, deberá presentar el 

cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del 

servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripción del servicio 

ofertado. 

En cada informe mensual, el contratista deberá presentar un cronograma de actividades a 

desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o 

monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlará el 

cumplimiento de lo programado. 

 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 

Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de 

Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el 

Anexo I. 

 

6.5. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES: 
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre 

tránsito de la Carretera; así como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro 

de interrupción del tránsito o de seguridad para los usuarios. 

El contratista procederá a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del día, 

hasta restituir el libre tránsito en la vía (según la envergadura de la emergencia que será 

determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), deberá proveer un 

adecuado control temporal de tránsito mediante vigías comunicados con radios, conos de 

seguridad, tranqueras, señales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la 

visibilidad de la Emergencia Vial. 

La señalización y control temporal de tránsito deberá ser realizada inmediatamente (tiempo 

no mayor a 12 horas), de lo contrario será calificada la Emergencia Vial como desatendida, 

generando la penalización del mismo.  

El contratista, deberá documentar la atención de la Emergencia Vial con fotografías de alta 

resolución, fechadas y georreferenciadas como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, 

dos (02) vistas fotográficas de frente, dos (02) vistas fotográficas del costado lateral 
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izquierdo y dos (02) vistas fotográficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las 

fotografías deben ser tomadas todos los días mientras dure la atención de la emergencia. 

 

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
Estos serán exigidos durante la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario en 

cumplimiento al documento técnico aprobado.   

 

HERRAMIENTAS 

04 pico 

04 palanas 

04 lampas 

02 combas 

02 carretillas 

02 rastrillo 

04 machetes 

02 escobas 

02 baldes de 18lts 

02 barretas 

02 sogas 

04 conos grandes como mínimo. 

 

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Cascos de seguridad con cortaviento  

Chalecos reflectivos color naranja 

Pantalón de seguridad color naranja 

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe 

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo 

Lentes 

 

Los implementos de seguridad se entregarán de acuerdo al número total de personal que 

se requiera en la zona de trabajo y serán renovados cuando estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad. 

 

EQUIPOS 

01 celular con buena resolución para captura de imagen y que permita instalación de 

aplicativo para georreferenciación. 

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro 

01 zaranda Manual 

 

MATERIALES 

Cemento 

Pintura esmalte 

 

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento 

 

MOVILIDAD 

El contratista del servicio deberá contar con movilidad permanente para el traslado de su 

personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollarán los trabajos de 

mantenimiento. 

 

En caso de no contar con movilidad propia deberá alquilarla. 

- 01 volquete 4m3 o camioneta o moto carguera 

- Completamente operativa, equipada y en buen estado. 
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6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS: 
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificación del mantenimiento, la 

medición de la productividad y de los rendimientos que deberán alcanzarse para brindar un 

servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por: 

 

• Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los 
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 

• NORMAS DE EJECUCIÓN 

• NORMAS DE CANTIDAD 

• NORMAS DE EVALUACIÓN 

• Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogó el Estado de 
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 días 
calendario. 
 

6.8. IMPACTO AMBIENTAL: 
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el 

aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente. 

Razón por el cual, se deberá evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecución de 

las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de prácticas sencillas 

para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ámbito donde se 

desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA. 

 

6.9. SEGUROS: 
El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades deberá contar con los siguientes 

seguros: 

• Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el 
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con 
declaración jurada del trabajador (La Declaración Jurada del Trabajador se acreditará 
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador). 

• eguro contra terceros (daños a la propiedad), los cuáles serán gestionados y 
presentados como máximo a los 15 (quince días calendarios) a la firma del contrato. 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.41 
 

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
LUGAR: 

Departamento:  AMAZONAS 

Provincia  :  LUYA 

Distrito  :  LAMUD 

Localidades  :  LAMUD 

Tramo :  EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. CARRETERA 

 

PLAZO: 

• El plazo de ejecución del servicio es de: 240 días calendarios (08 meses) los que serán 
contabilizados a partir del día hábil siguiente de entrega de terreno. 

• La vigencia del contrato será desde el día siguiente de su suscripción hasta que el 
responsable del área usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya, 
otorgue la conformidad final de la recepción de la prestación a cargo del contratista 
previa aprobación de la Liquidación del Servicio. 

• Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sábado. 
 

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A 

VIERNES) 

MAÑANA TARDE 

08:00 am – 12:00 pm 01:00 pm – 05: 30 pm 
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SABADO 

07:30 am – 01: 00 pm 

 

6.11. RESULTADOS ESPERADOS: 
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en 

óptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan 

tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV 

Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos 

Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

• Persona Natural o Jurídica. 

• Con RUC Activo y Habido. 

• Con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores – RNP DE SERVICIOS vigente. 

• Registro de Mediana y Pequeña Empresa – REMYPE vigente de ser el caso. 

• No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el 
estado. 

• No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas 
en el artículo 11 de la ley de contrataciones del estado. 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el 
valor estimado de la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda. 
En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condición de micro y 

pequeña empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado 

equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 

del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos 

departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento 

rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional. 

 

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
 

7.2.1. EQUIPAMIENTO. 
A. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 

01 camión volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigüedad 

no mayor de 08 años a la fecha de presentación de la oferta.  

   

B. OTRO EQUIPAMIENTO. 
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigüedad no mayor 

de 5 años a la fecha de presentación de la oferta, en caso corresponda. 

 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 

7.2.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA. 
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en el 

Distrito de Lamud, durante la ejecución del contrato. 
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Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 

de la infraestructura estratégica requerida. 

7.2.3. PERSONAL: 
A. PERSONAL CLAVE: 

Jefe de Mantenimiento 

• Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingeniería Civil , 
designado por el contratista, con experiencia mínima de 06 meses, como Jefe de 
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor 
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecución de 
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras 
Nacionales, la cual deberá ser sustentada mediante la presentación de copias de 
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal 
experiencia. 

 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI. 

 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
50 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI.42 

 

La sustitución del jefe de mantenimiento vial solo procederá, previa autorización escrita 

del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de 

los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido 

dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la 

solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones similares o superiores a las del 

profesional remplazado. 

 

Funciones del Jefe de Mantenimiento 

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de 

Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del 

servicio la ejecución del contrato. 

 

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio, 

como mínimo, las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento rutinario. 

b) Permanecer en la vía objeto del contrato, en coordinación con el Inspector y Área 

Usuaria. 

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo 

asignado al Servicio. 

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la vía. 

e) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales relativas al 

servicio. 

f) Informar a la Inspección sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la vía 

o su área de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su 

criterio sea relevante para el servicio.  

g) Elaborar y presentar los informes mensuales y finales.  

h) Elaborar la liquidación final del contrato de ejecución. 

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo. 
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j) Realizar el conteo de tráfico y registro de precipitación a través de las Fichas N° 

01 y 02 del GEMA 

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepción y conformidad del servicio. 

l) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relación con la ejecución 

contractual. 

 

B. OTRO PERSONAL: 
  Personal de Campo 

• Se presentará una relación del personal de campo mínimo que ejecutará los 

trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente 

caso fue calculado según la tipología del camino, y es de: 

 

CARGO CANTIDAD 

PERSONAL OBRERO (El 

contratista debe asignar a un jefe de 

grupo del mismo personal obrero) 

04 

TOTAL 04 

 

• Incorporar personal de campo femenino mínimo el 25% del total de trabajadores. 

• No se exigirá experiencia previa del personal de campo. 

• Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad 
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de 
otro procedimiento de selección. 

• Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde 
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de 
la Comunidad o Agente Municipal43 y copia de DNI del personal de campo. 
 

7.2.4. DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD 
FACTURACION 

El postor deberá acreditar un monto mínimo facturado acumulado equivalente de S/ 

136,000.00 (Ciento Treinta y Seis Mil con 00/100 soles) por la contratación de servicios 

iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los últimos ocho (08) años 

anteriores a la fecha de la prestación de ofertas que se computaran desde la fecha de 

la conformidad del servicio según corresponda en un máximo de veinte (20) 

contrataciones. 

 

PRESTACIONES SIMILARES 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento 

Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de 

mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial 

Nacional. 

 

7.2.5. DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, viables la 

conformación de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las 

siguientes condiciones. 

 

- El número máximo de consorciados es de 2. 
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40% 
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40% 
 

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
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8.1. OTRAS OBLIGACIONES 
8.1.1. CAPACIDAD ECONÓMICA. 

El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato deberá acreditar con 

el Boucher de depósito a la cuenta de su empresa y/o asociación una solvencia 

económica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo 

 

8.1.2. CUADERNO DE OCURRENCIAS 
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias 

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector. 

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecución del servicio, 

bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  

 

8.1.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Son obligaciones del Contratista: 

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demás normas de ejecución 
establecidas en las bases y el presente Contrato. 

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las 
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluación y 
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial (Anexos del 
presente términos de referencia). 

- Obligatoriamente el contratista deberá mantener durante el periodo del Servicio al 
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 04 personas 
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervisión por parte de la 
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligación, se aplicará la 
penalidad establecida en la Cláusula del contrato. 

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relación de la Propuesta 
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida 
anticipación. 

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD 
durante la jornada de trabajo y, además, debe incluir las medidas sanitarias 
relacionadas a la ejecución de las actividades en caso corresponda. 

- El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de 
vacunación para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de 
corresponder) en caso corresponda.44 

- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA 
ENTIDAD. 

- Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidación final del servicio. 
- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptará la 

subcontratación o cesión del contrato. 
- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o 

daños en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato 
y requieran la pronta intervención de las entidades competentes. En dicho caso, el 
Contratista de mantenimiento, deberá disponer el personal necesario para apoyar 
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la vía. 

- Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del 
servicio ejecutado. 

- Absolver oportunamente cualquier observación escrita remitida por LA ENTIDAD en 
relación a la ejecución del contrato.    

- El CONTRATISTA deberá asumir el costo de un seguro de protección vital 
(ESALUD), de cada una de las personas que realizarán el servicio que no tienen 
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no 
cumplimiento de esta obligación. 
 

8.1.4. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 
CONTRATISTA: 

8.1.4.1. ENTREGABLES MENSUALES  
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Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada 

mes; como sustento de avance, en el que estará plasmado la siguiente información 

como mínimo: 

 

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02 
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo II. 

- 01 CD conteniendo la información del mes (Formato editable y PDF). 
- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe 

de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlará el cumplimiento de lo 
programado. 

- Panel fotográfico de como mínimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y 
georreferenciada por cada actividad y día de trabajo realizado. 

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades 
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o 
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo). 

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya. 
 

8.1.4.2. ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA 
El contratista y/o ejecutor del Servicio también está obligado a entregar la Liquidación 

Técnica – Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) días 

calendarios de suscrita el acta de recepción del servicio sin observaciones en dos 

(02) originales. 

 

Una vez presentada la liquidación final, el jefe de operaciones tendrá un plazo máximo 

de cinco (05) días calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De 

encontrarse observaciones a la liquidación presentada por el contratista del servicio, 

la entidad notificará al mismo en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios y el 

contratista del servicio tendrá un plazo de tres (03) días calendarios para la 

subsanación correspondiente. 

 

La entidad tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios, desde la 

conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante 

acto resolutivo la Liquidación Técnica financiera del servicio. 

 

El Contratista tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios desde la 

notificación de la Resolución de Alcaldía de aprobación de la Liquidación Técnica 

Financiera para apelar dicha resolución de no resultar conforme. 

 

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidación Técnica Financiera del 

servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de 

Luya, deberá elaborar dicha liquidación en un plazo máximo de quince (15) días 

calendarios debiendo considerar el costo de elaboración correspondiente. 

 

La Liquidación Técnica Financiera deberá contener la siguiente documentación, 

contenida en el Anexo 03. 

 

Los informes mensuales y Liquidaciones deberán estar foliada, firmada y sellada en todas 

sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en 

formato impreso y 01 digital. 

 

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberán presentar en mesa de partes de la 

Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con dirección en Jr. Miguel N° 528 Lamud. 

 

8.2. ADELANTOS: 
No se considera adelantos para la ejecución del Servicio. 
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8.3. SUBCONTRATACION: 
No se aceptará la subcontratación o cesión del contrato. 

 

8.4. CONFIDENCIALIDAD: 
El manejo de la información y la documentación a la que se tenga acceso y que se genera 

durante la ejecución del contrato es de carácter confidencial, no pudiendo revelar a terceros 

dicha información sin previa autorización. 

 

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
El mantenimiento vial rutinario, estará sometido durante su ejecución a la permanente 

SUPERVISIÓN del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones 

del Instituto Vial Provincial, quien hará el seguimiento de las actividades realizadas por el 

contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio 

no satisfagan las normas de evaluación. Asimismo, revisará los informes mensuales y 

comunicará al responsable del área usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del 

Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente. 

 

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial 

Provincial realizará las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario, 

sin necesidad de comunicar a el contratista. 

 

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separará del mantenimiento del camino 

vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina 

en el mantenimiento del camino vecinal. 

 

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad será otorgada por el área usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial 

Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo 

máximo de diez (10) días de producida la recepción, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaría con el Decreto 

Supremo N° 168-2020-EF. 

 

Para la conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto 

Vial Provincial como área usuaria, verificará la calidad y el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicación 

de penalidades que correspondan si fuera el caso. 

 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, 

indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar 

la absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días 

calendario. 

 

Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podrá 

resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepción 

conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el 

derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

8.7. FORMA DE PAGO: 
El pago por la prestación del servicio se realizará en forma mensual, luego de recibido el 

desembolso respectivo y ante la presentación formal, oportuna y sin observaciones del 

Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en: 

• Factura indicando el mes correspondiente. 
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• La Remisión de la valorización del servicio, con la opinión favorable otorgada por 
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial 
Provincial, y la conformidad por el responsable del área usuaria del GL o Gerente 
General del Instituto Vial Provincial.  

• Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades 
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente 
de las comunidades donde pertenece el tramo). 

• Relación actualizada del personal que prestó servicio durante el mes (planilla de pagos 
del personal).  

• Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas, 
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten, 
recomendando la adopción de medidas específicas a que hubiere lugar. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, 

deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días calendarios de ser éstos 

prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los 

diez (10) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas 

en el contrato. 

 

8.8. FORMULA DE REAJUSTE: 
No se han considerado formula de reajuste para este servicio. 

 

8.9. PENALIDADES 

• Penalidad por mora en la ejecución de la prestación:  
de conformidad al artículo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto máximo equivalente al 10% 

del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en 

la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentación del 

plan de trabajo, los informes mensuales y liquidación final. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

formula. 

 

 

 

 

Donde:  

F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) días. 

 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago 

final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del 

monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver 

el contrato 

 

• Otras penalidades aplicables: 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 

sección específica de las bases. 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 x Monto Vigente

F x Plazo Vigente en Dias
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Primero: Las causales para la aplicación de penalidades figuran en las Normas de 

Evaluación y son las siguientes: 

 

ACTIVIDADES 
RESPONSABILIDAD 

DE LA MIROEMPRESA 

INDICADORES DE 

MANTENIMIENTO 

UNIDAD 

TOLERANCIA 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

DE COBRO 

Limpieza de 

calzada 

Remover piedras, 

árboles o cualquier 

obstáculo en forma 

inmediata. 

La calzada 

permanecerá siempre 

limpia. Menos de 3 

obstáculos en 1 km 

Cuando la cantidad 

de obstáculos 

supera la tolerancia 

se aplicará 0.25 de 

UIT por cada Km 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Bacheo 

Rellenar los baches de 

forma inmediata con 

material de cantera. 

La superficie de 

rodadura será 

uniforme, no se 

aceptará la presencia 

de baches o de 

charcos de agua en 

épocas de lluvias. 

Menos de 10 

baches de 0.50m x 

0.50 x 0.15m en 1 

km 

Cuando la cantidad 

de baches supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.5 de la 

UIT por cada Km 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Remoción de 

derrumbes 

Remoción y eliminación 

de derrumbes hasta 50 

m3. 

Retirar los derrumbes 

menores en forma 

inmediata. 

Disponibilidad 

permanente en caso 

de derrumbes 

mayores y colaborar 

en su remoción para 

devolver la 

transitabilidad al 

camino. 

1 m3 por km 

Cuando la cantidad 

de m3 supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.5 de una 

UIT por cada Km 

observado. 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

cunetas 

Limpiar y eliminar el 

material sedimentado 

que obstruye el libre flujo 

del agua. 

Deberán permanecer 

siempre limpias, 

conservando sus 

dimensiones 

originales de diseño y 

pendientes mínimas.            

Máximo 25% del 

área de la sección 

transversal 

Cuando el 

porcentaje supera la 

tolerancia se 

aplicará 1 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

alcantarilla 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo del 

agua a través de las 

alcantarillas. 

Deberán permanecer 

siempre limpias.    

Máximo 20% del 

área de la sección 

transversal. 

Cuando el 

porcentaje supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.5 de la 

UIT por cada 

alcantarilla 

observada 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

badén 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo del 

agua a través del badén. 

No deben existir 

obstáculos ni material 

sedimentado sobre el 

badén. 

Máximo 30% de la 

superficie 

Cuando el 

porcentaje supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.5 de la 

UIT por cada badén 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de zanja 

de coronación 

Eliminar el material 

caído o sedimentado en 

las zanjas de 

coronación. 

Deberán permanecer 

siempre limpias. 
Máximo 30% de la 

sección transversal. 

Cuando el 

porcentaje supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.25 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

pontones 

Mantener las superficies 

libres de obstrucciones 

que impidan el flujo del 

agua y su correcto 

funcionamiento. Las 

estructuras deben estar 

siempre libres de 

vegetación y basura. 

Deberán permanecer 

siempre limpias. 

Deberá permanecer 

siempre limpia 

En caso de no 

cumplir la tolerancia 

se aplicará 0.25 UIT 

por cada pontón 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Encauzamiento 

de pequeños 

cursos de agua 

Deberán encauzarse los 

pequeños cursos de 

agua hacia las 

estructuras de drenaje, 

No se permitirán 

desbordes (aniegos). 
Máximo 20% del 

área de la sección 

transversal. 

Cuando el 

porcentaje supera la 

tolerancia se 

aplicará una 0.5 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 
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eliminando el material o 

residuos ubicados en el 

curso de agua. 

por cada curso de 

agua observado 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Roce y limpieza 

Controlar la vegetación 

en las zonas laterales 

para proporcionar 

visibilidad. 

La vegetación debe 

permanecer por 

debajo de 30 cm. Máximo 45 cm 

Cuando supera el 

valor de la tolerancia 

se aplicará 0.25 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Desquinche 

Remover rocas y piedras 

inestables ubicadas en 

las partes altas de los 

taludes del camino. 

Taludes libres de 

rocas inestables 

1 m3 por km 

Cuando la cantidad 

de m3 supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.25 de una 

UIT por cada Km 

observado. 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Conservación de 

señales 

Realizar la limpieza de 

las señales las veces 

que sea necesario y el 

pintado cuando se 

requiera. 

Señales limpias y en 

buen estado. 
Incumplimiento 

inferior a 1 señal por 

km. 

Cuando supera la 

cantidad de la 

tolerancia se 

aplicará 0.25 UIT 

por cada señal 

observada 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

 

Segundo: Las causales para la aplicación de penalidades por la Gestión del Contrato se identifica de 

la siguiente manera: 

 

CAUSALES 
PENALIDAD (FORMA DE 

CALCULO) 

PROCEDIMIENTO DE 

COBRO 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la presentación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de ausencia del personal. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Incumplimiento en la entrega de 

herramientas, equipos y/o suministros para la 

ejecución de cada actividad de acuerdo al 

Manual de Carreteras. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal no provistos con 

herramientas por actividad 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

No presentar oportunamente los informes o 

no subsanar las observaciones efectuadas 

por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones dentro del plazo otorgado. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de demora. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Incumplimiento del uso de señales de 

seguridad para realizar las actividades de 

mantenimiento rutinario 

Se aplicará 0.50 de una UIT por el 

incumplimiento 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Incumplimiento del uso de implementos de 

seguridad (chalecos, pantalones, casco, 

botas y/o zapatos de seguridad, guantes y 

gafas) 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal que incumpla el uso de 

implementos de seguridad. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Ausencia del Jefe de Mantenimiento 
Se aplicará 0.50 de una UIT por cada 

día de ausencia. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Ausencia del personal de campo 
Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de ausencia. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

No usar material seleccionado de cantera 

para bacheo 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

evento que se detecte. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

No presentar en los informes mínimo 04 

fotografías por kilómetro, que describan el 

antes, durante y después de las 

Actividades ejecutadas, y que incluya al 

personal debidamente uniformado - 

EPP día fechados y georreferenciados 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

informe. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 
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8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a 

partir de la firma del contrato hasta su culminación, recepción y conformidad de servicio. 

 

8.11. NORMATIVA ESPECÍFICA: 
Los trabajos programados para la ejecución del mantenimiento rutinario, se desarrollaron 

de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecución del Manual 

Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos 

Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de 

Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

9. ANEXOS: 
Los anexos constan de: 

• Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo 

• Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual. 

• Anexo N° 03; Modelo de liquidación final del servicio 

• Anexo N° 04; MANUAL TÉCNICO 

• Anexo N° 05; DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍA 

• Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  

• Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de 
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

Link de los anexos 

https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxg-OfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link 

 

 

ANEXO N° 01 

PLAN DE TRABAJO 

(Presentación 02 originales) 

 

1. Caratula 
2. Índice general 
3. Memoria descriptiva 

3.1. Nombre de la actividad 
3.2. Ubicación 
3.3. Antecedentes 
3.4. Objetivos 
3.5. Descripción 
3.6. Características técnicas de la vía actual 
3.7. Metas  
3.8. Monto del presupuesto  
3.9. Plazo de ejecución del servicio 

4. Especificaciones técnicas 
4.1. Descripción 
4.2. Objetivo 
4.3. Materiales 
4.4. Equipos y herramientas 
4.5. Procedimiento de ejecución 
4.6. Indicador de comprobación 
4.7. Tolerancia 
4.8. Respuesta 
4.9. Aceptación de los trabajos 
4.10. Medición 
4.11. Pago 

5. Formato de actualización de tarifas  
5.1. Mano de obra 
5.2. Materiales 

https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxg-OfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link
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5.3. Equipos 
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos. 

6. Análisis de precios unitarios 
7. Insumos del mantenimiento vial 
8. Costos indirectos 
9. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/año) 
10. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes) 
11. Cronograma de ejecución del servicio 

11.1. La programación mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3) 
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecución mensual de recursos 

12. Planos 
12.1. Plano de ubicación y localización 
12.2. Plano clave 
12.3. Plano de cartel de servicio 

13. Solo en el caso sea necesario, según dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro 
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA. 

 
 

ANEXO N° 02 

INFORMES MENSUALES - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

(Presentación 02 originales + 01 juego de Panel Fotográfico) 

 

1. Generalidades.                   

 1.1 Datos Generales de la Micro empresa.           

 1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados  

 1.3 Plano de Ubicación de General 

 1.4 Plano Clave del tramo 

 1.5 Plano del cartel de servicio 

2.  Reportes de trabajo. 

 2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.                                      

   2.2. Copia del cargo de presentación del informe a la Municipalidad Distrital 

   2.3. Acta de Constatación de trabajo 

   2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento. 

3.  Programación de Trabajo Mensual 

 3.1. Programación Real Ejecutado (Formato N° 03.01) 

 3.2. Programación del Mes (Formato N° 03.02) 

 3.3. Programación del Siguiente Mes (Formato N° 03.03) 

4.  Recursos utilizados. 

 4.1. Recursos Humanos.  

 4.2. Herramientas y materiales. 

 4.3. Equipos de corresponder. 

5.  Conclusiones y Recomendaciones. 

 5.1. Conclusiones.  

 5.2. Recomendaciones.         

6.   Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención de las actividades ejecutadas durante    

      el mes, fechadas y georeferenciadas)    

7.  Copias del Cuaderno de Mantenimiento 

8.  Conteo de Tráfico (Ficha N° 01).    

9.  Conteo de Precipitación (Ficha N° 02).    

10. Ficha N° 05: Puntos Críticos.  

11. Anexos. 
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 11.1. Factura.              

 11.2.  Relación de personal; rotativo, socios o trabajador.            

 11.3.  Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.    

 11.4.  Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.            

 11.5.  Copia de acta de entrega de terreno.               

 11.6.  Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.      

 11.7.  Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes  

 11.8.  Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.   

 11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.   

 11.10. Carta de Autorización de abono (CCI)             

 11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.     

              11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona 

(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser 

presentado formalmente a la Entidad por el Contratista. 

 

 

ANEXO N° 03 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA 

 (Presentación 02 originales) 

 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Ficha técnica 
3. Liquidación Económica del Servicio 
4. Memoria Descriptiva 
5. Actividades Programadas y Reprogramadas 
6. Descripción del Impacto Socioeconómico Post-Mantenimiento 
7. Conteo del Tráfico y Precipitación 
8. Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados 
9. Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados según Ficha N° 03 del GEMA 
10. Cuadro Resumen de Valorizaciones 
11. Calendario de Ejecución del Servicio 
12. Hoja Resumen de Pagos 
13. Copia de Comprobantes de Pago 
14. Estado Económico Financiero 
15. Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona 
16. Declaración Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus 

trabajadores que han participado en la ejecución de mantenimiento. 
17. Contrato del Servicio 
18. Presupuesto de Servicio Contratado 
19. Acta de Entrega de Terreno 
20. Acta de Recepción y Conformidad de Servicios 
21. Cálculo de Multa si las hubiera  
22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato 
23. Plano de Ubicación y Plano Clave Post Mantenimiento. 
24. Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención, de cada actividad ejecutada).  
25. Cuaderno de Servicio Original 
26. Anexos 

✓ Copia de Certificado de Transitabilidad 
✓ Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital 
✓ Copia de Acta de Constatación de Trabajos 
✓ Cargas de Trabajo y Resumen 
✓ Programación del mes 
✓ Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados) 
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✓ Conteo de Trafico 
✓ Conteo de Precipitación 
✓ Copia de relación de personal eventual y rotativo 
✓ Copia de tareo 
✓ Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores 
✓ Planilla de pagos. 
✓ Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento. 
✓ Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago. 

 
 
ÍTEM V 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION: 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO, 

TRAMO: SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE TINLAPE, (L=6.320 Km), ubicado en 

el distrito de San Francisco del Yeso, provincia de Luya, departamento de Amazonas” 

 

2. FINALIDAD PUBLICA: 
La presente contratación tiene por finalidad lograr una adecuada transitabilidad y accesibilidad del 

camino (superficie de rodadura y drenaje) que permita la integración (proporcionando seguridad y 

comodidad) de las poblaciones de San Francisco Del Yeso y La Libertad de Tinlape a Centros de 

consumo de los Distritos Luya y Tingo, Ubicado en la Provincia de Luya, Departamento de 

Amazonas, permitiendo crear una conciencia nacional acerca de la importancia de mantener las 

vías permanentemente en buen estado en todos los caminos vecinales, con un ahorro considerable 

en los costos de operación vehicular. Así mismo tiene el propósito de preservar las inversiones y/o 

intervenciones realizadas con anterioridad de la Construcción, el Mejoramiento, la Rehabilitación 

y/o el mantenimiento periódico de la vía. 

 

3. ANTECEDENTES: 
Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y 

distritales son los órganos de gobierno local que tienen autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia.  

 

Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios 

públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de 

desarrollo; además, son competentes para fomentar la competitividad, las inversiones y el 

financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de infraestructura local. 

 

La Ley Orgánica de Municipalidades señala que las municipalidades provinciales y distritales, 

dentro del marco de las competencias y funciones específicas, son competentes para promover, 

apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales. 

 

En consistencia con las estrategias de desarrollo económico territorial de los gobiernos locales y 

en armonía con la política del sector para el desarrollo del transporte, es primordial la intervención 

en vías vecinales a nivel de mantenimiento vial, con la finalidad de mejorar los niveles de integración 

a través del transporte, priorizando los niveles de seguridad de los usuarios y del transporte 

terrestre en general. 

 

Dentro de la política de Descentralización del Gobierno Central, se inició la descentralización del 

Servicio de Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales, transfiriéndose este componente a los 

Gobiernos Locales, incorporando en sus presupuestos la partida de mantenimiento rutinario con 

fondos del Tesoro Público en el marco del Decreto Supremo N° 008-2007-EF; y como tal, la 

contratación del servicio de mantenimiento rutinario de caminos vecinales, se realizaran bajo el 
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marco de La Ley No 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con el 

Decreto Supremo No 344-2018-EF y sus modificatorias, así mismo exige que estas deben ser 

sometidas a libre competencia del mercado; es decir, adjudicar estos servicios de mantenimiento 

siguiendo los lineamientos de dichas Normas. 

 

Asimismo, en el numeral 7.2 del artículo 7 del Decreto Supremo N° 008-2007-EF, Decreto que 

aprueba los Lineamientos para la Distribución y Ejecución de los Fondos Públicos de los Gobiernos 

Locales provenientes de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, menciona que los 

fondos públicos a ser transferidos por la Dirección Nacional del Tesoro Público a las 

Municipalidades verificadas, a propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - 

PROVIAS DESCENTRALIZADO, según corresponda, constituyen transferencias programáticas 

destinadas exclusivamente al financiamiento del Programa de Mantenimiento Rutinario de Caminos 

Vecinales. 

 

Así bien mediante Convenio N° 015-2024-MTC/21; CONVENIO DE GESTION PARA LA 

EJECUCION DEL MANTENIEMIENTO RUTINARIO DE VIAS VECINALES ENTRE PROVIAS 

DESCENTRALIZADO Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA – LAMUD - PIA 2024”, se 

establece los compromisos y responsabilidades entre PROVIAS DESCENTRALIZADO y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA, para la ejecución del mantenimiento rutinario de las vías 

vecinales que se especifican en el Anexo I que forma parte integrante del presente Convenio, con 

los recursos otorgados por Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

2024. 

 

4. NORMAS APLICABLES: 
El Servicio de mantenimiento rutinario deberá tener en cuenta OBLIGATORIAMENTE la versión 

vigente de la siguiente normativa: 

 

4.1. Ley Nº 31953, Ley del Presupuesto del sector público para el año 2024. 
 

4.2. TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018- 
EF, modificado por Decreto Supremo N° 234-2022-EF y las demás normas modificatorias. 

 

4.3. Resolución Directoral N° 022-2013-MTC/14, que aprueba el Manual de especificaciones 
técnicas generales para construcción EG-2013. 

 

4.4. Resolución Directoral N° 008-2014-MTC/14, que aprueba la versión a marzo 2014 del 
Manual de Carreteras - Mantenimiento o Conservación Vial. 

 

4.5. Resolución Directoral N° 005-2016-MTC/14, que incorpora en el Manual de Carreteras 
Mantenimiento o Conservación Vial, aprobado por Resolución Directoral N° 008-2014-
MTC/14, el documento denominado "Parte IV del Manual de Carreteras de Mantenimiento 
de Conservación Vial". 

 

4.6. Resolución Directoral N° 002-2018-MTC/14, que aprueba el Glosario de Términos de uso 
frecuente en proyectos de infraestructura vial. 

 

El servicio tendrá en cuenta las actualizaciones o modificaciones que se hagan a la normatividad 

indicada. 

 

5. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION: 
5.1. OBJETIVO GENERAL: 

Contratar a la persona natural o jurídica para que preste el servicio de Mantenimiento Vial 

Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentada, Tramo: SAN FRANCISCO DEL YESO - LA 

LIBERTAD DE TINLAPE, (L=6.320 Km), Ubicado en el Distrito de San Francisco del 

Yeso, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas 
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5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Brindar y garantizar un adecuado nivel de transitabilidad, seguridad, comodidad a los 
usuarios de la vía y consecuentemente mejorar la calidad de vida de los pobladores de 
la zona. 

• Fortalecer la política social de PROVIAS DESCENTRALIZADO de lucha contra la 
extrema pobreza, por lo que se exige que los trabajadores para el servicio de 
Mantenimiento Rutinario, radiquen en el tramo a mantener y se deberá garantizar que 
los mismos reciban el pago de sus prestaciones en su oportunidad y tener las coberturas 
necesarias de seguridad. 

• Agilizar el transporte tanto de pasajeros como de carga entre los distritos de y comercios 
circundantes. 

• Ampliar la frontera agrícola y ganadera de la zona, ofreciendo vías más seguras y 
accesibles, abaratando los costos de transporte. 

• Creación de empleo temporal para los pobladores de la zona, durante el tiempo que se 
ejecutara los trabajos programados. 

• El mantenimiento rutinario de esta vía tan importante, sin duda tiene por objeto mejorar 
la transitabilidad del parque automotor ya que así se evitaría accidentes por el deterioro 
de la misma. 

• El mantenimiento de esta vía acortaría el tiempo de viaje de un lugar a otro en corto 
tiempo evitando así el deterioro de productos perecibles, incrementando el comercio 
entre los pueblos cercanos a la vía, mejorando así el ingreso per cápita de cada familia. 

 

6. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR: 
6.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR: 

Servicio de Ejecución del Mantenimiento Rutinario del Camino Vecinal No Pavimentado, 

 

Tramo: SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE TINLAPE (6.320 km) 

Red Vial   : Vecinal 

Código de Ruta Provisional : R010570 

Tipología y Nivel de Servicio: 

TIPO IB:    0.320 Km 

                 TIPO IIB:   6.000 Km 

                TIPO IIIB:  0.000 Km 

Longitud:                    06.320 Km 

Ubicación: 

Distrito(s): SAN FRANCISCO DEL YESO 

Provincia: LUYA  

Departamento: AMAZONAS 

 

En el servicio para la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario del camino 

vecinal no pavimentado, tramo: SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE 

TINLAPE de 6.320 Km, con la finalidad de lograr el objetivo del servicio, se ha programado 

actividades, en función a prioridades, estacionalidad y características del camino, con uso 

intensivo de mano de obra no calificada (mantenimiento rutinario manual), dirigidas a 

conservar la calzada, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización y el 

medio ambiente del tramo, formulado a través del Documento técnico para la ejecución de 

actividades del Mantenimiento Rutinario Manual del Camino Vecinal No Pavimentado. 

 

6.2. ACTIVIDADES: 

• Ejecutar permanentemente las actividades programadas en el documento técnico 
aprobado, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas del documento 
técnico y en la parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar previamente las dos (02) sub – actividades para el Bacheo de acuerdo a lo 
indicado en la Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o Conservación Vial. 

• Ejecutar las actividades según orden de prioridad, siendo: seguridad de viaje, 
mantenimiento de obras de drenaje y otras actividades generales, indicados en el 
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documento técnico aprobado y Parte IV del Manual de Carreteras Mantenimiento o 
Conservación Vial. 

• Hacer uso intensivo de mano de obra no calificada de la zona de intervención para 
conservar la carretera, el sistema de drenaje, el control de la vegetación, la señalización 
y el medio ambiente. 

• Efectuar el pintado de las progresivas al inicio de la intervención de la ruta a cada 20 
metros y los elementos de la vía, considerando el punto de inicio y la categorización 
establecida según lo establecido en el SINAC, debiendo mostrarse su conservación 
durante la vigencia del contrato hasta la recepción y conformidad del servicio de 
ejecución. 

 

6.3. PROCEDIMIENTO: 
El procedimiento de ejecución de cada actividad está estipulado en el documento técnico 

aprobado, las normas de ejecución y Capitulo 4 del Manual de Carreteras de Mantenimiento 

y Conservación Vial, que forma parte integrante de los anexos de los términos de referencia. 

 

6.4. PLAN DE TRABAJO: 
Plan de trabajo, será presentado a los tres (03) días siguiente de la entrega de terreno, 

para su revisión y opinión favorable por parte del personal designado como Inspector o 

monitor vial del Instituto Vial Provincial y su conformidad otorgada por el Jefe de 

Operaciones del Instituto Vial Provincial y su respectiva aprobación con resolución por el 

Gerente del Instituto Vial Provincial. El Inspector o monitor vial del tramo tendrá dos (2) días 

para revisar y emitir opinión favorable sobre el plan de trabajo (opinión favorable o 

desfavorable de ser el caso), en caso de ser observado, el contratista tendrá un plazo 

máximo de tres (3) días calendarios, para subsanarlas. De no presentar o subsanar, dentro 

del plazo establecido, se aplicará las penalidades indicadas en numeral 8.9 del capítulo 8 

de los presentes términos de referencia. 

El plan de trabajo deberá ser mensual y por el plazo total del contrato, considerándose las 

actividades del sistema GEMA, con sus respectivas cargas de trabajo para el Mantenimiento 

Rutinario indicadas en el documento técnico aprobado. Asimismo, deberá presentar el 

cronograma de actividades y el cronograma de desembolsos actualizado al inicio del 

servicio, el mismo que debe ser consistente y coherente con la descripción del servicio 

ofertado. 

En cada informe mensual, el contratista deberá presentar un cronograma de actividades a 

desarrollarse en el mes siguiente, con el cual el personal designado como Inspector o 

monitor vial y el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya controlará el 

cumplimiento de lo programado. 

 

Recomendación: el Plan de trabajo debe ser planificado, coordinado y programado con el 

Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial y el Jefe de 

Mantenimiento del Proveedor, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el 

Anexo I. 

 

6.5. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES: 
Las Emergencias Viales son eventos no programados e imprevistos que obstruyen el libre 

tránsito de la Carretera; así como, aquellas circunstancias que generan un inminente peligro 

de interrupción del tránsito o de seguridad para los usuarios. 

El contratista procederá a atender inmediatamente la emergencia vial, las 24 horas del día, 

hasta restituir el libre tránsito en la vía (según la envergadura de la emergencia que será 

determinada por el jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial), deberá proveer un 

adecuado control temporal de tránsito mediante vigías comunicados con radios, conos de 

seguridad, tranqueras, señales pare/siga y otros implementos que ayuden a mejorar la 

visibilidad de la Emergencia Vial. 
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La señalización y control temporal de tránsito deberá ser realizada inmediatamente (tiempo 

no mayor a 12 horas), de lo contrario será calificada la Emergencia Vial como desatendida, 

generando la penalización del mismo.  

El contratista, deberá documentar la atención de la Emergencia Vial con fotografías de alta 

resolución, fechadas y georreferenciadas como mínimo tomadas de 06 ángulos distintos, 

dos (02) vistas fotográficas de frente, dos (02) vistas fotográficas del costado lateral 

izquierdo y dos (02) vistas fotográficas del costado lateral derecho, filmaciones, etc. Las 

fotografías deben ser tomadas todos los días mientras dure la atención de la emergencia. 

 

6.6. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
Estos serán exigidos durante la ejecución de las actividades de mantenimiento rutinario en 

cumplimiento al documento técnico aprobado.   

 

HERRAMIENTAS 

02 pico 

02 palanas 

02 lampas 

01 combas 

01 carretillas 

01 rastrillo 

02 machetes 

01 escobas 

01 baldes de 18lts 

01 barretas 

02 sogas 

04 conos grandes como mínimo. 

 

VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

Cascos de seguridad con cortaviento  

Chalecos reflectivos color naranja 

Pantalón de seguridad color naranja 

Zapatos de Seguridad y Botas de Jebe 

Guantes de acuerdo al tipo de trabajo 

Lentes 

 

Los implementos de seguridad se entregarán de acuerdo al número total de personal que 

se requiera en la zona de trabajo y serán renovados cuando estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad. 

 

EQUIPOS 

01 celular con buena resolución para captura de imagen y que permita instalación de 

aplicativo para georreferenciación. 

01 vibrador Tipo Plancha o Canguro 

01 zaranda Manual 

 

MATERIALES 

Cemento 

Pintura esmalte 

 

Otras de acuerdo a las necesidades para realizar un adecuado servicio de mantenimiento 

 

MOVILIDAD 
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El contratista del servicio deberá contar con movilidad permanente para el traslado de su 

personal, herramientas y materiales hasta el lugar en donde se desarrollarán los trabajos de 

mantenimiento. 

 

En caso de no contar con movilidad propia deberá alquilarla. 

- 01 volquete 4m3 o camioneta o moto carguera 

- Completamente operativa, equipada y en buen estado. 

 

6.7. NORMAS TECNICAS Y/O SANITARIAS: 
Conjunto de reglas desarrolladas a fin de facilitar la planificación del mantenimiento, la 

medición de la productividad y de los rendimientos que deberán alcanzarse para brindar un 

servicio de Mantenimiento Vial Rutinario eficiente. Compuesta por: 

 

• Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los 
Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 

• NORMAS DE EJECUCIÓN 

• NORMAS DE CANTIDAD 

• NORMAS DE EVALUACIÓN 

• Decreto Supremo N° 3-2023-PCM, a través del cual se prorrogó el Estado de 
Emergencia Sanitaria a partir del 25 de febrero de 2023 por un plazo de 90 días 
calendario. 
 

6.8. IMPACTO AMBIENTAL: 
El medio ambiente es el lugar donde vivimos, la tierra que nos da los alimentos, el agua, el 

aire, los animales y las plantas. Nosotros formamos parte del Medio Ambiente. 

Razón por el cual, se deberá evitar el deterioro del medio ambiente durante la ejecución de 

las actividades de mantenimiento de caminos, mediante una serie de prácticas sencillas 

para evitar generar problemas ambientales directos e indirectos en el ámbito donde se 

desarrollan, indicados en el manual técnico del GEMA. 

 

6.9. SEGUROS: 
El Contratista para ejecutar el desarrollo de sus actividades deberá contar con los siguientes 

seguros: 

• Seguro de Plan vital (ESSALUD) o Seguro integral de salud (SIS) de negarse el 
trabajador por motivos de descuento, perdida del SIS u otros, previo sustento con 
declaración jurada del trabajador (La Declaración Jurada del Trabajador se acreditará 
al momento de inicio de los servicios de cada trabajador). 

• Seguro contra terceros (daños a la propiedad), los cuáles serán gestionados y 
presentados como máximo a los 15 (quince días calendarios) a la firma del contrato. 

• Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) de corresponder.45 
 

6.10. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
LUGAR: 

Departamento:  AMAZONAS 

Provincia  :  LUYA 

Distrito  :  SAN FRANCISCO DEL YESO 

Localidades  :  SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE TINLAPE 

Tramo :  SAN FRANCISCO DEL YESO - LA LIBERTAD DE TINLAPE 

 

PLAZO: 

• El plazo de ejecución del servicio es de: 240 días calendarios (08 meses) los que serán 
contabilizados a partir del día hábil siguiente de entrega de terreno. 

• La vigencia del contrato será desde el día siguiente de su suscripción hasta que el 
responsable del área usuaria o Gerente General del Instituto Vial Provincial de Luya, 

 
45   OBSERVACION N° 02 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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otorgue la conformidad final de la recepción de la prestación a cargo del contratista 
previa aprobación de la Liquidación del Servicio. 

• Disponibilidad para ejercer el servicio de Lunes a Sábado. 
 

HORARIO DE TRABAJO (DE LUNES A 

VIERNES) 

MAÑANA TARDE 

08:00 am – 12:00 pm 01:00 pm – 05: 30 pm 

SABADO 

07:30 am – 01: 00 pm 

 

6.11. RESULTADOS ESPERADOS: 
El producto final del Servicio de Mantenimiento Rutinario Vial corresponde a un camino en 

óptimas condiciones de transitabilidad, que cumplan con los indicadores y no superan 

tolerancias de las actividades indicadas en las especificaciones técnicas en la Parte IV 

Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos 

Locales del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

7. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR  
7.1. REQUISITOS DEL PROVEEDOR 

• Persona Natural o Jurídica. 

• Con RUC Activo y Habido. 

• Con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores – RNP DE SERVICIOS vigente. 

• Registro de Mediana y Pequeña Empresa – REMYPE vigente de ser el caso. 

• No encontrarse inhabilitado administrativamente ni judicialmente para contratar con el 
estado. 

• No tener impedimento para ser postor o contratista, según las causales contempladas 
en el artículo 11 de la ley de contrataciones del estado. 

• El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (02) veces el 
valor estimado de la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante 
de pago, según corresponda. 
En el caso el postor que declare en el Anexo de las bases tener la condición de micro y 

pequeña empresa, se acredita una experiencia de un monto facturado acumulado 

equivalente el 25% del valor estimado, por la venta de servicios iguales o similares al 

objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la 

presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 

del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos 

departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento 

rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional. 

 

7.2. RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR: 
 

7.2.1. EQUIPAMIENTO. 
A. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO: 

01 camión volquete de 4 m3 y/o camioneta y/o moto carguera, con una antigüedad 

no mayor de 08 años a la fecha de presentación de la oferta.  

   

B. OTRO EQUIPAMIENTO. 
01 compactadora Vibratoria Tipo Plancha o Canguro, con una antigüedad no mayor 

de 5 años a la fecha de presentación de la oferta, en caso corresponda. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

103 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la 

disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 

 

7.2.2. INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA. 
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en la 

localidad de San Francisco del Yeso o Tinlape, durante la ejecución del contrato. 

 

Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el 

compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad 

de la infraestructura estratégica requerida. 

 

7.2.3. PERSONAL: 
A. PERSONAL CLAVE: 

Jefe de Mantenimiento 

• Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingeniería Civil , 
designado por el contratista, con experiencia mínima de 06 meses, como Jefe de 
Mantenimiento o Residente de Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor 
Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector en servicios de ejecución de 
Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o Carreteras 
Nacionales, la cual deberá ser sustentada mediante la presentación de copias de 
contratos y su respectiva conformidad, certificados o constancias que acrediten tal 
experiencia. 

 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
100 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI. 

 

• Así mismo el personal propuesto como Jefe de Mantenimiento, deberá presentar el 
compromiso legalizado de dedicación a tiempo completo, con una participación del 
50 % y permanente sobre el tramo en la ejecución del servicio a contratar; adjunta 
la copia simple de su DNI.46 

 

La sustitución del jefe de mantenimiento vial solo procederá, previa autorización escrita 

del funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello, dentro de 

los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido 

dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la 

solicitud. El reemplazante deberá reunir calificaciones similares o superiores a las del 

profesional remplazado. 

 

Funciones del Jefe de Mantenimiento 

Para alcanzar las distintas prestaciones establecidas en los presentes Términos de 

Referencia y de los aportes del contratista, es responsable técnico y administrativo del 

servicio la ejecución del contrato. 

 

Por lo tanto, de manera referencial, competen al jefe de mantenimiento del servicio, 

como mínimo, las siguientes funciones: 

a) Elaborar el Plan de Trabajo para la ejecución del mantenimiento rutinario. 

b) Permanecer en la vía objeto del contrato, en coordinación con el Inspector y Área 

Usuaria. 

c) Asumir la responsabilidad por todo el personal profesional y personal de campo 

asignado al Servicio. 

d) Velar por la seguridad, transitabilidad y confort permanente de la vía. 

 
46   OBSERVACION N° 05 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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e) Atender los requerimientos de información o gestiones especiales relativas al 

servicio. 

f) Informar a la Inspección sobre cualquier hecho u ocurrencia sucedida en la vía 

o su área de influencia, como: emergencias, siniestros y cualquier otro que a su 

criterio sea relevante para el servicio.  

g) Elaborar y presentar los informes mensuales y finales.  

h) Elaborar la liquidación final del contrato de ejecución. 

i) Realizar las Capacitaciones Programadas al personal de campo. 

j) Realizar el conteo de tráfico y registro de precipitación a través de las Fichas N° 

01 y 02 del GEMA 

k) Participar en la entrega del terreno y en la recepción y conformidad del servicio. 

l) Otras actividades que requiera la Entidad y guarden relación con la ejecución 

contractual. 

 

B. OTRO PERSONAL: 
  Personal de Campo 

• Se presentará una relación del personal de campo mínimo que ejecutará los 
trabajos en el Mantenimiento Vial Rutinario del camino vecinal, que para el presente 
caso fue calculado según la tipología del camino, y es de: 

 

CARGO CANTIDAD 

PERSONAL OBRERO (El 

contratista debe asignar a un jefe de 

grupo del mismo personal obrero) 

02 

TOTAL 02 

 

• Incorporar personal de campo femenino mínimo el 25% del total de trabajadores. 

• No se exigirá experiencia previa del personal de campo. 

• Adjuntar copia de DNI del personal de campo y carta simple de disponibilidad 
inmediata para participar del servicio y no formar parte del personal de campo de 
otro procedimiento de selección. 

• Adjuntar certificado de domicilio firmado por las autoridades locales donde 
pertenecen al tramo; alcalde distrital o alcalde del Centro Poblado o presidente de 
la Comunidad o Agente Municipal47 y copia de DNI del personal de campo. 
 

7.2.4. DE LA EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR EN LA ESPECIALIDAD 
FACTURACION 

El postor deberá acreditar un monto mínimo facturado acumulado equivalente de S/ 

85,952.00 (Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 00/100 soles) por la 

contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 

últimos ocho (08) años anteriores a la fecha de la prestación de ofertas que se 

computaran desde la fecha de la conformidad del servicio según corresponda en un 

máximo de veinte (20) contrataciones. 

 

PRESTACIONES SIMILARES 

Se consideran servicios similares a los siguientes; Servicio de mantenimiento rutinario 

de caminos vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento 

Rutinario de caminos departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de 

mantenimiento rutinario de carreteras pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial 

Nacional. 
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7.2.5. DE LAS CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, viables la 

conformación de consorcio para presentar su propuesta como proveedor, bajo las 

siguientes condiciones. 

 

- El número máximo de consorciados es de 2. 
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40% 
- El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el 

integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es de 40% 
 

8. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
8.1. OTRAS OBLIGACIONES 

8.1.1. CAPACIDAD ECONÓMICA. 
El postor una vez obtenido la buena pro, para la firma del contrato deberá acreditar con 

el Boucher de depósito a la cuenta de su empresa y/o asociación una solvencia 

económica equivalente al 15 % al monto a contratar, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del contrato y las responsabilidades del contratista derivadas del mismo 

 

8.1.2. CUADERNO DE OCURRENCIAS 
El cuaderno de ocurrencias debe constar de una hoja original con tres (3) copias 

desglosables, correspondiendo una a la Entidad, otra al postor y la tercera al Inspector. 

El original de dicho cuaderno debe permanecer en el lugar de la ejecución del servicio, 

bajo custodia del responsable de la actividad, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.  

 

8.1.3. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Son obligaciones del Contratista: 

- Cumplir las pautas, indicaciones, procedimientos y demás normas de ejecución 
establecidas en las bases y el presente Contrato. 

- Garantizar la transitabilidad del camino y el cumplimiento de los indicadores de las 
actividades de mantenimiento rutinario previstas en las Normas de Evaluación y 
parte IV del Manual de Carreteras: Mantenimiento y Conservación Vial (Anexos del 
presente términos de referencia). 

- Obligatoriamente el contratista deberá mantener durante el periodo del Servicio al 
personal de campo necesario, que para el presente contrato equivale a 02 personas 
y al Jefe de Mantenimiento; En caso se realice la supervisión por parte de la 
ENTIDAD, y se constate el incumplimiento de esta obligación, se aplicará la 
penalidad establecida en la Cláusula del contrato. 

- Mantener al personal de trabajadores que figura en la relación de la Propuesta 
Técnica, salvo cambios o coordinaciones realizadas con la ENTIDAD, con la debida 
anticipación. 

- Utilizar en forma obligatoria los EPP, uniformes determinados por LA ENTIDAD 
durante la jornada de trabajo y, además, debe incluir las medidas sanitarias 
relacionadas a la ejecución de las actividades en caso corresponda. 

- El personal de campo y el jefe de mantenimiento debe acreditar su certificado de 
vacunación para COVID-19 (primera, segunda, tercera y dosis de refuerzo de 
corresponder) en caso corresponda.48 

- Presentar los informes mensuales de acuerdo a los formatos elaborados por LA 
ENTIDAD. 

- Al finalizar el servicio el contratista presentara su liquidación final del servicio. 
- Ejecutar directamente las labores objeto de este contrato. No se aceptará la 

subcontratación o cesión del contrato. 
- Comunicar a LA ENTIDAD, a la brevedad posible la ocurrencia de emergencias o 

daños en el camino que por su naturaleza excedan el marco del presente contrato 
y requieran la pronta intervención de las entidades competentes. En dicho caso, el 
Contratista de mantenimiento, deberá disponer el personal necesario para apoyar 
las acciones que se ejecuten para recuperar la transitabilidad de la vía. 
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- Remitir a la Municipalidad Distrital correspondiente copia del informe mensual del 
servicio ejecutado. 

- Absolver oportunamente cualquier observación escrita remitida por LA ENTIDAD en 
relación a la ejecución del contrato.    

- El CONTRATISTA deberá asumir el costo de un seguro de protección vital 
(ESALUD), de cada una de las personas que realizarán el servicio que no tienen 
SIS, durante el periodo del contrato; siendo de su absoluta responsabilidad el no 
cumplimiento de esta obligación. 
 

8.1.4. DOCUMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL 
CONTRATISTA: 

8.1.4.1. ENTREGABLES MENSUALES  
Los informes Mensuales se refieren a aquellos que se presentan al termino de cada 

mes; como sustento de avance, en el que estará plasmado la siguiente información 

como mínimo: 

 

- El avance mensual del mantenimiento rutinario, de acuerdo al GEMA en 02 
originales, conteniendo los siguientes documentos contenidos en el Anexo II. 

- 01 CD conteniendo la información del mes (Formato editable y PDF). 
- Cronograma de actividades a desarrollarse del mes siguiente, con el cual el Jefe 

de Operaciones del Instituto Vial Provincial Luya controlará el cumplimiento de lo 
programado. 

- Panel fotográfico de como mínimo 4 fotos (antes, durante y después) fechas y 
georreferenciada por cada actividad y día de trabajo realizado. 

- Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades 
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o 
Presidente de las comunidades donde pertenece el tramo). 

- Otros que indique el jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de Luya. 
 

8.1.4.2. ENTREGABLE FINAL: LIQUIDACIÓN TÉCNICA – FINANCIERA 
El contratista y/o ejecutor del Servicio también está obligado a entregar la Liquidación 

Técnica – Financiera del servicio, en forma impresa con un plazo de treinta (30) días 

calendarios de suscrita el acta de recepción del servicio sin observaciones en dos 

(02) originales. 

 

Una vez presentada la liquidación final, el jefe de operaciones tendrá un plazo máximo 

de cinco (05) días calendarios para revisar y emitir la conformidad de ser el caso. De 

encontrarse observaciones a la liquidación presentada por el contratista del servicio, 

la entidad notificará al mismo en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios y el 

contratista del servicio tendrá un plazo de tres (03) días calendarios para la 

subsanación correspondiente. 

 

La entidad tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios, desde la 

conformidad del Gerente General del Instituto Vial Provincial, para aprobar mediante 

acto resolutivo la Liquidación Técnica financiera del servicio. 

 

El Contratista tiene un plazo máximo de quince (15) días calendarios desde la 

notificación de la Resolución de Alcaldía de aprobación de la Liquidación Técnica 

Financiera para apelar dicha resolución de no resultar conforme. 

 

En caso el ejecutor del servicio no presente la Liquidación Técnica Financiera del 

servicio en el plazo previsto, el Jefe de Operaciones del Instituto Vial Provincial de 

Luya, deberá elaborar dicha liquidación en un plazo máximo de quince (15) días 

calendarios debiendo considerar el costo de elaboración correspondiente. 

 

La Liquidación Técnica Financiera deberá contener la siguiente documentación, 

contenida en el Anexo 03. 
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Los informes mensuales y Liquidaciones deberán estar foliada, firmada y sellada en todas 

sus hojas por el jefe de mantenimiento y Postor; debiéndose presentar 02 originales en 

formato impreso y 01 digital. 

 

Los Informes Mensuales y Liquidaciones se deberán presentar en mesa de partes de la 

Municipalidad Provincial de Luya - Lamud con dirección en Jr. Miguel N° 528 Lamud. 

 

8.2. ADELANTOS: 
No se considera adelantos para la ejecución del Servicio. 

 

8.3. SUBCONTRATACION: 
No se aceptará la subcontratación o cesión del contrato. 

 

8.4. CONFIDENCIALIDAD: 
El manejo de la información y la documentación a la que se tenga acceso y que se genera 

durante la ejecución del contrato es de carácter confidencial, no pudiendo revelar a terceros 

dicha información sin previa autorización. 

 

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 
El mantenimiento vial rutinario, estará sometido durante su ejecución a la permanente 

SUPERVISIÓN del personal designado como Inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones 

del Instituto Vial Provincial, quien hará el seguimiento de las actividades realizadas por el 

contratista, con autoridad suficiente para suspender y rechazar los trabajos que a su juicio 

no satisfagan las normas de evaluación. Asimismo, revisará los informes mensuales y 

comunicará al responsable del área usuaria del Gobierno Local o a la Gerencia General del 

Instituto Vial Provincial de corresponder para proceder al pago correspondiente. 

 

El personal designado como inspector o monitor vial o Jefe de Operaciones del Instituto Vial 

Provincial realizará las respectivas inspecciones de campo cuantas veces lo crea necesario, 

sin necesidad de comunicar a el contratista. 

 

EL CONTRATISTA, a pedido de LA ENTIDAD, separará del mantenimiento del camino 

vecinal a cualquier elemento que comprobadamente cause desorden o fomente indisciplina 

en el mantenimiento del camino vecinal. 

 

8.6. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La conformidad será otorgada por el área usuaria del Gobierno Local o Instituto Vial 

Provincial previo informe del Inspector y/o monitor vial y/o jefe de operaciones en un plazo 

máximo de diez (10) días de producida la recepción, de acuerdo a lo indicado en el Art. 168 

del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificaría con el Decreto 

Supremo N° 168-2020-EF. 

 

Para la conformidad del servicio, el Inspector o monitor vial o jefe de operaciones del Instituto 

Vial Provincial como área usuaria, verificará la calidad y el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en los Términos de Referencia, debiendo precisar en la misma, la aplicación 

de penalidades que correspondan si fuera el caso. 

 

De existir observaciones en la recepción del servicio, estas serán consignadas en Acta, 

indicando claramente el sentido de las mismas; debiendo el Proveedor de Servicios realizar 

la absolución de las observaciones en un plazo no menor a dos (2) ni mayor a ocho (8) días 

calendario. 
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Si pese al plazo otorgado, el Proveedor de Servicios no cumpliese a cabalidad con la 

subsanación de las observaciones, el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial podrá 

resolver el Contrato sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan. La recepción 

conforme del servicio contratado, no enerva al Gobierno Local o Instituto Vial Provincial el 

derecho de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio. 

 

8.7. FORMA DE PAGO: 
El pago por la prestación del servicio se realizará en forma mensual, luego de recibido el 

desembolso respectivo y ante la presentación formal, oportuna y sin observaciones del 

Informe Mensual ante el Gobierno Local o Instituto Vial Provincial y que se resumen en: 

• Factura indicando el mes correspondiente. 

• La Remisión de la valorización del servicio, con la opinión favorable otorgada por 
personal designado por el Gobierno Local o el Jefe de Operaciones del Instituto Vial 
Provincial, y la conformidad por el responsable del área usuaria del GL o Gerente 
General del Instituto Vial Provincial.  

• Certificado de Transitabilidad otorgado por la Municipalidad Distrital o autoridades 
comunales al cual pertenece el camino vecinal (Alcalde del Centro Poblado o Presidente 
de las comunidades donde pertenece el tramo). 

• Relación actualizada del personal que prestó servicio durante el mes (planilla de pagos 
del personal).  

• Informe mensual del desarrollo del servicio y su cumplimiento, indicando los problemas, 
deficiencias, irregularidades, dificultades o condiciones inseguras que se presenten, 
recomendando la adopción de medidas específicas a que hubiere lugar. 

 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación de los servicios, 

deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días calendarios de ser éstos 

prestados, a fin que la Entidad cumpla con la obligación de efectuar el pago dentro de los 

diez (10) días calendario siguientes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas 

en el contrato. 

 

8.8. FORMULA DE REAJUSTE: 
No se han considerado formula de reajuste para este servicio. 

 

8.9. PENALIDADES 

• Penalidad por mora en la ejecución de la prestación:  
de conformidad al artículo N° 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado. La cual puede alcanzar un monto máximo equivalente al 10% 

del monto de contrato vigente, esta se refiere al retraso injustificado del contratista en 

la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, al retraso en la presentación del 

plan de trabajo, los informes mensuales y liquidación final. 

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente 

formula. 

 

 

 

 

Donde:  

F=0.25, para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F=0.40, para plazos menores e iguales a sesenta (60) días. 

 

Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del pago 

final o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del 

monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver 

el contrato 

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐷𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 =
0.10 x Monto Vigente

F x Plazo Vigente en Dias
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• Otras penalidades aplicables: 
 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 

precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 

sección específica de las bases. 

 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 

cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 

vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 

Primero: Las causales para la aplicación de penalidades figuran en las Normas de 

Evaluación y son las siguientes: 

 

ACTIVIDADES 
RESPONSABILIDAD 

DE LA MIROEMPRESA 

INDICADORES DE 

MANTENIMIENTO 

UNIDAD 

TOLERANCIA 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 

PROCEDIMIENTO 

DE COBRO 

Limpieza de 

calzada 

Remover piedras, 

árboles o cualquier 

obstáculo en forma 

inmediata. 

La calzada 

permanecerá siempre 

limpia. Menos de 3 

obstáculos en 1 km 

Cuando la cantidad 

de obstáculos 

supera la tolerancia 

se aplicará 0.25 de 

UIT por cada Km 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Bacheo 

Rellenar los baches de 

forma inmediata con 

material de cantera. 

La superficie de 

rodadura será 

uniforme, no se 

aceptará la presencia 

de baches o de 

charcos de agua en 

épocas de lluvias. 

Menos de 10 

baches de 0.50m x 

0.50 x 0.15m en 1 

km 

Cuando la cantidad 

de baches supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.5 de la 

UIT por cada Km 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Remoción de 

derrumbes 

Remoción y eliminación 

de derrumbes hasta 50 

m3. 

Retirar los derrumbes 

menores en forma 

inmediata. 

Disponibilidad 

permanente en caso 

de derrumbes 

mayores y colaborar 

en su remoción para 

devolver la 

transitabilidad al 

camino. 

1 m3 por km 

Cuando la cantidad 

de m3 supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.5 de una 

UIT por cada Km 

observado. 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

cunetas 

Limpiar y eliminar el 

material sedimentado 

que obstruye el libre flujo 

del agua. 

Deberán permanecer 

siempre limpias, 

conservando sus 

dimensiones 

originales de diseño y 

pendientes mínimas.            

Máximo 25% del 

área de la sección 

transversal 

Cuando el 

porcentaje supera la 

tolerancia se 

aplicará 1 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

alcantarilla 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo del 

agua a través de las 

alcantarillas. 

Deberán permanecer 

siempre limpias.    

Máximo 20% del 

área de la sección 

transversal. 

Cuando el 

porcentaje supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.5 de la 

UIT por cada 

alcantarilla 

observada 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

badén 

Eliminar todo tipo de 

materiales o residuos 

que obstruyan el flujo del 

agua a través del badén. 

No deben existir 

obstáculos ni material 

sedimentado sobre el 

badén. 

Máximo 30% de la 

superficie 

Cuando el 

porcentaje supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.5 de la 

UIT por cada badén 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de zanja 

de coronación 

Eliminar el material 

caído o sedimentado en 

Deberán permanecer 

siempre limpias. 
Máximo 30% de la 

sección transversal. 

Cuando el 

porcentaje supera la 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 
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las zanjas de 

coronación. 

tolerancia se 

aplicará 0.25 UIT 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Limpieza de 

pontones 

Mantener las superficies 

libres de obstrucciones 

que impidan el flujo del 

agua y su correcto 

funcionamiento. Las 

estructuras deben estar 

siempre libres de 

vegetación y basura. 

Deberán permanecer 

siempre limpias. 

Deberá permanecer 

siempre limpia 

En caso de no 

cumplir la tolerancia 

se aplicará 0.25 UIT 

por cada pontón 

observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Encauzamiento 

de pequeños 

cursos de agua 

Deberán encauzarse los 

pequeños cursos de 

agua hacia las 

estructuras de drenaje, 

eliminando el material o 

residuos ubicados en el 

curso de agua. 

No se permitirán 

desbordes (aniegos). 

Máximo 20% del 

área de la sección 

transversal. 

Cuando el 

porcentaje supera la 

tolerancia se 

aplicará una 0.5 UIT 

por cada curso de 

agua observado 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Roce y limpieza 

Controlar la vegetación 

en las zonas laterales 

para proporcionar 

visibilidad. 

La vegetación debe 

permanecer por 

debajo de 30 cm. Máximo 45 cm 

Cuando supera el 

valor de la tolerancia 

se aplicará 0.25 UIT 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Desquinche 

Remover rocas y piedras 

inestables ubicadas en 

las partes altas de los 

taludes del camino. 

Taludes libres de 

rocas inestables 

1 m3 por km 

Cuando la cantidad 

de m3 supera la 

tolerancia se 

aplicará 0.25 de una 

UIT por cada Km 

observado. 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

Conservación de 

señales 

Realizar la limpieza de 

las señales las veces 

que sea necesario y el 

pintado cuando se 

requiera. 

Señales limpias y en 

buen estado. 
Incumplimiento 

inferior a 1 señal por 

km. 

Cuando supera la 

cantidad de la 

tolerancia se 

aplicará 0.25 UIT 

por cada señal 

observada 

Se descontará en cada 

pago según el informe 

del Inspector y/o monitor 

vial y/o jefe de 

operaciones 

 

Segundo: Las causales para la aplicación de penalidades por la Gestión del Contrato se identifica de 

la siguiente manera: 

 

CAUSALES 
PENALIDAD (FORMA DE 

CALCULO) 

PROCEDIMIENTO DE 

COBRO 

En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la presentación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de ausencia del personal. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Incumplimiento en la entrega de 

herramientas, equipos y/o suministros para la 

ejecución de cada actividad de acuerdo al 

Manual de Carreteras. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal no provistos con 

herramientas por actividad 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

No presentar oportunamente los informes o 

no subsanar las observaciones efectuadas 

por el inspector y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones dentro del plazo otorgado. 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de demora. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Incumplimiento del uso de señales de 

seguridad para realizar las actividades de 

mantenimiento rutinario 

Se aplicará 0.50 de una UIT por el 

incumplimiento 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Incumplimiento del uso de implementos de 

seguridad (chalecos, pantalones, casco, 

botas y/o zapatos de seguridad, guantes y 

gafas) 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

personal que incumpla el uso de 

implementos de seguridad. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

Ausencia del Jefe de Mantenimiento 
Se aplicará 0.50 de una UIT por cada 

día de ausencia. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 
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Ausencia del personal de campo 
Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

día de ausencia. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

No usar material seleccionado de cantera 

para bacheo 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

evento que se detecte. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

No presentar en los informes mínimo 04 

fotografías por kilómetro, que describan el 

antes, durante y después de las 

Actividades ejecutadas, y que incluya al 

personal debidamente uniformado - 

EPP día fechados y georreferenciados 

Se aplicará 0.25 de una UIT por cada 

informe. 

Se descontará en cada pago 

según el informe del Inspector 

y/o monitor vial y/o jefe de 

operaciones 

 

8.10. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS: 
La responsabilidad por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio es contado a 

partir de la firma del contrato hasta su culminación, recepción y conformidad de servicio. 

 

 

8.11. NORMATIVA ESPECÍFICA: 
Los trabajos programados para la ejecución del mantenimiento rutinario, se desarrollaron 

de acuerdo a las especificaciones técnicas descritos en las normas de ejecución del Manual 

Técnico de Mantenimiento Rutinario y parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos 

Vecinales y Rurales por parte de los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de 

Mantenimiento y Conservación Vial. 

 

9. ANEXOS: 
Los anexos constan de: 

• Anexo N° 01: Modelo Plan de Trabajo 

• Anexo N° 02; Modelo de Informe mensual. 

• Anexo N° 03; Modelo de liquidación final del servicio 

• Anexo N° 04; MANUAL TÉCNICO 

• Anexo N° 05; DETERMINACIÓN DE TIPOLOGÍA 

• Anexo N° 06; DIRECTIVAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO  

• Anexo N° 07; Parte IV Mantenimiento Rutinario en Caminos Vecinales y Rurales por parte de 
los Gobiernos Locales del Manual de Carreteras de Mantenimiento y Conservación Vial. 
 
Link de los anexos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxg-OfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link 
 
 

ANEXO N° 01 

PLAN DE TRABAJO 

(Presentación 02 originales) 

 

1. Caratula 
2. Índice general 
3. Memoria descriptiva 

3.1. Nombre de la actividad 
3.2. Ubicación 
3.3. Antecedentes 
3.4. Objetivos 
3.5. Descripción 
3.6. Características técnicas de la vía actual 
3.7. Metas  
3.8. Monto del presupuesto  
3.9. Plazo de ejecución del servicio 

4. Especificaciones técnicas 

https://drive.google.com/drive/folders/1ylYXKJqczsSTxg-OfUeMRhndhCmuMegR?usp=drive_link


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 
112 

4.1. Descripción 
4.2. Objetivo 
4.3. Materiales 
4.4. Equipos y herramientas 
4.5. Procedimiento de ejecución 
4.6. Indicador de comprobación 
4.7. Tolerancia 
4.8. Respuesta 
4.9. Aceptación de los trabajos 
4.10. Medición 
4.11. Pago 

5. Formato de actualización de tarifas  
5.1. Mano de obra 
5.2. Materiales 
5.3. Equipos 
5.4. Costos de servicios técnicos y administrativos. 

6. Análisis de precios unitarios 
7. Insumos del mantenimiento vial 
8. Costos indirectos 
9. Tarifa de mantenimiento rutinario (km/año) 
10. Presupuesto del mantenimiento rutinario (km/mes) 
11. Cronograma de ejecución del servicio 

11.1. La programación mensual y resumen de cargas de trabajo (Formato N° 3) 
11.2. Cronograma de desembolsos o cronograma de ejecución mensual de recursos 

12. Planos 
12.1. Plano de ubicación y localización 
12.2. Plano clave 
12.3. Plano de cartel de servicio 

13. Solo en el caso sea necesario, según dispositivo vigente, Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de 
la COVID-19 en el trabajo, aprobado por el Comité y Seguridad de Salud en el trabajo de cada centro 
laboral y registrado ante el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud 
(CENSOPAS), el mismo debe adecuarse a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-
MINSA/DGIESP-2021 aprobado con R.M. N° 1275-2021-MINSA. 
 
 

ANEXO N° 02 

INFORMES MENSUALES - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO 

(Presentación 02 originales + 01 juego de Panel Fotográfico) 

 

1. Generalidades.                   

 1.1 Datos Generales de la Micro empresa.           

 1.2 Memoria Descriptiva de los trabajos ejecutados  

 1.3 Plano de Ubicación de General 

 1.4 Plano Clave del tramo 

 1.5 Plano del cartel de servicio 

2.  Reportes de trabajo. 

 2.1. Certificado de transitabilidad de servicio.                                      

   2.2. Copia del cargo de presentación del informe a la Municipalidad Distrital 

   2.3. Acta de Constatación de trabajo 

   2.4. Cargas de Trabajo y Resumen (Formato N° 01 y 02) con su respectivo sustento. 

3.  Programación de Trabajo Mensual 

 3.1. Programación Real Ejecutado (Formato N° 03.01) 

 3.2. Programación del Mes (Formato N° 03.02) 

 3.3. Programación del Siguiente Mes (Formato N° 03.03) 

4.  Recursos utilizados. 

 4.1. Recursos Humanos.  
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 4.2. Herramientas y materiales. 

 4.3. Equipos de corresponder. 

5.  Conclusiones y Recomendaciones. 

 5.1. Conclusiones.  

 5.2. Recomendaciones.         

6.   Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención de las actividades ejecutadas durante    

      el mes, fechadas y georeferenciadas)    

7.  Copias del Cuaderno de Mantenimiento 

8.  Conteo de Tráfico (Ficha N° 01).    

9.  Conteo de Precipitación (Ficha N° 02).    

10. Ficha N° 05: Puntos Críticos.  

11. Anexos. 

 11.1. Factura.              

 11.2.  Relación de personal; rotativo, socios o trabajador.            

 11.3.  Tareo mensual de personal con respectiva copia de DNI.    

 11.4.  Planilla de pago mensual de personal del mes anterior.            

 11.5.  Copia de acta de entrega de terreno.               

 11.6.  Copia del Contrato y contrato de Consorcio en caso corresponda.      

 11.7.  Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores durante el mes  

 11.8.  Copia del Seguro Responsabilidad Civil contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago.   

 11.9. Recibo por honorarios del Jefe de Mantenimiento.   

 11.10. Carta de Autorización de abono (CCI)             

 11.11. Boleta de pago del personal de campo del mes anterior.     

              11.12. Certificado de No adeudo de los personales de campo, suscrito por las autoridades de la zona 

(presidente de la comunidad y alcalde del centro poblado) y Alcalde Distrital. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nota: Todas las hojas (folios) deben estar selladas y firmadas por el Jefe de Mantenimiento. Este documento debe ser 

presentado formalmente a la Entidad por el Contratista. 

 

 

ANEXO N° 03 

LIQUIDACIÓN TÉCNICA - FINANCIERA 

 (Presentación 02 originales) 

 

1. Resumen Ejecutivo 
2. Ficha técnica 
3. Liquidación Económica del Servicio 
4. Memoria Descriptiva 
5. Actividades Programadas y Reprogramadas 
6. Descripción del Impacto Socioeconómico Post-Mantenimiento 
7. Conteo del Tráfico y Precipitación 
8. Planilla de Cargas de Trabajo Ejecutados 
9. Resumen de los puntajes mensualizados referido al control por resultados según Ficha N° 03 del GEMA 
10. Cuadro Resumen de Valorizaciones 
11. Calendario de Ejecución del Servicio 
12. Hoja Resumen de Pagos 
13. Copia de Comprobantes de Pago 
14. Estado Económico Financiero 
15. Certificado de No Adeudos Expedidas por los Autoridades Locales de la Zona 
16. Declaración Jurada de cumplimiento del pago de todas las obligaciones laborales y sociales de sus 

trabajadores que han participado en la ejecución de mantenimiento. 
17. Contrato del Servicio 
18. Presupuesto de Servicio Contratado 
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19. Acta de Entrega de Terreno 
20. Acta de Recepción y Conformidad de Servicios 
21. Cálculo de Multa si las hubiera  
22. Conclusiones, Determinando el Monto Final y Saldo Final del Contrato 
23. Plano de Ubicación y Plano Clave Post Mantenimiento. 
24. Panel Fotográfico (antes, durante y después de la intervención, de cada actividad ejecutada).  
25. Cuaderno de Servicio Original 
26. Anexos 

✓ Copia de Certificado de Transitabilidad 
✓ Copia del Cargo del informe presentado a la Municipalidad Distrital 
✓ Copia de Acta de Constatación de Trabajos 
✓ Cargas de Trabajo y Resumen 
✓ Programación del mes 
✓ Copia de Ficha N° 03 (Control por Resultados) 
✓ Conteo de Trafico 
✓ Conteo de Precipitación 
✓ Copia de relación de personal eventual y rotativo 
✓ Copia de tareo 
✓ Resumen de planilla de pagos y Copia de DNI de los trabajadores 
✓ Planilla de pagos. 
✓ Copia del Seguro Integral de Salud (SIS) de los trabajadores y ESALUD del Jefe de Mantenimiento. 
✓ Copia del Seguro contra Terceros, adjuntando comprobantes de pago. 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

A CAPACIDAD LEGAL 

HABILITACIÓN 

ITEM I, II, III, IV y V 

 
Requisitos: 
 

• Persona Natural o Jurídica registrada y habilitada en el Registro Nacional del Proveedores (RNP) 
del OSCE para la prestación del servicio. 
 

• Persona Natural o Jurídica y habilitada en SUNAT cuya(s) actividad(es) económica(s) 
principales(es) o secundaria(s) sea(n) ni menos una de las siguientes 4210 – Conservación de 
Carreteras, 4210 Mantenimiento de Carreteras o 4210 – Servicio de Mantenimiento de Carreteras 

 

Importante 

De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada 
con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad 
materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales 
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar 
habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la 
comercialización de ciertos bienes en el mercado. 

 
Acreditación: 
 

Copia suscrita por la Persona Natural o Representante Legal de Persona Jurídica o Consorcio del 
Certificado de Registro Nacional de Proveedores. 
Copia Suscrita por la Persona Natural o Representante Legal del Persona Jurídica o Consorcio del 
Certificado de la Ficha RUC. 
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Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a 
ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar 
este requisito. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

El postor o postores deberá proveer las siguientes herramientas por cuadrillas; dichas herramientas deben 

encontrarse en perfecto estado de conservación y completamente operativas; así mismo los equipos y 

movilidad también deben de estar en perfecto estado y completamente operativos cuya antigüedad no debe 

ser mayor a cinco (05) años.49 

El postor o postores deberá proveer el siguiente equipamiento estrategico en perfecto estado y 

completamente operativos cuya antigüedad no debe ser mayor ocho (08) años.50 

 

ITEM I: 
 

CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y51 MOVILIDAD MINIMO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

HERRAMIENTAS  

01 PICOS UND. 04 

02 PALANAS UND. 04 

03 LAMPAS UND. 04 

04 COMBAS UND. 02 

05 CARRETILLAS UND. 02 

06 RASTRILLO UND. 02 

08 MACHETES UND. 04 

10 ESCOBAS UND. 02 

11 BALDES DE 18 LTS UND. 02 

12 BARRETAS UND. 02 

14 SOGA UND. 02 

15 CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO UND. 04 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

01 CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de 

seguridad se entregarán de 

acuerdo al número total de 

personal que se requiera 

en la zona de trabajo y 

serán renovados cuando 

estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad 

02 CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. 

03 PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. 

04 ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR 

05 GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR 

06 LENTES UND. 

EQUIPOS  

01 CELULAR CON BUENA RESOLUCIÓN PARA 

CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACIÓN 

DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACIÓN. 

UND 01 

02 VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01 

MOVILIDAD 

 
49   OBSERVACION N° 03 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
50   OBSERVACION N° 04 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
51   OBSERVACION N° 03 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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ITEM II:  
 
 
 
 
 
 

 

ITEM III: 
 

01 VOLQUETE DE 4 m3 y/o CAMIONETA y/o MOTO 

CARGUERA. 
UND 01 

CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

HERRAMIENTAS  

01 PICOS UND. 08 

02 PALANAS UND. 08 

03 LAMPAS UND. 08 

04 COMBAS UND. 04 

05 CARRETILLAS UND. 05 

06 RASTRILLO UND. 05 

08 MACHETES UND. 08 

10 ESCOBAS UND. 05 

11 BALDES DE 18 LTS UND. 04 

12 BARRETAS UND. 04 

14 SOGA UND. 04 

15 CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO UND. 08 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

01 CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de 

seguridad se entregarán de 

acuerdo al número total de 

personal que se requiera 

en la zona de trabajo y 

serán renovados cuando 

estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad 

02 CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. 

03 PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. 

04 ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR 

05 GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR 

06 LENTES UND. 

EQUIPOS  

01 CELULAR CON BUENA RESOLUCIÓN PARA 

CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACIÓN 

DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACIÓN. 

UND 01 

02 VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01 

MOVILIDAD 

01 VOLQUETE DE 4 m3 y/o CAMIONETA y/o MOTO 

CARGUERA. 
UND 01 

CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

HERRAMIENTAS  

01 PICOS UND. 03 

02 PALANAS UND. 03 

03 LAMPAS UND. 03 

04 COMBAS UND. 02 

05 CARRETILLAS UND. 02 

06 RASTRILLO UND. 02 

08 MACHETES UND. 03 

10 ESCOBAS UND. 02 

11 BALDES DE 18 LTS UND. 02 

12 BARRETAS UND. 02 

14 SOGA UND. 02 

15 CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO UND. 04 
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ÍTEM IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍTEM V 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

01 CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de 

seguridad se entregarán de 

acuerdo al número total de 

personal que se requiera 

en la zona de trabajo y 

serán renovados cuando 

estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad 

02 CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. 

03 PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. 

04 ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR 

05 GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR 

06 LENTES UND. 

EQUIPOS  

01 CELULAR CON BUENA RESOLUCIÓN PARA 

CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACIÓN 

DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACIÓN. 

UND 01 

02 VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01 

MOVILIDAD 

01 VOLQUETE DE 4 m3 y/o CAMIONETA y/o MOTO 

CARGUERA. 
UND 01 

CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

HERRAMIENTAS  

01 PICOS UND. 04 

02 PALANAS UND. 04 

03 LAMPAS UND. 04 

04 COMBAS UND. 02 

05 CARRETILLAS UND. 02 

06 RASTRILLO UND. 02 

08 MACHETES UND. 04 

10 ESCOBAS UND. 02 

11 BALDES DE 18 LTS UND. 02 

12 BARRETAS UND. 02 

14 SOGA UND. 02 

15 CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO UND. 04 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

01 CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de 

seguridad se entregarán de 

acuerdo al número total de 

personal que se requiera 

en la zona de trabajo y 

serán renovados cuando 

estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad 

02 CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. 

03 PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. 

04 ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR 

05 GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR 

06 LENTES UND. 

EQUIPOS  

01 CELULAR CON BUENA RESOLUCIÓN PARA 

CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACIÓN 

DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACIÓN. 

UND 01 

02 VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01 

MOVILIDAD 

01 VOLQUETE DE 4 m3 y/o CAMIONETA y/o MOTO 

CARGUERA. 
UND 01 

CUADRO DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MOVILIDAD MINIMO 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

HERRAMIENTAS  
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Acreditación 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.  
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito 
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

01 PICOS UND. 02 

02 PALANAS UND. 02 

03 LAMPAS UND. 02 

04 COMBAS UND. 01 

05 CARRETILLAS UND. 01 

06 RASTRILLO UND. 01 

08 MACHETES UND. 02 

10 ESCOBAS UND. 01 

11 BALDES DE 18 LTS UND. 01 

12 BARRETAS UND. 01 

14 SOGA UND. 02 

15 CONOS GRANDES DE SEGURIDAD COMO MINIMO UND. 04 

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

01 CASCO DE SEGURIDAD CON CORTVIENTO UND. Los implementos de 

seguridad se entregarán de 

acuerdo al número total de 

personal que se requiera 

en la zona de trabajo y 

serán renovados cuando 

estos ya no cumplan con su 

funcionabilidad 

02 CHALECOS RELFECTIVOS COLOR NARANJA UND. 

03 PANTALON DE SEGURIDAD COLOR NARANJA UND. 

04 ZAPATO DE SEGURIDAD Y/O BOTAS DE JEBE PAR 

05 GUANTES DE ACUERDO AL TIPO DE TRABAJO PAR 

06 LENTES UND. 

EQUIPOS  

01 CELULAR CON BUENA RESOLUCIÓN PARA 

CAPTURA DE IMAGEN Y QUE PERMITA INSTALACIÓN 

DE APLICATIVO PARA GEORREFERENCIACIÓN. 

UND 01 

02 VIBRADOR TIPO PLANCHA O CANGURO UND 01 

MOVILIDAD 

01 VOLQUETE DE 4 m3 y/o CAMIONETA y/o MOTO 

CARGUERA. 
UND 01 

B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

 Requisitos: 
 

ITEM I: 
 
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en la localidad de San 
Juan de Lopecancha o San Martin del Mango, durante la ejecución del contrato. 
 

ITEM II: 
 
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en la localidad de 
Puente San Tomas o Santo Tomas o San Francisco de Tin Tin, durante la ejecución del contrato. 

 
ITEM III: 
 
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en la localidad de San 

Salvador o San Bartolo, durante la ejecución del contrato. 

 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

119 

ITEM IV: 
 
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en el Distrito de Lamud, 
durante la ejecución del contrato. 

 
ITEM V: 
 
01 oficina y/o almacén, con domicilio en el área de influencia de servicio, es decir en la localidad de San 
Francisco del Yeso o Tinlape, durante la ejecución del contrato. 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler 
u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida. 
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 ITEM I, II, III, IV y V 

 

Requisitos: 

 

Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado o Bachiller en Ingeniería Civil, 
 

Acreditación: 
 
El GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO, será verificado por el órgano encargado de las 
contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados 
Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe//  o en el 
Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a  cargo del Ministerio de Educación a través del 
siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda. 
 
En caso EL GRADO O TÍTULO PROFESIONAL REQUERIDO no se encuentre inscrito en el referido 
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación 
académica requerida. 
 

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 ITEM I, II, III, IV y V 

 
Requisitos: 
 
Jefe de Mantenimiento 
 
Deberá contar con experiencia mínima de 06 meses, como Jefe de Mantenimiento o Residente de 
Servicio o Jefe de Grupo o Jefe de Servicio o Monitor Vial o Jefe de Operaciones o supervisor o inspector 
en servicios de ejecución de Mantenimiento Vial de Caminos Vecinales, Caminos Departamentales o 
Carreteras Nacionales. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 

experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

Acreditación: 
 
La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. 
 
 
 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/
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Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal 
clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y 
culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de 
emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento 

 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes 
completo. 
 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

• Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con 
aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a: 

ITEM TRAMO MONTO DE FACTURACION 

I 

EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE 

LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL 

MANGO 

S/ 182,512.00  

(Ciento Ochenta y Dos Mil Quinientos 

Doce con 00/100 soles) 

II 
EMP. PE-08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. 

EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN 

S/ 391,122.00  

(Trescientos Noventa y Un Mil Ciento 

Veintidós con 00/100 soles) 

III 
EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN 

BARTOLO 

S/ 127,812.00  

(Ciento Veintisiete Mil Ochocientos 

Doce con 00/100 soles) 

IV 
EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. 

CARRETERA 

S/ 136,000.00  

(Ciento Treinta y Seis Mil con 00/100 

soles) 

V 
SAN FRANCISCO DEL YESO - LA 

LIBERTAD DE TINLAPE 

S/ 85,952.00  

(Ochenta y Cinco Mil Novecientos 

Cincuenta y Dos con 00/100 soles) 

 
por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 
o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, 

se acredita una experiencia de: 

ITEM TRAMO MONTO DE FACTURACION 

I 

EMP. PE-08B(UBILON) - SAN JUAN DE 

LOPECANCHA - SAN MARTIN DEL 

MANGO 

S/ 22,814.00 

(Veinticinco Mil Cincuenta Y Ocho con 

00/100 Nuevo Soles) 

II 
EMP. PE-08B - PTE. SANTO TOMAS - PTE. 

EL TABLON - SANTO TOMAS - TIN TIN 

S/ 48,890.25 

(Treinta Y Cuatro Mil con 00/100 Nuevo 

Soles) 

III 
EMP. AM-668 - SAN SALVADOR - SAN 

BARTOLO 

S/ 15,976.50 

(Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos 

Cuarenta Y Cinco con 00/100 Nuevo 

Soles) 
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IV 
EMP. AM-646 (DV. LAMUD) - PTA. 

CARRETERA 

S/ 17,000.00 

(Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos 

Cuarenta Y Cinco con 00/100 Nuevo 

Soles) 

V 
SAN FRANCISCO DEL YESO - LA 

LIBERTAD DE TINLAPE 

S/ 10,744.00 

(Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos 

Cuarenta Y Cinco con 00/100 Nuevo 

Soles) 

 
por la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad 
o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes 
deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. 
 
Se consideran servicios similares a los siguientes Servicio de mantenimiento rutinario de caminos 
vecinales pavimentados y no pavimentados, Servicios de Mantenimiento Rutinario de caminos 
departamentales pavimentados y no pavimentados, y servicio de mantenimiento rutinario de carreteras 
pavimentadas y no pavimentadas de la Red Vial Nacional. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte 
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite 

el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago52, correspondientes a un máximo 

de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las 
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en 
la Especialidad 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte 
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 

20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 

 
52  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 
122 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad 
 

Importante 

• Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en 
los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se 
hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la 
convocatoria, conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho 
a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 
del artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de 
esta sección de las bases. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

 
 

CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará el documento que contiene el precio de la 
oferta (Anexo Nº 6). 
  

La evaluación consistirá en otorgar el 
máximo puntaje a la oferta de precio más 
bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes 
inversamente proporcionales a sus 
respectivos precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi  =     Om x PMP 
   Oi 
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FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU 

ASIGNACIÓN 

 
i= Oferta 
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi=Precio i   
Om= Precio de la oferta más baja 
PMP=Puntaje máximo del precio 
 

 
[70] puntos  

 

D. GARANTÍA COMERCIAL DEL POSTOR 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará en función al tiempo de garantía comercial ofertada, el 
cual debe superar el tiempo mínimo de garantía exigido en los 
Términos de Referencia. 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada del 
postor. 
 
 

Advertencia 

De conformidad con el literal h) del artículo 50 de la Ley, 
constituye infracción pasible de sanción por el Tribunal de 
Contrataciones del Estado “negarse injustificadamente a 
cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago”. 

 
Más de 2.0 hasta 2.5 MESES:  

20 puntos 
 

Más de 1.5 hasta 2.0 MESES:         
15 puntos 

 

Más de 1.0 hasta 1.5 MESES: 
10 puntos 
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F. MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 
Evaluación: 
 

1. MEJORA 01 
1.1. Identificación y Procedimientos  

- Georeferenciacion del tramo a intervenir identificando 
el punto de inicio y el punto final  

- Indicar la ubicación de puntos vulnerables y sus 
medidas de mitigación ambiental 

- Identificar la situación actual, puntos críticos, 
facilidades y dificultades para la prestación de servicio, 
adjuntar vistas fotográficas actuales. 

- Metodología para alcanzar los objetivos específicos 
- Indicadores de medición de logro de metas 
- Desarrollar el procedimiento de cada uno de las 

actividades a realizar durante el servicio y sustentar el 
lineamiento y/o directiva y/o normativa que se está 
usando. 

- Responsables de llevar a cabo las actividades, con la 
presentación de una matriz de asignación de 
responsabilidades. 

- Cronograma de actividades en formato Excel. 
 

1.2. Plan de Emergencia 
- Desarrollar un plan de acción ante emergencias viales 

que puedan ocurrir durante el servicio de 
mantenimiento rutinario 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará únicamente mediante la presentación de toda la 
documentación detallada que sustente cada uno de los puntos 
mencionados. Se deberá acreditar cada uno de ello la falta de uno de 
ellos no se otorgará ningún puntaje. 
 

Importante 

• De conformidad con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN, 
constituye una mejora, todo aquello que agregue un valor 
adicional al parámetro mínimo establecido en las 
especificaciones técnicas o términos de referencia, según 
corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su 
entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la 
Entidad. 
 

• En este factor se pueden incluir aspectos referidos a la 
sostenibilidad ambiental o social, tales como el 
compromiso de que durante la ejecución del contrato se 
verifiquen condiciones de igualdad de género o de 
inclusión laboral de personas con discapacidad; el uso de 
equipos energéticamente eficientes o con bajo nivel de 
ruido, radiaciones, vibraciones, emisiones, etcétera; la 
implementación de medidas de ecoeficiencia; el uso de 
insumos que tengan sustancias con menor impacto 
ambiental; la utilización de productos forestales de fuentes 
certificadas, orgánicos o reciclados, el manejo adecuado 
de residuos sólidos, entre otros. 

 

(Máximo 10 puntos)  
 
 
PRESENTA Y SUSTENTA LAS 
MEJORA 01 Y 0253 

10 puntos 
 

 NO PRESENTA 
00 puntos 

 

 

Importante 

 
53   OBSERVACION N° 08 FORMULADA POR EL PARTICIPANTE CORPORACION EV & JV S.A.C 
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Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con 
el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 

 
 

CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo. 

 
 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de[CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente 
contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO54 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS], 
luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido 
en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 

 
54    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS55 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 
55  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

127 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en 
general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo 
siguiente: 
  

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 

ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 

de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

• “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos 
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del 

contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean 

iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los 

contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 

adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado 

anteriormente. 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
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CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 y la 
Decimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. La conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA 
QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte 
(20) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso.  

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
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en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS56 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

  

 
56  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 

 
57  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales57. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA 
JURÍDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s) :   

MYPE58 Sí  No  

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  

1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 
de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios59 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
58  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo 
señalado en el numeral 149.4 del artículo 149  y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información 
se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 

 
59 Cuando el monto del valor referencial del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), en 

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

133 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente. - 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s) :   

MYPE60 Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s) :   

MYPE61 Sí  No  

Correo electrónico: 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social: 

 

Domicilio Legal:  

RUC: Teléfono(s) :   

MYPE62 Sí  No  

Correo electrónico: 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 

Correo electrónico del consorcio:  

 

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

 
60  En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena 
pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según 
lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha 
información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos 
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
61  Ibídem.  

 
62  Ibídem.  
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de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
5. Notificación de la orden de servicios63 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

  

 
63 Cuando el monto del valor referencial del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200 000.00), en 

caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente. - 

 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  

 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 

principio de integridad.  
 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 

como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente. - 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia 
que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos 
del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 

 

  



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

137 

ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento 
de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente. - 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 
 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 64 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 65 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100%66 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
64 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
65 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
66 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2024-MPL-L/CS-1  
BASES INTEGRADAS 

 

 

139 

 
 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL  

  

TOTAL  

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no 
incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos. 

  
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con 
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 
Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en documentos independientes, en los ítems 

que se presente”. 
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ANEXO Nº 7 
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA 

APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV 
 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 

previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 

las condiciones siguientes:  

 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa67 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.  

 
67    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]  
Presente. - 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 68 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO69 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE70 DE: 

MONEDA IMPORTE71  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA72 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

73  

1           

2           

3           

4           

 
68  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
69  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
70  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
71  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
72  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
73  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO 

O CP 68 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO69 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE70 DE: 

MONEDA IMPORTE71  

TIPO DE 
CAMBIO 

VENTA72 

MONTO 
FACTURADO 
ACUMULADO

73  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima y Callao 
cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o el procedimiento de selección 
según relación de ítem no supere dicho monto, se debe considerar el siguiente anexo: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00]) 
 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [DE SER EL CASO, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN], debido a que el domicilio de mi representada se 
encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 
 
 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
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ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL 
ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 

200,000.00]) 
 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
 
Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 
prestación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 
 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 
SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 
 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente. - 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 


