

ACTA N° 04-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 626-2023-MINEM/DGER Y R.D. N° 653-2023-MINEM/DGER)

(CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO)

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0023-2023-MINEM/DGER

EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"

En San Borja, siendo las 14:00 horas del 26 de febrero de 2024, en la Oficina de la Jefatura de Licitaciones y Contratos de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER), mediante previa coordinación de los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0023-2023-MINEM/DGER, para la EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE".

- Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas (Presidente del Comité),
- Sr. Elmer Meza Paucar (Primer Miembro Titular)
- Sr. Jorge Luis Romero Caldua (Segundo Miembro Titular)

El Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas, en su calidad de Presidente del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. DE LA DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN A TRAVÉS DE SORTEO

De conformidad a lo establecido en el literal b) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento, el comité de selección procederá a la realización del sorteo vía el SEACE, a fin de determinar el orden de la prelación en la presente licitación pública.

Luego de realizado el sorteo, se obtuvo el siguiente resultado:

N°	POSTORES	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE	1
2	C & D NOR PERU E.I.R.L	2
3	CONSORCIO ENERGY	3
4	PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.	4
5	CONSORCIO EJECUTORES PERUANOS	5
6	CONSORCIO M & J ASOCIADOS	6
7	CONSORCIO GAMA	7
8	CONSORCIO MEGA OLMOS	8
9	CONSORCIO ELECTRICO OLMOS	9
10	CONSORCIO BETA	10
11	BAHER S.R.L.	11
12	CONSORCIO OLMOS	12

2. DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

2.1. Con referencia al postor **CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Adjudicación Simplificada.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0023-2023-MINEM/DGER									
EJECUCIÓN DEL									
SALDO DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"									
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIOS		VALOR REFERENCIAL	S/. 2,306,053.87						
		FACTURACIÓN	S/. 2,306,053.87						
CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE (KALLPA MINK'A CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C 70% Y INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESTELA INGENIEROS S.R.L. 30%)									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 25/01/2013 HASTA 23/01/2024 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 2,306,053.87									
N°	EXPERIENCIAS:	CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	CLIENTE	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
1	"INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 13.2 KV Y RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 440-220V, CENTRO POBLADO MIRAVALLERES, DISTRITO NIEPOS, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA"	CONTRATO N° 071-2014-MEM/DGER	15/07/2014	MINEM/DGER	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	100.00%	S/. 406,719.42	S/. 406,719.42	S/. 406,719.42
2	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR MILAGRO - VALLE BLANCO, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD	CONTRATO DE OBRA N° 086-2014-MEM/DGER	12/09/2014	MINEM/DGER	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	100.00%	S/. 328,216.59	S/. 328,216.59	S/. 328,216.59
3	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA RURAL EN LOS SECTORES HUAÑOCCO, CORCORONI, PATIPATA, CIENEGUILLAS Y AYAGACHI, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO	CONTRATO N° 075-2018-MEM/DGER	14/11/2018	MINEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	80.00%	S/. 1,294,963.66	S/. 1,035,970.93	S/. 1,035,970.93
4	MEJORAMIENTO DE ENLACES ENTRE ALIMENTADORES MT C-233, C-236 Y C-238, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	CONTRATO N° GR-109-2019	4/12/2019	ELECTRONORTE S.A.	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	100.00%	S/. 460,483.96	S/. 460,483.96	S/. 460,483.96
5	CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL CASERÍO EL NIÑO, DISTRITO DE LLAMA - PROVINCIA CHOTA - CAJAMARCA	CONTRATO N° 034-2018-MDLL/A	14/11/2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAMA	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	50.00%	S/. 235,013.58	S/. 117,506.79	S/. 117,506.79
TOTAL									S/. 2,348,897.69
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									

2.2. Con referencia al postor **PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.**, el Comité de Selección encontró que el citado postor cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas definitivas de la Adjudicación Simplificada.

ANEXO N° 04 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0023-2023-MINEM/DGER EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"														
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIOS		<table border="1"> <tr> <td>VALOR REFERENCIAL</td> <td>S/. 2,306,053.87</td> </tr> <tr> <td>FACTURACIÓN</td> <td>S/. 2,306,053.87</td> </tr> </table>	VALOR REFERENCIAL	S/. 2,306,053.87	FACTURACIÓN	S/. 2,306,053.87								
VALOR REFERENCIAL	S/. 2,306,053.87													
FACTURACIÓN	S/. 2,306,053.87													
PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.														
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN														
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN														
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 25/01/2013 HASTA 23/01/2024 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 2,306,053.87														
N°	EXPERIENCIAS:	CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	CLIENTE	Constancia de Conformidad	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO					
1	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 12 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PANAJO, PROVINCIA DE PACHITEA, REGIÓN DE HUANUCO	CONTRATO N° 028-2022-MINEM/DGER	8/04/2022	MINEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA	49.00%	S/. 3,623,504.23	S/. 1,775,517.07	S/. 1,775,517.07					
2	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA EN 8 SECTORES U.N. HUARAZ EN LOS DISTRITOS DE HUARAZ E INDEPENDENCIA DE LA PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH	CONTRATO N° GA/L-43-2022	23/05/2022	EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE MEDIO S.A. HIDROANDINA	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN	50.00%	S/. 2,618,317.15	S/. 1,309,158.58	S/. 1,309,158.58					
TOTAL									S/. 3,084,675.65					
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN														

2.3. Con referencia al postor **CONSORCIO EJECUTORES PERUANOS**, el Comité de Selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas definitivas de la Adjudicación Simplificada.

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0023-2023-MINEM/DGER									
EJECUCIÓN DEL									
SALDO DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"									
PLAZO DE EJECUCIÓN: 180 DÍAS CALENDARIOS			VALOR REFERENCIAL		S/ 2,306,053.87				
			FACTURACIÓN		S/ 2,306,053.87				
CONSORCIO EJECUTORES PERUANOS (JF & JIM INGENIEROS S.A.C. 50% Y KON PERU S.A.C. 50%)									
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN									
B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE 25/01/2013 HASTA 23/01/2024 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 2,306,053.87									
N°	EXPERIENCIAS:	CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	CLIENTE	CONSTANCIA DE CONFORMIDAD	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	MONTO	MONTO VERIFICADO	MONTO ACTUALIZADO
1	EJECUCIÓN DE OBRA: SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE REDES EN MT Y BT PARA ATENDER A CLIENTES DEL SECTOR DE OLMO Y CLIENTES DE LAS UUNN CHICLAYO Y SUCURSALES DE ELECTRONORTE S.A	-GR-239-2017/ELECTRONORTE SAC (PAG.030 - PAG. 055)	28/09/2017	ELECTRONORTE SAC	-ACTA DE RECEPCIÓN (PAG.057 - PAG.061) -RD LIQUIDACIÓN N°GR-00022-2018 (PAG.062 - PAG.063)	100.00%	S/ 115,186.37	S/ 115,186.37	S/ 115,186.37
2	EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR GUADERRAMA DEL CASERIO CERRO LA VIEJA, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE.	-CONTRATO AS N°04-2017-MDMCS (PAG.065 - PAG.069)	9/03/2018	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE	-ACTA DE RECEPCIÓN (PAG.070-PAG.074) -RESOL. ALCALDIA N°0296 2018-MDMA DE LIQUIDACIÓN (PAG. 075)	100.00%	S/ 293,358.11	S/ 293,358.11	S/ 293,358.11
3	EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL CASERIO HUMADES DEL DISTRITO DE MOTUPE-PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DEL LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	-CONTRATO N°383/2014-MPL-GM-GAJ (PAG.077-PAG.080) -CONTRATO DE CONSORCIO GRUPO INGELSAC (PAG.081 - PAG.086)	17/11/2014	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE	-ACTA DE RECEPCIÓN (PAG.087-PAG.089) -RESOLUCION GERENCIA N°020-2018-MPL-GIU (PAG.090-PAG.095)	90.00%	S/ 431,239.38	S/ 388,115.44	S/ 388,115.44
4	EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DE LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DEL CASERIO DEL RIO, DISTRITO DE OLMOS - PRIMERA ETAPA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	-CONTRATO N°0370/0104-MPL-GM-GAJ (PAG.097-PAG.100)	24/10/2014	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE	-ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (PAG. 0101-PAG.103) -RESOLUCION GERENCIA N°429-2016-MPL-GIU (PAG.0104-PAG.0108)	100.00%	S/ 279,270.06	S/ 279,270.06	S/ 279,270.06
5	EJECUCIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA COMUNIDAD DE LAQUAMPAMPA - PARTE BAJA, DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREÑEFA - LAMBAYEQUE.	-CONTRATO N°010-2017-MEM/DGER (PAG. 110-PAG.144)	7/09/2017	DGER/MINEM	-ACTA DE RECEPCIÓN (PAG.145-PAG.150) -RD LIQUIDACIÓN CONTRATO (PAG.151 - PAG.154)	100.00%	S/ 224,486.93	S/ 224,486.93	S/ 224,486.93
6	EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22KV 3Ø ELECTRIFICACIÓN DE LA IE JORGE BASADRE DE MALACASI - SALITRAL - MORROPON, PIURA	-CONTRATO N°025-2017-MINEDU/MGI-PRONEID (PAG.166 - PAG.162) -ADENDA N°01 A CONTRATO (PAG.163 - PAG.175)	1/03/2017	PRONEID/MINEDU	-ACTA DE RECEPCIÓN (PAG.166-PAG.167) -RESOLUCIÓN JEFATURAL N°023-2018-MINEDU/MGI-PRONEID-UGEO (PAG.168-PAG.173)	100.00%	S/ 248,220.66	S/ 248,220.66	S/ 248,220.66
7	EJECUCIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL SECTOR DE GUAYACIL DEL CASERIO HUANABAL, DISTRITO DE MANUEL ANTONIO MESONES MUÑO - FERREÑEFA - LAMBAYEQUE.	-CONTRATO N°37-2016-MDMAMM (PAG.177-PAG.182)	21/04/2016	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FERREÑEFA	-ACTA DE RECEPCIÓN (PAG.183-PAG.189) -RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°216-2018/AMD MAMM (PAG.190-PAG.193)	100.00%	S/ 105,844.81	S/ 105,844.81	S/ 105,844.81
8	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA EN 13.2KV, (NEUTRO CORRIDO) EN LA LOCALIDAD DE LA PARED DEL DISTRITO DE PITPO - PROVINCIA DE FERREÑEFA - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI: 2420701	-CONTRATO N°004-2021-MDP (PAG.195-PAG.203)	7/06/2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITPO	-RESOLUCION DE ALCALDIA (PAG.204 - PAG.208) -ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (PAG.209-PAG.211)	100.00%	S/ 311,565.66	S/ 311,565.66	S/ 311,565.66
9	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA EN EL CENTRO POBLADO MORROPILLO - DISTRITO DE PICSI-CHICLAYO, LAMBAYEQUE CUI: 2321675	-CONTRATO DE OBRA N°0013-2021-GR-LAMBAYEQUE (PAG.213-PAG.219) -CONTRATO DE CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN (PAG.220 - PAG.227)	13/10/2021	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	-ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (PAG.228-PAG.233)	80.00%	S/ 369,344.98	S/ 295,475.98	S/ 295,475.98
10	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL - REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO DE PAPAYO DEL DISTRITO DE MOTUPE - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, CUI: 2456577	-CONTRATO AS N°04-2021-MDMCS (PAG.0235-PAG.240)	7/12/2021	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE	-ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (PAG.241-PAG.245) -RESOLUCION DE ALCALDIA LIQUIDACIÓN N°150-2022-MDMA (PAG.246-PAG.248)	100.00%	S/ 264,354.93	S/ 264,354.93	S/ 264,354.93
11	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL ANEXO CALUPE DEL CENTRO POBLADO DE LA ZARANDA - DISTRITO DE PITPO - PROVINCIA DE FERREÑEFA - REGION DE LAMBAYEQUE, CON CUI: 2360811	-CONTRATO DE OBRA N°0003-2022-GR-LAMBAYEQUE (PAG.250-PAG.257)	14/09/2022	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	-ACTA ENTREGA DE OBRA (PAG.258-PAG.264)	100.00%	S/ 760,536.33	S/ 760,536.33	S/ 760,536.33
12	CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL CASERIO COMEGEN, DISTRITO DE PITPO, PROVINCIA DE FERREÑEFA, REGIÓN LAMBAYEQUE.	-CONTRATO DE OBRA N°0002-2022-GR-LAMBAYEQUE (PAG.266-PAG.273) -CONTRATO DE CONSORCIO ELECTRICOR NORTE (PAG.274 - PAG.278)	2/09/2022	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	-ACTA DE RECEPCIÓN (PAG.279-PAG.285)	20.00%	S/ 1,085,828.21	S/ 217,165.64	S/ 217,165.64
13	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL ELECTRICOR EN LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS COLPA MATARA Y COLPA HUACARIZ DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA, REGIÓN DE CAJAMARCA.	-CONTRATO DE OBRA N°012-2021-UNACH (PAG.287-PAG.292) -CONTRATO DE CONSORCIO CADMALCA (PAG.293-PAG.301)	30/09/2021	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA	-ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA (PAG.306-PAG.323)	10.00%	S/ 3,505,256.79	S/ 350,525.68	S/ 350,525.68
TOTAL								S/ 3,854,106.61	S/ 3,854,106.61
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN									

Asimismo, de conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y a la OPINIÓN N° 216-2019/DTN, en donde se detalla que (...) "[las] empresas promocionales de personas con discapacidad deben presentar ante la Entidad contratante, además de la constancia respectiva, copia de la planilla de pago correspondiente al mes anterior a la fecha de postulación al procedimiento de selección". Siendo que, los siguientes postores no han cumplido con acreditar la documentación correspondiente:

1. C & D NOR PERU E.I.R.L
2. CONSORCIO ENERGY

Por tal motivo, se procedió a descalificar las ofertas de los postores mencionados con anterioridad.

3. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido y de conformidad con lo señalado en el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección adjudica la Buena Pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0023-2023-MINEM/DGER**, para la contratación de la EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", al **CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE (KALLPA MINK'A CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C 70% Y INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESTELA INGENIEROS S.R.L. 30%)**, por la suma de S/ **2 075,448.49 (Dos millones setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho con 49/100 Soles)**; por el plazo de **ciento ochenta (180) días calendario** para la Ejecución de la Obra.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 15:00 horas.

Atentamente



Sr. ELMER MEZA PAUCAR
Primer Miembro Titular



Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA
Segundo Miembro Titular



Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
Presidente Titular del Comité

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 0023-2023-MEM/DGER						
SALDO DE OBRA "CREACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN 10 LOCALIDADES DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS – LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE"						
RESUMEN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO Y BUENA PRO						
N°	CRITERIO CALIFICADO / POSTOR	1. CONSORCIO PROYECTOS DEL NORTE (KALLPA MINK'A CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C 70% Y INGENIERIA Y CONSTRUCCION ESTELA INGENIEROS S.R.L. 30%)	2. C & D NOR PERU EIRL	3. CONSORCIO ENERGY	4. PROYECTOS E INVERSIONES MULTIPLES S.A.C.	5. CONSORCIO EJECUTORES PERUANOS (JF & JIM INGENIEROS S.A.C. 50% Y IKON PERU S.A.C. 50%)
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - FACTURACIÓN	SI	SI	SI	SI	SI
	SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL 5 % POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (ANEXO N° 11)	SI	SI	SI	SI	SI
	REGISTRO DE EMPRESAS PROMOCIONALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SI	NO CUMPLE (*)	NO CUMPLE (*)	SI	SI
	RESULTADOS DE CALIFICACIÓN	CALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA
	RESULTADO FINAL	ADJUDICADO				

(*) NOTA:
 EL POSTORES C & D NOR PERU EIRL Y CONSORCIO ENERGY NO HA CUMPLIDO CON ACREDITAR LA DOCUMENTACIÓN CONFORME LO SEÑALA EL NUMERAL 61.1 PARA EFECTO DE ACOGERSE AL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY N° 29973, LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, LA EMPRESA PROMOCIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRESENTA ANTE LA ENTIDAD PÚBLICA CONTRATANTE LA CONSTANCIA EMITIDA POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO QUE LA ACREDITA COMO TAL, ASÍ COMO COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ANTERIOR A LA FECHA DE POSTULACIÓN (PRESENTACIÓN DE OFERTAS) AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONVOCADO POR DICHA ENTIDAD.


 Sr. ELMER MEZA PAUCAR
 Primer Miembro Titular


 Sr. OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS
 Presidente Titular del Comité


 Sr. JORGE LUIS ROMERO CALDUA
 Segundo Miembro Titular