FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

1.			DATOS (GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/01/2025									
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS									
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "CREACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCIÓN EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VENTURA DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO" CON CUI 2558554									
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA										
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		76								
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Documento que decla	Código							
2.	Documento que declaró la viabilidad INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°184-202 GRI/SGE		Fecha de recepción		23/01/2025				
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión Fecha de la tercera versión Fecha de la cuarta versión Fecha de la quinta versión		De oficio De oficio De oficio De oficio		Con motivo de observaciones					
2.3	SEÑALAR SI LA	SI			NO	observaciones X					
	CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	sustento técnico de	a respuesta, detallar el el área usuaria o el de las contrataciones,								
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRA		SI		NO	Х					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEV PROCESO DE ESTANDAR	ADO A CABO UN	SI Documento de aprob estandarización	ación de la	NO	X Fecha de aprobación					
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		NO	X Fecha de inicio de vigencia					

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

2.7	REQUE	RIMIENTO		Lo indicado se visulaiza	en el Capítulo II	Il de la Sección Espe	cífica de las Bases.					
2.8	OBSER	DBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO										
	Nº Item	Cantidad de Cantidad total de Observaciones Cual se remitió al á Observaciones Isuaria las		observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación				
	Consi	gnar una síntesis de l	l as observaciones									
	Consignar una sintesis de las observaciones											
	Consi	gnar una síntesis de l	as observaciones									
2.9	RESPU	ESTA DEL ÁREA I	JSUARIA									
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación				
	Consi	gnar una síntesis de la	l as respuestas a las oi	l bservaciones								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones											
	Consig	gnar una síntesis de la	as respuestas a las ol	bservaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO											
	Nº Item											
3.			INFORMACIÓ	N SOBRE LA DETERI	MINACIÓN DE	L VALOR REFER	ENCIAL					
3.1			SOBRE EL VAL	OR REFERENCIAL E	EN CASO DE O	CONSULTORÍA DI	E OBRAS					

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS) 3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros SE ADJUNTA DE LA ENTIDAD Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros SE ADJUNTA GASTOS GENERALES 3.1.2 VALOR REFERENCIAL Señalar otra Nuevos DE LA CONSULTORÍA MONEDA Χ Dólares Otro Soles moneda DE OBRA MONTO S/. 120.000.00 (CIENTO VEINTE MIL CON 00/100 SOLES) En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES 4.1 FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS 27/01/2025 28/01/2025 **EN EL MERCADO** INDAGACIONES EN EL MERCADO 4.2 NO SI Χ CALDERON PAULINO CESAR RAMOS - ALVA RIVERA AARON SAMAEL - ZAMUDIO NUÑEZ MOISES JESUS 4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE NO SI X SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro 4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA NO SI Χ DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación. 4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN NO SI Χ INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN De ser afirmativa la respuesta, detallar. 5. NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará en serviciós en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

FORMATO DE CUADRO COMPARATIVO (SERVICIO)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA

MEMORANDO Nº 498-2025-GRP-GGR-GRI

REFERENCIA

D

28/01/2025

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN:

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION EN LA CO,MUNIDAD NATIVA BUEN AVENTURA DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO" con cui Nº 2558554

120,000.00 120,000.00						(1977) PHISH DAKONO			GOBIERNU REGIONAL DE PASCO PRIECCION DE ABASTECIMIENTOS Y PATRIMONIO	P.P.C. José L., COLQUI PICOY		
S/. 127,529.00 127,529.00	DE ACUERDO AL T.D.R		SOLES	IS	27/01/2025		28/01/2025	IS	NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO DN LOS TERMINOS DE REFRENCIA, DEL AREA USUARIA	<i>σ</i>	IS	
S/. 129,021.00 129,021.00	DE ACUERDO AL T.D.R	,	SOLES	IS	27/01/2025		28/01/2025	' IS		স	IS	
S/. 120,000.00 120,000.00	DE ACUERDO AL T.D.R		SOLES	SI	27/01/2025		28/01/2025	IS	NO POR QUE EL ESTUDIO DE MERCADO, SE REALIZO CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA, DEL AREA USUARIA	℧	Ŋ	
SERVICIO 1.00	PLAZO DE ENTREGA	FORMA DE PAGO	MONEDA DE LA FUENTE	CUENTA CON RNP	FECHA DE SOLICITUD	CANTIDAD DE VECES QUE SE REITERO LA SOLICITUD	FECHA DE RECEPCIÓN	PROVEEDOR SE DEDICA AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	LA DEPENDENCIA USUARIA PARTICIPÓ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL TDR Y/O E.T	CUMPLE CON EL TDR Y/O E.T PARA LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SE TOMO EN CUENTA PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULA CION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCION EN LA CO.M.INIDAD NATIVA BUEN AVENTURA DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO" con cui nº 2568554			INFORMACION ADICIONAL DE LA FUENTE						ACCIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS		3	
	SERVICIO 1.00 S/. 120,000.00 120,000.00 S/. 129,021.00 129,021.00 S/. 127,529.00 127,529.00 127,529.00 120,000.00	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULA CION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL ESTABLE CIMIENTO DE SALUD DIEN PROMINICA DEL SATUDO DE INVERSION "CREACION DEL ESTABLE CIMIENTO DE SALUD DIEN PROMINICA DEL SATUDO DEL MATORIA DEL SATUDO DEL MATORIA DEL SATUDO DEL MATORIA DEL SATUDO DEL MATORIA DE PUERTO DE MATORIA DE PUERTO DE MATORIA DE PUERTO	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL ESTABLE CIMIENTO DE SALUD DEL NORMANIDAD NATIVA DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE INVERSION "CREACION DEL ESTABLE CIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER INVEL ATENCION EN LA COMUNIDAD NATIVA DELE PRIMER INVEL ATENCION EN LA COMUNIDAD NATIVA DEL ACUERDO AL T.D.R 120,000.00 SI. 120,000.00 SI. 120,000.00 SI. 120,000.00 TAGO DE CONTROL DE CONTROL DE PARA PARA LA PROPINCIA DE POSECTO CON LA COMUNIDAD NATIVA DE ACUERDO AL T.D.R PARA PARA PARA PARA LA COMUNIDAD NATIVA DE ACUERDO AL T.D.R PRIMER INVEL ATENCION EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ACUERDO AL T.D.R SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL POSECTO COMUNIDAD NATIVA DE ACUERDO AL T.D.R SUB TOTAL SUB TOTAL SUB TOTAL POSECTO COMUNIDAD NATIVA DE ACUERDO AL T.D.R SUB TOTAL S	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMUTORIA DE DARA PRATA LA REFORMUTORIA DE LEXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE MAINTA DE SALUD DEL EXPEDIENTES DE MAINTA DE MAINTA DE PREMA DE LA TENCION DEL ESTABLE CIMIENTO DE PAGENO. SIGNICA DE LA TENCION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE MAINTA DE MAINTA DE MAINTA DE MAINTA DE MAINTA DE MAINTA DE PAGENO. CUI Nº 2558564 NORIGA DE LA TENCION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE MAINTA DE MAI	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMUTORIA DE LORIZACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE LEYPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE MINORIA DEL EXPEDIENTES TECNIMINADO NATIVA DE SALUD DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE PUERTO BERMUDEZ - CUI Nº 2586564 SV. 120,000.00 TO,000.00 TO,000.	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA RECORNULACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROVECTO DE SALUD SERVICIO DE CANUNIDADO NATIVA MONINDADO NATIVA DEL RETARBECIMIENTO DE SALUD DEL INVESSIONO DEL ESTABLECIMIENTO DE DEL NINEGRA DE DEL RIMERA DE PROMINIDAD NATIVA DEL RETARBECIMIENTO DE DASCO" con qui nº 2568564 35. 120,000.00 35. 120,000.00 120,000.00	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REPORMULACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE CONSULTORIA DEL GARGIANDE STECNICOS, PROYECTO DE NATIVA DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE NATIVA DEL EXPEDIENTES DE VACINIDADO NATIVA DEL EXPEDIENTES DE VACINIDADO NATIVA DEL EXPEDIENTES DE VACINIDADO DEL ESTABLECIMIENTO DE PAGO." con DEL PREMER NATIVA DEL PAGO." con DEL PREMER NATIVA DEL PAGO." con DEL PREMER NATIVA DE PAGO." con DE PREMER NATIVA DE PAGO." con DE PAGO." con DE PAGO." con DEL PREMER NATIVA DE PAGO." con DEL PREMER NATIVA DE PAGO." con DE	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE CALUDO DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE CALUDO DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE CALUDO DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE LA PERMILACIÓN DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DE LA PERMILACIÓN DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DEL EXPEDIENTES TECNICOS, PROYECTO DEL EXPEDIENTES DEL PARA CALUDADO NATIVA. DISTINTO DE PLACITO DE PASCA" CANA LA LA CAMUNIDAD NATIVA. DEL PARA CALUDADO NATIVA DE PASCA" CANA DEL PARA CALUDADO NATIVA DE PASCA" CANA DE PARA CALUDADO NATIVA DE PASCA" CANA DE PARA CALUDADO NATIVA DE PASCA CALUDADO NATIVA	SECUND DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REPORTECTO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA REPORTECTO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SECUNDO DEL EXPEDIENTES TECANOCOS, PROVECTO DE L'ACTORIA DEL EXPEDIENTES TECANOCOS, PROVECTO DE L'ACTORIA DEL EXPEDIENTES TECANOCOS. PROVECTO DEL EXPEDIENTES TECANOCOS. PROVECTO DEL EXPEDIENTES TECANOCOS. PROVECTO DEL EXPEDIENTES TECANOCOS. PROVECTOS DEL EXPEDIENTES TECANOCOS. PROVECTOS DEL EXPEDIENTES TECANOCOS. PROVECTOS DEL EXPEDIENTES TECANOCOS. PROVECTOS DEL EXPEDIENTES TECANOCOS. PROVINCIA DEL EXPEDIENTE PORTA DEL EXPEDIENTE POR	SERVICIO DE CONSULTORIA DE CIBRA PARA LA PROVECTO DE CONSULTORIA DE CIBRA PARA LA PROVECTO DE DEL PRECIDENCES, PROVECTO DE DEL PRECIDENCES, PROVECTO DE DEL PRECIDENCES ANUADON DE LESTABLECIMIENTO DE ESAULO DE DEL PRECIDENCES ANUADON DE LESTABLECIMIENTO DE PASCO ^C con la PESCO ^C con la PRECIDENCE DE PASCO ^C con la PRECIDENCE DE PA	SECUNDED DE CONSULTORIA DE CORNA PARA LA PORTECTO DE CONSULTORIA DE CORNA DE CONSULTORIA DE CORNA DE CONSULTORIA DE CORNA DE CONSULTORIA DE CORNA DE CONSULTORIA DE CONTUNDO DE VERTICADO DE MERCADO. SE FERMINDOS DE REFERENCIA, DEL ARRA AUSUARIA DE CONSULTORIA	SECUPLO DE CONSULTORIA DE COBRA PARAL LA RECORDIO 100 120,000.00

ELABORADO POR JHOBER N.T

Pág. 1 de 1



GOBIERNO REGIONAL PASCO

GERENCIA REGIONAL GERENCIA REGIONALIDE INFRAIESTRUCTUR SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

- NOMINAS DE MATRICULA
 - PANEL FOTOGRÁFICO
- FICHAS DE CAMPO

ANEXO 05: ESTRUCTURA DE COSTOS

CREACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCIÓN EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VENTURA DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - PROVINCIA DE OXAPAMPA - DEPARTAMENTO DE PASCO CON CUI: 2558554

	PASCO CON CUI: 25 DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MESE S	PRECIO UNITARIO	TOTAL				
ÍTE M	M								
1	JEFE DE PROYECTO	MESES	2.00	S/ 8,000.00	S/ 16,000.00				
2	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	MESES	2.00	S/ 3,500.00	S/7,000.00				
3	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	MESES	2.00	S/ 3,500.00	S/7,000.00				
4	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	MESES	2.00	S/ 3,500.00	S/7,000.00				
5	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	MESES	2.00	S/ 3,500.00	S/7,000.00				
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MESES	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00				
7	ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	MESES	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00				
8	ESPECIALISTA EN EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITALARIO	MESES.	2.00	\$/7,000.00	S/ 14,000.00				
9	ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE RIESGO	MESES	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00				
		4.00		SUB TOTAL	S/ 71,500.00				
ÍTE M	OTROS ESTUDIOS Y/O TRAMITES Y/O ALQUILER								
1	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS	GLOBAL	1.00	S/ 5,000.00	S/ 5,000.00				
2	ESTUDIO GEODÉSICO -	GLOBAL	1.00	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00				
3	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RIESGO	GLOBAL	1.00	S/ 4,000.00	S/ 4,000.00				
4	OTROS GASTOS (SANEAMIENTO DE TERRENO, PERMISOS, FACTIBILIDAD, CIRA, ETC.)	GLOBAL	p 1.00	\$/ 3,000,00	\$/ 3,000.00				
				SUB TOTAL	S/ 16,500.00				
ÍTE M									
1	OFICINA	GLOBAL	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00				
2	MOVILIDAD (INCLUIDO COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR)	GLOBAL	1.00	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00				
3	VIATICO (HOSPEDA, ALIMENTACIÓN, PASAJE)	GLOBAL	1.00	S/1,000.00	S/ 1,000.00				
4	IMPRESORAS Y COPIAS	GLOBAL	1.00	S/ 950.00	S/ 950.00				
				SUB TOTAL	S/ 4,450.00				
				COSTO DIRECTO	S/ 92,450.00				
ujikavana esperi		10.00%	S/ 9,245.00						
SUB TOTAL									
IGV 18.00%									
TOTAL									

Lindos GOBIERNO REGIONAL PASCO

ING. HARRY JOHN GORA CHAMORRC SUB GERENTE DE ESTUDIOS