



PERÚ

Municipalidad
Distrital de Lince

Oficina General de
Administración y Finanzas

Oficina de Logística y
Control Patrimonial

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDL/CS (Primera Convocatoria)

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LA LOSA LUISA FUENTES QUIJANDRÍA DEL DISTRITO DE LINCE DE LA PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA, con Código Único de Inversiones N° 2624221

En la ciudad de Cieneguilla, a los 19 días del mes de Noviembre del 2024, siendo las 09:00 horas se reúnen en la Oficina de Logística y Control Patrimonial de la Oficina General de Administración y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Lince, los miembros titulares del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Oficina General N° 00135-2024-MDL-OGAF de fecha 01.10.2024, estando presentes:

1. JOSE ALEJANDRO DIAZ CUCHO, quien preside la reunión;
2. IVAN ALARCO SANCHEZ, quien actúa como primer miembro;
3. FRANKLIN SEGUNDO CORTIJO VILLACORTA, quien actúa como segundo miembro;

El Presidente del Comité de Selección da inicio a la reunión informando que, de conformidad con el artículo 55° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado; se registraron como participantes:

- CORPORACION LUMAYJE S.A.C.
- URBANCAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- VIZALTO CONSTRUCTORA S.A.C.
- CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C
- VITOR EJECUTOR E.I.R.L.
- GRASS INGENIEROS S.A.C.
- CORPORACION INGENIERIA Y DESARROLLO S.A.C.
- CONSTRUCTORA JORGGE E.I.R.L.
- INVERSIONES BALLY E.I.R.L.
- ROAGA CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS S.A.C.
- CONSTRUCTORA TANOS E.I.R.L.
- CONSTRUCTORA HERMES E.I.R.L.
- GRUPO INMOBILIARIO P & F S.A.C.
- HPS D' COMPANY S.A.C.
- PUERTA DE TIERRA S A
- SANTO DOMINGO OBRAS & PROYECTOS S.A.C.
- ACO CONSTRUCTORA E.I.R.L.
- REEMP ASOCIADOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- CONSTRUCCION & CONTRATISTA GENERALES H.R.J.J. E.I.R.L
- INDUSTRIALES SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L.-INSERCO S.R.L.
- CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA ESPINAR S.A.C.
- CASCINA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A.C.
- PAZ & ESCALANTE CONSTRUCTORES INMOBILIARIOS E.I.R.L
- CORPORACION XIANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- 3G CONSTRUCTORA S.A.C.
- J & N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
- CORPORACION NEBCAS S.A.C.
- LUGANA BIENES Y SERVICIOS S.A.C.

El Especialista Administrativo ingreso al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en



PERÚ

Municipalidad
Distrital de Lince

Oficina General de
Administración y Finanzas

Oficina de Logística y
Control Patrimonial

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

la fecha establecida en el calendario del procedimiento de selección y procedió a la apertura electrónica de la oferta técnica-económica presentada por los participantes:

- PUERTA DE TIERRA S.A.
- CONSORCIO LUISA FUENTES conformado por INVERSIONES BALY E.I.R.L. – CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C.
- CONSORCIO EMPRESARIAL FK conformado por LUGANA BIENES Y SERVICIOS S.A.C – J&N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C.

El Comité de Selección pasó a verificar la presentación de la documentación obligatoria solicitada, de conformidad con el artículo 53° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

Así mismo, se verificó en el portal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, el estado en que se encuentran el postor como contribuyente.

Cabe señalar que, tratándose de ejecución de obras, la Entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan este en más del diez por ciento (10%). En este último caso, las propuestas que excedan el valor referencial en menos del 10% serán rechazadas si no resulta posible el incremento de la disponibilidad presupuestal; de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado y el artículo 68° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

Luego de la verificación correspondiente para la ADMISIBILIDAD de su oferta, el Comité de Selección determinó:

Dar por NO ADMITIDA la oferta de los postores:

- PUERTA DE TIERRA S.A.
 - De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, "...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados...". En aplicación al numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección General de las Bases Estandarizadas de Adjudicación Simplificada para la contratación de la ejecución de obras, el artículo precitado en el párrafo anterior, procede también para para la ejecución de obras a suma alzada. Como resultado de la verificación aritmética, se rectifica la oferta del postor ascendente a S/ 1,226.743.10 que se encuentra POR ENCIMA DEL TOPE INFERIOR (Anexo 01).
 - DE LA VIGENCIA DE PODER
La Vigencia de Poderes de la empresa PUERTA DE TIERRA S.A. presenta al Sr. Emilio Raúl Gómez De la Torre Kusianovich como Apoderado de la empresa, no especificando ninguna facultad otorgada expresamente para representar en procesos de selección contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
 - En toda la oferta presentada, sella como Director – Gerente General, cuando es Apoderado.
 - ANEXO 06
 - El postor ha incumplido con el punto 3.10 – Seguridad de Obra, del numeral 3 – Características y Condiciones de la Ejecución de la Obra, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica el mismo monto correspondiente de todas las partidas correspondientes a Seguridad y Salud; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: "...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento...

- El postor ha incumplido con el punto 13 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la incidencia porcentual de Gastos Generales Fijos y Gastos Generales Variables; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*

- CONSORCIO EMPRESARIAL FK conformado por LUGANA BIENES Y SERVICIOS S.A.C – J&N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C.

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*

En aplicación al numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección General de las Bases Estandarizadas de Adjudicación Simplificada para la contratación de la ejecución de obras, el artículo precitado en el párrafo anterior, procede también para para la ejecución de obras a suma alzada.

Como resultado de la verificación aritmética, se rectifica la oferta del postor ascendente a S/ 1,226,740.24 que se encuentra POR ENCIMA DEL TOPE INFERIOR (Anexo 03).

- ANEXO 06

- El postor ha incumplido con el punto 13 – Valorizaciones, del numeral 3.1 – Expediente Técnico e Información Complementaria de Expediente Técnico, del Requerimiento, de la Sección Específica, al no consignar en su oferta económica la fecha (mes/año) en la cual ha sido calculado los precios de su oferta; contradiciendo lo indicado en la Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico – Anexo 03, que señala que: *"...Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento..."*

Dar por ADMITIDA la oferta del postor:

- CONSORCIO LUISA FUENTES conformado por INVERSIONES BALY E.I.R.L. – CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C.

- De conformidad con el numeral 60.4 del artículo 60° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que, *"...En los sistemas de contratación a precios unitarios o tarifas, cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su corrección al órgano a cargo del procedimiento, debiendo constar dicha rectificación en el acta respectiva; en este último caso, dicha corrección no implica la variación de los precios unitarios ofertados..."*

En aplicación al numeral 1.10 del Capítulo I de la Sección General de las Bases Estandarizadas de Adjudicación Simplificada para la contratación de la ejecución de obras, el artículo precitado en el párrafo anterior, procede también para para la ejecución de obras a suma alzada.

Como resultado de la verificación aritmética, se ratifica la oferta del postor ascendente a S/ 1,363,044.69 que se encuentra EN EL VALOR REFERENCIAL (Anexo 02).

Por haber cumplido con la presentación de los documentos obligatorios solicitados en el presente procedimiento de selección, de conformidad con el artículo 52° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, como se aprecia en el cuadro anexo que forma parte integrante

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

del presente documento; con una oferta económica ascendente a la suma de S/ 1,363,044.69 (Un Millón Trescientos Sesenta y Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 69/100 Soles).

En tal sentido, pasa para la evaluación de su oferta el postor:

- CONSORCIO LUISA FUENTES conformado por INVERSIONES BALY E.I.R.L. – CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C.

El Comité de Selección, en aplicación al literal a) del numeral 74.2 del artículo 74° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, asigna un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo, y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente formula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

Luego de la verificación correspondiente para la EVALUACIÓN de su oferta, el Comité de Selección determinó:

N°	Postor	ECONOMICA		ISOS	Puntaje Total	Bonif (5%)	Puntaje Final	Orden Prelac
		Oferta Verificada	Puntaje Precio					
02	CONSORCIO LUISA FUENTES conformado por INVERSIONES BALY E.I.R.L. – CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C.	1,363,044.69	95.00	5.00	100.00	5.00	105.00	1°

Culminada la evaluación, de conformidad con el numeral 75.1 del artículo 75° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección califica a los postores según el orden de prelación, por lo que se procede a verificar si cumple con los Requisitos de Calificación detallados en las bases.

Por tal motivo, pasa para la CALIFICACIÓN de su oferta el postor:

- CONSORCIO LUISA FUENTES conformado por INVERSIONES BALY E.I.R.L. – CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C.

Luego de la verificación correspondiente para la CALIFICACIÓN de su oferta, el Comité de Selección determinó:

Dar por CALIFICADA la oferta del postor:

- CONSORCIO LUISA FUENTES conformado por INVERSIONES BALY E.I.R.L. – CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C.

El postor acredita su experiencia mediante cinco (05) contrataciones y esta es la que no se valida:

➤ CONTRATACIÓN 02

El postor acredita su experiencia con un Contrato firmado entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO y la empresa CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. con fecha 29.10.2021.

El Acta de Recepción con que se acredita la presente contratación tiene incongruencias en sus fechas.

➤ CONTRATACIÓN 05



PERÚ

Municipalidad
Distrital de Lince

Oficina General de
Administración y Finanzas

Oficina de Logística y
Control Patrimonial

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

El postor acredita su experiencia con un Contrato firmado entre la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO y el CONSORCIO VALDIVIESO conformado por ARCONSTS.A.C. - CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C. con fecha 13.01.2021. El Contrato de Consorcio no describe las obligaciones de los integrantes del consorcio directamente vinculadas al objeto de la contratación. De conformidad con el numeral 7.7. – Contrato de Consorcio, del numeral VII – Disposiciones Específicas, de la Directiva 005-2019-OSCE/CD.

Haciendo una Experiencias Total Acumulada ascendente a **S/ 3,002,646.11**

El Comité de Selección en aplicación al artículo 49° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, después de la verificación, ha determinado que el postor cumple con los Requisitos de Calificación especificados en las Bases, de conformidad con el artículo 75° del precitado Reglamento.

En virtud a lo señalado en el párrafo precedente este colegiado ACORDÓ por unanimidad adjudicar la Buena Pro al postor **CONSORCIO LUISA FUENTES conformado por INVERSIONES BALY E.I.R.L. – CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C.**, por el monto de **S/ 1,363,044.69** (Un Millón Trescientos Sesenta y Tres Mil Cuarenta y Cuatro con 69/100 Soles).

Cabe indicar, que el Otorgamiento de la Buena Pro se publicará y se entenderá notificado a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, el mismo día de su realización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63° y 76° del Reglamento de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado.

Finalmente, se procede a dar lectura a la presente acta y estando los asistentes de acuerdo con su contenido, la suscriben en aceptación de lo que en ella se dice, sin observaciones; y no teniendo nada más que tratar, se levantó la reunión siendo las 13:00 horas del mismo día.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CP
COMITÉ DE SELECCIÓN

JOSE ALEJANDRO DÍAZ CUCHO
PRESIDENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CP
COMITÉ DE SELECCIÓN

IVAN ALARCO SANCHEZ
MIEMBRO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CP
COMITÉ DE SELECCIÓN

FRANKLIN S. CORTIJO VILLACORTA
MIEMBRO

ADMISIÓN DE OFERTAS

AS 016-2024-MDL-CS
 Tope Superior = S/ 1,499,349.15
 VR = S/ 1,363,044.69
 Tope Inferior = S/ 1,226,740.23

ADMISIÓN

N°	Postor	Anexo 1	Vigencia de Poder	Anexo 2	Anexo 3	Anexo 4	Anexo 5	Anexo 6	Condición
01	PUERTA DE TIERRA S.A.	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cumple	No Aplica	No Cumple	No Admitido
02	CONSORCIO LUISA FUENTES conformado por INVERSIONES BALY E.I.R.L. – CONSTRUCTORA VALDIVIESO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Admitido
03	CONSORCIO EMPRESARIAL FK conformado por LUGANA BIENES Y SERVICIOS S.A.C – J&N INGENIEROS EJECUTORES Y CONSULTORES S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Admitido

=====

5 AS

ANEXO 01

1.00	1,223.18	1,223.18
50.00	91.56	4,578.00
92.00	20.19	1,857.48
407.00	1.21	492.47
407.00	4.44	1,807.08
1.00	1,350.00	1,350.00
1.00	2,927.26	2,927.26
1.00	4,193.08	4,193.08
1.00	4,396.14	4,396.14
1.00	1,816.32	1,816.32
1.00	675.00	675.00
1.00	2,670.80	2,670.80
16.56	76.82	1,272.14
14.88	136.77	2,035.14
6.00	136.77	820.62
2.81	65.11	182.96
28.12	190.68	5,361.92
12.30	190.68	2,345.36
1.80	190.68	343.22
210.06	8.77	1,842.23
6.00	32.90	197.40
4.00	32.25	129.00
1.00	12.52	12.52
1.00	66.74	66.74
1.00	33.37	33.37
107.21	74.16	7,950.69
78.13	45.32	3,540.85
19.15	89.08	1,705.88
76.27	74.16	5,656.18
22.70	22.91	520.06
34.25	247.91	8,490.92
56.94	50.06	2,850.42
4.27	285.14	1,217.55
42.69	39.38	1,681.13
10.55	486.61	5,133.74
287.89	6.58	1,894.32
5.65	639.04	3,610.58
98.84	91.08	9,002.35
954.91	6.58	6,283.31
3.61	728.23	2,628.91
72.69	67.82	4,929.84
178.87	6.58	1,176.96
14.19	501.11	7,110.75
147.06	69.27	10,186.85
894.24	6.58	5,884.10
4.40	393.47	1,731.27
34.70	89.04	3,089.69
690.66	6.58	4,544.54
3.28	432.65	1,419.09



37.51	65.59	2,460.28
268.98	6.58	1,769.89
449.00	3.06	1,373.94
1.11	434.37	482.15
5.57	64.24	357.82
108.01	6.58	710.71
2.77	539.54	1,494.53
13.90	114.35	1,589.47
189.73	6.58	1,248.42
47.63	32.27	1,537.02
7.88	45.32	357.12
317.51	8.57	2,721.06
443.69	9.67	4,290.48
61.92	74.16	4,591.99
26.60	56.34	1,498.64
33.64	527.32	17,739.04
7.88	247.91	1,953.53
336.35	2.36	793.79
128.48	23.17	2,976.88
36.89	4.63	170.80
107.33	4.63	496.94
118.20	6.58	777.76
78.82	69.27	5,459.86
3.94	480.48	1,893.09
78.82	2.36	186.02
2.50	4.63	11.58
2.20	39.73	87.41
0.33	71.90	23.73
2.43	74.16	180.21
0.20	288.03	57.61
21.48	6.58	141.34
8.00	77.12	616.96
2.00	486.61	973.22
8.00	2.36	18.88
85.74	6.58	564.17
1.80	91.08	163.94
2.20	639.04	1,405.89
5.40	2.36	12.74
14.00	117.00	1,638.00
1.00	264,738.33	264,738.33
5.00	90.00	450.00
14.00	94.50	1,323.00
4.00	99.00	396.00
1.00	20,516.63	20,516.63
121.26	73.56	8,919.89
1.91	146.69	280.18
206.64	26.45	5,465.63
318.33	38.86	12,370.30
6.09	36.71	223.56
61.44	28.30	1,738.75



2.06	52.31	107.76
3.84	59.47	228.36
52.32	143.76	7,521.52
163.24	9.04	1,475.69
1.60	62.45	99.92
1.26	62.45	78.69
59.50	40.94	2,435.93
50.16	35.24	1,767.64
42.69	57.93	2,473.03
9.32	58.08	541.31
1.44	61.76	88.93
61.14	60.49	3,698.36
3.95	55.41	218.87
1.75	41.10	71.93
21.35	62.84	1,341.63
31.65	14.49	458.61
60.87	13.26	807.14
7.13	23.58	168.13
110.77	65.45	7,249.90
2.00	803.17	1,606.34
2.00	839.17	1,678.34
1.00	920.17	920.17
13.85	957.87	13,266.50
0.28	360.00	100.80
2.67	270.00	720.90
27.42	522.59	14,329.42
17.32	325.61	5,639.57
3.00	450.00	1,350.00
1.00	1,545.76	1,545.76
10.40	495.00	5,148.00
24.35	495.00	12,053.25
19.12	495.00	9,464.40
3.60	383.04	1,378.94
1.05	324.00	340.20
1.00	2,700.00	2,700.00
97.35	19.62	1,910.01
193.41	19.62	3,794.70
1.22	19.62	23.94
42.69	22.42	957.11
4.00	116.53	466.12
3.00	125.82	377.46
3.00	149.39	448.17
1.00	3,597.75	3,597.75
1.00	2,502.00	2,502.00
1.00	1,759.76	1,759.76
1.00	99.07	99.07
39.42	27.25	1,074.20
60.50	28.82	1,743.61
307.99	210.47	64,822.66
25.00	28.60	715.00



1.00	2,520.00	2,520.00
5.00	91.45	457.25
118.26	281.52	33,292.56
134.10	281.52	37,751.83
6.84	427.63	2,924.99
55.00	25.04	1,377.20
1.00	1,990.60	1,990.60
406.82	0.78	317.32
1.00	2,797.29	2,797.29
46.91	38.97	1,828.08
25.24	32.01	807.93
30.49	74.16	2,261.14
18.00	31.62	569.16
188.25	11.92	2,243.94
83.69	15.01	1,256.19
26.52	18.10	480.01
1.00	4,045.70	4,045.70
8.00	632.35	5,058.80
7.00	110.14	770.98
3.00	64.58	193.74
16.00	82.12	1,313.92
14.00	48.86	684.04
10.00	94.89	948.90
14.00	115.07	1,610.98
7.00	15.79	110.53
171.56	9.52	1,633.25
110.21	11.69	1,288.35
18.00	12.03	216.54
46.99	19.09	897.04
5.00	22.49	112.45
1.00	839.82	839.82
32.00	15.27	488.64
1.00	111.77	111.77
5.00	1,017.93	5,089.65
4.00	913.51	3,654.04
4.00	151.29	605.16
1.00	292.54	292.54
4.00	101.88	407.52
2.00	35.66	71.32
34.80	1.88	65.42
4.70	39.73	186.65
34.80	3.61	125.63
1.04	10.89	11.37
3.65	29.02	106.04
2.45	74.16	181.69
20.00	94.74	1,894.80
31.48	14.38	452.68
0.94	15.29	14.37
7.40	17.36	128.46
23.82	16.61	395.65



6.00	16.94	101.64
1.30	14.38	18.69
38.72	15.29	592.03
0.38	17.36	6.60
2.00	16.61	33.22
16.40	16.94	277.82
1.55	24.44	37.88
33.00	3.83	126.39
14.00	5.51	77.14
5.00	6.73	33.65
19.00	13.37	254.03
12.00	21.75	261.00
11.00	4.55	50.05
4.00	4.98	19.92
2.00	5.74	11.48
4.00	8.87	35.48
13.00	18.02	234.26
9.00	14.05	126.45
2.00	4.37	8.74
4.00	19.54	78.16
1.00	14.89	14.89
3.00	9.55	28.65
3.00	8.56	25.68
2.00	8.78	17.56
7.00	9.55	66.85
1.00	154.81	154.81
5.00	17.51	87.55
3.00	35.55	106.65
1.00	62.60	62.60
4.00	32.77	131.08
4.00	37.44	149.76
1.00	35.55	35.55
2.00	30.48	60.96
1.00	86.17	86.17
8.00	43.60	348.80
1.00	522.21	522.21
125.00	5.29	661.25
125.00	4.40	550.00
91.95	1.88	172.87
33.10	39.73	1,315.06
91.95	3.61	331.94
9.20	10.89	100.19
27.59	31.87	879.29
15.45	74.16	1,145.77
16.00	76.08	1,217.28
5.00	104.41	522.05
48.44	14.18	686.88
10.91	17.48	190.71
53.07	14.18	752.53
1.00	76.08	76.08



32.60	17.48	569.85
26.00	5.08	132.08
2.00	9.65	19.30
5.00	5.00	25.00
19.00	7.52	142.88
4.00	10.87	43.48
5.00	14.76	73.80
13.00	7.21	93.73
1.00	17.28	17.28
8.00	11.50	92.00
14.00	12.39	173.46
19.00	10.08	191.52
5.00	17.63	88.15
6.00	26.59	159.54
2.00	8.66	17.32
8.00	73.23	585.84
91.95	5.29	486.42
1.00	947.58	947.58
1.00	1,901.90	1,901.90
1.00	198.60	198.60
1.00	1,726.00	1,726.00
1.00	2,554.93	2,554.93
1.00	112.26	112.26
		863,609.24
		0.00
		0.00
10.3800000%		89,642.64
10.0000000%		86,360.92
		1,039,612.80
18.0000000%		187,130.30
		1,226,743.10





ANEXO 02

1.00	1,359.09	1,359.09
50.00	101.73	5,086.50
92.00	22.43	2,063.56
407.00	1.34	545.38
407.00	4.93	2,006.51
1.00	1,500.00	1,500.00
1.00	3,252.51	3,252.51
1.00	4,658.98	4,658.98
1.00	4,884.60	4,884.60
1.00	2,018.13	2,018.13
1.00	750.00	750.00
1.00	2,967.56	2,967.56
16.56	85.35	1,413.40
14.88	151.97	2,261.31
6.00	151.97	911.82
2.81	72.34	203.28
28.12	211.87	5,957.78
12.30	211.87	2,606.00
1.80	211.87	381.37
210.06	9.74	2,045.98
6.00	36.55	219.30
4.00	35.83	143.32
1.00	13.91	13.91
1.00	74.15	74.15
1.00	37.08	37.08
107.21	82.40	8,834.10
78.13	50.36	3,934.63
19.15	98.98	1,895.47
76.27	82.40	6,284.65
22.70	25.45	577.72
34.25	275.46	9,434.51
56.94	55.62	3,167.00
4.27	316.82	1,352.82
42.69	43.76	1,868.11
10.55	540.68	5,704.17
287.89	7.31	2,104.48
5.65	710.04	4,011.73
98.84	101.20	10,002.61
954.91	7.31	6,980.39
3.61	809.14	2,921.00
72.69	75.35	5,477.19
178.87	7.31	1,307.54
14.19	556.79	7,900.85
147.06	76.97	11,319.21
894.24	7.31	6,536.89
4.40	437.19	1,923.64
34.70	98.93	3,432.87
690.66	7.31	5,048.72
3.28	480.72	1,576.76



37.51	72.88	2,733.73
268.98	7.31	1,966.24
449.00	3.40	1,526.60
1.11	482.63	535.72
5.57	71.38	397.59
108.01	7.31	789.55
2.77	599.49	1,660.59
13.90	127.05	1,766.00
189.73	7.31	1,386.93
47.63	35.85	1,707.54
7.88	50.36	396.84
317.51	9.52	3,022.70
443.69	10.75	4,769.67
61.92	82.40	5,102.21
26.60	62.60	1,665.16
33.64	585.91	19,710.01
7.88	275.46	2,170.62
336.35	2.62	881.24
128.48	25.74	3,307.08
36.89	5.14	189.61
107.33	5.14	551.68
118.20	7.31	864.04
78.82	76.97	6,066.78
3.94	533.87	2,103.45
78.82	2.62	206.51
2.50	5.14	12.85
2.20	44.14	97.11
0.33	79.89	26.36
2.43	82.40	200.23
0.20	320.03	64.01
21.48	7.31	157.02
8.00	85.69	685.52
2.00	540.68	1,081.36
8.00	2.62	20.96
85.74	7.31	626.76
1.80	101.20	182.16
2.20	710.04	1,562.09
5.40	2.62	14.15
14.00	130.00	1,820.00
1.00	294,153.70	294,153.70
5.00	100.00	500.00
14.00	105.00	1,470.00
4.00	110.00	440.00
1.00	22,796.25	22,796.25
121.26	81.73	9,910.58
1.91	162.99	311.31
206.64	29.39	6,073.15
318.33	43.18	13,745.49
6.09	40.79	248.41
61.44	31.44	1,931.67



2.06	58.12	119.73
3.84	66.08	253.75
52.32	159.73	8,357.07
163.24	10.04	1,638.93
1.60	69.39	111.02
1.26	69.39	87.43
59.50	45.49	2,706.66
50.16	39.16	1,964.27
42.69	64.37	2,747.96
9.32	64.53	601.42
1.44	68.62	98.81
61.14	67.21	4,109.22
3.95	61.57	243.20
1.75	45.67	79.92
21.35	69.82	1,490.66
31.65	16.10	509.57
60.87	14.73	896.62
7.13	26.20	186.81
110.77	72.72	8,055.19
2.00	892.41	1,784.82
2.00	932.41	1,864.82
1.00	1,022.41	1,022.41
13.85	1,064.30	14,740.56
0.28	400.00	112.00
2.67	300.00	801.00
27.42	580.65	15,921.42
17.32	361.79	6,266.20
3.00	500.00	1,500.00
1.00	1,717.51	1,717.51
10.40	550.00	5,720.00
24.35	550.00	13,392.50
19.12	550.00	10,516.00
3.60	425.60	1,532.16
1.05	360.00	378.00
1.00	3,000.00	3,000.00
97.35	21.80	2,122.23
193.41	21.80	4,216.34
1.22	21.80	26.60
42.69	24.91	1,063.41
4.00	129.48	517.92
3.00	139.80	419.40
3.00	165.99	497.97
1.00	3,997.50	3,997.50
1.00	2,780.00	2,780.00
1.00	1,955.29	1,955.29
1.00	110.08	110.08
39.42	30.28	1,193.64
60.50	32.02	1,937.21
307.99	233.86	72,026.54
25.00	31.78	794.50



1.00	2,800.00	2,800.00
5.00	101.61	508.05
118.26	312.80	36,991.73
134.10	312.80	41,946.48
6.84	475.14	3,249.96
55.00	27.82	1,530.10
1.00	2,211.78	2,211.78
406.82	0.87	353.93
1.00	3,108.10	3,108.10
46.91	43.30	2,031.20
25.24	35.57	897.79
30.49	82.40	2,512.38
18.00	35.13	632.34
188.25	13.24	2,492.43
83.69	16.68	1,395.95
26.52	20.11	533.32
1.00	4,495.22	4,495.22
8.00	702.61	5,620.88
7.00	122.38	856.66
3.00	71.75	215.25
16.00	91.24	1,459.84
14.00	54.29	760.06
10.00	105.43	1,054.30
14.00	127.86	1,790.04
7.00	17.54	122.78
171.56	10.58	1,815.10
110.21	12.99	1,431.63
18.00	13.37	240.66
46.99	21.21	996.66
5.00	24.99	124.95
1.00	933.13	933.13
32.00	16.97	543.04
1.00	124.19	124.19
5.00	1,131.03	5,655.15
4.00	1,015.01	4,060.04
4.00	168.10	672.40
1.00	325.04	325.04
4.00	113.20	452.80
2.00	39.62	79.24
34.80	2.09	72.73
4.70	44.14	207.37
34.80	4.01	139.55
1.04	12.10	12.63
3.65	32.24	117.80
2.45	82.40	201.88
20.00	105.27	2,105.40
31.48	15.98	503.05
0.94	16.99	15.97
7.40	19.29	142.75
23.82	18.45	439.48

6.00	18.82	112.92
1.30	15.98	20.77
38.72	16.99	657.85
0.38	19.29	7.33
2.00	18.45	36.90
16.40	18.82	308.65
1.55	27.16	42.10
33.00	4.26	140.58
14.00	6.12	85.68
5.00	7.48	37.40
19.00	14.85	282.15
12.00	24.17	290.04
11.00	5.06	55.66
4.00	5.53	22.12
2.00	6.38	12.76
4.00	9.85	39.40
13.00	20.02	260.26
9.00	15.61	140.49
2.00	4.85	9.70
4.00	21.71	86.84
1.00	16.54	16.54
3.00	10.61	31.83
3.00	9.51	28.53
2.00	9.76	19.52
7.00	10.61	74.27
1.00	172.01	172.01
5.00	19.46	97.30
3.00	39.50	118.50
1.00	69.55	69.55
4.00	36.41	145.64
4.00	41.60	166.40
1.00	39.50	39.50
2.00	33.87	67.74
1.00	95.74	95.74
8.00	48.44	387.52
1.00	580.23	580.23
125.00	5.88	735.00
125.00	4.89	611.25
91.95	2.09	192.18
33.10	44.14	1,461.03
91.95	4.01	368.72
9.20	12.10	111.32
27.59	35.41	976.96
15.45	82.40	1,273.08
16.00	84.53	1,352.48
5.00	116.01	580.05
48.44	15.75	762.93
10.91	19.42	211.87
53.07	15.75	835.85
1.00	84.53	84.53

32.60	19.42	633.09
26.00	5.64	146.64
2.00	10.72	21.44
5.00	5.55	27.75
19.00	8.35	158.65
4.00	12.08	48.32
5.00	16.40	82.00
13.00	8.01	104.13
1.00	19.20	19.20
8.00	12.78	102.24
14.00	13.77	192.78
19.00	11.20	212.80
5.00	19.59	97.95
6.00	29.54	177.24
2.00	9.62	19.24
8.00	81.37	650.96
91.95	5.88	540.67
1.00	1,052.87	1,052.87
1.00	2,118.64	2,118.64
1.00	220.67	220.67
1.00	1,917.78	1,917.78
1.00	2,838.81	2,838.81
1.00	124.73	124.73
		959,563.56
0.6162873%		5,913.67
9.7637127%		93,689.03
10.3800000%		99,602.70
10.0000000%		95,956.36
		1,155,122.62
18.0000000%		207,922.07
		1,363,044.69





ANEXO 03

1.00	1,359.09	1,359.09
50.00	80.00	4,000.00
92.00	22.43	2,063.56
407.00	1.34	545.38
407.00	4.93	2,006.51
1.00	1,500.00	1,500.00
1.00	3,252.51	3,252.51
1.00	4,658.98	4,658.98
1.00	4,884.60	4,884.60
1.00	2,018.13	2,018.13
1.00	750.00	750.00
1.00	2,967.56	2,967.56
16.56	85.35	1,413.40
14.88	151.97	2,261.31
6.00	151.97	911.82
2.81	72.34	203.28
28.12	211.87	5,957.78
12.30	211.87	2,606.00
1.80	211.87	381.37
210.06	9.74	2,045.98
6.00	36.55	219.30
4.00	35.83	143.32
1.00	13.91	13.91
1.00	74.15	74.15
1.00	37.08	37.08
107.21	82.40	8,834.10
78.13	50.36	3,934.63
19.15	98.98	1,895.47
76.27	82.40	6,284.65
22.70	25.45	577.72
34.25	275.46	9,434.51
56.94	55.62	3,167.00
4.27	316.82	1,352.82
42.69	43.76	1,868.11
10.55	540.68	5,704.17
287.89	7.31	2,104.48
5.65	710.04	4,011.73
98.84	101.20	10,002.61
954.91	7.31	6,980.39
3.61	809.14	2,921.00
72.69	75.35	5,477.19
178.87	7.31	1,307.54
14.19	556.79	7,900.85
147.06	76.97	11,319.21
894.24	7.31	6,536.89
4.40	437.19	1,923.64
34.70	98.93	3,432.87
690.66	7.31	5,048.72
3.28	480.72	1,576.76



37.51	72.88	2,733.73
268.98	7.31	1,966.24
449.00	3.40	1,526.60
1.11	482.63	535.72
5.57	71.38	397.59
108.01	7.31	789.55
2.77	599.49	1,660.59
13.90	127.05	1,766.00
189.73	7.31	1,386.93
47.63	35.85	1,707.54
7.88	50.36	396.84
317.51	9.52	3,022.70
443.69	10.75	4,769.67
61.92	82.40	5,102.21
26.60	62.60	1,665.16
33.64	585.91	19,710.01
7.88	275.46	2,170.62
336.35	2.62	881.24
128.48	25.74	3,307.08
36.89	5.14	189.61
107.33	5.14	551.68
118.20	7.31	864.04
78.82	76.97	6,066.78
3.94	533.87	2,103.45
78.82	2.62	206.51
2.50	5.14	12.85
2.20	44.14	97.11
0.33	79.89	26.36
2.43	82.40	200.23
0.20	320.03	64.01
21.48	7.31	157.02
8.00	85.69	685.52
2.00	540.68	1,081.36
8.00	2.62	20.96
85.74	7.31	626.76
1.80	101.20	182.16
2.20	710.04	1,562.09
5.40	2.62	14.15
14.00	130.00	1,820.00
1.00	260,000.00	260,000.00
5.00	100.00	500.00
14.00	105.00	1,470.00
4.00	110.00	440.00
1.00	18,000.00	18,000.00
121.26	81.73	9,910.58
1.91	162.99	311.31
206.64	29.39	6,073.15
318.33	43.18	13,745.49
6.09	40.79	248.41
61.44	31.44	1,931.67



2.06	58.12	119.73
3.84	66.08	253.75
52.32	159.73	8,357.07
163.24	10.04	1,638.93
1.60	69.39	111.02
1.26	69.39	87.43
59.50	45.49	2,706.66
50.16	39.16	1,964.27
42.69	64.37	2,747.96
9.32	64.53	601.42
1.44	68.62	98.81
61.14	67.21	4,109.22
3.95	61.57	243.20
1.75	45.67	79.92
21.35	69.82	1,490.66
31.65	16.10	509.57
60.87	14.73	896.62
7.13	26.20	186.81
110.77	72.72	8,055.19
2.00	892.41	1,784.82
2.00	932.41	1,864.82
1.00	1,022.41	1,022.41
13.85	1,064.30	14,740.56
0.28	400.00	112.00
2.67	300.00	801.00
27.42	500.00	13,710.00
17.32	361.79	6,266.20
3.00	500.00	1,500.00
1.00	1,717.51	1,717.51
10.40	500.00	5,200.00
24.35	500.00	12,175.00
19.12	500.00	9,560.00
3.60	425.60	1,532.16
1.05	360.00	378.00
1.00	3,000.00	3,000.00
97.35	21.80	2,122.23
193.41	21.80	4,216.34
1.22	21.80	26.60
42.69	24.91	1,063.41
4.00	129.48	517.92
3.00	139.80	419.40
3.00	165.99	497.97
1.00	3,997.50	3,997.50
1.00	2,780.00	2,780.00
1.00	1,955.29	1,955.29
1.00	110.08	110.08
39.42	30.28	1,193.64
60.50	32.02	1,937.21
307.99	200.00	61,598.00
25.00	31.78	794.50



1.00	2,800.00	2,800.00
5.00	101.61	508.05
118.26	300.00	35,478.00
134.10	300.00	40,230.00
6.84	475.14	3,249.96
55.00	27.82	1,530.10
1.00	2,211.78	2,211.78
406.82	0.87	353.93
1.00	3,108.10	3,108.10
46.91	43.30	2,031.20
25.24	35.57	897.79
30.49	82.40	2,512.38
18.00	35.13	632.34
188.25	13.24	2,492.43
83.69	16.68	1,395.95
26.52	20.11	533.32
1.00	4,495.22	4,495.22
8.00	702.61	5,620.88
7.00	122.38	856.66
3.00	71.75	215.25
16.00	91.24	1,459.84
14.00	54.29	760.06
10.00	105.43	1,054.30
14.00	127.86	1,790.04
7.00	17.54	122.78
171.56	10.58	1,815.10
110.21	12.99	1,431.63
18.00	13.37	240.66
46.99	21.21	996.66
5.00	24.99	124.95
1.00	933.13	933.13
32.00	16.97	543.04
1.00	124.19	124.19
5.00	1,131.03	5,655.15
4.00	1,015.01	4,060.04
4.00	168.10	672.40
1.00	325.04	325.04
4.00	113.20	452.80
2.00	39.62	79.24
34.80	2.09	72.73
4.70	44.14	207.37
34.80	4.01	139.55
1.04	12.10	12.63
3.65	32.24	117.80
2.45	82.40	201.88
20.00	105.27	2,105.40
31.48	15.98	503.05
0.94	16.99	15.97
7.40	19.29	142.75
23.82	18.45	439.48



6.00	18.82	112.92
1.30	15.98	20.77
38.72	16.99	657.85
0.38	19.29	7.33
2.00	18.45	36.90
16.40	18.82	308.65
1.55	27.16	42.10
33.00	4.26	140.58
14.00	6.12	85.68
5.00	7.48	37.40
19.00	14.85	282.15
12.00	24.17	290.04
11.00	5.06	55.66
4.00	5.53	22.12
2.00	6.38	12.76
4.00	9.85	39.40
13.00	20.02	260.26
9.00	15.61	140.49
2.00	4.85	9.70
4.00	21.71	86.84
1.00	16.54	16.54
3.00	10.61	31.83
3.00	9.51	28.53
2.00	9.76	19.52
7.00	10.61	74.27
1.00	172.01	172.01
5.00	19.46	97.30
3.00	39.50	118.50
1.00	69.55	69.55
4.00	36.41	145.64
4.00	41.60	166.40
1.00	39.50	39.50
2.00	33.87	67.74
1.00	95.74	95.74
8.00	48.44	387.52
1.00	580.23	580.23
125.00	5.88	735.00
125.00	4.89	611.25
91.95	2.09	192.18
33.10	44.14	1,461.03
91.95	4.01	368.72
9.20	12.10	111.32
27.59	35.41	976.96
15.45	82.40	1,273.08
16.00	84.53	1,352.48
5.00	116.01	580.05
48.44	15.75	762.93
10.91	19.42	211.87
53.07	15.75	835.85
1.00	84.53	84.53



32.60	19.42	633.09
26.00	5.64	146.64
2.00	10.72	21.44
5.00	5.55	27.75
19.00	8.35	158.65
4.00	12.08	48.32
5.00	16.40	82.00
13.00	8.01	104.13
1.00	19.20	19.20
8.00	12.78	102.24
14.00	13.77	192.78
19.00	11.20	212.80
5.00	19.59	97.95
6.00	29.54	177.24
2.00	9.62	19.24
8.00	81.37	650.96
91.95	5.88	540.67
1.00	1,052.87	1,052.87
1.00	2,118.64	2,118.64
1.00	220.67	220.67
1.00	1,920.00	1,920.00
1.00	1,810.00	1,810.00
1.00	118.02	118.02
		899,930.14
0.6162873%		5,546.16
9.7637127%		87,866.59
10.3800000%		93,412.75
5.1412300%		46,267.48
		1,039,610.37
18.0000000%		187,129.87
		1,226,740.24