
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

03-2024-MDV-CS-1 

 

PRIMERA CONVOCATORIA 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; CREACION 
DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR NANRAPAMPA 

DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DEL DISTRITO DE VELILLE CHUMBIVILCAS 
CUSCO. 

 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2024-MDV-CS-1 

 
6 

En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 

RUC Nº : 20161209792 

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N VELILLE – SANTO TOMAS- CUSCO 

Correo electrónico: : PROCESOSVELILLE2026@GMAIL.COM 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 

de obra para LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO; 
CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR 
NANRAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DEL DISTRITO DE VELILLE 
CHUMBIVILCAS CUSCO 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 SOLES S/. 
154,000.00, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total 
del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO DEL 
2024 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior 90% Superior 110% 

S/. 154,000.00 S/. 138,600.00  S/. 169,400.00 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO Nº 02 OSCE el 13 DE MARZO 
DEL 2024. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS DETERMINADOS 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/5.00 (cinco con 00/100 soles) en LA CAJA DE LA ENTIDAD Y RECABAR 
LAS BASES EN LA OFICINA DE LOGISTICA SITO EN LA PLAZA DE ARMAS S/N VELILLE.    
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2024. 
- Ley Nº 31954 Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Año 

Fiscal 2024.  
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.  
- Decreto Supremo N° 344-2018 -EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en 

adelante el Reglamento.  
- Directivas del OSCE.  
- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.  
- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del 

Presupuesto.  
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- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.  
- Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE.  
- Texto unico Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento    

Empresarial.  
- Codigo Civil.  
- Decreto Supremo Nº 007-98-SA, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos 

y Bebidas.  
- Ley N° 28611- Ley General del Ambiente. 
- DS N° 002-99-Tr. Reglamento de la Ley N° 27056. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Importante para la Entidad 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 

 
d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 

27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV 
(Anexo Nº 7). 
 

▪ En el caso de contratación de consultorías de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los 
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal: 

 
e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría 

de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo 
departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios 
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo Nº 10. 
 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse 
el o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, 
adicionando el siguiente párrafo: 
 
Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

 
Incorporar a las bases, según corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan. 

 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.90 
c2    = 0.10  
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
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2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica11. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete12.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU13.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes14. 
 

 

Importante 

 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
14  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentación a ser 
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal: 

o) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACIÓN 
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya15. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en MESA DE PARTES de la Unidad de tramite 
documentario de la Municipalidad Distrital de Velille que se encuentra dentro del palacio 
municipal. 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGOS 
PARCIALES. SEGÚN EL SIGUIENTE CUADRO 

PAGOS CONDICIONES PORCENTAJE 

1ER PAGO 

A la conformidad de la Unidad de Estudios y 
Proyectos previa a la aprobación del evaluador 
y/o supervisor, a la aprobación del Entregable 
N°01. 

El (10%) del monto del 
contrato. 

2DO PAGO 

A la conformidad de Unidad de Estudios y 
Proyectos de la MDV, previa a la aprobación 
del evaluador y/o supervisor del Entregable 
N°02. 

El (30%) del monto del 
contrato. 

3ER PAGO 

La unidad de estudios y proyectos, emitirá 
conformidad a la aprobación con acto resolutivo 
previa a la aprobación del evaluador y/o 
supervisor con opinión favorable del sector y/o 
ente que financiará la ejecución del proyecto el 
Entregable N.º 03 (Expediente Técnico final).  

El (60%) del monto del 
contrato 

  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la 

prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Informe de aprobación del evaluador 

 
Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, sito en 
PLAZA DE ARMAS S/N VELILLE 

 
15  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2024-MDV-CS-1 

 
22 

 

CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN 
DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR NANRAPAMPA DE LA 
COMUNIDAD DE CCOLLANA DE   DISTRITO DE VELILLE DE LA 
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUSCO”. 

 

AÑO 2024 
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1. NOMBRE DEL PROYECTO 
LA DENOMINACIÓN DEL PRESENTE ESTUDIO DEFINITIVO ES “CREACION DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR NANRAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE 
CCOLLANA DE   DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUSCO”. CUI N° 2624532. 

2. UBICACIÓN 
Departamento  :  CUSCO  
Provincia   :  CHUMBIVILCAS 
Distrito   :   VELILLE 
Comunidad   :  CCOLLANA 
Localidades   :  NANRAPAMPA 

 

3.  ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA 

4.  El Área de Estudio.  

El área de estudio inmediata es el Distrito de Velille, ubicado en la Provincia de Chumbivilcas, Departamento de 
Cusco, correspondiente a la Región Sierra, del Perú. Sobre 3 738 MSNM, con una superficie total de 756.84 
KM2. 

a) Ubigeo: 080708 
b) Ubicación Geográfica: 

• Latitud  : 14° 30’ 32’’ 

• Longitud  : 71° 53’ 07’’ 

• Huso Horario  : UTC-5 

• Altitud  : 3600 m.s.n.m. 

• Región Natural : Sierra 

• Superficie  : 756.84 Km2. 

• Área   : Rural 

• Temperatura  : 6.67°C Media anual 

• Precipitación  : 861 mm. 
c) Límites: 

• Por el norte  : Distrito de Chamaca y Colquemarca. 

• Por el sur  : Distrito de Santo Tomás. 

• Por el este  : Provincia de Espinar y el distrito de Livitaca. 

• Por el oeste  : Distrito de Colquemarca y Santo Tomás. 

5.  Área de Inf luencia  

El área de influencia de un proyecto es una porción del área de estudio, donde se lleva a cabo la implementación, 
operación y cierre del proyecto. 

Es el área alrededor del cual habrá algún tipo de cambio por la implementación del proyecto. 

Área de influencia se delimita tomando como referencia el espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios del 
proyecto, para ello se considera geográficamente al sector de Nanrapampa de la Comunidad de Ccollana Distrito 
de Velille de la Provincia de Chumbivilcas del Departamento de Cusco. 

 

 

 
MAPA N° 1: LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO 
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Fuente: Plano topográfico del Perfil 

6.  Vías de Acceso.  

Dentro del Sistema Vial, el distrito de Velille posee la particularidad de ser considerado como puerto pues se 
caracteriza por ser vía de conexión a distritos como Santo Tomás, Llusco, Quiñota y Apurímac; asimismo se 
conecta con la provincia de Espinar, Canchis (Sicuani) y Cusco, como Arequipa. 

CUADRO N° 1: PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO HACIA EL DISTRITO DE VELILLE 

Nro VÍA 
DISTANCIA 

(Horas) 
ESTADO COMENTARIO 

1 
Cusco – Sicuani – 

Espinar – Velille 

6 horas y 30 
minutos 

Carretera 
Asfaltada (Bueno) 

Se encuentra en buenas 
condiciones, sin embargo, urge 
la ampliación del tramo Espinar 
a Velille pues es muy estrecho. 

 

2 

Cusco –Combapata – 
Yanaoca –Livitaca–
Velille 

7 horas y 20 
minutos 

Carretera 
Asfaltada y 
Afirmada 
(Regular) 

De Cusco a Yanaoca está en 
buenas condiciones, de ahí a 
Livitaca – Velille existen 
tramos condiciones regulares. 

3 
Cusco-Coyabamba-
Corredor Minero 
Bambas-Velille 

6 horas Y 30 
minutos 

Carretera 
Asfaltada y 
Afirmada 

El tramo de Cusco Coyabamba 
se encuentra en optimas 
condiciones mientras que en el 
tramo del corredor minero las 
bambas se encuentra regular a 
falta de mantenimiento. 

 

 

 

CUADRO N° 2: VÍAS DE ACCESO A LAS COMUNIDADES CAMPESINAS  

 
COMUNIDA
D / ANEXO 

 
TIEMPO 
Horas 

Km 

TIPO DE VÍA 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

Trocha  
carroza
ble 

Carretera 

afirmada 

Camino de 

herradura 

Velille - Urasana 
1.00 
hora 

19 X  X 
Camiones y 
motocicletas. 

Velille – Hatun 
Collana 

0.20’ 2 X   
Camiones y 
motocicletas. 
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Velille - 
Ayaccasi 

0.40’ 14 X  X 
Combis, motos y 
a pie. 

Velille - Casa 
Blanca 

0.30’ 12 X  X Combis y a Pie. 

Velille – 
Cullahuata. 

0:30’ 16  X  
Camiones, bus y 
autos. 

Velille – 
Merques 

0.40’ 20 X   
Combis, moto y a 
pie. 

Velille - 
Tuntuma 

0.40’ 16 X  X 
Combis, moto y a 
pie. 

Velille – 
Alccavictoria 

2.00 42  X  
Combis, 
camiones y 
motos. 

7. ENTIDAD QUE CONTRATANTE 

• Nombre de la Institución : Municipalidad Distrital de Velille. 

• RUC    : 20161209792. 

• Área Usuaria   : Unidad de Estudios y Proyectos. 

• Domicilio Legal  : Plaza de Armas S/N – Distrito Velille. 

• Mesa de partes virtual  : mesadepartes@munivelille.gob.pe 

• Coordinación y Supervisión : la Unidad de Estudios y Proyectos será el encargado de  
   supervisar los trabajos de la Consultoría en todas sus     
 etapas. 

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

• Suma alzada. 

9. ANTECEDENTES 
 La Municipalidad Distrital de Velille, dentro de sus funciones de organizar y conducir la gestión pública de 

acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales, 
sectoriales, para contribuir el desarrollo integral y sostenible de su localidad, tiene la responsabilidad de gestionar 
y viabilizar la ejecución de proyectos y/u obras de interés prioritario del Distrito, generando la posibilidad de 
contar con la infraestructura social, económica y productiva que permita reducir los índices de pobreza existente. 

La Municipalidad Distrital de Velille, a través de la Unidad de Estudios y Proyectos y la Sub Gerencia de 
Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural tienen la responsabilidad de brindar asistencia técnica y apoyo en el 
proceso de implementación del proyecto, en la elaboración de los estudios de pre inversión e inversión, revisión y 
evaluación, tienen además la responsabilidad de la identificación de la problemática asociadas a brindar mejores 
servicios públicos a la población del Distrito de Velille, y las características de las intervenciones a realizar. Asi 
mismo cuenta con la capacidad operativa y técnica suficiente para ejecutar y gestionar, ante las instancias 
respectivas, el financiamiento del costo que demandara la inversión para la ejecución del proyecto. 

La Municipalidad Distrital de Velille, teniendo como finalidad el proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR NANRAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE 
CCOLLANA DE   DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CUSCO”, se busca propiciar la mejora de los niveles de producción y productividad, 
mediante las instalaciones del servicio de agua, permitirá mejores condiciones en el abastecimiento del recurso 
hídrico, mayor dinamismo de la actividad económica de los sectores a intervenir, creando mejores condiciones 
para que los agricultores asentados en la zona no abandonen sus tierras agrícolas. 

10. FINALIDAD PUBLICA  
El presente TDR, nos permite la contratación de una persona natural o jurídica(consultor) que se encargara de la 
elaboración del Expediente Técnico del Proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL SECTOR NANRAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DE   
DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE 

mailto:mesadepartes@munivelille.gob.pe
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CUSCO”, que permita la posibilidad de invertir en un proyecto de infraestructura de riego en beneficio de los 
pobladores del sector de Nanrapampa en el distrito de Velille, provincia Chumbivilcas del departamento Cusco; 
con la finalidad de mejorar la rentabilidad y competitividad de la agricultura de riego mediante el 
aprovechamiento sostenible de las tierras y el incremento de la eficiencia en el uso del agua. 

La necesidad de dicha iniciativa por parte de los beneficiarios y la Municipalidad Distrital de Velille es ampliar y 
mejorar el sistema de riego y las diferentes obras conexas que plantee el consultor previo análisis técnico de la 
zona. 

11. BASE LEGAL  
La elaboración del expediente técnico deberá realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas 
vigentes, que se indican a continuación: 

a) Normas relacionadas al servicio de consultoría. 

• Artículo 02 de la Constitución Política del Perú (31-10-93), menciona que es derecho de toda 
persona de un ambiente equilibrado y adecuado de la vida con respecto a los recursos naturales. 

• Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades.  

• Ley N°30225 – Ley de contrataciones del estado y sus modificatorias. 

• Ley N°27444, Ley del procedimiento Administrativo General. 

• Ley N°43610, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.  

• Ley N°31953, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para al año fiscal 
2024. 

• Ley N°31955 de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2024. 

• Ley N°27493, Ley de Saneamiento Físico Leal de Bienes inmuebles de las Entidades del Sector 
Público Nacional.  

• Reglamento del Decreto Legislativo N°1444 - Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por 
Decreto Supremo N° 234-2022 EF, y sus modificatorias. 

• Resolución directoral N°006-2020-EF/63.01 que modifica la directiva N°001-2019 – EF/63.01 
“Directiva general del sistema nacional de programación multianual y gestión de intervenciones “en 
el párrafo 24.9 del artículo 24 y el párrafo 32.1 del artículo 32. 

• Resolución Ministerial Nº0297-2017-MINAGRI 

• Resolución N°0602-2016-MINAGRI, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual 
Actualizado-PESEM 2015-2021. 

• Programa de Riego Tecnificado ley N°28585 

• Política y la estrategia nacional de riego en el Perú, aprobados con RM 0498-2003-AG DE JUNIO 
DEL 2003. 

• Resolución Ministerial N°0404 del 14 de agosto del 1998, por la que se crea la Unidad de 
Coordinación-Unidad Ejecutora-UCPSI-del Proyecto Sectorial de Irrigación 

• Reglamento de la ley N°27446, ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
Decreto Supremo N°019-2009-MINAM. 

• Ley de Recursos Hídricos Ley N°29338 y sus reglamentos. 

• Decreto Supremo N°013-2013-A, reglamento para la ejecución de levantamiento de suelos. 

• Reglamento Nacional de Edificaciones.  

• Directivas, Comunicados y Pronunciamiento del OSCE.  

• Normatividad presupuestaria vigente del Ministerio de Economía y Finanzas.  

• Normatividad Vigente de contrataciones y adquisición del estado.  

• Normatividad vigente de la contraloría General de la república. 

• Normas Técnica de Edificación "Seguridad durante la Construcción". 

• Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en términos de 
organización, función y estructura. 

• Normas sobre consideraciones de mitigación de impacto ambiental. 

• Ley Nº 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
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• (SINAGERD) 

• Anexo SNIP 07, Contenidos Mínimos de la Factibilidad. 

• Reglamento de levantamiento de suelos (DS N° 013- 2010-AG). 

• Contenidos Mínimos para la formulación del expediente técnico de proyectos de 

• riego – MINAGRI. 

• Manual ANA: Criterios de diseños de obras hidráulicas para la formulación de 

• Proyectos Hidráulicos Multisectoriales y de afianzamiento hídrico. 
 

b) Normas relacionadas a proyectos agrícolas. 
 

El consultor utilizara normas y guias para la elaboración, revisión y evaluación de proyectos de inversión 

agrícola y que además son de uso obligatorio para el diseño y especificaciones técnicas del proyecto 

agrícola. 

• Guia metodológica para la formulación de proyectos de inversión pública de Riego-Ministerio de 
Economía y Finanzas de la Dirección General de Política de Inversiones del Sector Público-DGPI. 

• Guia metodológica para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de riego grandes y 
medianos-ministerio de economía y finanzas de la dirección general de programación multianual 
del sector de DGPM. 

• Ministerio de Agricultura y Riego, contenidos mínimos para la formulación del expediente técnico 
de proyectos de riego. 

• Decreto supremo N°012-2019-MINAGRI y su reglamento del fondo sierra azul,  

• Decreto supremo N°002-2017-MINAGRI, manual de ejecución de Fondo Sierra Azul 

• Resolución Ministerial N° 0183-2020-MINAGRI, Aprobar el “Manual de Ejecución del Fondo 
Sierra Azul” y el “Plan de Seguimiento y Monitoreo del Fondo Sierra Azul. 

• Resolución Jefatural N°007-2015-ANA, Reglamento de Procedimientos Administrativos de 
otorgamiento de derechos de uso de agua. 

12. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DE 

OBRA 

13.  OBJETIVO GENERAL 

El objetivo consiste en contratar los servicios de una persona natural y/o jurídica para la elaboración del 
Expediente Técnico, correspondiente al proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE 
AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR NANRAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DE   
DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUSCO”; el estudio debe considerar la recolección de información, los trabajos de campo y los trabajos de 
gabinete, la información de campo a requerirse y su alcance se determinarán en base al desarrollo del Proyecto. 

El objetivo de la Consultoría carmateria de los Términos de Referencia, es la Obtención del Expediente Técnico 
definitivo, el mismo que deberá sustentarse en los estudios básicos necesarios para este tipo de proyectos, los 
cuales estarán sujetos al proyecto de Pre-inversión, el Expediente Técnico sustentado en los estudios básicos a 
realizase como parte del mismo, deben permitir la ejecución de la obra. 

14.  OBJETIVO ESPECIFICO 

• Elaborar un conjunto de documentos que comprende; Memoria descriptiva, ingeniería del proyecto, 
estudios de topografía, estudio agrologico, elaboración del instrumento de gestión ambiental, certificado 
de restos arqueológicos, estudio de mecánica de suelos, Diseño de Estructuras Hidráulicas, especificaciones 
técnicas, planilla de metrados, planos y otros complementarios.  

• Determinar los costos de las actividades que involucran el desarrollo del proyecto. 

15. ALCANCES DEL SERVICIO REQUERIDO 
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Deberá velar el cumplimiento del contrato del consultor para la contratación de servicios de consultoría para la 
elaboración de expediente técnico del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA 
PARA RIEGO EN EL SECTOR NANRAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DE   
DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE 
CUSCO”. 

La municipalidad distrital de Velille, a través de la Oficina de Estudios y Proyectos ha programado la elaboración 
del Expediente Técnico del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA 
RIEGO EN EL SECTOR NANRAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DE   DISTRITO DE 
VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO”, bajo las 
normativas técnicas vigentes y bajo el reglamento nacional de edificaciones, guias de riego para este nivel de 
estudio, así como lo establecido en los términos de referencia, en los que se describen en forma general los 
alcances y actividades propias del estudio, sin embargo, no deben considerarse limitadas. 

El consultor podrá ampliarlas y/o mejorarlos (sin reducir sus alcances), si considera que su aporte constituye la 
mejor manera de realizar el estudio. 

Las actividades principales a desarrollar son las siguientes. 

• Elaboración del Expediente Técnico de acuerdo a los términos de referencia (TDR) respetando todos los 
aspectos consignados en la misma, sin posibilidad de reducir contenidos en base a criterios subjetivos. 

• Verificara el cumplimiento de gestión de los documentos y las autorizaciones necesarios para la aprobación 
del expediente (CIRA, EIA O IA) 

• El Expediente Técnico deberá de ser incidente de manera puntual más no limitativa en los siguientes 
aspectos.: concepción del proyecto, diseño agronómico, diseño hidráulico, componentes del diseño del 
sistema de riego, metrados, presupuesto (C.D Gastos Generales y Supervisión), topografía, análisis de 
maguas y suelos (muestreo y resultados de laboratorio), ingeniería de estructura especiales (de ser el caso) 
y especificaciones técnicas. 

16. METAS ÚNICAS (INFORMACIÓN RECOGIDA DEL ESTUDIO DE 

PRE INVERSIÓN)  
COMPONENTE 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL RECURSO HIDRICO. 

 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION, QUE CONTIENE BOCATOMA DE 623.29M2, 
DESARENADOR DE 44.10M2, ERVORIOS RECUBIERTOS CON GEOMEMBRANA DE 833.44M2. 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CONDUCCION Y OBRAS DE ARTE QUE CONSTA DE; LINEA DE 
CONDUCCION DE 1090 M, RED DE DISTRIBUCION DE 10,956.83M Y PUNTOS DE SALIDA DE 3,488M2 
CONSTRUCCIÓN DE CANAL PRINCIPAL CONDUCCIÓN; 01 CAPTACIÓN TIPO TIROLESA.  

COMPONENTE 02: ADECUADO USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA RIEGO AGRÍCOLA. 

CAPACITACIÓN EN GESTION DEL SISTEMA DE RIEGO, SENSIBILIZACION DEL PROYECTO.  
FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE USUARIOS DE RIEGO, MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO. 

17. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución del servicio, para la elaboración del expediente técnico será, de acuerdo al siguiente detalle: 

CUADRO N° 3: CRONOGRAMA DE ENTREGABLES  
N° DE 

ENTREGABLES 
DESCRIPCION PLAZO DE ENTREGA 

EN CASO DE 
OBSERVACIONES 

ENTREGABLE N°01 

PRIMER ENTREGABLE: 

Presentación Plan de 
Trabajo 

10 días calendario 
05 días calendario para 
levantar observaciones 
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ENTREGABLE N°02 

SEGUNDO 
ENTREGABLE: 
Presentación del Informe 
de Avance N°01 

20 días calendario 
10 días calendario para 
levantar observaciones 

ENTREGABLE N°03 

TERCER 
ENTREGABLE: 
Presentación del 
Expediente Técnico 
Definitivo 

30 días calendario 
10 días calendario para 
levantar observaciones 

TOTAL 60 DIAS CALENDARIOS 

De acuerdo al presente cronograma, el plazo máximo establecido para la presentación del servicio en la 
elaboración del expediente técnico será de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA 
SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE SERVICIO O FIRMA DE CONTRATO. 

18.  INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION  

Para el desarrollo del servicio, es preciso señalar lo siguiente: 

A. El plazo de la ejecución de la prestación, se presume idealmente que es contabilizado de inicio, toda vez 
que se cumplan con las condiciones formales requeridas para posibilitar el inicio de los trabajos 
correspondientes a la elaboración del expediente, cumpliendo lo siguiente:  

• A la notificación de la orden de servicio o suscripción del contrato. 

• Que la entidad haya hecho entrega del perfil viable. 
B. Cumplidas todas las formalidades antes mencionadas se contabilizará el plazo indicado en los TDR 

conforme se describe: 

• 1er Entregable (Plan De Trabajo): 10 días calendario a partir de iniciado el plazo. 

• 2do Entregable (Informe de Avance N°01): 20 días calendario de haber obtenido la 
conformidad de la presentación del 1er entregable. 

• 3er Entregable (Expediente Definitivo): 30 días calendario de haber obtenido la 
conformidad de la presentación del 2do entregable. 

19. VALOR REFERENCIAL 
El costo referencial por la elaboración del Expediente Técnico, asciende a S/. 154,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 SOLES) incluidos los impuestos de ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría de obra, sin embargo, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

CUADRO N° 4: DESAGREGADO DE GASTOS DE E.T 
       

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 

PROYECTO: 
CREACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR NANRAPAMPA DE LA COMUNIDAD DE 
CCOLLANA DE DISTRITO DE VELILLE DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 

FECHA: 20/02/2024 
    

  
   

ITEM CONCEPTO UND CANT MES PRECIO TOTAL S/ 

1.00 PERSONAL PROFESIONAL - TÉCNICO       1.00 62,750.00 

1.10 PERSONAL PROFESIONAL         59,000.00 

1.1.1 Jefe de proyecto  Und. 1.00 2.00 7,000.00 14,000.00 

1.1.2 Especialista en Hidrología  Und. 1.00 2.00 6,000.00 12,000.00 

1.1.3 Especialista en Geología y Geotecnia  Und. 1.00 1.50 6,000.00 9,000.00 

1.1.4 Especialista Diseño de Estructuras Hidráulicas  Und. 1.00 1.50 6,000.00 9,000.00 

1.1.5 Especialista Costos y Presupuestos  Und. 1.00 1.50 6,000.00 9,000.00 

1.1.6 Especialista Aspectos Sociales  Und. 1.00 1.50 4,000.00 6,000.00 

1.20 PERSONAL TECNICO Y AUXILIAR         3,750.00 
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1.2.2 Cadista Und. 1.00 1.50 2,500.00 3,750.00 

2.00 BIENES Y SERVICIOS         53,529.07 

2.10 Estudios de Topográficos          14,500.00 

2.1.1 
Estudio Topográfico incluye (02 puntos geodésicos 
IGN) 

Glb. 1.00 1.00 14,500.00 14,500.00 

2.20 Estudio Calidad de agua         17,300.00 

2.2.1 Estudio de calidad de agua  Est. 1.00 1.00 800.00 800.00 

2.2.2 Estudio de evaluación de riesgos Glb. 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00 

2.2.3 
Trámite de Acreditación Hídrica Autoridad Local del 
agua (ANA) 

Glb. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 

2.2.4 Tramite del CIRA  Glb. 1.00 1.00 3,000.00 3,000.00 

2.2.5 Estudio de Impacto Ambiental Glb. 1.00 1.00 7,500.00 7,500.00 

2.30 Estudio Geológico (Suelos)         14,000.00 

2.3.1 
Estudio de Mecánica de suelos (Bocatoma, 
Desarenador Reservorios, Línea Conducción y 
distribución)  

Glb. 1.00 1.00 12,000.00 12,000.00 

2.3.1 Estudio de Canteras Est. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 

2.40 Movilidad         3,600.00 

2.4.1 Alquiler de Vehículo 4x4 inc. Combustible y chofer Dia 12.00 1.00 300.00 3,600.00 

2.50 Certificado de pertinencia y permisos         2,000.00 

2.5.1 Certificado de pertinencia y permisos SERNANP Est. 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00 

2.60 Otros         2,129.07 

2.6.1 Alquiler de Oficina (Incluye pago de servicios) Mes 1.00 1.00 300.00 300.00 

2.6.2 Pasajes Personal, Profesional y Técnico Mes 1.00 1.00 1,200.00 1,200.00 

2.6.3 Viáticos, alojamiento y alimentación Mes 1.00 1.00 629.07 629.07 

3.00 SUB TOTAL 1          116,279.07 

4.00 Gastos Generales (Útiles de escritorio y impresiones) 0.08       9,302.33 

6.00 SUB TOTAL 2         125,581.40 

7.00 IGV (18%) 0.18       22,604.65 

8.00 Utilidad (5%) 0.05       5,813.95 

9.00 TOTAL         S/ 154,000.00 

 

20. MODALIDAD DE CONTRATACION, SISTEMA DE CONTRATACION 
• Modalidad De Contratación 

 No corresponde 

• Sistema De Contratación 

 El presente proyecto se ejecutará bajo el sistema a contratación A SUMA ALZADA. 

21. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TECNICO 
Previamente el consultor deberá presentar el plan de trabajo detallado, indicando actividad, y recursos a utilizar, 
se debe considerar labores en campo y en gabinete.  

El Expediente Técnico, deberá de contener los requisitos mínimos establecidos del Reglamento del Fondo Sierra 
Azul (D.S. N°012-2019-MIDAGRI) y manual de ejecución del Fondo Sierra Azul (R.M. N°183-2020-
MINAGRI). 

1. CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. 

1.1. PRESENTACIÓN. 

• Texto tipo "Arial" - Negrita; Capitulo - 14, Títulos - 12 y Sub Títulos - 10  

• Encabezado (nombre y código del proyecto), y Pie de página (título y número); Texto tipo "Arial" – 8 

• Membrete de la Unidad Ejecutora en los Planos 

• Índice General del Proyecto 

1.2. RESUMEN EJECUTIVO. 
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• Nombre del Proyecto, Ubicación, Accesibilidad de la zona y Antecedentes. 

• Estado actual de la zona del proyecto. 

• Descripción del Proyecto (Metas físicas). 

• Plazo de Ejecución 

• Resumen de Presupuesto 

• Refleja la información empleada y los resultados más relevantes del proceso de elaboración del expediente 
técnico 

1.3. MEMORIA DESCRIPTIVA Y SITUACIÓN ACTUAL. 

• La Memoria descriptiva contiene: Introducción, Nombre del proyecto, Antecedentes, Objetivos, Metas 
físicas, Ubicación del proyecto, Número de beneficiarios directos e indirectos y área bajo riego (existente 
y/o incorporada). Resumen del costo del Proyecto, Modalidad de ejecución, Plazo de ejecución y época 
recomendable.  

• La descripción de la situación actual contiene: Características físicas generales (clima, topografía, geología 
y geotecnia, hidrología, vías de acceso, etc.). Características socio económicas (población beneficiada, 
actividad económica principal, niveles de vida, servicios básicos de la población, etc.), Característica 
agronómicas (área agrícola aprovechada y potencial). Situación actual de la infraestructura existente 
(inventario) 

1.4. INGENIERIA DEL PROYECTO. 

1.4.1. PLANTEAMIENTO O PLANEAMIENTO HIDRÁULICO. 

• Presenta el planeamiento hidráulico del sistema de riego (Esquema hidráulico, indicando la fuente hídrica 
según caudal de captación disponible autorizado por a la ANA, características de línea de conducción, 
estructuras hidráulicas consideradas, módulos/área de riego, etc.) 

1.4.2. CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE DISEÑO HIDRÁULICO-ESTRUCTURAL. 

• Presenta los criterios hidráulicos y estructurales de las estructuras hidráulicas proyectadas (Indica criterios 
y consideraciones establecidas según las condiciones propias de la zona de estudio y en el marco de la 
normatividad vigente sobre la especialidad). 

• Presenta diseño hidráulico y estructural de las obras planteadas en el estudio. (Indica procedimiento de 
cálculo, empleo de software que valida los cálculos y resultados) 

1.4.3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PROYECTADAS. 

• Describe cada estructura hidráulica proyectada (Indicando dimensiones, caudales, progresiva, tipo de 
material, etc) 

1.4.4. PRESUPUESTO DE OBRA, ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS, METRADOS, RELACIÓN 
DE INSUMOS. 

• Presentar el Presupuesto detallado de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto) 

• Presentar los Análisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada 

• Presentar las Planillas de metrados de todas las partidas presupuestadas 

• Presentar la relación de Insumos por ítem (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias, insumos) 

• Presentar cálculos de Flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y Flete dentro de la zona de la obra 

• Presentar los gastos generales de obra (desagregado en gastos variable y gasto fijo) y gastos generales de 
supervisión (desagregado) 

• Presentar Fórmula Polinómica (De acuerdo al D.S. N°011-79-VC, debiendo adjuntar los cálculos 
justificativos, agrupamiento de monomios y conformación de la fórmula definitiva) 

1.4.5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

• El proyecto contempla especificaciones técnicas generales y específicas, acordes las partidas del 
presupuesto. Considerar los siguientes ítem descripción de los trabajos, métodos de construcción, métodos 
de medición y condiciones de pago. 

1.4.6. PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA. 
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• Presenta Cronograma de Ejecución Física de obra por todas las partidas genéricas (en diagrama de barra - 
Gantt). Cronograma valorizado (establece el valor en cada período programado y cada partida del 
presupuesto, indica montos valorizados por mes y porcentaje correspondiente). Cronograma de 
Adquisición de materiales (por cada insumo del presupuesto indicando montos, valorizado por mes) 

1.4.7. SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. 

• Presenta Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, según D.S.N°011-2019-TR, concordando 
con la Norma G-050 Seguridad durante la Construcción 

1.4.8. PLANOS A NIVEL CONSTRUCTIVO. 

• Presentar Plano de ubicación donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en coordenadas Universal 
Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84). 

• Presentar Plano Clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la ubicación de las obras 
propuestas y las áreas beneficiarias con el proyecto, etc.). (Para el caso de PIP de riego tecnificado el plano 
deberá mostrar los predios y/o áreas a regar, indicando unidades de riego, caudal de riego, turno de 
riego,etc) 

• Presentar Planos Topográficos, que contienen la red de los BMs y puntos de referencia usados en el 
levantamiento topográfico, (debidamente identificados, con coordenadas UTM sistema WGS84). 

• Presentar Planos de detalle de las estructuras hidráulicas proyectadas (Sistema de Almacenamiento, Sistema 
de Captación, obras de arte proyectadas, debidamente acotadas, emplazadas en curva de nivel según 
corresponda, a escala adecuada y en concordancia con los diseños hidráulicos y estructurales del proyecto). 

• Presentar Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convencional adecuada y legible indicando BMs, 
puntos de referencia, cuadro de elementos de curva, cuadro de características hidráulicas, sección típica 
entre otros. (Sistema de Almacenamiento, Sistema de Captación, Sistema de conducción y distribución 
principal y laterales según corresponda) 

• Presentar Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y legible que muestran área 
de corte y relleno. Presenta cuadro resumen del movimiento de tierras. (Sistema de Almacenamiento, 
Sistema de Captación, Canales y/o línea de conducción principal, canales laterales y/o líneas de 
conducción secundaria y/o terciaria). 

• Presenta Planos según especialidad; Geológicos-geotécnicos, agrológicos, hidrológico entre otros. 

1.5. ESTUDIOS BÁSICOS. 

1.5.1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO. 

• Adjuntar estudio topográfico, que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripción del área del 
proyecto, metodología de trabajo (planeamiento, reconocimiento y monumentación, etc.), características 
de los equipos empleados, equipo de cómputo, software topográfico, brigadas de campo y gabinete, etc). 
Trabajo de campo, Red de control vertical y horizontal, monumentación de puntos de apoyo y BMs, 
levantamiento topográfico), colocación de puntos de control certificadas por el IGN etc.). Trabajo de 
Gabinete: procesamiento de la información recolectada, softwares empleados, etc), según corresponda. 

• Presentar Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciación, monumentación de hitos, red 
geodésica (mínimo 03 puntos, según magnitud de proyecto), parámetros de configuración, punto base de 
control y procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de orden C, con 
certificación de puntos geodésicos certificados por el IGN). 

• La georreferenciación del proyecto está en coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el 
Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84). 

• Presentar planos de ubicación, ubicación de puntos geodésicos, BMs, levantamiento planialtimétrico, 
planos de levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada que sea manejable y legible). 
 

1.5.2. ESTUDIO HIDROLÓGICO. 

• Presentar descripción general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hídrica de aporte. 

• Presentar la oferta hídrica disponible (Registro de aforos, generación de caudales, estimación de la oferta, 
oferta hídrica al 75% de persistencia); en caso de presas o similares, determina la capacidad del vaso de 
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embalse, la producción hídrica de la cuenca respecto al eje de presa. Comparada y analiza con la libre 
disponibilidad o Licencia de uso de agua otorgada por la ANA, según sea el caso. 

• Presentar la demanda hídrica de acuerdo a la cédula de cultivos, indicando Kc de cultivo, Eto y ETR, 
eficiencia de riego, etc. (Todo dato consignado en los cálculos esta referenciado). 

• Presentar el balance Hídrico (Oferta -Demanda), en caso de presa se deberá desarrollar la simulación 
extendida y operación de embalse o presas. El balance hídrico deberá considerar la disponibilidad 
acreditada por la autoridad de aguas. 

• Estimar el caudal máximo de avenidas con metodología adecuada. (en caso de presas, embalses o similares 
realiza el tránsito de avenidas) 

1.5.3. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO. 

• Presentar estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones geológicas del 
sistema de conducción, captación y obras de arte.  

• Presentar estudio geotécnico, describe las características geotécnicas del sistema de conducción y 
distribución principal, obras de arte especiales (bocatoma, reservorios, alcantarillas, etc.).  

• Presentar el resultado de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de suelos), en caso de 
sistema de conducción y distribución principal cada 500 metros. Los resultados son emitidos por 
laboratorios certificados, según corresponda. 

• Presentar planos de ubicación de calicatas, perforaciones, ensayos, según corresponda 

• Presentar planos de ubicación de canteras de materiales de construcción según corresponda, indicando 
acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad, 
tratamiento. 

• Diseño de mezcla  

1.5.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

• Describir los Impactos ambientales que ocasionaría el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas. 

• Presentar El Plan de Manejo Ambiental, incluye presupuesto del plan. Y la certificación emitida por la 
entidad correspondiente. 

1.5.5. ESTUDIO DE RIESGO Y DESASTRES. 

• Presentar la gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos aprobados 
con Resolución Ministerial N° 0484-2019- MINAGRI, de fecha 31/12/2019). 

• Identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en cuenta 
las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. (Directiva N° 12-
2017-OSCE/CD). 

1.5.6. ESTUDIO AGROLÓGICO. 

• Presentar estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-AG) o según 
corresponda. 

• Determinar las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego. Aspectos agronómicos (plan de 
desarrollo agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la cédula de cultivo). 

1.5.7. ESTUDIO SOCIAL. 

• Presentar estudio social de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social" 

• Documentos de sostenibilidad de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social" 

1.5.8. DOCUMENTOS DE GESTIÓN. 

• Presentar la Acreditación de Disponibilidad del Recurso Hídrico vigente, emitido por la Autoridad 
Nacional del Agua. 

• Presentar Resolución de Dirección Aprobando el IGA o documento de certificación ambiental según 
corresponda, emitida por la DGAAA, vigente. 

• Presentar Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA vigente, emitida por el Ministerio 
de Cultura (según corresponda) y/o Documento equivalente emitido por Ministerio de Cultura. 
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• Plan de Monitoreo Arquiologico 

• Presentar Documentos de Saneamiento Físico Legal, (Actas de cesion de terrenos, pases servidumbres y 
titulo de propiedad) según corresponda 

• Panel fotográfico 

• Padrón de beneficiarios 

• Acta de reuniones  

• Actas de aspectos sociales 

• Planes de calidad, seguridad y operación y mantenimiento. 

• Identificacion de Gestion de riesgos en la planificación de ejecución (Directiva N°012-2017-OSCE/CD). 
 

NOTA: la estructura se encuentra de acuerdo a las directivas del Ministerio de Agricultura y riego y sierra azul 

(Formato N°02 del anexo 3, verificación de parámetros y contenidos minimos a nivel de expediente técnico), el 

cual puede sufrir modificaciones siendo el consultor responsable de la adecuación del estudio a lo establecido por 

estas entidades, las mismas que se deben realizar la aprobacion y/o opinión favorable correspondiente. 

 

22. CONDICIONES DEL CONSORCIO.  
De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente. 

• El número máximo de consorciados es de dos (2) integrantes. 

• El porcentaje mínimo de participación de cada consorcio es de 40% 

• El Porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato para el integrante del consorcio que 
acredite mayor experiencia es de 40%. 

23. REQUERIMIENTO MINIMO DEL CONTRATISTA DE SU EQUIPO 

TECNICO PROFESIONAL 
El contratista deberá contar con un equipo técnico clave mínimo de profesionales que, en estricto cumplirán 
obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes términos de referencia, de modo tal que se 
garantice la calidad del expediente técnico de obra a elaborar. 

La experiencia del personal propuesto por el CONTRATISTA, se podrá acreditar con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional 
propuesto. 

Todos los profesionales del equipo técnico del CONTRATISTA que participen, elaboren y suscriban, de acuerdo 
con las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados, costos, etc. Materia de la 
consultoría de obra, deberán ser titulados, colegiados y estar habilitados para el ejercicio profesional en el colegio 
profesional que les corresponde; lo cual deberá ser acreditado por el contratista al inicio de la prestación efectiva 
de los profesionales en el servicio, y durante el plazo que dure el mismo, para el procedimiento de selección se 
acreditará este requisito con una copia simple del título profesional. 

 

A. DE LA ESPECIALIDAD DEL CONSULTOR DE OBRA El CONTRATISTA:  
EL postor deberá contar con inscripción en el registro nacional de proveedores que administra el OSCE, 

en el capítulo de consultor de obras (especialidad de represas, irrigaciones y afines) con categoría “B” a 

más. 

B. DE LA HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA: 
El consultor de obra debe contar con registro nacional de proveedores (RNP) vigente y registro único de 

contribuyente (RUC) Activo y habido. 

 

C. DEL PERSONAL CLAVE: 

CUADRO N° 5: PERSONAL CLAVE 
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Nota: Se considerará servicios de consultoría de obras similares a los siguientes señalado en el numeral 

16 items B. 

 

D. DEL EQUIPAMIENTO 

CUADRO N° 6: EQUIPAMIENTO DEL POSTOR 

N° EQUIPAMIENTO UNIDADES 

01 ESTACIÓN TOTAL 01 

02 LAPTOP CORE I7 (MINIMO) 01 

03 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 01 

 

ACREDITACIÓN: 

De Conformidad Con El Numeral 49.3 Del Articulo 49 Y El Literal E) Del Numeral 139.1 Del Artículo 

139 Del Reglamento Este Requisito De Calificación Se Acredita Para La Suscripción Del Contrato. 

 

E. FUNCIONES DEL EQUIPO MINIMO DEL CONSULTOR. 
JEFE DE PROYECTO: 

• Planificara y Programara todas las actividades necesarias para el logro de los objetivos del estudio 
(PLAN DE TRABAJO), en el plazo establecido. 

• Coordinar con el gerente de infraestructura todos los aspectos relacionados con los trabajos, 
materia del contrato. 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

 

JEFE DE PROYECTO 

 

INGENIERO AGRICOLA Y/O 
CIVIL, TITULADO, 
COLEGIADO Y 
HABILITADO 

Con Veinte Cuatro (24) meses efectivos computados desde la 
obtencion de la colegiatura, como jefe de proyecto, gerente de 
proyecto, jefe de estudio, director de estudios o supervisor de 
estudios i/o Coordinador de Supervision  como consultor en la 
elaboracion y/o reformulacion de  Expedientes Tecnicos de obras 
similares Como, JEFE DE PROYECTO. 

ESPECIALISTA EN 
HIDROLOGIA 

INGENIERO AGRICOLA Y/O 
CIVIL, TITULADO, 
COLEGIADO Y 
HABILITADO 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtención de 
la colegiatura, como especialista en Hidrología, y/o Supervisor en la 
elaboración expedientes técnicos de obras iguales o similares del 
personal clave requerido Como, ESPECIALISTA EN 
HIDROLOGIA. 

ESPECIALISTA EN 
DISEÑO DE 
ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS 

INGENIERO CIVIL, 
TITULADO, COLEGIADO Y 
HABILITADO 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtención de 
la colegiatura, como especialista en Diseño de Estructuras 
Hidráulicas, en la elaboración de  expedientes técnicos de obras 
iguales o similares del personal clave requerido Como, 
ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS. 

ESPECIALISTA EN 
GEOLOGIA Y 
GEOTECNIA 

INGENIERO CIVIL Y/O  
GEÓLOGO, TITULADO,   
COLEGIADO Y 
HABILITADO 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtención de 
la colegiatura, como especialista en estudios de mecánica de 
suelos y/o geotecnia, en la elaboración  expedientes técnicos de 
obras iguales o similares del personal clave requerido Como, 
ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA. 

ESPECIALISTA EN 
COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 

INGENIERO CIVIL, 
TITULADO, COLEGIADO Y 
HABILITADO  

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtención de 
la colegiatura, como especialista en costos y presupuestos  y 
programación, especialista en costos y presupuestos y/o en la 
elaboración  expedientes técnicos de obras iguales o similares del 
personal clave requerido como, ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS. 

ESPECIALISTA EN 
ASPECTOS SOCIALES 

ECONOMISTA Y/O 
INGENIERO ECONOMISTA 
LICENCIADO EN 
ATROPOLOGIA Y/O 
LICENCIADO SOCIOLOGIA 
TITULADO, COLEGIADO Y 
HABILITADO 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la obtención de 
la colegiatura, como especialista en aspectos sociales en la 
elaboración de estudios en general y/o afines Del personal clave 
requerido Como, ESPECIALISTA EN   ASPECTOS SOCIALES. 
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• Coordinar con el gerente de infraestructura la emisión de los documentos de gestión, siendo 
responsable directo de estos documentos 

• Coordinar, conducir y controlar el desarrollo de todas las actividades para la elaboración de los 
estudios de acuerdo a los contenidos mínimos establecidos y sustentar toda documentación ante 
el evaluador. 

• Gestionar los documentos relacionados a la emisión de opinión y aprobación de la propuesta 
técnica ante la entidad. 

• Sera responsable de la formulación de los estudios conforme a los lineamientos del sistema 
nacional de inversión, ley de contrataciones del estado y su reglamento y los presentes términos 
de referencia. 

• Tendrá a su cargo todo el equipo de trabajo propuesto por el CONSULTOR en su oferta técnica. 

• Organizará y presentará los informes de avance establecidos en los términos de referencia y hará 
entrega del informe final hasta la conformidad y aprobación por la entidad. 

• Revisará, consolidará y dará conformidad a los informes emitidos por los profesionales 
especialistas. 

• Visara y sellara todas las páginas de los informes de avance de los estudios, del informe final, 
planos, anexos, y otros relacionados al proyecto que indique el supervisor. 

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA: 

• Elaborar estudio Hidrológico del Proyecto 

• Determinar la oferta del recurso hídrico de la(s) fuente(s) de agua disponible en la zona del 
proyecto, analizando su comportamiento y régimen de avenidas en épocas extremas (máximas y 
mínimas), para ser presentado ante la administración local del agua (ALA), a fin de que emita 
opinión vinculante respecto a la disponibilidad hídrica y realizar el trámite correspondiente ante 
la autorizada administrativa del agua para su aprobación. 

• Elaborará el estudio de transporte de sedimentos del proyecto que determinara el grado de 
concentración y el tipo de sedimentos que transportan (por suspensión, saltación y/o arrastre), 
en el tiempo, de la(a) fuente(s) de agua para el proyecto, lo que se empleara para el diseño de las 
obras a ser proyectadas en el estudio. 

• Determinar la oferta y demanda del recurso hídrico y realizar el balance hídrico para el proyecto. 

• Visara y sellara todas las páginas de los informes de avance del estudio, del informe final, plano, 
anexo, y otros, que le competen. 

• Realizara el trámite para la acreditación hídrica. 
ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS: 

• Encargado de elaborar el diseño de estructuras hidráulicas del proyecto. 

• Realizar la memoria de cálculo de cada una las estructuras. 

• Realizara el reconocimiento y evaluación de campo de las áreas de emplazamiento de las obras 
proyectadas. 

• Coordinara con el jefe de proyecto, para la presentación de los servicios de laboratorio 
acreditados. 

• Realizara las investigaciones necesarias para conocer las características de las formaciones 
existentes a lo largo de la ruta de los canales y estructuras proyectadas. 

ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA: 

• Encargado de elaborar el estudio de geología y geotecnia del proyecto. 

• Realizara el reconocimiento y evaluación de campo de las áreas de emplazamiento de las obras 
proyectadas y validar las canteras de materiales, para su empleo en el desarrollo del proyecto. 

• Coordinara con el jefe de proyecto, para la presentación de los servicios de laboratorio 
acreditados. 

• Realizara las investigaciones necesarias para conocer las características de las formaciones 
existentes a lo largo de la ruta de los canales y estructuras proyectadas. 

• Se encargará de describir las características geológicas y geomorfológicas a nivel regional y local 
de las unidades, formaciones y depósitos existentes, dentro de las cuales se ubica el ámbito del 
proyecto. 
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• Presentar las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado para el diseño de las obras 
hidráulicas proyectadas. 

• Coordinara con el jefe del proyecto todo el trabajo de su especialidad. 

• Visara y sellara todas las páginas de los informes de avance del estudio, del informe final, planos, 
anexos, y otros, que le competen. 

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS: 

• Elaborará las plantillas de metrados del proyecto, los análisis de costos unitarios (en base a cotizar 
de materiales y equipos, jornales y rendimientos tomando como referencia los costos de 
CAPECO), así mismo, el presupuesto del proyecto. 

•  Coordinara permanentemente con el jefe de proyecto, especialista en diseño hidráulico y 
estructural, el ambiental, arqueólogo, y otros. 

•  Elaborará las especificaciones técnicas del proyecto en coordinación con los especialistas de los 
estudios del expediente técnico. 

•  Visara y sellara todas las páginas de los informes de avance del estudio, del informe final, planos, 
anexo, y otros, que le compete. 

ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES 

• Identificar y determinara la necesidad de ejecutar planes de capacitación específicos en temas 
sensibles y necesarios para la organización de los usuarios 

•  Programa el desarrollo de los planos de capacitación, determinados como necesidad, deberá 
considerar sus costos de implementación y su programación. 
 

F. DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (01) VEZ EL VALOR 

REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de 

la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

Se considerará servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: ELABORACION DE 

EXPEDIENTES TECNICOS: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O 

RECONSTRUCION Y/O REHABILITACION, CREACION Y/O AMPLIACION Y/O 

INSTALACION Y/O DE OBRAS HIDRAULICAS CON FINES DE RIEGO AGRICOLA, TALES 

COMO: PRESAS Y/O REPRESAS Y/O CANALES Y/O BOCATOMAS Y/O RESERVORIOS 

Y/O SISTEMAS DE CONDUCION DE AGUA PARA RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO 

TECNIFICADO Y/O SISTEMA DE RIEGO Y/O SISTEMA DE IRRIGACION; TODOS CON 

FINES DE RIEGO AGRICOLA. 

 

24. ENTREGABLES A PRESENTAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES TÉCNICOS  

• El Consultor durante la elaboración del Expediente Técnico deberá cumplir con la presentación de Tres 
(03) entregables, de cumplimiento obligatorio cuyos requerimientos y contenidos mínimos se detallan en 
los presentes términos de referencia.  

• Los entregables deberán ser entregados a través de mesa de Parte de la Entidad, en el horario de atención 
de la Entidad. 

• El Consultor podrá, sobre la base de su experiencia y responsabilidad profesional y contractual, 
recomendar la inclusión o desarrollo de algún trabajo o documento técnico que permita mejorar, precisar 
o complementar el servicio y el objeto del mismo.  

25. ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS ENTREGABLES  
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• EL Consultor preparará y entregará a la Municipalidad Distrital de Velille los informes requeridos, en 
original, comprometiéndose a subsanar todas las observaciones que esta haga a los informes presentados, 
en el plazo que se indique en estos Términos de Referencia. 

• El Consultor presentará los Estudios adecuados a la forma que señale la presente TDR. El mismo que 
facilitará su evaluación por parte del Municipalidad Distrital de Velille. 

• Los informes serán desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para textos, MS Excel para hojas 
de cálculo, S10 para presupuestos y MS Project para la programación y los planos en el programa 
AUTOCAD. El Consultor deberá entregar los CD con los archivos correspondientes al estudio y con una 
memoria explicativa, de manera que se puedan reproducir el contenido total de cada informe.  

• Todo cálculo o aseveración, estimación o dato, deberá estar justificado en lo conceptual y en lo analítico; 
no se aceptarán estimación o apreciaciones del Consultor sin el debido respaldo. 

• El Consultor es el responsable de todos los trabajos y estudios que realicen, precisándose que las 
recomendaciones que se den en los términos de referencia no lo examinen de la responsabilidad técnica de 
todo lo que presente. 

26.  ENTREGABLE N°01-PLAN DE TRABAJO 

El plan de trabajo será realizado por el consultor, siendo este entregado en un plazo máximo de 10 días calendario 
después de la firma de contrato. debiendo este plan de trabajo contener lo siguiente: 

• Descripción general del proyecto y metodologías a emplear en la elaboración del estudio definitivo o 
expediente técnico. 

• Relación de todo el personal profesional/técnico del grupo de trabajo a cargo del estudio, indicando su 
profesión, numero de colegiatura, especialidad, domicilio actual, numero de DNI, certificado de habilidad 
del colegio profesional correspondiente (de corresponder y de no poder ser verificado mediante sistema), 
copia de pasaporte (en el caso de extranjeros), donde se pueda visualizar la firma del profesional). 

• En el caso que, para la elaboración del presente expediente o estudio definitivo, se hayan establecido 
profesionales con las mismas especialidades, en los requisitos de personal clave y otro personal. El 
consultor, presentará la relación de los profesionales de cómo estará distribuida la participación de los 
profesionales en la elaboración del estudio, siendo el profesional del personal clave, el responsable de la 
concordancia de su especialidad en el estudio. 

• Un diagrama de barras calendarizado, referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y 
actividades a realizar, las metas a cumplir y las fechas de presentación de los informes por cada especialidad. 

• La programación de elaboración del estudio, estará referido al inicio del servicio, la cual se efectuará en 
base a días calendario e indicará claramente el tiempo de duración de cada tarea dentro del plazo 
establecido, indicando la ruta crítica. 

• Una programación de asignación de recursos del personal para el desarrollo del servicio, que debe 
comprender el programa de cada personal profesional (jefe de proyecto, especialistas/técnicos y 
asistentes), señalando el desarrollo de sus actividades de campo y gabinete por separado, indicándose fecha 
de inicio y término de cada actividad, sub actividad, tarea, sub tarea, etc., las que deben estar 
estrechamente relacionadas a las exigencias de los términos de referencia (TDR) y el conocimiento 
actualizado de la zona donde se realizará el estudio. 

• Programación calendarizada a la fecha de inicio del servicio de los recursos materiales y equipos a ser 
utilizados en la prestación de los servicios que utilizará cada especialista. 

• Dirección de la oficina de campo y oficina central y demás instalaciones, indicando el número del teléfono 
de la oficina central, así como el horario de atención de documentos enviados por la entidad, el mismo que 
no podrá ser menor a 08 horas para todos los días hábiles. cualquier cambio en el horario solo operará en 
forma efectiva si se cuenta con autorización previa de la entidad 

• Relación de equipos de oficina. 

• Relación de maquinarias livianas de transporte, destinadas a los trabajos de campo, indicando los frentes 
de trabajo asignados. 

• Relación de los equipos de laboratorio que dispone el consultor para realizar los ensayos de mecánica de 
suelos; ubicación de los mismos (deberán estar adecuadamente instalados para la ejecución de los ensayos, 
de acuerdo a las normas vigentes). 
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La entidad podrá observar el plan de trabajo o informe inicial; si éste no cumple con los requerimientos exigidos 
en los presentes términos de referencia (TDR), el cual deberá ser subsanado por el consultor en un término de 
dos (05) días calendario de notificado. 

En el caso de formularse observaciones al Primer Entregable — Plan de trabajo, su conformidad se otorgará 
cuando se verifique que el nuevo volumen presentado por el consultor incluya la integración de las observaciones 
de ser el caso. 

27.  ENTREGABLE N°02: INFORME DE AVANCE N°01.  

• Se presentará a los a 20 días calendario de haber obtenido la conformidad de la presentación del 1er 
entregable. 

• CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO (70%) 

• CAPITULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA (70%) 

• CAPITULO III: SITUACION ACTUAL (70%) 

• CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO (70%) 

28.  Entregable N°03: EXPEDIENTE TECNICO DEFINITVO  

 Se presentará a los 30 días calendario de aprobado el ENTREGABLE N°02 y comprenderá los siguientes 
aspectos: 

 

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO (100%) 
CAPITULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA (100%) 

1.1. Introducción 

1.2. Nombre del Proyecto 

1.3. Antecedentes 

1.4. Objetivos 

- Objetivos generales 

- Objetivos específicos 

1.5. Metas Físicas 

1.6. Ubicación del Proyecto. Vías de acceso y medios de transporte 

- Ubicación Política 

- Ubicación Geográfica 

- Ubicación Hidrológica 

1.7. Beneficios del Proyecto 

- Población Beneficiaria 

- Hectáreas Beneficiada 

1.8. Resumen de costos del proyecto  

1.9. Plazo de ejecución y épocas recomendables 

1.10. Modalidad de ejecución 

CAPITULO III: SITUACION ACTUAL (100%) 

3.1. Características Físicas Generales 
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- Clima 

- Topografía 

- Geología y geotecnia 

- Hidrología 

- Vías de acceso y medios de transporte 

- Canteras de agregados y rellenos 

3.2. Características Socio Económicas 

- Población beneficiada 

- Actividad principal de la población y nivel de vida 

- Servicios básicos de la población 

3.3. Características Agronómicas 

- Área agrícola aprovechada y potencial 

- Características físicas y químicas de los suelos 

- Cultivos principales, rendimientos y enmiendas 

3.4. Gestión del Agua 

- Organización de usuarios 

- Tarifas de agua 

- Manejo, frecuencia y distribución del agua 

3.5. Situación Actual de infraestructura Existente 

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO (100%) 

4.1. Planteamiento hidráulico del sistema de riego 

4.2. Metas Físicas 

4.3. Criterios de Diseños 

- Diseño Hidráulico y memoria de calculo 

- Diseño Estructural y memoria de calculo 

4.4. Presupuesto de obra 

4.5. Planilla y resumen de metrados 

4.6. Análisis de costos unitarios 

4.7. Relación de Materiales e insumos 

4.8. Cálculo de flete terrestre y rural 

4.9. Fórmula Polinómica 

4.10. Desagregado de Gastos Generales 

4.11. Desagregado de Gastos de Supervisión 

4.12. Resumen de inversión total y tabla salarial 

4.13. Programación Ms Project de Ejecución de saldo de obra 
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4.14. Cronograma Valorizado del Saldo de Obra 

4.15. Cronograma de Adquisición de Insumos 

4.16. Especificaciones técnicas generales y específicas de las obras civiles 

4.17. Cotizaciones debidamente acreditadas 

CAPITULO V: ANEXOS (100%) 

5.1. Estudios Básicos 

- Estudio topográfico y geodésico 

- Estudio Geológico y Geotécnico 

- Estudio Hidrológico 

- Estudio Agrologico 

5.2. Estudios Complementarios 

- Estudio Plan de impacto Ambiental 

- Estudio Plan de seguridad y salud en el trabajo 

- Estudio Plan de implementación y prevención en el marco del covid-19 

- Estudio Plan de monitoreo arqueológico 

- Estudio Plan de Gestión de Riesgos y Desastre 

- Estudio de Aspectos Social 

5.3. Documentos adicionales 

- Acreditación de disponibilidad de recurso hídrico por parte del ANA. 

- Certificación Ambiental emitido por DGAAM 

- Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA 

- Certificado de puntos Geodésicos IGN 

- Planes de Calidad y Seguridad 

- Actas de operación y mantenimiento de infraestructura 

- Actas 

- Padrón de Beneficiarios. 

- Panel Fotográfico 

5.3. Planos a nivel Constructivo 

29. ASPECTOS A CONSIDERAR DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO (APROBADO)  
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO 

• Nombre del Proyecto, Ubicación, Accesibilidad de la zona y Antecedentes. 

• Estado actual de la zona del proyecto. 

• Descripción del Proyecto (Metas físicas). 

• Plazo de Ejecución 

• Resumen de Presupuesto 
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• Refleja la información empleada y los resultados más relevantes del proceso de elaboración del 
expediente técnico 

CAPITULO II: MEMORIA DESCRIPTIVA 

• Memoria descriptiva deberá indicar con precisión la siguiente información: Nombre del proyecto, 
Antecedentes, Objetivos, Metas físicas, Ubicación del proyecto, Número de beneficiarios 
directos e indirectos y área bajo riego (existente y/o incorporada). Resumen del costo del 
Proyecto, Modalidad de ejecución, Plazo de ejecución y época recomendable. 

• Respecto a los beneficiarios del proyecto se cuantificará de la población beneficiaria y las hectáreas 
por regar, considerando el resumen del costo del proyecto para su respectiva ejecución, 
cuantificación el plazo de ejecución y su modalidad de ejecución. 

CAPITULO III: SITUACION ACTUAL 

• Comprenderá la notación de las características físicas generales como el clima, topografía y 
geodesia, geología y geotecnia, hidrología, vías de acceso y sus canteras de agregados, etc. Así 
mismo contempla las características socio económicas de la población beneficiada, así como la 
principal actividad de la población viendo el nivel de vida del poblador considerando los servicios 
básicos de la población. 

• Respecto a las características agronómicas, se identificará el área aprovechada y potencial de uso 
agrícola, con las características físicas y químicas de los suelos para fortalecer los cultivos 
principales. 

• En tanto a la gestión de agua se deberá identificar a través de su organización de usuarios, las tarifas 
de agua considerando el mejor con frecuencias y distribución del agua. 

• Finalmente se identificará la situación actual de la infraestructura existente.  

CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO 

• Se procederá a conceptualizar el planteamiento hidráulico, desde la situación actual del proyecto 
para sistema de riego, de acuerdo a las metas físicas. 

4.1. Planteamiento hidráulico del sistema de riego: 

• De acuerdo a la naturaleza de la obra se revisarán los estudios básicos y los estudios 
complementarios entre otros, los cuales serán prioritarios para el Planteamiento hidráulico del 
sistema de riego a nivel de estudio definitivo del expediente técnico. 

• La revisión y actualización del diseño hidráulico y estructural, presentaran sus memorias de 
cálculo, describiendo la normativa, metodología e idealización empleada y detalles de los cálculos 
hidráulicos y estructurales. 

4.2. Metas Físicas: 

• Deberá detallar las metas físicas del expediente técnico de la obra según cada componente. 

4.3. Criterios de Diseños: 

a) Diseño Hidráulico y memoria de cálculo: 

• Los diseños hidráulicos de las estructuras del proyecto de riego, se proyectarán en base al 
resultado de los estudios de geología y geotecnia topografía, hidrología, los cuales, determinarán 
el caudal de diseño y operación de los sistemas de riego. 

• El dimensionamiento de las estructuras de riego, captación, conducción, obras de arte, estarán en 
función de la oferta del recurso hídrico de la fuente (caudal de diseño) el área de cultivo a mejorar 
y/o ampliar bajo riego, tipos de cultivo y otros parámetros a considerar de acuerdo al criterio de 
proyectista y geometría de acuerdo a los criterios de eficiencia y operación, entre otros. Los 
métodos de diseño utilizados, deben cumplir las normas de obras hidráulicas nacionales e 
internacionales vigentes, los planos deben presentarse con un nivel de detalle suficiente para 
obtener metrados confiables en cada una de las partidas que forman parte del presupuesto del 
sistema de riego. 

• Los sistemas de riego, por lo general consideran como mínimo, según el planteamiento y la zona 
de ubicación lo siguiente. 
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a.1). El estudio Hidrológico deberá contener como mínimo: 

• Planteamiento hidráulico del proyecto. 

• Cálculos hidráulicos de cada estructura considerada en el planteamiento hidráulico del proyecto. 

• Los planos deben mostrar el diseño de las estructuras en planta, perfil longitudinal y secciones 
transversales o corte, elevaciones y detalles suficientes para facilitar su replanteo y construcción. 

a.2). Presentación del estudio: 

• La memoria descriptiva de los diseños de las estructuras hidráulicas del sistema de riego será 
presentada en formato Word, detallando los trabajos realizados y la información técnica 
correspondiente. La memoria de cálculos desarrollados se presentará en formato Excel y los 
planos con diseños deben incluir las dimensiones, cotas, ejes y coordenadas correspondientes, así 
como, la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, asistido por civil 3D 

b) Diseño Estructural y memoria de cálculo: 

• Los cálculos del diseño estructural de los elementos de las estructuras de un proyecto de riego, 
se efectuarán en base a los resultados de los estudios de geología, geotecnia, topografía, hidróloga 
e hidráulica, de los cuales se determina las dimensiones, naturaleza de material de construcción, 
verificado su estabilidad, de acuerdo a las características y tipo del suelo de cimentación, y la 
operación de los elementos del sistema de riego. 

• Los métodos de diseño deberán ser con metodología de las normas de diseño estructural de obras 
hidráulicas nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse con un nivel de 
detalle suficiente para obtener metrados confiables de cada una de las partidas que forman parte 
del presupuesto del sistema de riego que en general comprende: captación, bocatomas, canales y 
obras de arte de paso de la protección, entre otros. 

b.1). El estudio de cálculo y análisis estructural deberá contener: 

•  Planteamiento hidráulico del proyecto 

•  Memoria de cálculo estructural de cada estructura considerada en el planteamiento hidráulico del 
proyecto. 

•  Planos de la estructura en plante con curvas de nivel, perfil y secciones transversales, con cortes, 
cuadro de especificaciones, cuadro de dimensiones, y detalles necesarios para su ejecución en 
obra. 

•  Los planos deben mostrar las dimensiones y los niveles de los elementos de las estructuras 
hidráulicas. 

b.2). Presentación del estudio: 

• La memoria descriptiva que detalla el diseño estructural de cada elemento de infraestructura de 
riego será presentada en formato Word, además contendrá las consideraciones y/o criterios 
técnicos utilizados. La memoria de cálculos desarrollados se presentará en formato Excel y los 
planos con diseños deben incluir las dimensiones, cotas, ejes y coordenadas correspondientes, así 
como, la ubicación de los puntos de control horizontal y vertical utilizados, asistido por civil 3D 

4.4. Presupuesto de obra: 

• Para el cálculo del presupuesto deberá usarse el software de presupuesto de preferencia S10, con 
base de datos correspondiente. 

• Se deberá presupuestar cada estructura por separado, en general ningún de los  componentes 
del expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino  por medio de las 
partidas con unidades que permitan valorizarlos adecuadamente. 

• El presupuesto del proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que  serán 
aplicados durante la ejecución, las que deben ser definidos en función al tipo  y 
 especialidad del proyecto, estas deben estar presupuestadas dentro del costo  directo. 

• El presupuesto del proyecto debe contener el listado o relación de partidas y sub  partidas 
generales y especificas identificadas por ítems, la unidad de medida,  metrados, cantidad, 
costo unitario directo (sin IGV) de cada partida específica, que  sumados darán el costo directo, 
al cual se sumarán los gastos generales (fijos y  variables) y la utilidad. 

• El presupuesto de obra, deberá incluir una partida específica de fletes para transporte y puesta a 
pie de obra de los materiales, insumos, maquinarias y equipos a utilizar. 
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✓ Costo Directo (a) 
Partidas relacionadas a la ejecución del proyecto, dentro de las cuales deben 

 considerarse los controles de obra, fletes locales. 

✓ Utilidad (c) 
La utilidad estará en función a la magnitud y riesgo del proyecto, tomando en 

cuenta que se tomará este ítem, solo para aquellos proyectos previstos a ser 

ejecutados por contrata. 

✓ Impuesto IGV (d): 
Se debe considerar el IGV correspondiente al 18% sobre el sub total que resulte 

de   la suma de los ítems (a+b+c). proyectos previstos a ser 

ejecutados por contrato. 

✓ Presupuesto total (e): 
Se considerará a la suma total e= (a+b+c+d); para los casos de obras por 

contrata,  este costo será considerado como el presupuesto base o referencial 

para el proceso  de contratación del contratista, llevándose el 

procedimiento de selección. 

4.5. Planilla y resumen de metrados: 

• Se deberá efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada estructura por separado 
de todas las partidas contempladas en el expediente técnico de obra.   

• La sustentación de estos metrados debe guardar correspondencia con las medidas señaladas en los 
planos. Al presentar el sustento de los metrados de todas las  partidas que se presupuestan, no 
se debe discriminar las unidades de medida, así sea global. 

4.6. Análisis de costos unitarios: 

• Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo análisis de costo unitario. 

• Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la 
composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de  equipo y mano de obra 
correspondiente. Se dará énfasis a la maximización de uso  de mano de obra, calificada y no 
calificada, de la zona de influencia de los estudios. 

• Los costos de jornales de mano de obra son acordes con los costos vigentes de las negociaciones 
colectivas de construcción civil, considerando todos los beneficios sociales de ley y será aprobada 
por el evaluador del estudio. Así mismo se elaborarán en base a costos de materiales, maquinaria, 
equipo y servicios, los  cuales  serán actualizados a la fecha de la elaboración del expediente técnico 
y con  cotizaciones realizadas en la localidad más cercana del proyecto, salvo que se tenga 
carencia de las mismas. 

• Los rendimientos de mano de obra, maquinaria y equipo serán analizados detalladamente por cada 
partida, en el caso de la mano de obra debe de estimarse  los rendimientos promedios en 
temas de construcción de grandes obras hidráulicas 

4.7. Relación de Materiales e insumos: 

• Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben corresponder al mercado local 
preferentemente, en casos especiales deben indicarse los proveedores, cotizaciones y precios de 
otro mercado, tomar en cuenta los costos adicionales de flete o envíos. 

4.8. Cálculo de flete terrestre y rural: 

• Se realizará el cálculo de fletes para aquellos materiales que sean necesarios y adquiridos en 
mercados o lugares que requieran este costo adicional, para dispones de los materiales puestos en 
obra. 

4.9. Fórmula Polinómica: 

• Se deberá presentar el cálculo respectivo de la fórmula polinómica de acuerdo a las normas que 
regulan dicho aspecto. 
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• Es la representación matemática de la estructura de costos de un presupuesto y está constituida 
por la sumatoria de términos, denominados monomios, que consideran la participación o 
incidencia de los principales recursos (mano de obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro 
del costo o presupuesto total de la obra. Se elabora a partir del presupuesto que constituye el 
valor referencial. La fórmula polinómica no deberá contener más de 08 monomios y se aplica para 
calcular el efecto de la variación de precios de algunos de los insumos involucrados  en la 
ejecución de la obra, siendo obligatorio para aquellos presupuestos expresados en moneda 
nacional. 

• La fórmula polinómica tiene por finalidad actualizar el valor de los componentes del presupuesto 
de obra durante su ejecución (valorización), para ello utiliza los índices unificados de precios de 
la construcción que publica el instituto nacional de estadística e informática - INEI. Para su 
formulación y calculo debe seguirse los lineamientos del decreto supremo N°011-79-VC y 
normas complementarias y modificatorias. 

4.10. Desagregado de Gastos Generales: 

• Se deberá considerar un porcentaje no mayor al 10% del COSTO DIRECTO, para 
 efectos de ser utilizados como presupuesto total de valor referencial para el procedimiento de 
selección. 

✓ GASTOS GENERALES: 
Los gastos generales deben presentarse de forma desagregada y deben se 

 divididos  en: 

✓ GASTOS GENERALES VARIABLES: 
Los gastos de almacén, guardianía, maestro de obra, residencia, administrador, 

 gastos de movilización y desmovilización de equipos. 

✓ GASTOS GENERALES FIJOS: 
Gastos independientes del periodo de ejecución de la obra, como son gastos 

 financieros, gastos de preparación de propuestas, materiales de escritorio 

utilizados en obra, fotocopias y reproducciones, gastos administrativos, etc. 

4.11. Desagregado de Gastos de Supervisión: 

• Gastos de supervisión: Se deberá considerar un porcentaje no mayor al 5% del valor del 
presupuesto total,  para efectos de ser utilizados como gastos de supervisión y liquidación, 
la misma  que sumará para el monto de inversión total. 

4.12. Resumen de inversión total y tabla salarial: 

• Monto de Inversión total: Se considerará a la suma total, de todos los costos, este es el 
presupuesto programado en el plan de inversiones y determinado en el estudio definitivo del 
expediente técnico del proyecto declarado viable. 

4.13. Programación Ms Project de Ejecución de saldo de obra: 

• Para la formulación de la programación en Ms Project, debe considerar todas las partidas genéricas 
del proyecto, obedeciendo a la ruta crítica según duración de la  partida y por 
consecuente al proyecto. Además, se deberá presentar con diagrama  de barras, en las que se 
deberá establecer el valor en cada periodo programado. 

• La programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, se presentarán 
detallando la secuencia y ruta crítica, duraciones responsables y recursos necesarios, para el 
componente infraestructura será obligatoria la presentación de una programación de obra 
mediante Diagrama de barras (Gantt) y Diagrama de red (PERT CPM o similar) asistido con el 
Software MS PROJECT o similar. 

 

 

4.14. Cronograma Valorizado de Obra: 
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• En la formulación del cronograma valorizado de la obra, debe considerar todas las partidas 
genéricas del proyecto, indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje 
correspondiente. 

4.15. Cronograma de Adquisición de Insumos: 

• En la formulación del cronograma de adquisición del insumo debe considerarse  todos  los 
insumos del proyecto, indicando los montos valorizados por mes y el  porcentaje 
correspondiente. 

4.16. Especificaciones técnicas generales y específicas de las obras civiles: 

• Las especificaciones técnicas de construcción, se detallará para cada partida a ejecutarse y 
considerada en el presupuesto de obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos, 
se indicarán los procedimientos de  ejecución, calidad de los materiales, las unidades de medida, 
procedimientos de  medición y forma de pago de cada partida específica. 

• Cada partida o conjunto de partidas, que conforman el presupuesto de obra, debe 
 contener sus respectivas especificaciones técnicas, detallando las reglas que definen las 
prestaciones específicas, como por ejemplo los materiales a considerar, procedimiento 
constructivo, forma de medida de pago. 

• Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente estructura: 

A) CAPITULO: abarca una serie de aspectos análogos en cuanto a rubros de construcción, 
que frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo: movimiento de tierras). 

B) SECCIONES: una sección trata específicamente una determinada tarea de construcción 
que generalmente constituye una partida que conforma el presupuesto de obra. 

C) SUBSECIONES: una sección estará conformada por sub secciones que enfocará lo 
siguiente: descripciones características de los materiales a utilizar, equipo, unidad de 
medida, forma de pago. 

• Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del presupuesto de 
obra, que estén relacionadas al proceso constructivo, y deben ser concordantes con los planos del 
expediente técnico. 

• No se deberán hacer referencia a partidas similares o genéricas y no se deberá hacer referencia a 
marcas de productos o materiales que induzcan a compra de productos de determinados 
proveedores. 

4.17. Cotizaciones debidamente acreditadas 

Se adjuntarán al precio real en el tiempo real para su formulación del presupuesto, como mínimo tres cotizaciones 
de las cuales se tendrán el cuadro comparativo, asignando el monto de menor costo y/o promedio sin afecto del 
IGV. 

CAPITULO V: ANEXOS 

Se procederá a conceptualizar el estudio básico, desde la situación actual del proyecto para el sistema de riego, de 
acuerdo a las metas físicas. 

5.1. Estudios Básicos 

5.1.1. Estudio topográfico y geodésico 

• La topografía es importante porque define los niveles del terreno para el diseño y planteamiento 
hidráulico de un proyecto de riego. El estudio topográfico comprenderá el levantamiento 
topográfico de toda la meta, así mismo las obras de arte especiales necesarias para la buena 
operación del sistema de riego tecnificado. 

• Para realizar el levantamiento topográfico se debe implementar en primer lugar 03 puntos de 
control de orden C, que servirán para georreferenciar los puntos de control considerados (BMs) 
en el expediente técnico. 

Presentación de estudio topográfico: 
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• Sin ser limitativo, el informe de topografía debe ser detallado con el panel y planos, base de datos 
de los puntos, archivos en cd de CIVIL 3D 

Adjuntar: 

•  Certificado de los puntos geodésicos emitido por el instituto Geográfico Nacional, al menos tres 
puntos con certificación de orden C. 

• Certificado de calibración de instrumento topográfico emitido por una institución pública y/o 
privada autorizada y acreditada. 

Sistema de referencia: 

•  El sistema de referencia a utilizar será el universal transversal Mercator (U.T.M) el elipsoide a 
utilizar será el Word Geodetic System (WGS-84). 

• El método a utilizar en la orientación del sistema de referencia y para vincularlo al sistema UTM 
del IGN, se describirá en la memoria descriptiva del anexo estudio topográfico. 

5.1.2. Estudio Geológico y Geotécnico 

• Realizar el estudio geológico y geotécnico se realizará los estudios en obras de captación y obras 
de conducción, clasificación de los materiales de excavación, estabilidad de taludes, capacidad de 
carga admisible para carga vertical, asentamiento, capacidad portante, parámetros de diseño sismo 
resistente, y otros parámetros que permita conocer el tipo de suelo y sus características para el 
diseño óptimo para la construcción de las estructuras. 

PRUEBAS DE CAMPO 

INVESTIGACION DE CAMPO. 

• Excavación de calicatas 

• Verificación del perfil estratigráfico. 

ENSAYOS DE LABORATORIO 

• Clasificación SUCS 

PRESENTACION DE ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO. 

• Sin ser limitativo, el informe de geología y geotecnia debe ser detallado con el panel y planos, 
archivos digitales escaneado y editable. 

5.1.3. Estudio Hidrológico 

• La finalidad del estudio a nivel de expediente técnico es reafirmar la oferta hídrica en la cuenca 
receptora de la estructura de captación y/o de almacenamiento, así como determinar los caudales 
máximos para las estructuras hidráulicas. Se debe hacer énfasis en la oferta actual y futura del 
recurso hídrico, previa determinación de las fuentes de agua, y análisis de la disponibilidad hídrica. 
De considerar como mínimo 1 análisis de agua de cada fuente. 

5.1.4. Estudio Agrologico 

• El estudio tiene como objetivo evaluar y mapear los suelos, para la estructuración de planes de 
cultivo mediante la aplicación de técnicas agrologicas adecuadas para lograr de esta manera, el 
mejor aprovechamiento de este recurso natural, utilizando para sus efectos mapas agrologicas y 
taxonómico, que establece seis clases de tierras y se basa principalmente en las variantes de suelo, 
drenaje topografía. En el ámbito del área del proyecto para las áreas actualmente cultivadas y las 
por incorporar, definir y describir, unidad taxonómica y cartográfica, serie de suelos y fases, 
leyenda descriptiva, profundidad, textura, pendiente, pedregosidad y rocosidad, erosión, clase de 
drenaje, inundación. 

• Clasificaciones interpretativas, capacidad de uso del suelo, cartografía de suelos para regadíos, 
clases de drenaje, clase de aptitud frutal, aptitud agrícola o forestal, situación actual de erosión, 
clasificación taxonómica de los suelos: categorías, orden, suborden, gran grupo, subgrupo, familia 
y serie, horizontes genéticos de suelos, para las áreas de suelo agrícola común, como mínimo se 
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realizara un muestreo de suelo agrícola representativo, en el laboratorio se realizara el análisis de 
caracterización y fertilidad, presentar recomendaciones de manejo y conservación de suelos. 

• Formular con trabajo de campo para identificar la ubicación de las calicatas y elaborara el estudio 
de agrología en el marco del decreto supremo N°013-2010-AG reglamento para la ejecución del 
levantamiento de suelos. 

5.2. Estudios Complementarios: 

5.2.1. Estudio Plan de impacto Ambiental: 

• Obtener la certificación ambiental correspondiente del proyecto según las consideraciones como 
plan de manejo ambiental en base al D.S. N°004-2013-AG – y D.S. N°019-2012-AG al siguiente. 

• Programa de prevención, control y/o mitigación ambiental 

• Plan de seguimiento y control 

• Plan de contingencia 

• Plan de manejo de residuos sólidos y efluentes 

• Plan de cierre o abandono 

• Plan de participación 

5.2.2. Estudio Plan de seguridad y salud en el trabajo: 

• Presenta Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, según D.S.N°011-2019-TR, 
concordando con la Norma G-050 Seguridad durante la Construcción. 

5.2.3. Estudio Plan de implementación y prevención en el marco del covid-19: (De  

 corresponder) 

• Elaborar el plan ante la exposición de la población al contagio por el virus SARS- COVID-19, que 
representa un riesgo biológico por su comportamiento epidémico y alta transmisibilidad, donde 
el gobierno del Perú, a través del decreto supremo N°044-2020-PCM, publicado en el diario 
oficial el peruano. 

5.2.4. Estudio Plan de monitoreo arqueológico: 

• El presente PMA pertenece a una infraestructura preexistente por ende de acuerdo a la Directiva 
001-2013VMPCIC/MC en el marco del Decreto Supremo N° 054 y 060-2013-PCM, aprobado 
con Resolución Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC-MC del 30 de Mayo del 2013  

5.2.5. Estudio Plan de Gestión de Riesgos y Desastre: 

•  Presentar la gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos 
aprobados con Resolución Ministerial N° 0484-2019- MINAGRI, de fecha 31/12/2019). 

• Identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo en 
cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 
(Directiva N° 12-2017-OSCE/CD) 

5.2.6. Estudio de Aspectos Social: 

• El estudio social será elaborado considerando la guía del componente social para proyectos de 
infraestructura agraria y riego elaborado por la dirección general de infraestructura agraria y 
riego, la misma que se puede obtener a través de la página web de la DGIAR www.dgiar.gob.pe. 

• OTROS ESTUDIOS: Talleres de sensibilización y capacitación más actualización y/o 
modificación y/o elaboración. 

El estudio de aspectos sociales tendrá como contenidos mínimos lo siguiente: 

RESUMEN EJECUTIVO. 

I.Aspectos Generales. 

1.1. Objetivos 

1.2. Función del proyecto 
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1.3. Reconfirmación de la línea de base social 

1.4. Reuniones informativas 

1.5. Asambleas comunales 

II. Especificaciones del contenido 

2.1. Componentes del estudio 

2.2. Conclusiones 

2.3. Recomendaciones 

III. Anexos 

• Actas de registro de incidencias (en caso de ser necesario) 

• Testimonio fotográfico 

• Otros documentos relacionados con el estudio social 

IV. Documentos de libre disponibilidad del terreno 

• Acta de asamblea de la comunidad cediendo los terrenos para la ejecución del proyecto. 

• Acta de libre disponibilidad de terreno por parte de los propietarios 

• Autorización de uso de los botaderos 

• Autorización de vías de acceso para el proyecto 

Nota: las actas deben ser firmadas por todo el beneficiario. 

V. Actas de aceptación y/o compromiso 

• Acta de compromiso de operación y mantenimiento 

• Acta de aceptación del proyecto 

• Acta predisposición de cortes de agua 

• Padrón de beneficiarios 

• Padrón de afectados 

VI. Plan de capacitaciones 

• Plan de capacitaciones de operación y mantenimiento 

• Plan de capacitación de fortalecimiento institucional 

• Plan de capacitación de manejo de cultivos. 

5.3. Documentos adicionales 

• Acreditación de disponibilidad de recurso hídrico por parte del ANA: 
Adjuntar el certificado y/o resolución  

• Certificación Ambiental emitido por DGAAM: 
Adjuntar el certificado y/o resolución  

• Certificado de inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA: 
Adjuntar el certificado y/o resolución  

• Certificado de puntos Geodésicos IGN: 
Adjuntar el certificado y/o resolución  

• Actas: 
Adjuntar documento del sustento de actas de acuerdo al estudio social 

• Padrón de Beneficiarios: 
Adjuntar documento del sustento de actas de acuerdo al estudio social 

• Panel Fotográfico: 
Adjuntar documento del sustento del panel de fotografía del trabajo INSITU del proyecto- 
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5.4. Planos a nivel Constructivo 

• Planos generales. 

• Plano de ubicación geográfica de la localidad donde se ubica el proyecto, referenciado con 
coordenadas UTM a escala adecuada. 

• Plano clave o topográfico, donde se visualice el proyecto en su conjunto. 

• Planos de especialidad 

• Los planos deben proporcionar la interpretación y comprobación cualitativa que permita justificar 
de forma gráfica la solución adoptada e identificar y aclarar los elementos de la obra. 
Preferentemente los planos se presentarán en un tamaño A1, A2 y/o A3, con sus escalas 
respectivas y deberá utilizar un Software especializado (ejemplo AUTOCAD, CIVIL 3D), o 
similar necesariamente. 

• Los planos tendrán los siguientes márgenes: izquierda 30 mm; superior 25mm, inferior 15mm, 
derecha 15mm. 

• Plano general de ubicación, planteamiento hidráulico del proyecto, planos de estudio hidrológico, 
planos de estudio geológico, planos de planta de cada estructura hidráulica y secciones 
transversales y perfiles, planos topográficos y diseños a nivel constructivo de las estructuras 
hidráulicas y los que pueden añadirse libremente a criterio del proyectista para la correcta 
ejecución de la obra.  

• Los planos de las diferentes especialidades del proyecto, debe contener la información suficiente 
y características principales que concuerden con los trabajos que serán desarrollados en campo o 
en el proceso constructivo. Los planos deben ser fácil entendiendo para la ejecución, es decir con 
los acotamientos suficientes, escalados y que además tengan los datos técnicos necesarios. La 
correcta información vertida en este punto será la que se utilizará para el sustento de los metrados. 

30. FORMA DE PAGO: 
El pago de los servicios se realizará en tres (03) armadas, previa conformidad de la Unidad de Estudios y Proyectos 
de la Municipalidad Distrital de Velille y visto bueno de la empresa minera HUBBAY PERU. La forma de pago de 
la elaboración del expediente técnico se efectuará de la siguiente manera, en concordancia con lo indicado en la 
presentación del estudio: 

 

 

CUADRO N° 7: FORMA DE PAGO 

PAGOS CONDICIONES PORCENTAJE 

1ER PAGO 

A la conformidad de la Unidad de Estudios y 
Proyectos previa a la aprobación del 
evaluador y/o supervisor, a la aprobación del 
Entregable N°01. 

El (10%) del monto del 
contrato. 

2DO PAGO 

A la conformidad de Unidad de Estudios y 
Proyectos de la MDV, previa a la aprobación 
del evaluador y/o supervisor del Entregable 
N°02. 

El (30%) del monto del 
contrato. 

3ER PAGO 

La unidad de estudios y proyectos, emitirá 
conformidad a la aprobación con acto 
resolutivo previa a la aprobación del 
evaluador y/o supervisor con opinión 
favorable del sector y/o ente que financiará la 
ejecución del proyecto el Entregable N.º 03 
(Expediente Técnico final).  

El (60%) del monto del 
contrato 
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31. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

TÉCNICOS 

• El consultor debe presentar los expedientes técnicos directamente en mesa de partes de la 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE. 

• Una vez aprobado el expediente técnico, el consultor debe entregar el producto individualmente dos (02) 
originales de los expedientes técnicos y una (01) copia en físico conteniendo la información magnética del 
estudio, debidamente aprobados, visado por los especialistas correspondientes. 

•  La información digital del proyecto en CD deberá presentarse en programas originales, Microsoft Word, 
Excel, la programación de obra en Microsoft Project, indicando ruta crítica, los planos digitalizados en 
AutoCAD, vistas 3D, base de datos del modelamiento, costos en S10. 

• Todas las páginas que conforman el expediente técnico deberán estar enumeradas y foliadas por el 
responsable (profesional habilitado) de la elaboración del estudio. 

32. CONFIDENCIALIDAD 
El proveedor mantendrá en reserva toda la información que se encuentre relacionada con la presentación, 
quedando prohibida revelar dicha información a terceros. 

33. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO  

• En caso que el consultor no cumpla con el plazo establecido de sesenta (60 dc) días calendarios para la 
presentación del expediente técnico final correctamente elaborado para su aprobación él lo notificará 
notarialmente para que satisfaga tal requerimiento en un plazo de quince (15) días calendarios, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes 
por incumplimiento.  

• Por el mismo incumplimiento descrito en el párrafo precedente, el, de considerarlo procedente, podrá 
optar por aplicar una penalidad al consultor por cada día de atraso en la presentación del expediente técnico 
final, de llegar a cubrir el monto máximo de la penalidad, podrá resolver el contrato, tal como se indica 
en el numeral precedente.  

• En caso que la Unidad Ejecutora plantee observaciones al expediente técnico presentado dentro del plazo 
establecido, se le dará al consultor un plazo prudencial en función a su complejidad para realizar el 
levantamiento y subsanaciones requeridas. Dicho plazo no podrá ser mayor a quince (15) días calendario, 
y se contará a partir de la recepción de las observaciones por parte del consultor. 

• Si pese al plazo otorgado, el consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de observaciones se 
notificará notarialmente para que satisfaga el requerimiento en un plazo de cinco (5) días, bajo 
apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicación de las penalidades correspondientes 
por incumplimiento. 

• La resolución del contrato por causas imputables al consultor le originara las sanciones que le imponga el 
OSCE, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. 

• El consultor podrá solicitar la resolución del contrato, en los casos en que la entidad incumpla 
injustificadamente sus obligaciones esenciales. 

34. PENALIDADES 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la entidad le 
aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y 
se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

                                            Penalidad Diaria =   ___0.10 x monto___  

                                               F x Plazo de días  

• Donde F tiene los siguientes valores: 

✓  Para los plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, 
consultorías y ejecución de obras: F=0.40.   



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2024-MDV-CS-1 

 
52 

✓ Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y consultorías: F=0.25. 

• Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que 
el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso como justificado no da 
lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, según lo estipulado en el artículo 162º del RLCE. 

• Cuando el acumulado de las penalidades alcance el diez por ciento (10%) del Monto Contractual 
Actualizado, la entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento del consultor, según lo previsto por 
el Artículo 164º del reglamento. 

• Si la entidad se excediera en los plazos referenciales que se han establecidos para la revisión o aprobación 
de las etapas, dicho atraso no será computado con cargo a el consultor. 

• La entidad no está sujeta a la aplicación de ningún tipo de penalidad por mora en la revisión y/o aprobación 
de las etapas del objeto del concreto. 

Otras penalidades: 

• De acuerdo con el artículo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas al retraso o 
mora en la ejecución de la presentación, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y 
proporcionales con el objeto de la contratación. 

•  Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las 
siguientes: 
 

OTRAS PENALIDADES 

Nº 
Supuesto de aplicaciones de 

penalidades 
Forma de cálculo Procedimiento 

 
 
 
1 

Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su 
participación en la ejecución del 
contrato o del íntegro del plazo de 
ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en 
el numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

 
 
 
(0.5 UIT) por cada día de 
ausencia del personal en 
el plazo previsto. 

 
 
 
Unidad de estudios y proyectos 

2 En caso el contratista incumpla con 
su obligación de ejecutar la 
presentación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido.  

(0.5 UIT) por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe Unidad de 
estudios y proyectos 

3 Cuando el contratista cambie al 
personal propuesto, sin contar con la 
autorización previa de la entidad o el 
expediente técnico cuenta sin firma y 
sello de los responsables del 
proyecto, se aplicará la penalidad 
afectada por cada ocurrencia en que 
se detecte. 

1% del monto 
contractual, por cada 
ocurrencia. 

Según informe Unidad de 
estudios y proyectos 

4 Por inasistencias de los especialistas 
del contratista a reunión convocadas 
por la entidad contratante, exigidos 
en la etapa de elaboración del 
expediente técnico. 

(0.5 UIT) por cada día de 
inasistencia del 
profesional.  

Según informe Unidad de 
estudios y proyectos 

5 Por atraso en subsanar las 
observaciones pendientes, cuando el 
contratista de manera injustificada no 
presenta la subsanación y 
levantamiento de observaciones 
señaladas en el acta correspondiente 
de forma final y de manera completa.  

(0.5 UIT) por cada día de 
retraso a partir del 
vencido el plazo indicado 
en las bases. 

Según informe Unidad de 
estudios y proyectos 

6 Cuando el contratista de manera 
injustificada no presenta la 
subsanación y levantamiento de 
observaciones señaladas por el jefe 
de la Unidad de Estudios e 
Inversiones en el plazo establecido 

(0.3 UIT) por cada día de 
retraso. 

Según informe Unidad de 
estudios y proyectos 
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en las responsabilidades del 
consultor.  

 

35. AMPLIACIONES DE PLAZO 
Las ampliaciones del plazo serán solicitadas conforme los dispone el reglamento de LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

36. ADELANTOS 
La entidad no otorgará adelantos para la ejecución del servicio. 

37. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 
La Oficina de Estudios y Proyectos de la MDV, previa al informe de aprobación del evaluador y una vez este se 
encuentre completo procederá a emitir su informe de conformidad u observar de ser el caso, en consultor tendrás 
diez (10) días calendarios para el levantamiento de observaciones.     

38. CONFORMIDAD DE LA CONTRATACIÓN  

•  La conformidad del estudio, no libera la responsabilidad del consultor por los estudios proporcionados, 
por lo errores y/o deficiencias que contengan, en consecuencia, corresponderá al consultor absorber 
oportunamente todas las consultas, que tengan relación con el expediente técnico motivo del contrato. 

• En ningún caso los contenidos de estos términos son limitados y reemplazan el conocimiento del consultor, 
quien será responsable de la calidad de los estudios encomendados, el consultor de considerarlo necesario 
podrá ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos. 

• El contrato tendrá como supervisor (es) a la (s) persona (s) que designe para este efecto el área de estudio 
y proyectos. 

• El consultor seleccionado, será el responsable de un adecuado planeamiento, programación, conducción 
de estudios básico, diseño y en general, por la calidad técnica de todo el estudio que deberá ser ejecutado 
en concordancia con los estándares actuales de diseño en todas las especialidades de ingeniería relacionados 
con el estudio. 

• El consultor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la idoneidad del 
personal a su cargo, así como el cumplimiento de la programación, logro oportuno de las metas previstas 
y de la adopción de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.  

39. DE LA AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR CORREO 

ELECTRÓNICO 
El consultor está obligado a proporcionar a la entidad, su e-mail, para que se le notifique a su correo electrónico 
como medio de comunicación válido para el cómputo de plazos, aplicación de penalidades, resolución de contrato 
u otros relacionados al contrato suscrito en los siguientes casos: 

• Incumplimiento de algunas obligaciones, observada previamente por la entidad. 

• Retraso injustificado en la ejecución de las presentaciones objeto de contrato.  

• Devolución de proyecto para la absolución de observaciones. 

•  Otros que la entidad crea conveniente comunicar.  

 En caso se modifique la dirección de correo electrónico, éste será comunicado a la entidad en plazo de 10 d.c. 

40. AUTORIZACIONES 
El consultor realizará las gestiones necesarias para obtener las autorizaciones de los pases. Así mismo el consultor 
en coordinación con la Junta de Usuarios y la entidad, propondrán alternativas de solución ante cualquier 
problema social que se genere. 
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41. RESPONSABILIDADES POR VICIOS OCULTOS 

• La revisión de los documentos por parte de la entidad, durante la elaboración del Estudio, no exime al 
consultor de la responsabilidad absoluta y total del mismo. 

• En concordancia con el numeral 173.1 del artículo 173º de la ley Contrataciones del Estado, el consultor 
es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no 
menos de tres (3) años contados a partir de la conformidad otorgada por la entidad. 

• En razón a esta responsabilidad se podrá citar al consultor. En caso de no incurrir a la citación indicada en 
el párrafo anterior, se hará conocer su negatividad al Tribunal de Contrataciones del Estado. 

42. RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR 

• Elaborar el Expediente Tecnico con todos los estudios y/o lineamientos requeridos de acuerdo a lo 
estiupulado en el manual de ejecución del Fondo sierra Azul aprobado por R.M. N°183-2020-MINAGRI 
y sus modificatorias vigentes. 

• Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al consultor, conforme a los dispositivos legales y 
reglamentarios vigentes, y que son inherentes a la consultoría de obra contratada, este se obliga y 
compromete a cumplir con lo siguiente: 

•  El consultor es directamente responsable de la buena ejecución del servicio contratado, debiendo 
compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno para la entidad, las 
deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestación del servicio, durante la 
ejecución de la obra y hasta que ésta culmine a satisfacción de la entidad. 

•  El consultor deberá mantener durante la elaboración del estudio, constante comunicación con las áreas 
respectivas de decisión de la entidad, así como de otras instituciones que de alguna forma se involucren. 

•  Deberá prestar asesoría, absolver consultas y/u observaciones, cuando la entidad las formule y de 
presentarse con sus especialistas a su requerimiento. 

•  Es responsabilidad del consultor el cumplimiento de la programación de sus metas previstas y de adoptar 
las medidas necesarias para su cumplimiento. 

•  Asimismo, deberá efectuar oportunamente la coordinación con otras entidades y obtener las aprobaciones 
respectivas de ser el caso, para la ejecución del estudio, indicando las acciones que sean necesarias para 
cumplir tal cometido. Se efectuarán todas las gestiones necesarias para la obtención de las autorizaciones y 
permisos ante la Municipalidad provincial o Distrital correspondiente, para la ejecución de la obra. 

•  Visitar la localidad, el terreno y/o inmueble que será material de aplicación de la consultoría de obra. 

•  Efectuar los trabajos de campo que sean necesarias para verificar el estado y características topográficas, 
geográficas, climáticas y de servicios básicos, análisis de impacto ambiental todos correspondiente a la 
localidad y al terreno sobre el que se ejecuta el proyecto. 

•  Garantizar la participación del personal profesional mínimo que se exige en el presente documento, así 
como de los servicios, equipos y personal técnico y auxiliar que garanticen la buena y oportuna consultoría 
del Expediente Técnico Detallado. 

• Absolver observaciones en los plazos previstos, dadas por la municipalidad y las diferentes etapas de 
evaluación del Fondo Sierra Azul del MINAGRI u otra entidad. 

•  Brindar toda la informacion solicitada y coordinación permanente por el evaluador del expediente técnico 
designado por la entidad. 

43. MEJORAS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA  
El consultor propondrá mejoras a estos términos de referencia, siendo el plazo un factor determinante. Este hecho 
deberá ser tomado en cuenta por el comité de selección durante la contratación. 

44. RESULTADOS 
El producto final en esta etapa será la entrega del expediente técnico para la ejecución de la obra. 

45. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA 

PRESTACIÓN 
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Otras obligaciones del contratista 

•  Levantará observaciones formuladas por el supervisor o por la entidad en el plazo perentorio de ser el 
caso. 

•  El consultor absolverá todas las consultas técnicas que formulará el ejecutor de los trabajos y emitirá 
opinión técnica sobre modificaciones al expediente técnico; así como, por adicionales y/o deductivos a la 
obra de acuerdo a la normatividad de la materia. 

•  Luego de aprobado el expediente técnico, el consultor presentará a la entidad un ejemplar del expediente 
técnico, en físico y digital; con información de texto en Word y planos en formato AutoCAD versión 2021 
o similar. 

46. SUBCONTRATACIÓN 

• El consultor no podrá subcontratar parte de servicio prestado 

• A excepción de la elaboración del Instrumento de Gestión Ambiental, para cuyo efecto, el consultor puede 
subcontratar ese servicio, según las características señaladas en los presentes TDR, lo que se corroborará 
con las firmas de los respecticos profesionales. 
 

47. REQUISITOS DE CALIFICACION 

Importante para la Entidad 

Los requisitos de calificación que la Entidad debe adoptar son los siguientes: 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 

A CAPACIDAD LEGAL  

 

HABILITACIÓN 

Requisitos: 

EL CONTRATISTA deberá contar con Inscripción en el Registro Nacional de Proveedores que administra el OSCE, en el 

capítulo de consultores de obras (especialidad consultoría en obras represas, irrigaciones y afines) con 

CATEGORÍA “B” a más, en el caso de consorcios, es aplicable lo señalado en la Directiva N°005-2019-OSCE/CD. 
Acreditación: 

Copia simple del RNP. En caso el postor no lo presente, este requerimiento será verificado por el comité de selección. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito. 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 
CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

JEFE DE PROYECTO 

INGENIERO AGRICOLA Y/O CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO 

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA 

INGENIERO AGRICOLA Y/O CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO 

ESPECIALISTA EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 

INGENIERO CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO 

ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

INGENIERO CIVIL Y/O GEÓLOGO, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO 
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ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS 

INGENIERO CIVIL, TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO 

ESPECIALISTA EN ASPECTOS SOCIALES 
ECONOMISTA Y/O INGENIERO ECONOMISTA LICENCIADO EN ATROPOLOGIA Y/O LICENCIADO SOCIOLOGIA Y/O 

LICENCIADO EN EDUCACIÓN TITULADO, COLEGIADO Y HABILITADO 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 

calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para 

la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 

Reglamento. 
 

B.2 
EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 

PERSONAL CLAVE 

Cargo Profesión Experiencia 

JEFE DE PROYECTO INGENIERO 

AGRICOLA Y/O 

CIVIL, TITULADO, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la 

obtencion de la colegiatura, como jefe de proyecto, 

gerente de proyecto, jefe de estudio, director de 

estudios o supervisor de estudios de obras similares, y 

contar con experiencia como funcionario público 

como jefe de supervisión y/o gerente de 

infraestructura en un periodo mínimo de un (01) año. 

Como, JEFE DE PROYECTO. 

ESPECIALISTA EN 

HIDROLOGIA 

INGENIERO 

AGRICOLA Y/O 

CIVIL, TITULADO, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la 

obtención de la colegiatura, como especialista en 

Hidrología, en la elaboración de expedientes técnicos 

y/o Supervisor en la elaboración expedientes técnicos 

de obras iguales o similares del personal clave 

requerido Como, ESPECIALISTA EN 

HIDROLOGIA. 

ESPECIALISTA EN 

DISEÑO DE 

ESTRUCTURAS 

HIDRAULICAS 

INGENIERO CIVIL, 

TITULADO, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la 

obtención de la colegiatura, como especialista en 

Diseño de Estructuras Hidráulicas, en la elaboración 

de  expedientes técnicos de obras iguales o similares 

del personal clave requerido Como, ESPECIALISTA 

EN DISEÑO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS. 

ESPECIALISTA EN 

GEOLOGIA Y 

GEOTECNIA 

INGENIERO CIVIL 

Y/O  GEÓLOGO, 

TITULADO,   

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la 

obtención de la colegiatura, como especialista en 

estudios de mecánica de suelos y/o geotecnia, en la 

elaboración  expedientes técnicos de obras en general 

del personal clave requerido Como, ESPECIALISTA 

EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA. 

ESPECIALISTA EN 

COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

INGENIERO CIVIL, 

TITULADO, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la 

obtención de la colegiatura, como especialista en 

costos y presupuestos  y programación, especialista en 

costos y presupuestos y/o en la elaboración  

expedientes técnicos de obras en general del personal 
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clave requerido como, ESPECIALISTA EN COSTOS 

Y PRESUPUESTOS. 

ESPECIALISTA EN 

ASPECTOS SOCIALES 

ECONOMISTA Y/O 

INGENIERO 

ECONOMISTA 

LICENCIADO EN 

ATROPOLOGIA 

Y/O LICENCIADO 

SOCIOLOGIA Y/O 

LICENCIADO EN 

EDUCACIÓN 

TITULADO, 

COLEGIADO Y 

HABILITADO 

Con Doce (12) meses efectivos computados desde la 

obtención de la colegiatura, como especialista en 

aspectos sociales en la elaboración de estudios en 

general y/o afines Del personal clave requerido 

Como, ESPECIALISTA EN   ASPECTOS 

SOCIALES. 

 Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 

139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita 

para la suscripción del contrato. 

 

 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 

elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 

Reglamento. 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

N° EQUIPAMIENTO UNIDADES 

01 ESTACIÓN TOTAL 01 

02 LAPTOP CORE I7 (MINIMO) 01 

03 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A3 01 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) vez el valor referencial de la 

contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales y/o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los (10) años anteriores a la fecha de la convocatoria que se computan desde la fecha de la 

conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

Se considerará servicios de consultoría de obras similares a los siguientes: ELABORACION DE 

EXPEDIENTES TECNICOS: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCION Y/O 

REHABILITACION, CREACION Y/O AMPLIACION Y/O INSTALACION Y/O ACTUALIZACIÓN 
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DE OBRAS HIDRAULICAS CON FINES DE RIEGO AGRICOLA, TALES COMO: PRESAS Y/O 

REPRESAS Y/O CANALES Y/O BOCATOMAS Y/O RESERVORIOS Y/O SISTEMAS DE 

CONDUCION DE AGUA PARA RIEGO Y/O SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO Y/O SISTEMA DE 

RIEGO Y/O SISTEMA DE IRRIGACION; TODOS CON FINES DE RIEGO AGRICOLA. 

Acreditación: 

 

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios 

y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago 

cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de 

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito 

de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   

 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 

contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 

indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 

 

En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato que 

haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 

adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 

cancelados. 

 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el 

contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en 

el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  

 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, 

la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las 

Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de 

participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se 

consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que 

el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación 

sustentatoria correspondiente. 

 

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, 

debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 

Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado 

en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio o de 

cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 

Postor en la Especialidad. 

 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe valorar de manera integral los 
documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las 
actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se 
pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 
del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la 
Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada 
los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado 
documentalmente, y no mediante declaración jurada. 

 

 
 

CAPÍTULO IV 

FACTORES DE EVALUACIÓN  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 
mayor a UNA (01) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA 
CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de 
obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez 
(10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 

M >= 2 veces el valor 
referencial:  

70 puntos  
M >= 1.5 veces el valor 

referencial y < 2 veces el 
valor referencial:  

50 puntos  
M > 1 veces el valor 

referencial y < 1.5 veces el 
valor referencial:  

30 puntos  

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

B. METODOLOGÍA PROPUESTA  30 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente:  
1. Plan de trabajo de la Metodología Propuesta. (métodos, Estructura de 
Desglose de Trabajos procedimientos y forma de trabajo que serán 
aplicados a las diferentes etapas de la consultoría) 
2. Metodología de Gestión de Riesgos. (Métodos de identificación de 
Dificultades y Propuestas de solución) 
3. Gestión de recursos Humanos. (Organigrama del Personal, Matriz de 
asignación de responsabilidades, asignación de recursos. 
4. Metodología para el control de Plazos de Ejecución (Software para el 
control de plazos, software para el control de las metas del proyecto de 
inversión, hitos de control de plazo, metodología de control de plazo) 
5. Procedimiento de Control para la Calidad del Expediente Técnico 
(Mecanismos de aseguramiento de la calidad del servicio, sistemas de 
control de los servicios, procedimiento general y de gestión, 
procedimiento de inspección y supervisión, sistema de seguridad para 
los recursos empleados) 
6. Metodología para el Control de Avance (Cronograma de Utilización de 
Recursos, Cronograma GANTT y PERT-CPM de las tareas 
proyectadas). 
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 
  

 
 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 
Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 

 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el 
SEACE o documento que contiene la oferta económica ( Anexo N° 
6), según corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 

Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 

 
                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

 
18    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS19 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora20, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 

 
19  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
20  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo 
previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante 
la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
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En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
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señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 21 

formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 

 
21 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS22  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 

 
22  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

 Supervisión 
de Obra 

  

 
23  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Expediente 
Técnico  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2024-MDV-CS-1 

 

 

71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2024-MDV-CS-1 

 
72 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
24  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 

 
25  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26  Ibídem.  

 
27  Ibídem.  
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1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 29 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%30 

 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2024-MDV-CS-1 

 
80 

 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VELILLE 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 03-2024-MDV-CS-1 

 

 

83 

siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO31 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA32 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA33 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO34 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO35 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA36 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 

 
31     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
32     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
33  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
34     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 
se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa37 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
37    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

1           

2           

3           

4           

 
38  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
39  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
40  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
41  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
42  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
43  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP38 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO39 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE40 

DE: 
MONEDA IMPORTE41   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA42 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO43  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/


[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] 

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 

 

 93 

ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


