



PERÚ

Ministerio
de Energía y Minas

ACTA N° 05-2024-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 252-2024-MINEM/DGER)

(ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO)

CONCURSO PÚBLICO N° 0023-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 24 UNIDADES PRODUCTORAS 24 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"

En San Borja, siendo las 09:00 horas del 23 de octubre de 2024, se reunieron los integrantes del Comité de Selección encargado de la organización, conducción y desarrollo del CONCURSO PÚBLICO N° 0023-2024-MINEM/DGER, para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 24 UNIDADES PRODUCTORAS 24 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"**.

Los integrantes del Comité de Selección son los siguientes:

- Sr. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO (Presidente del Comité)
- Sr. WILBER JULIO SERRANO VALENZUELA (Primer Miembro Suplente)
- Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS (Segundo Miembro)

Seguidamente, el Sr. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO, en su calidad de Presidente Titular del Comité de Selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

1. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

El 25 de julio de 2024, de conformidad con lo establecido en el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas al presente procedimiento de selección:

Nro ítem	Descripción del ítem			
RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 24 UNIDADES PRODUCTORAS 24 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC			
10328697021	CONSORCIO CGV-DTM	25/07/2024	22:13:36	Electronico
20605979832	CONSORCIO SAN ROQUE	25/07/2024	22:18:20	Electronico

2. DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de la oferta.

El Comité de Selección encontró conforme las ofertas presentadas, para efectos de la admisión, de acuerdo a los requisitos establecidos en las bases del procedimiento, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento de selección**.

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

3. DE LA CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA

De acuerdo al numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la calificación de las ofertas técnicas presentadas.

Por lo que, se concluye que las ofertas presentadas cumplen con los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas del presente procedimiento de selección CONCURSO PÚBLICO.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTAS

De acuerdo al numeral 82.2 del artículo 82 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió a efectuar la evaluación de las ofertas técnicas que fueron calificadas. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases, obteniendo el siguiente resultado:

N°	POSTOR	ADMISIÓN DE TÉCNICA	CALIFICACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA	PUNTAJE TÉCNICO	APTITUD DEL POSTOR
1	CONSORCIO CGV-DTM (GOICOCHEA VEGA CARLOS V 70% Y DTM INGENIEROS SAC. 30%)	ADMITIDA	CALIFICADA	100	APTO
2	CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 30% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70%)	ADMITIDA	CALIFICADA	100	APTO

5. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS

Según lo dispone el numeral 83.2 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección procedió con la evaluación de las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, obteniendo el siguiente resultado:

N°	POSTOR	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO
1	CONSORCIO CGV-DTM (GOICOCHEA VEGA CARLOS V 70% y DTM INGENIEROS SAC. 30%)	S/ 1 299 899,00	100.00
2	CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 30% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70%)	S/ 1 315 000,00	98.85

**PERÚ****Ministerio
de Energía y Minas**

6. DEL CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL

Según lo disponen los numerales 83.3 y 83.4 del artículo 83 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección prosiguió con el cálculo del puntaje total obtenido por los postores, resultando lo siguiente:

N°	POSTOR	PUNTAJE TÉCNICO	PRECIO OFERTADO	PUNTAJE ECONÓMICO	PUNTAJE TOTAL
1	CONSORCIO CGV-DTM (GOICOCHEA VEGA CARLOS V 70% y DTM INGENIEROS SAC. 30%)	100	S/ 1 299 899,00	100.00	100.00
2	CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 30% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70%)	100	S/ 1 315 000,00	98.85	99.77

Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación económica y el puntaje total de la oferta, el Comité de Selección procederá de inmediato a registrar los resultados obtenidos en el Sistema del SEACE, a fin de continuar con la adjudicación de la Buena Pro.

7. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO

De conformidad al numeral 84.1 y 84.3 del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Comité de Selección otorga la buena pro del CONCURSO PÚBLICO N° 0023-2024-MINEM/DGER, para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 24 UNIDADES PRODUCTORAS 24 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"**, por la suma de S/ 1 299 899,00 (Un millón doscientos noventa y nueve mil ochocientos noventa y nueve con 00/100 Soles), incluido IGV, a favor del CONSORCIO CGV-DTM, y por el plazo de prestación de ciento ochenta (180) días calendario.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Comité de Selección dio por concluida la sesión, siendo las 10:00 horas.

Sr. WILBER JULIO SERRANO VALENZUELA
Primer Miembro Suplente

Srta. CLARA ISABEL TASAYCO ARIAS
Segundo Miembro

Sr. ARMANDO ERICK BADILLO CARRILLO
Presidente del Comité

ANEXO N° 01							
ADMISIÓN DE OFERTAS							
CP N° 0023-2024-MINEM/DGER							
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 24 UNIDADES PRODUCTORAS 24 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC							
PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario							
1. POSTOR: CONSORCIO CGV-DTM (GOICOCHEA VEGA CARLOS V 70% y DTM INGENIEROS SAC. 30%)							
OFERTA TÉCNICA							
DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA							
a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)					PRESENTA	CUMPLE
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA (DNI)					PRESENTA	CUMPLE
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)					PRESENTA	CUMPLE
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)					PRESENTA	CUMPLE
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)					PRESENTA	CUMPLE
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III (ANEXO N° 5)					PRESENTA	CUMPLE
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)					PRESENTA	CUMPLE
RESULTADO						ADMITIDA	
ANEXO N° 02							
ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN							
B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL						
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE						
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:							
A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o							
B) CONSTANCIAS, o							
C) CERTIFICADOS							
D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO							
JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)							
Nombre : JAMES PAUL SERPA PALOMINO							
Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)							
CIP : 83244							
DIPLOMA CIP : 02/09/2005							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.							
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses).	
1	EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE LOS ANEXOS UNIDOS III ETAPA.PANGOA - SATIPO - JUNIN	CONSTANCIA DE TRABAJO	JEFE DE ESTUDIOS	04/07/2017	01/11/2017	0.33	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC"	CONSTANCIA DE TRABAJO	JEFE DE ESTUDIOS	13/10/2016	14/02/2017	0.34	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CONSTANCIA DE TRABAJO	JEFE DE ESTUDIOS	15/11/2015	22/06/2016	0.61	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	CONSTANCIA	JEFE DE ESTUDIO	14/02/2014	12/08/2014	0.50	
5	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA AMANTANI, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO DE TRABAJO	JEFE DE ESTUDIO	27/02/2013	25/06/2013	0.33	PRESENTA TRASLAPE CON ITEM 6 (INICIO 03/10/2012)
6	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO DE TRABAJO	JEFE DE ESTUDIO	03/10/2012	26/02/2013	0.41	
7	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO SATIPO - JUNIN	CONFORMIDAD DE SERVICIO	CONSULTOR Y JEFE DE ESTUDIO	01/10/2011	29/02/2012	0.42	
8	ELECTRIFICACIÓN EN LA ZONA RURAL DEL RIO NEGRO Y PERENÉ (66 LOCALIDADES)	CERTIFICADO	JEFE DE ESTUDIO	01/10/2010	27/12/2010	0.24	
9	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (PERFIL, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD) DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENÉ (230 LOCALIDADES)	CERTIFICADO	JEFE DE ESTUDIO	20/05/2009	30/08/2010	1.30	
10	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO ANDAMARCA III ETAPA"	CONSTANCIA	JEFE DE ESTUDIO	17/11/2007	17/10/2008	0.93	
AÑOS :						5.41	CUMPLE
ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)							
Nombre : NILO MAXIMINO FERNÁNDEZ AQUINO							
Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2) o Economista (3) o Ingeniero Economista (4)							
CIP : 52425							
DIPLOMA CIP : 18/12/1996							
LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.							
ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses).	
1	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	13/10/2016	14/02/2017	0.34	
2	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	15/11/2015	22/06/2016	0.61	
3	ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1 DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZANGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	05/03/2014	30/09/2014	0.58	
4	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	31/12/2013	04/03/2014	0.18	TRASLAPE CON EL ITEM 3 (INICIO 05/03/2014)
5	ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA AMANTANI UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	28/11/2012	25/06/2013	0.58	
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL VALLE SANTA CRUZ, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	01/10/2011	29/02/2012	0.42	
7	ESTUDIOS DE PERFILES INTEGRADOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL, FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL GRUPO II	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	23/04/2010	20/12/2010	0.67	
8	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN (PERFIL, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD) DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL YURINAKI II ETAPA SECTOR PERENÉ	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	01/07/2009	28/02/2010	0.67	
9	ELABORACIÓN DE "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE CUATRO (04) PROYECTOS DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE FRONTERA ELÉCTRICA III ETAPA (PAFE III) GRUPO V, SECTORES 1 Y 2 DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	13/03/2008	13/08/2008	0.43	
10	ELABORACIÓN DE PERFILES PARA LA GESTIÓN DE VIABILIDAD DE 06 PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAJAMARCA, HUÁNUCO Y LORETO.	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	24/10/2006	22/02/2007	0.34	
11	ELABORACIÓN DE TRECE (13) PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL A NIVEL DE PERFIL, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	CERTIFICADO	ESPECIALISTA DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	05/05/2006	07/07/2006	0.18	
AÑOS :						4.99	CUMPLE

25/01/1993

AÑOS :	2.64	CUMPLE
--------	------	--------

14/04/1997

AÑOS :	3.49	CUMPLE
--------	------	--------

15/11/1989

AÑOS :	3.51	CUMPLE
--------	------	--------

2/12/2015

AÑOS :	2.38	CUMPLE
--------	------	--------

18/08/2010

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL S.E.R. SANTA CLOTILDE II Y III ETAPA, DEPARTAMENTO DE LORETO	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	26/01/2013	15/08/2013	0.56	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE DIEZ (10) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO-SECTOR 1"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	25/12/2013	21/10/2014	0.83	
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBAS, COYLURQUI, HAQUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA - COTABAMBAS - APURIMAC	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	25/11/2016	09/03/2017	0.29	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS	10/03/2017	28/06/2017	0.31	TRASLAFE CON EL ITEM 3 (FIN EL 09/03/2017)
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL SAN MIGUEL FASE I - CAJAMARCA" - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	15/07/2017	15/03/2018	0.68	
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHÉ, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑOS DE REDES SECUNDARIAS N° 1	27/10/2018	24/05/2019	0.58	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERFIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DEL SANTA Y EN EL DISTRITO DE PAMPAPOMAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE REDES SECUNDARIAS	01/07/2020	12/11/2020	0.37	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS DISTRITOS DE CHOLÓN, HUACRACHUCO Y SAN BUENAVENTURA, PROVINCIA DE MARAÑÓN, REGIÓN HUÁNUCO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ANÁLISIS Y DISEÑO DE SECUNDARIAS	09/03/2023	05/08/2023	0.41	
					AÑOS :	4.03	CUMPLE

17/07/2007

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLURQUÍ, HAQUIRA, TAMBOMBAMBA Y MARA - COTABAMBA - APURIMAC"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	13/06/2018	19/01/2019	0.61	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	15/11/2015	22/06/2016	0.61	
3	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL HUÁNUCO DOS DE MAYO Y ETAPA VI ETAPA VII ETAPA - FASE I Y VII ETAPA - FASE II", DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	29/03/2015	03/10/2015	0.52	TRASLAPE CON ITEM 4 (FIN EL 28/03/2015)
4	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS V ETAPA", DEPARTAMENTO DE ANCASH	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	29/11/2014	28/03/2015	0.33	
5	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN EL VALLE SANTA CRUZ"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	15/01/2014	25/07/2014	0.53	
6	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ELÉCTRICA VECINAL DE LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA VECINAL EN EL DISTRITO DE SUYO, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	14/10/2013	27/12/2013	0.21	
7	ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL COTABAMBA FASE III-B, PROVINCIAS DE COTABAMBA - APURIMAC"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	10/11/2012	08/04/2013	0.41	
					AÑOS :	3.23	CUMPLE

5/05/2008

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA, PROVINCIA DE MAYNAS, REGIÓN LORETO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS	17/08/2022	29/12/2022	0.37	
2	ELABORACIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS	05/11/2021	30/06/2022	0.66	
3	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCABELICA"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS	23/01/2016	13/07/2016	0.48	
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE APURIMAC"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS	10/03/2017	28/06/2017	0.31	TRASLAPE CON EL ITEM 7 (FIN EL 09/03/2017)
5	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑON Y TOCACHA, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑOS DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS	27/10/2018	24/05/2019	0.58	
6	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS Y GEOTECNICOS, OBRAS CIVILES Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS	14/07/2016	30/10/2016	0.30	TRASLAPE CON EL ITEM 3 (FIN EL 13/07/2016)
7	ELABORACIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LOS DISTRITOS DE COTABAMBA, COYLURQUI, HAQUIRA, TAMBOMBAMA Y MARA - COTABAMBA- APURIMAC"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS	25/11/2016	09/03/2017	0.29	
8	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE DATEN DEL MARAÑON Y LORETO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLOGICOS, GEOTECNICOS Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECANICAS	03/03/2020	30/11/2020	0.76	
					AÑOS :	3.74	CUMPLE

FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE							PRESENTA	
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA	
<p>FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 500 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas</p> <p>Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes <p>Primarias en 10 kV o tensiones superiores.</p> <ul style="list-style-type: none">- Líneas y Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.								
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	N° 027-2022-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	545,800.00	545,800.00	545,800.00	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC"	N° 036-2016-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	338,643.77	338,643.77	884,443.77	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	N° 067-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	50.00%	1,137,275.88	568,637.94	1,453,081.71	
4	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZÁNGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 018-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	779,000.00	779,000.00	2,232,081.71	
5	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL, DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAE, COTABAMBAS Y GRAU, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	M° 006-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	280,000.00	280,000.00	2,512,081.71	
6	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL, DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 104-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	50.00%	706,522.00	353,261.00	2,865,342.71	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS, PROVINCIAS DE ASUNCIÓN Y CARLOS F. FITZCARRALD, DEPARTAMENTO DE ANCASH	N° 048-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	304,268.78		SERVICIO SUPERA LOS 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DESDE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO (10/06/2014) HASTA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (28/08/2024)	
8	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA DE AMANTANI, DEPARTAMENTO DE PUNO	N° 065-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	203,835.75	203,835.75	3,069,178.46	
9	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE", UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	N° 035-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	172,020.46	172,020.46	3,241,198.92	
10	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 050-2021-MINEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	1,620,788.09	1,620,788.09	4,861,987.01	
11	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHÉ, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	N° 068-2018-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	793,205.17	793,205.17	5,655,192.18	
MONTO TOTAL=						S/ 5,655,192.18	CUMPLE	
RESULTADO							CALIFICADA	
ANEXO N° 03								
EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN								
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA	
<p>FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 000 000,00 (Cuatro millones con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas</p> <p>M ≥ S/ 4 000 000,00: 90 puntos</p> <p>M ≥ S/ 3 250 000,00 y < S/ 4 000 000,00: 80 puntos</p> <p>M > S/ 2 500 000,00 y < S/ 3 250 000,00: 70 puntos</p>								
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:								
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o								
B) COMPROMISOS DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPÓSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO								
N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	CONTRATO	DOCUMENTO SUSTENTATORIO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	MONTO	MONTO VERIFICADO	MONTO PONDERADO	
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN 12 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CELENDIN - DEPARTAMENTO CAJAMARCA"	N° 027-2022-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	545,800.00	545,800.00	545,800.00	
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC"	N° 036-2016-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	338,643.77	338,643.77	884,443.77	
3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PERFIL "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	N° 067-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	50.00%	1,137,275.88	568,637.94	1,453,081.71	
4	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 1, DE LAS PROVINCIAS MELGAR, LAMPA, AZÁNGARO, SAN ANTONIO DE PUTINA Y CARABAYA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 018-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	779,000.00	779,000.00	2,232,081.71	
5	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL, DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE CHINCHEROS, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAE, COTABAMBAS Y GRAU, DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	M° 006-2014-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	280,000.00	280,000.00	2,512,081.71	
6	INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL, DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS PUNO, CHUCUITO, SAN ROMÁN, EL COLLAO Y LAMPA, DEL DEPARTAMENTO DE PUNO.	N° 104-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	50.00%	706,522.00	353,261.00	2,865,342.71	
7	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO AFIANZAMIENTO DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO RURAL CHACAS - SAN LUIS, PROVINCIAS DE ASUNCIÓN Y CARLOS F. FITZCARRALD, DEPARTAMENTO DE ANCASH	N° 048-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	304,268.78		SERVICIO SUPERA LOS 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DESDE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO (10/06/2014) HASTA LA FECHA DE PRESENTACION DE LA OFERTA (28/08/2024)	
8	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA DE AMANTANI, DEPARTAMENTO DE PUNO	N° 065-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	203,835.75	203,835.75	3,069,178.46	
9	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PERFIL INTEGRADO PARA LA "ELECTRIFICACIÓN DE LA ISLA TAQUILE", UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO	N° 035-2012-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	172,020.46	172,020.46	3,241,198.92	
10	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA NORTE - DEPARTAMENTO DE PUNO"	N° 050-2021-MINEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	1,620,788.09	1,620,788.09	4,861,987.01	
11	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO, MARAÑÓN Y TOCACHÉ, REGIÓN HUÁNUCO Y SAN MARTÍN"	N° 068-2018-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD	100.00%	793,205.17	793,205.17	5,655,192.18	
MONTO TOTAL=						S/ 5,655,192.18		
						PT.J. OBTENIDO	90	
B	METODOLOGIA PROPUESTA						ACREDITA	
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.					PT.J. OBTENIDO		10	
				PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00	

ANEXO N° 01

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

CP N° 0023-2024-MINEM/DGER

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN 24 UNIDADES PRODUCTORAS 24 DISTRITOS DE 4 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 180 días calendario

1. POSTOR: CONSORCIO SAN ROQUE (DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA 30% Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 70%)

OFERTA TÉCNICA

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

a.1)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1) - DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PRESENTA	SI
a.2)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA - DESARROLLO CON ING CONTRATISTAS GRLES SA Y DIAZ & GALVAN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION, SERVICIOS Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PRESENTA	SI
a.3)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO AL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)	PRESENTA	SI
a.4)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)	PRESENTA	SI
a.5)	PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)	PRESENTA	SI
a.6)	PRESENTA CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE CON FIRMA LEGALIZADA SEGÚN LO PREVISTO EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO II (ANEXO N° 5)	PRESENTA	SI
a.7)	PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 6)	PRESENTA	SI
RESULTADO			ADMITIDA

ANEXO N° 02

ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL	CALIFICA
B.1	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE	ACREDITA
ADJUNTAR, COPIAS SIMPLS Y LEGIBLES DE: A) CONTRATO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o B) CONSTANCIAS, o C) CERTIFICADOS D) CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN QUE DE MANERA FENACIENTE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO		

JEFE DE ESTUDIOS (tiempo de experiencia mínima de 3 años)

Nombre : MARCO ANTONIO MARTINEZ MANTARI

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 58201

DIPLOMA CIP : 8/09/2006

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)		
1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA 16 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA	CONSTANCIA	JEFE DE ESTUDIOS	20-Abr-2012	16-Ago-2012	0.33		
2	REMODELACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN DEL DISTRITO DE PALLANCHACRA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO	CONSTANCIA	JEFE DE ESTUDIOS	15-Oct-2013	13-Ene-2014	0.25		
3	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE REMODELACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MT Y BT PARA LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS, UBICADOS EN EL DERECHO DE VIA DEL PROYECTO: PACRI MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO- CONOCCOCHA, SECTOR HUANUCO- LA UNIÓN- HUALLANCA, TRAMO II: KM 52+920 AL KM 102+819 Y TRAMO III: KM 102+819 AL KM 150+421	CONSTANCIA	JEFE DE ESTUDIOS	06-Set-2019	04-Abr-2020	0.59		
4	MEJORAMIENTO DE REDES DE MT Y BT DE LOS ALIMENTADORES A4001, A4002 Y A4012 DE LA UNIDAD DE NEGOCIO AYACUCHO DE ELECTROCENTRO S.A.	CONSTANCIA	JEFE DE ESTUDIO	21-Jul-2017	15-Ago-2019	2.10		
						AÑOS :	3.26	CUMPLE

ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre : NILO MAXIMINO FERNANDEZ AQUINO

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 52425

DIPLOMA CIP : 28/02/1997

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)		
1	ESPECIALISTA 1 EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	17-Dic-2013	18-Feb-2015	1.19		
2	ESPECIALISTA 2 EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE "ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL, PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL - GRUPO II"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	31-Ene-2010	20-Jun-2010	0.39		
3	ESPECIALISTA 2 EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE "ESTUDIOS A NIVEL DE PERFIL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FUERA DEL ÁREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL - GRUPO III"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	22-Jun-2010	27-Feb-2011	0.69		
4	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE MERCADO ELÉCTRICO, IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE TRECE (13) PROYECTOS ELECTRIFICACIÓN RURAL A NIVEL DE PERFIL, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA".	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE MERCADO ELÉCTRICO, IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN	05-May-2006	07-Jul-2006	0.18		
						AÑOS :	2.45	CUMPLE

ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS (tiempo de experiencia mínima de 1 año)

Nombre : JOEL RODOLFO ROJAS LAGOS

Especialidad : Ing°. Electricista (1) o Mecánico Electricista (2)

1

CIP : 112730

DIPLOMA CIP : 24/11/2009

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES.

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO		
1	ESPECIALISTA 1 EN ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO: "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN ENERGÍAS RENOVABLES O SISTEMAS FOTOVOLTAICOS	17-Dic-2013	31-Mar-2015	1.30		
						AÑOS :	1.30	CUMPLE

17/09/2007

CUMPLE

30/11/1989

CUMPLE

2/12/2004

100

CUMPLE

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre

MARTÍN AURELIO VELÁSQUEZ HERRERA

Especialidad : Ing. Geólogo (1)

1

CIP :

27201

DIPLOMA CIP :

14/11/1984

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO: OBRA Y ESTUDIO DEFINITIVO DE LA "LÍNEA PRIMARIA, REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DEL PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO MAZUKO - CUSCO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE SUBESTACIONES	13-Feb-2009	13-Abr-2010	1.18	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERIA A NIVEL DE EJECUCIÓN PARA LA "AMPLIACIÓN DE LÍNEAS PRIMARIAS, REDES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PSE LA ENCANADA - SUCRE - MIGUEL IGLESIAS - LA LIBERTAD DE PALLAN U.N. CAJAMARCA"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA, GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	16-Ago-2009	19-Feb-2010		PRESENTA TRASLAPE CON EL ÍTEM 1 (INICIA EL 13/02/2009 Y CULMINA EL 13/04/2010)
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES DE ESTUDIOS DEFINITIVOS DE "07 SERS DE LAS PROVINCIAS DE JAEN Y SAN IGNACIO, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CAJARNARCA"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA Y DISEÑO DE CIMENTACIONES	18-Abr-2010	15-Dic-2010	0.67	
4	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA DEL ESTUDIO "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60KV PONGO DE CAYNARACHI-YURIMAGUAS Y SUBESTACIONES, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE AL TO AMAZONAS, REGION LORETO"	CERTIFICADO	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	29-Abr-2014	04-Set-2014	0.36	
5	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA EN LA ELABORACION DEL PERFIL "INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV POECHOS - LAS LOMAS - QUIROZ Y SUBESTACIONES ASOCIADAS, PROVINCIAS DE SULLANA, PIURA Y AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA	15-Oct-2014	30-May-2015	0.63	
6	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO E INGENIERÍA A NIVEL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA Y REUBICACIÓN DE LAS LÍNEAS PRIMARIAS 5,5 KV Y 22,9 KV, Y DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 50 KV, PARA LA COMPAÑÍA MINERA HUARÓN S.A.	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS	01-Feb-2022	31-Oct-2022	0.76	
7	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIOS ELÉCTRICO RURAL INTEGRAL EN EL DISTRITO DE OTOCA - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y GEOTÉCNICOS	09-Dic-2022	20-Abr-2024	1.38	
						AÑOS :	4.97
							CUMPLE

ESPECIALISTA EN TRABAJOS GEOLÓGICOS Y/O GEOTÉCNICOS, OBRAS CIVILES Y/O DISEÑO DE CIMENTACIONES DE OBRAS ELECTROMECÁNICAS (tiempo de experiencia mínima de 2 años)

Nombre

SUSAM ORTIZ CASAS

Especialidad : Ing. Civil (1)

1

CIP :

85269

DIPLOMA CIP :

21/02/2006

LABORES IGUALES O SIMILARES EN EL DESARROLLO DE ESTUDIOS SIMILARES

ITEM	DESCRIPCION	DOCUMENTOS PRESENTADOS	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	PERMANENCIA EN EL CARGO (Meses)	
1	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA, EN LA ELABORACIÓN A NIVEL DE PERFIL Y DEFINITIVO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN DE LA SET SAN FRANCISCO 69/22,9 Kv, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	CERTIFICADO	INGENIERO ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y GEOTECNIA	13-Set-2018	06-Jun-2019	0.74	
2	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA, EN LA ELABORACIÓN DEL "ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FUERA DEL AREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL - GRUPO II	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA	31-Ene-2010	20-Jun-2010	0.39	
3	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA, EN LA ELABORACIÓN DE "ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL FUERA DEL AREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, A NIVEL NACIONAL - GRUPO III"	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA	22-Jun-2010	27-Feb-2011	0.69	
4	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTÉCNICA, EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO N° 2: "AMPLIACIÓN DE LA SET PUENTE PIZARRO 25/207 MVA, 69/22, 9/10, 5 KV, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES	CERTIFICADO	ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA Y GEOTECNIA	03-Ago-2016	15-Jun-2017	0.88	
						AÑOS :	2.70
							CUMPLE
B.2	FORMACIÓN ACADÉMICA: PRESENTA COPIA DEL TÍTULO PROFESIONAL DEL PERSONAL CLAVE						PRESENTA
C	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						ACREDITA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2 500 000,00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas

Se consideran servicios de consultoría similares a los siguientes: Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil, Prefactibilidad o Factibilidad de:

- Sistemas Eléctricos o Pequeños Sistemas Eléctricos que involucren Líneas y Redes Primarias en 10 kV o tensiones superiores.
- Líneas y/o Redes aéreas de Media Tensión (Tensión iguales o superiores a 10 kV)
- Líneas de Transmisión y/o Subestaciones
- Electrificación con Sistemas Fotovoltaicos Individuales o Sistemas de Generación Fotovoltaica Centralizados.

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLS Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

N°	SERVICIOS DE CONSULTORÍA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA	Contrato	Documento Sustentatorio	Porcentaje de Participación	Monto	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	MONTO ACUMULADO
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO N° 099-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100%	S/. 1,100,000.00	1.00	S/. 1,100,000.00	S/. 1,100,000.00
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	CONTRATO N° 100-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100%	S/. 1,490,000.00	1.00	S/. 1,490,000.00	S/. 2,590,000.00
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO N° 101-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100%	S/. 700,000.00	1.00	S/. 700,000.00	S/. 3,290,000.00
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL, FUERA DEL AREA DE CONCESIÓN DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL GRUPO II	S/N DE FECHA 23/04/2010	ACTA DE CONFORMIDAD	50%	\$2,200,787.64	2.84	S/. 3,128,419.63	S/. 6,418,419.63
MONTO TOTAL=							S/. 6,418,419.63	CUMPLE
RESULTADO								CALIFICADA

ANEXO N° 03

EVALUACIÓN TÉCNICA: FACTORES DE EVALUACIÓN

A

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

PRESENTA

FACTURACIÓN (Acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4 000 000,00 (Cuatro millones con 00/100 soles) por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 10 años anteriores a la fecha de presentación de ofertas

M >= S/ 4 000 000,00: 90 puntos

M >= S/ 3 250 000,00 y < S/ 4 000 000,00: 80 puntos

M > S/ 2 500 000,00 y < S/ 3 250 000,00: 70 puntos

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLS Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD, o

B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON BUOCHER DE DEPOSITO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL DOCUMENTO

SERVICIOS DE CONSULTORIA IGUALES O SIMILARES AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA		Contrato	Documento Sustentatorio		MONTO	TIPO DE CAMBIO	MONTO VERIFICADO	PUNTAJE OBTENIDO
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SIETE (07) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"	CONTRATO N° 099-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100%	S/. 1,100,000.00	1.00	S/. 1,100,000.00	
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE SEIS (06) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"	CONTRATO N° 100-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100%	S/. 1,490,000.00	1.00	S/. 1,490,000.00	
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE PERFIL INTEGRADO DEL PROYECTO "ELECTRIFICACIÓN DE TRES (03) PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONTRATO N° 101-2013-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD	100%	S/. 700,000.00	1.00	S/. 700,000.00	
4	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION RURAL, FUERA DEL AREA DE CONCESION DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELECTRICA A NIVEL NACIONAL GRUPO II	S/N DE FECHA 23/04/2010	ACTA DE CONFORMIDAD	50%	\$2,200,787.64	2.84	S/. 3,128,419.63	
						MONTO TOTAL=	S/. 6,418,419.63	CUMPLE
							PT.J. OBTENIDO	90
B	METODOLOGÍA PROPUESTA							ACREDITA
Evaluación: Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de la consultoría, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 1) Los procedimientos de trabajo; 2) Los mecanismos de aseguramiento de calidad; 3) Los sistemas de control de los servicios prestados, y; 4) Los sistemas de seguridad industrial para los recursos empleados, así como la metodología de actuación en caso de accidentes fatales, graves y leves. Acreditación: Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la metodología propuesta.							PT.J. OBTENIDO	10

PT.J. MAXIMO :	100	PT.J. OBTENIDO	100.00
----------------	-----	----------------	--------