



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

"Año de la unidad, de la paz y el desarrollo"

RESUMEN EJECUTIVO



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO (SERVICIOS)					
1. DATOS GENERALES					
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27 DE NOVIEMBRE DEL 2023			
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO			
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL: "LIMPIEZA, DESCOLMATACION DE CAUCE, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA TEMBLA, SECTOR CUNIA DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"			
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	36			
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código			
		Documento que declaró la viabilidad			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 987-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR	Fecha de recepción	14 DE NOV DE 2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO				

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA

Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

3.1.1 COTIZACIONES SI ☐ X ☒ NO ☐

Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.

3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD SI ☐ NO ☐

Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.

--

PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA
Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES

**FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)**

3.1.3	PÁGINA WEB DEL SEACE	SI		NO	
	Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.				

3.1.4	ESTRUCTURA DE COSTOS				
	DEL PROVEEDOR				
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Costos			

DE LA ENTIDAD

LIMPIEZA, DESCOLMATACION DE CAUCE, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCION DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EHN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA TEMBLA, SECTOR CUNIA, DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE AN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Item	Descripción	Unid.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES				36,461.00
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINA	vje	1.00	16,461.00	16,461.00
01.02	TOPOGRAFIA INICIAL	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
01.03	TOPOGRAFIA FINAL	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				346,325.91
02.01	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	2.00	1,980.00	3,960.00
02.02	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE	m3	43,380.00	6.09	264,119.13
02.03	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	14,773.30	5.30	78,246.78
03	TREBAJO DE REFORZAMIENTO DE DIQUE				167,545.80
03.01	HABILITACION Y SELECCIÓN DE ROCA AL VOLTEO	m3	1,150.00	14.16	16,280.55
03.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA	m3	1,150.00	113.52	130,544.55
03.03	ADECUACION DE ROCA AL VOLTEO	m3	1,150.00	18.02	20,720.70
	Costo Directo				550,332.71

3.1.5	[CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS]	SI		NO	
	Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.				

3.2	CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL				
	Indicar el detalle del criterio y metodología utilizada para determinar el valor referencial en función de las fuentes válidas y actualizadas.				
	El Organo de las Contrataciones ha determinado que el Valor Referencial para este procedimiento de selección, es el propuesto por el área usuaria considerando que éste obedece a lo establecido en el Expediente Técnico.				

3.3	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	SON QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS Y 71/100 SOLES				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	20/11/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO	24/11/2023
-----	--	------------	---	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.				

**PROYECTO ESPECIAL
JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA**

**Lic. Wilfredo Torres Tello
ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES**

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO
(SERVICIOS)

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
5.	<p>PROYECTO ESPECIAL JAEN - SAN IGNACIO - BAGUA</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p><i>Lic. Wilfredo Torres Telto</i> ESP. ABASTECIMIENTOS Y SERV. GENERALES</p>				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
<p>NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.</p>					



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

INDAGACION DE MERCADO



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362
www.gob.pe/pejsib





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

“Año de la Unidad, la paz y el Desarrollo”

RESUMEN EJECUTIVO

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL: “LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE CAUCE, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA TEMBLA, SECTOR CUNIA DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”

1. OBJETIVO

En aplicación a la Directiva N° 004-2019-OSCE/CD, el Órgano Encargado de las Contrataciones ha efectuado la indagación de mercado para dicho procedimiento, sobre la base del requerimiento formulado por el área usuaria, tomando en cuenta los términos de referencia, requisitos de calificación, así como los Informes Técnico y legal, con la finalidad de obtener información que sustentan la Contratación Directa.

2. DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA CONTRATACIÓN

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante INFORME N° 987-2023-MINAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 14 de noviembre de 2023 alcanza el requerimiento y los términos de referencia para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL: “LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE CAUCE, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA TEMBLA, SECTOR CUNIA DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, el mismo que de acuerdo a la normativa ha sido incluido en el Plan Anual de Contrataciones 2023 de la Entidad.

Informe Técnico N° 34-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DIAR de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego de fecha 15.NOV.2023 que, como área usuaria, concluye que se debe realizar la Contratación Directa para la contratación de este servicio, considerando los aspectos técnicos (que recoge la información histórica) y aspectos legales para la contratación.

Informe Técnico N° 534-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DOA-UASA de la Oficina de Abastecimientos y Servicios Generales, de fecha 16.NOV.2023 que considera que la ejecución del servicio materia de dicho informe, se deba efectuar mediante una Contratación Directa por Situación de emergencia, siguiendo estrictamente lo señalado en el artículo 27 de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y el literal b.3) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como el Comunicado N° 013-2023-OSCE.

Informe Legal N° 300-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DOAL de fecha 17.NOV.2023 que justifica la aprobación de la Contratación Directa por situación de emergencia (riesgo inminente) conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el sub literal b.3) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Resolución Directoral N° 385-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE de fecha 17.NOV.2023 que aprueba la contratación Directa N° 001-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE, denominada CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE CAUCE, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA TEMBLA, SECTOR CUNIA DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, por situación de emergencia (riesgo inminente) conforme a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado y el sub literal b.3) del artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

3. VALOR HISTORICO

Por tratarse de una Contratación Directa y en aplicación del artículo 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no corresponde considerarse como fuente, el valor histórico, debido a que el valor estimado de esta contratación se encuentra determinada en la ficha técnica del servicio CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE CAUCE, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA TEMBLA, SECTOR CUNIA DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", aprobada mediante Resolución Directoral N° 382-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE de fecha 16.NOV.2023, cuyo monto fue precisado mediante Resolución Directoral N° 388-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE de fecha 20.NOV.2023

4. INVITACIÓN

El Órgano Encargado de las Contrataciones en aplicación del numeral 102.1 del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado procederá a invitar a un solo proveedor, cuya oferta cumpla con las características y condiciones establecidas en las bases.

5. ESTRUCTURA DE COSTOS

La Dirección de Infraestructura Agraria y Riego mediante INFORME N° 987-2023-MINAGRI-PEJSIB-DIAR de fecha 14 de noviembre de 2023 alcanza el requerimiento, los términos de referencia y requisitos de calificación para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE CAUCE, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA TEMBLA, SECTOR CUNIA DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", en cuyo contenido alcanza también la estructura de costos de este servicio, detallando los componentes o rubros que corresponde al presupuesto de este servicio, el mismo que asciende al monto de S/ 550,333.71.

Dicho presupuesto también se encuentra contenido en la ficha técnica del presente servicio, aprobado mediante Resolución Directoral N° 382-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE de fecha 16.NOV.2023, cuyo monto fue precisado mediante Resolución Directoral N° 388-2023-MIDAGRI-PEJSIB-DE de fecha 20.NOV.2023, el cual se muestra a continuación:

Ítem	Descripción	Unid.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
01	TRABAJOS PRELIMINARES Y PROVISIONALES				36,461.00
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINA	vje	1.00	16,461.00	16,461.00
01.02	TOPOGRAFIA INICIAL	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
01.03	TOPOGRAFIA FINAL	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				346,325.91
02.01	HABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO	km	2.00	1,980.00	3,960.00
02.02	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE	m3	43,380.00	6.09	264,119.13
02.03	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	14,773.30	5.30	78,246.78
03	TRABAJO DE REFORZAMIENTO DE DIQUE				167,545.80
03.01	HABILITACION Y SELECCIÓN DE ROCA AL VOLTEO	m3	1,150.00	14.16	16,280.55
03.02	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA	m3	1,150.00	113.52	130,544.55
03.03	ADECUACION DE ROCA AL VOLTEO	m3	1,150.00	18.02	20,720.70
	Costo Directo				550,332.71



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio Jaén, Cajamarca

T: 929 915 362

www.gob.pe/pejsib





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Proyecto Especial
Jaén San Ignacio Bagua

En tal sentido, el Valor Estimado del procedimiento, incluyendo todos los tributos asciende a **S/ 550,332.71 (Quinientos Cincuenta Mil Trescientos Treinta y Dos con 71/100 Soles)**, correspondiendo realizar una Contratación Directa por situación de emergencia.

CONTRATACIÓN DIRECTA			
DESCRIPCION	CANT.	UNID. MED.	V.ESTIMADO
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN DE CAUCE, CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO Y PROTECCIÓN DE RIBERA CON ROCA AL VOLTEO EN LA MARGEN DERECHA DE LA QUEBRADA TEMBLA, SECTOR CUNIA DISTRITO DE CHIRINOS, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	1	Unidad	550,332.71
			S/. 550,332.71

Jaén 27 de noviembre del 2023



Lic. WILFREDO TORRES TELLO
Órgano Encargado de las Contrataciones
Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Km.27.5 Carretera Chamaya - San Ignacio, Jaén - Cajamarca
T: 929 915 362

