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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidén, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-39-2023-ELECTRONOROESTE S.A.(ENOSA)-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE SALDO DE OBRA:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR
27 DE MARZO DEL C.P. DE SOJO DEL DISTRITO DE
MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y

habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
a https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdémicas
qgue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.




/

ELECTRONOROESTE S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-39-2023-ELECTRONOROESTE S.A.(ENOSA)-1

3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4,

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Electronoroeste S.A.

RUC N° : 20102708391

Domicilio legal . Callao 875 Piura

Teléfono: : 969 628 804

Correo electrénico: . csanchezr@distriluz.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la saldo de ejecucidn
de la obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL
C.P. DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Setenta 'y Seis con 70/100

soles (S/849,076.70), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del

2023..
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
$/.849,076.70 S/ 764,169.03 S/ 933,984.37
. - Novecientos Treinta y
Ochocientos Cuarenta y Nueve Setecientos Sesenta y Tres Mil Novecientos
Mil Setenta y Seis con 70/100 Cuatro Mil Ciento Sesenta
soles y Nueve con 03/100 soles Ochenta y cuatro con
37/100 soles
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Formato N° F2-AS-SM-12-
contratacion " 2023-ENOSA-3 del 20 de junio

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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del 2023
Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion R-049-2023 del 02
técnico " marzo del 2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracién del expediente técnico, de
corresponder

Concurso Publico N° P1-010-
2019 Il Convocatoria

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Propios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

Llave en mano.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias calendario, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de
obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Banco SCOTIABANK PERU S.A.A. — Cuenta: 000-1389165
Recoger en : CAL.CALLAO NRO. 875 PIURA - PIURA - PIURA
Costo de bases : Impresa: S/ 11.82
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Costo del expediente : Impreso: S/ 50.00
técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

- Ley N°31640 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus
modificaciones.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento y sus modificaciones.

- Directivas del OSCE.

- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).+

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio y correo electrénico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

h)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP12,

j) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

I)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

12

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.
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n)

0)

p)

a)

)

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Declaracion Jurada de intereses para proveedores, de acuerdo al Articulo 21.4 del Cédigo
de Etica de la Entidad (Anexo N° 13).

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

13

14

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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2.4,

2.5.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perq, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?S.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en el local principal de Electronoroeste S.A. ubicado
en la Calle Callao 875 — Piura en el horario de 08:00 a 16:00 horas y/o en via Mesa de Partes
Digital del Electronoroeste S.A mesadepartesENOSA@distriluz.com.pe con atencién a la
Oficina de Logistica y/o de acuerdo a las disposiciones complementarias que Electronoroeste
S.A disponga en su oportunidad.

Se considera el uso de la mesa de partes virtual en la medida de que la validez y el objeto del
documento permita su presentacion por medios electronicos.].

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS!¢

15

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

©/
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2.6.

2.7.

2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta
fianza o poliza de caucidén y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisiciébn de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos!® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligaciéon aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

17

18
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De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de cuarenta y cinco
(45) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1. OBJETO DE LA CONTRATACION

Ejecucion del saldo de obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27
DE MARZO DEL C.P. DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”.

2. INFORMACION DEL PROYECTO

2.1 Nombre del PIP: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE
MARZO DEL C.P. DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE
SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”

2.2 Cabdigo del PIP: 2502035.

2.3 Fecha de declaracién de viabilidad o aprobacion: 06/11/2020

2.4 Expediente técnico de saldo de obra aprobado mediante Resolucién de Gerencia Regional
N° 048-2023.

2.5 Fecha de aprobacion del expediente técnico: 02/03/2022.

Nota: el nombre, codigo del PIP y su viabilidad, no sera necesario cuando la inversion no
califique como proyecto de inversion.

3. UBICACION

e Localidad : Sector 27 de Marzo, C.P. de Sojo
e Distrito : Miguel Checa
e Provincia : Sullana

e Vias de acceso :Elacceso a la zona del proyecto se realiza por:

El acceso a la zona del proyecto es por la Carretera Panamericana Este IIRSA Norte, Piura
- Sullana, Sullana — Miguel Checa.

Existen diversas formas de transporte con paraderos y horarios definidos Desde el paradero
de Piura a Sullana y de Sullana al distrito de Miguel Checa en auto colectivo se realiza en
un tiempo méaximo de 50 minutos a la zona del proyecto.

La zona del proyecto se encuentra ubicada dentro de la concesién de Enosa, en el distrito de
Miguel Checa, provincia de Sullana y region de Piura.

Las coordenadas del punto de disefio y subestaciones proyectadas se indican en la Tabla 1.
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4.

Tabla 1. Coordenadas del Proyecto UTM — WGS84.

SUBESTACION

(SED)

ZONA

COORDENADA

ESTE

COORDENADA
SUR

ALTITUD
(msnm)

Punto de diseno 17 520583 9457868 50
SED 01 17 520166 9457543 50
SED 02 17 520337 9457303 50

Fuente: Elaboracién Propia

La region de Piura se ubica en el norte del Perd, acotada por sus coordenadas geogréficas
latitud sur 4° 04’ 50” y 6° 22’ 10”, y longitud oeste 79°13'15” y 81° 19’ 35",

Figura 1. Ubicacion departamental
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Figura 2. Ubicacién de la zona del proyecto
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La ejecucidn de la obra tiene por finalidad culminar el proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C.P. DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL
CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA destinado a destinado a
beneficiar a los pobladores del Sector 27 de Marzo del C.P. de Sojo construyendo redes de media
y baja tension asi como sistema de alumbrado publico, manteniendo los niveles de caida de
tension y pérdidas de potencias exigidas y la normatividad vigente que garantice un crecimiento
sostenible y confiable

5. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratacion sera el de precios unitarios, segun el expediente de contratacion.

6. MODALIDAD DE CONTRATACION

De conformidad con el expediente de contratacion, la modalidad de contratacion es llave en
mano.

7. DESCRIPCION Y ALCANCES DEL PROYECTO
7.1 ANTECEDENTES:

ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA) tiene la concesion del sistema de distribucion y
comercializacion de energia eléctrica en los departamentos de Piura y Tumbes, es por ello que
sus sistemas eléctricos de distribucién se deben de mejorar y ampliar con la finalidad de
garantizar el suministro eléctrico a sus usuarios y futuros clientes, contribuyendo asi, a la mejora
del servicio eléctrico que es necesidad publica y basica para el desarrollo socio econémico de la
Regién.

El Expediente de Saldo de Obra describe las prestaciones de obra que se encuentran pendientes
de culminacion del Contrato N° 273-2021/ENOSA correspondiente a la obra “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C.P. DE SOJO DEL DISTRITO
DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, con Cédigo
Unico 2502035 que ha sido proyectada para beneficiar a 330 lotes familiares del Sector 27 de
Marzo que pertenece al centro poblado Sojo, distrito de Miguel Checa, Provincia de Sullana,
Departamento de Piura; quienes hasta la fecha cuentan con el suministro eléctrico como usuarios
de venta en bloque.

Los continuos retrasos que la contratista ha tenido en los avances mensuales que se iban
valorizando, se refleja en los incumplimientos y el retardado avance que no ha permitido culminar
la obra dentro del plazo establecido hasta el 15 de abril del 2022. Estos incumplimientos de
avance han sido causales para que la Entidad comunicara a la contratista CONSTRUCTORA
MENDEZ S.R.L. la RESOLUCION DE CONTRATO mediante la carta ENOSA-R-0387-2022 de
fecha 06 de mayo del 2022...

7.2 ALCANCES DE OBRA:

La obra comprende los siguientes alcances:

> Culminacién de la RDP para el Sector 27 de Marzo, trifasica aérea con la siguiente
topologia:

Red Aérea de media tension (1.13 km): Se inicia a partir de la estructura punto de
disefio” PD”, continuando su recorrido por la Av. cementerio, para luego ingresar a la
Calle el Estadio, hasta llegar a la estructura N° RP-22 que es la subestacion de
distribucion (SAB N° 01) ubicada en la Av. Simén Bolivar, la estructura N° RP — 27 que
es la subestacion de distribucion (SAB N° 02) ubicada en la Calle Micaela Bastidas.

El conductor considerado es AAAC de 50mm2, con aisladores poliméricos Suspension y
ferreteria de AoGo.

Los postes de concreto de 13m y accesorios de concreto (ménsulas, palomillas y media

6 lozas) se encuentran instalados.
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>
>

» Culminaciéon de Subestaciones Aéreas Biposte: Instalacién de armados (que incluyen
transformadores de Distribuciéon 75 kVA, 10-22,9kV/0,40-0,23kV) y codificacion y

senalizacion de postes.

Se han instalado las estructuras (postes) para las 02 subestaciones.

Red Aérea de baja tension (5.24 km)

El conductor considerado es Cable autoportante CAAI-S 3x35 + 2x16mmz2, con armados

para su soporte.

Se han instalado las estructuras (postes) para la red secundaria, faltando un tramo menor.
Los postes son de C.A.C de 9m/300/150/285.

El Alumbrado es con ldmparas LED de 50W para calles.

Las Retenidas son tipo simple y contrapunta con la finalidad de afectar lo menos posible

los frontis de los lotes.

Los Pozos a tierra de la red son tipo vertical ubicados segun el replanteo de obra.

7.3 CALIFICACION ELECTRICA
La calificacion otorgada corresponde a “Habilitaciones de media densidad poblacional, tipo 4
(Zona R4), para el sector de distribucion tipico 2, de acuerdo NORMA DGE 531-2014-MEM/DM
“"CALIFICACION ELECTRICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS DE SUBSISTEMAS DE
DISTRIBUCION SECUNDARIA”.

Cuadro N° 2: Calificacion Eléctrica para la Elaboracion de Proyectos de Subsistemas de
Distribucidon Secundaria de acuerdo a la R.D. N° 015-2004-EM/DGE - Sectores de Distribucion
Tipicos 1, 2, 3, 4y 5, aplicable a partir del 2005-11-01.

Guadro N° 2 - Calificacion Eléctrica para la Elaboracion
de Proyectos de Subsistemas de Distribucion Secundaria de acuerdo alaR.D. N° 015-2004-EMDGE

Sector de Sector de Sector de Sector de Sector de
Tipa de habilitacién Distribucion Tipico 1 | Distribucion Tipico 2 | Distribucion Tipico 3 | Distribucion Tipico 4 | Distribucian Tipico 5
W W W W W
a) Habilitaciones de baja densidad poblacional, 1500 +3 Wi 800 +1 Wim™
tipo1 (Zonas R1-3yR1) hasta un maxmo de 10KW | hasta un méximo de 5 kW - — —
{suministro trifzsico) (suminisiro trifasico)
b} Habilitaciones de baja densidad poblacional, )
tipo 2 (Zona R2) 1500 800 - - -
¢} Habilitaciones de media densidad pablacional, )
fipo 3 (Zona R3) 1300 700 500 — —
d) Habilitaciones de media densidad poblacional, 900 900 700
tipo 4 (Zona R4) A | s (suministro — —
|.9.|'n|n|51m manaotasico| {suministre manafasica) TIGI'IG"éSC-G:
) Habilitaciones de alta densidad poblacional, 1 Win? 1 Wi’
para viviendas muftifamiliares del area techada total, con | del drea techada total, con — — —
un minime de 800 W un minima de 700 W
f) Habilitaciones para vivienda taller (Zona 11-R) 1000 1000 1000 — —
g) Habilitaciones para vivienda en vias de 700 00 250 250
regularizacion (parcial o totalmente edificadas), 300+ 200 200 (*) 2004 200
calficados como Centros Poblados, incluyendo | () o B y . (suministro (sumiisio Ij;”ﬂ";g';g]
agrupaciones de vivienda en zonas rurales (suminisiro monafasioo) | - {suminisiro manofasico) manofisica) manafisica)
h) Habilitaciones para vivienda en vias de
requiarizacion (parcial o totalmente edificadas), 700 400 300 300 20
calificados como Asentamientos Humanos (suministro monofisics) | (suministro monofasico) _;_;T_Ea:z: ;SGLI[IF;{E:t ;:D. ;;un;g:g]
Marginales o Pueblos Jovenes ' '
i) Habilitaciones pre-Urbanias, tipos pecuarios o
Puetas (Zona P-U) 2000 1500 1500 1000 1000
J)  Lotizaciones para la industria elemental y
complementaria de apoyo a la industria de 4000 1100 — — —

mayor escala (Zona 1)

Cargas predominantes son para uso de vivienda con factor de simultaneidad de 0,5.

Las cargas especiales son determinadas por el proyectista en base a normativa vigente.
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7.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO

Red de Distribucion 10-22,9kV

La Red de Distribucion Primaria que se encuentra en curso de instalacion es para sistema
trifasico con Red Aérea para un nivel de tensién de 10-22,9kv.

La Red de distribucidon primaria que se encuentra en curso de ejecucidn esta constituida
de la forma siguiente:

a) Red de distribucién primaria aérea:
Caracteristicas

Tension primaria de servicio : 10-22,9Kv

Sistema : Trifasico Aéreo

Disposicién : Aéreo: Vertical

Conductor : Aéreo: AAAC 50mm2

Soporte : Postes c.a.c 13/400/180/375
Postes c.a.c 15/600/225/450

Accesorios del Soporte : Ménsula c.a.v M/1,5m/300kg

Aisladores : Poliméricos tipo Anclaje
27kv, linea de fuga minima 744mm

Ferreteria : AoGo en calientes

Conectores : Cuia tipo MININWEDGE

Retenida : Del tipo Inclinada que comprende:
15m de cable acerado de 10mm@, 01
perno angular 16mm@x305mm long,
01 varilla de anclaje de acero 16mm@
X 2400mm de longitud provisto de
ojal guardacabos en un extremo,
tuerca y contratuerca en el otro, 01
arandela de anclaje de acero de
102x102x6,35mm, con  agujero
central de 18@mm, 02 mordaza
preformada de acero para cable
10mm@, 02 grilletes tipo lira, 01
guardacabo, 01 bloque de concreto
armado de 0,50x0,50x0,20m, 02
aislador tipo suspension polimérico
de 36kV, 1,5m alambre galvanizado
No 12.
Del Tipo Contrapunta: idéntico a lo
anterior + brazo contrapunta de
AoGo de 51mm@x1,20mde longitud y
2,5mm de espesor.

\ 4 VVVVYYVY

YV V V

> Sistema a tierra : Sistema de tierra tipo pozo vertical
con varilla Copperweld de 16mm@ x
2400mm en las estructuras tipo
anclaje. En estructuras  de
alineamiento se ha considerado solo
tipo espiral, conectadas con cable de
cobre desnudo T/B de 35mm?2.

Subestacion de Distribucion:

Las Subestacién se han ubicado en forma concordante al articulo 95 de la Ley de
Concesiones Eléctricas; y DMS a Edificaciones > 2,50m establecida en el C.N.E-S 2001, son
del tipo Aérea Biposte, con postes de c.a.c 15/600kg/225/450mm y accesorios de concreto,
equipada con transformador trifasico tipo exterior. Para la proteccion del transformador es
con Seccionadores Unipolares tipo CUT OUT con fusible tipo K.

Caracteristicas
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> Soporte : 02 Postes c.a.c 15/600/225/450
> Accesorios del Soporte : 06 Ménsula c.a.v M/1,5m/300kg
01 Palomilla c.a de 2,0m/200kg
> Transformador : 02 Trifasico, tipo exterior, potencia
75kVA, para tension de servicio 10-
22,9/0,40-0,23kv, refrigeracion

ONAN, con 03 aisladores primario y
03 aisladores secundarios y 01
aislador neutro, grupo de conexion
Dyn5, 1,000 ms.s.m

> Seccionamiento y proteccion  : 03 CUT OUT POLIMERICO, 27 KV,
100A, 150 KV BIL, con linea de fuga
minima 900mm. Fusible tipo K de 6A

> Sistema a Tierra : 02 pozo vertical con varilla de
copperweld de 16mm@ x 2400mm.
Para el cortocircuito de masas
metalicas en MT estann conectadas
con cable de cobre desnudo T/B de
35mma2.

Para el neutro del transformado en
BT se conecta el cable de tierra
forrado verde-amarillo de 35mma2.

Tablero de Distribucion Baja Tension y equipamiento
Gabinete:

Del tipo exterior, fabricado poliéster resina ortdstalica (alta corrosion) reforzado en fibra
de vidrio de espesor 3mm, techo inclinado de 5° con voladizo de 10 cm. y con doble puerta
de acceso frontal y apertura de bisagra de 150°, porta candado y chapa cremona. Todas
las partes metalicas son tratadas integramente, previa eliminacion de oxidos y grasas, con
dos capas de pintura anticorrosivo epdxica zincromato de zinc y dos de acabado texturizado
color RAL 7032.

Totalmente implementado con Aisladores porta barras tipo araldit de AI/750 Kg. de
esfuerzo minimo y barra de cobre electrolitico de 99.99% de conductividad en soporte de
barras, perneria zincada. Con agujero (05 x 75 mm.) en la parte inferior para ingreso y
salidas de cables y provisto de dos (02) abrazaderas de A° G° 2x1/4" galvanizados para
poste de 13 mts y ocho perno de 1/2" x 4".

Constituido por el equipamiento siguiente:

> 03 circuitos Servicio Particular con Interruptores termomagnéticos trifasico
regulable tipo caja moldeada de 3x100A, 25kA, 380VAC.

» 01 circuito de Alumbrado Publico con Interruptor termomagnético trifasico
regulable tipo caja moldeada de 3x30A; 25kA, 380VAC

01 Contactor 3x40A — AC-3, con bobina en 220V.
03 Transformador de corriente de 200/5 A, 60HZ, 3 KV, CL.2, 5 VA.
01 Interruptor termomagnético 2x10 A, fijo, Tipo Riel Din de 10 KA en 220VAC.

01 Interruptor Horario Digital LCD, 220 VA, 16 A, 60 Hz, Programacion Diaria >
3 afios.

vV V V V

01 Interruptor unipolar tipo industrial.
01 Tomacorriente bipolar tipo industrial.
01 Lampara incandescente 100 W/220 V/ con socket.

YV V V V

18 Borneras de control de 25 mm2, 35 A (segun plano).
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» 11 Aisladores portabarras de tipo resina 1/750 Kg, 1 KV.

> 03 Barras Cobre principales: 60x5mm de longitud 600-6500 mm

» 12 Barras Cobre derivaciones:  15x5mm de longitud variable mm

» 01 Barras Cobre p/neutro: 60x5mm, de longitud 300 mm

» 01 Barras Cobre p/tierra: 35x3mm de longitud 200 mm
Medidores

Son:

» 01 Medidor Polifasico Digital Clase 0,5, 5(15) A, 60Hz, 4 hilos, Medicién
Indirecta (totalizador).

> 01 Medidor Trifasico Digital, Clase 1, 5(100) A, 60Hz, 4 hilos, Medicion Directa
(Alumbrado).

Sistema de Puesta a Tierra en media tension:

El sistema de la Red de Media Tensién y Subestaciones estan constituidos por pozo a tierra
tipo vertical:

» Se ha instalado Un (01) pozo a tierra tipo vertical con varilla en todas las
estructuras y seccionamiento para cortocircuito de masa metalica.

> En la Subestacién se ha instalado 02 pozos a tierra (corto circuito de masas
metalicas en MT, neutro del transformador y Tablero).

El valor de la resistencia de puesta a tierra es tal que, cualquier masa no pueda dar lugar
a tensiones de contactos superiores a las permitidas y no son mayores a 25 Ohms,
cumpliendo con los requerimientos especificados en el C.N.E. suministro 2011.

Se ha cumplido lo que se recomienda:
Rwr < 25Q
Rer < 6Q

Red de Distribucion 380/220V- Aéreo
La Red de Distribucién Secundaria esta proyectada para sistema trifasico con Red Aérea.

La red aérea es para uso de servicio particular y de alumbrado publico, y se ha utilizado
conductores autoportantes de aluminio tipo CAAI-S
CAAI-S,P/ACERO,3X35+2X16MM2: Con un total de total de 5.06 kml de conductor.

Se ha considerado tramos cortos de con conductor tipo NYY TRIPLEX 0,6/1,0 kV para las
fases, y NYY UNIPOLAR para el neutro para la salida del tablero de distribucion de la
subestacion.

Caracteristicas de la Red Secundaria 380/220V

> Tension de servicio : 380/220V.
»  Frecuencia : 60 Hz.
»  Sistema adoptado: Aéreo radial.
> Distribucion (S.P.): Trifasico (R, S, T) y con neutro corrido
puesto solidamente a tierra.
>  Distribucién (A.P.): Monofasico, 1 conductor (fase + retorno
por el neutro de S.P.)
»  Conductores : Tipo autoportante de aluminio CAAI-

S,P/ACERO; las fases, neutro y AP son
aluminio grado eléctrico, cableado concéntrico
comprimido, cada uno con aislamiento XLPE;
trenzados alrededor de un elemento portante
forrado con XL
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Y

Postes C.A.C
> Tipo de conectores

> Ferreterias

>  Accesorios
35 -

> Retenida
comprende:

» Tension de servicio
> Frecuencia

» Pastorales

> Luminarias

> Lamparas

» Conductores

Red de Alumbrado publico 220V

Las instalaciones de alumbrado publico tienen las caracteristicas siguientes:

CAAI-S,P/ACERO,3X35+2X16MM2
9/300/150/285

Cufa tipo UDC, cadmiados; que evita el efecto
galvanico; para uso Al/Al, Cu/Al y Cu/Cu.,
secciones: 50/35mm2, 16mm2, 25/35mmz2,

25/25mm2  ,protegidos  con mantas
termocontraibles 10/34mm.

De A°G®°., con galvanizado por inmersién en
caliente y no menor de 100 micras de e.p.
Mordaza conicas y Mordazas de suspension de

50 mm2
Del tipo Simple vy Contrapunta que

10m de cable acerado del tipo Siemens Martins
de 10mm@, 01 Perno ojo 16mm@ x 254mm
long, 01 varilla de anclaje de acero 16mm@ x
2400mm de longitud provisto de ojal
guardacabos en un extremo, tuerca vy
contratuerca en el otro, 01 arandela de anclaje
de acero de 102x102x6,35mm, con agujero
central de 18@mm, 04 mordaza preformada de
acero para cable 10mm@, 01 aislador de
traccion tipo nuez 54-1, 01 bloque de concreto
armado de 0,40x0,40x0,15m, 1,5m alambre
galvanizado No 14 AWG.

Para la retenida Contrapunta, 01 brazo
contrapunta de 51mm@ x1.00m, soldada a
abrazadera partida en uno de sus extremos y
con grapa de ajuste para cable de 10mm @ en
el otro extremo.

220 V - 1@.
60 Hz.

Tipo parabdlicos de A°G°., disefiados con tubos
de 1%2"@; con avance horizontal Ah= 1760 mm
y avance vertical Av = 1780mm; provisto de 02
abrazaderas A°G° partidas, que se aplican para
sujetarlos a los respectivos postes con pernos.
Los pastorales recubierto con fibra de vidrio

Metalicas, con reflector de aluminio refinado de
alta pureza; de haz semirecortado, clasificacion
fotométrica corta; para lamparas LED de alta
Potencia de 50W y 142W, 220V, 60Hz; equipo
de encendido y fusible incorporados, de un solo
cuerpo

LED de alta potencia, de 50W y 142 W, 220V,
60 Hz.

Tipo extraflexible bipolar (NLT 2X2,5mm2),
para el conexionado a la red aérea.
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» Conectores : Cuna bimetalicos tipo III y Tipo IV, protegidos
con mantas termocontraibles 10/34mm.

Instalaciones de Cajas derivacion Poliméricas

Para la conexion de las futuras conexiones domiciliarias en el Sector 27 de Marzo.

> Tension de servicio 380/220 V - 1@.
» Frecuencia : 60 Hz.
CAJA
> Material : Polimérica, de color gris alta resistencia

mecanica y al envejecimiento climatico UL
746C, UL94, ASTM G26

> Grado Proteccién : IP44

Temp. De Operacion : 90°C

BARRAJE (borneras)

Tecnologia de conexion tipo resorte, no se afloja la conexion.

Y

Frente muerto, seguridad para el operador.
Rango de aplicacion, para 140 A: 12 AWG a T2AWG.
Conexion con cables de aluminio o cobre.

YV V V V

Sistema de Puesta a Tierra en red de baja tension

En sistema de corriente alterna trifasico 4 hilos (fases+neutro) conectados a tierra, el
punto de conexion a tierra, es mediante el conductor neutro.

El neutro de la red de distribucion secundaria es puesto sélidamente a tierra (P.T) al inicio
de cada circuito de la red y en otros puntos de la red subterranea secundaria a intervalos
no mayores de 150 m.; de preferencia cerca de los puntos de derivacion de los circuitos
ramales y al final de circuito.

Se recomienda a cada usuario, la instalacion de una puesta a tierra en la vivienda, como
proteccidon contra eventuales sobrevoltajes por deterioro, caida o rotura del neutro antes
de ingresar al predio. Se ha observado el estricto cumplimiento de los valores de resistencia
maxima de las conexiones a tierra, que estipula el NCNE-S (conforme al Numeral 017.B-
Nota 2, en este caso es de 6 Ohms) el valor del sistema de puesta a tierra para sistema
380/220V.

Conexiones Domiciliarias.

No se ha considerado en la ejecucién del presente proyecto las conexiones domiciliarias.

7.5 CRITERIOS DE DISENO — OBRAS ELECTROMECANICAS

Para el disefio del proyecto del Sector 27 de Marzo, se ha tenido en cuenta la estructura
NTCSE 563596.

En el disefio de la Red de Distribucion Primaria 3@ en 22,9 kV, del Sector 27 de Marzo, se ha
tenido en cuenta lo siguiente:

1. Planos en coordenadas WGS 84
2. El Sector 27 de Marzo esta dentro de la zona concesion de ENOSA.

3. El punto de disefio para el Sector 27 de Marzo es una estructura pasante con aisladores
tipo PIN, y presenta las siguientes coordenadas X: 520583.04, Y:9457868.96

4. La topologia de la Red Primaria 10-22,9kV, disefada con AAAC 50mm2, cumple lo
establecido en el C.N.E suministro 2011, en lo que respecta a Distancia de Seguridad y
aspectos técnicos.
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El presente proyecto corresponde al disefio de redes primarias para suministrar energia
al Sector 27 de Marzo, considerando que las redes estén en capacidad de transportar
la maxima demanda requerida.

La ubicacién de Subestaciones de Distribucion y Red aérea cumplen la distancia minima
de seguridad (2,50m), se ha respetado las caracteristicas técnicas minimas
consideradas en el disefo segun carta de factibilidad y punto de disefio. segun se indica
en el plano RP27M-01.

Se garantiza el compromiso de que los propietarios de las viviendas del Sector 27 de
Marzo, respetaran en la construccién de su vivienda el reglamento Nacional de
Edificaciones (DS N° 011-2006-VIVIEND) vigente no invadiendo las distancias de
seguridad previstas en el C.N.E suministro 2011, del predio a las redes eléctricas.

Es determinada la maxima demanda requerida para el Sector 27 de Marzo que estan
constituida para 330 lotes de vivienda.

Por otra parte, para dimensionar los equipos y materiales especificados en el presente
proyecto se ha tenido en cuenta lo siguiente:

>

VVVVVVVYVYY

Y

Requerimientos Técnicos de ENOSA (documento punto de Disefio NSU-1161-
2020/ENOSA)

Distancia de Seguridad a Redes Eléctricas (CNE SUMINISTRO 2011)

Maxima caida de tension permisible 5%

Tension de Diseno :10-22,9kv

Troncal alimentador: ALIMENTADOR en 10kv.

Caida de tension en el punto de disefo: 2,0% (estimada)

Factor de Potencia 0,9

Frecuencia 60Hz

Potencia de corto circuito : 250MVA (estimada).

Nivel de aislamiento de redes primarias de acuerdo a lo establecido en la norma IEC
815 de acuerdo al nivel de contaminacién ambiental de la zona del proyecto.

Puesta a tierra en todas las estructuras.

8. PRESUPUESTO REFERENCIAL

El valor para la ejecucion del saldo de obra que comprende el Suministro, Montaje, Transporte,
Pruebas y Puesta en Servicio de las Obras Electromecanicas del proyecto “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C.P. DE SOJO DEL DISTRITO DE
MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA”, es de S/ 894
076,70 (Ochocientos noventa y cuatro mil setenta y seis con 70/100 Soles) incluido el Impuesto
General a las Ventas (IGV).

RESUMEN GENERAL

Presupuesto SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL
C.P. DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE
PIURA

Cliente: Electronoroeste S.A
Lugar: DPTO: PIURA PROV: SULLANA DIST: MIGUEL CHECA
TOTAL
ITEM DESCRIPCION s/
A OBRAS ELECTROMECANICAS 550,433.45
B COSTO DIRECTO (C.D.) 550,433.45
C GASTOS GENERALES 26.02% 143,243.87
c1 GASTOS GENERALES VARIABLES DIRECTOS 25.62% 141,023.87
c2 GASTOS GENERALES FIJOS INDIRECTOS 0.40% 2,220.00
D PRUEBAS COVID 19 19,980.12
E UTILIDADES 8.00% 44,034.68
SUB TOTAL (Sin L.G.V.) S/. 757,692.12
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS L.G.V. (18%) 136,384.58
COSTO TOTAL (Incluye 1.G.V.) S/. 894,076.70
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9. EXPEDIENTE TECNICO

El expediente técnico es parte del requerimiento y sera publicado en el SEACE cuando se
convoque el procedimiento de seleccion, ademas, los participantes podran adquirir una copia en
medio impreso o digital en la Unidad de Tramite Documentario, previo pago del costo de
reproduccion cuyo monto se definird en las bases.

10.INFORMACION COMPLEMENTARIA AL EXPEDIENTE TECNICO

10.1 Seguros y seguridad

10.1.1 Seguros:

b)

c)

De conformidad con el analisis de gestiéon de riesgos realizado por el proyectista en el
expediente técnico, los riesgos vinculados a la salud, sobrevivencia y accidentes de trabajo
han sido asignados al contratista, por lo que corresponde que contrate las siguientes poélizas
de seguro:

Pdliza de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR): El contratista, ademas de los
seguros fijos de la planilla de remuneraciones, debera contratar para todo el personal que
participe en la ejecucion de la obra el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (Ley N°
26790 articulo 19 y D.S. N° 009-97-SA articulos 82 al 88), con coberturas de salud y de
pensiones.

SCTR de Pensiones que debera ser contratado con la ONP o una aseguradora privada.
SCTR de Salud que debera ser contratada con ESSALUD o una EPS

Accidentes de trabajo: El contratista debera contratar un seguro para todo el personal
involucrado en la ejecucién de la obra, independientemente del seguro de vida de ESSALUD.
La péliza cubrira los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo
sufridos por el personal que efectlan los trabajados solicitados, asi como las que puedan
ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha péliza sera:

Cobertura Suma Asegurada $US
Muerte Accidental 30 000,00
Invalidez Permanente 30 000,00
Gastos de Curacion 6 000,00
Gastos de Sepelio 2 000,00

Responsabilidad Civil: Por dafios a terceros por un monto igual al diez por ciento (10%) del
monto total adjudicado. Todos los gastos que genere la contratacién de este seguro seran de
cuenta y cargo de EL CONTRATISTA.

Todos los gastos que genere la contratacion de este seguro seran de cuenta y cargo del
contratista.

Las poélizas sefialadas deberan ser entregadas a la Entidad como parte de los requisitos para
la firma del contrato y deberan permanecer vigentes hasta la recepcion de la obra.

EL CONTRATISTA, asumira todos los gastos que se deriven del accidente y sera el
responsable de realizar las gestiones que permitan los reembolsos y las indemnizaciones
correspondientes por parte de las aseguradoras indicadas en los literales a), b) y c) de este
numeral.

10.1.2 Seguridad

El contratista debe cumplir con las normas legales establecidas en Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo y su Reglamento, sus normas modificatorias o sustitutorias, y normas vigentes
en el Sector Eléctrico que estan detalladas en el numeral 17 de este documento, entre ellas,
las siguientes:

e Entregar los equipos de proteccion e implementos de seguridad al personal a su cargo.

/
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Asimismo, para ejecutar las maniobras en los sistemas de distribucion primaria, el
personal debera usar botines con planta aislada, guantes dieléctricos, casco de
seguridad y para los trabajos de altura es obligatorio el uso de correas o cinturones de
seguridad.

El contratista es responsable del cuidado de la integridad fisica del personal a su cargo
y de los dafios que ocasione a los bienes materiales e instalaciones en cuya area opera.
El contratista esta obligado a instruir al personal a su cargo respecto de los riesgos
inherentes al trabajo que debe realizar, asi como de las medidas de seguridad que debe
observar. Asimismo, a establecer medidas correctivas que eliminen o disminuyan la
existencia de ciertos riesgos profesionales o prohibir o paralizar en su caso los trabajos
cuando advierta peligro inminente de accidentes o siniestros, si no es posible el empleo
de otros medios para evitarlo.

El contratista, cuando tenga que ejecutar los trabajos préximos a las instalaciones con
tensién y antes del inicio de estos, esta obligada a comunicar por escrito las labores a fin
de coordinar la aplicacion de medidas de seguridad y la autorizacién del Centro de
Control de Operaciones.

En los trabajos en la via publica, el contratista requerira el uso de sefiales de seguridad
de transito tales como banderines, avisos, tranqueras, luces intermitentes u otros medios
que adviertan el peligro a conductores y peatones. Cuando se requieran utilizar o colocar
en la calzada o vias de transito, cables eléctricos u otros materiales se dispondra de
personal provisto de un banderin rojo junto con las sefales obligatorias de seguridad.
Presentar el Plan de Seguridad a ELECTRONOROESTE previo al inicio del plazo de
ejecucion de obra; adicionalmente deberé presentar el anexo N° 01.

8.1.2.1. Medidas de Prevencion y Control contra el COVID-19

10.1.3

El Contratista debera regirse bajo los alcances de lo establecido en:

v' Decreto Supremo N°015-2022-SA del 16/08/2022, mediante el cual prorrogan la
Emergencia Sanitaria a consecuencia del brote del COVID-19 por 180 dias.

v' Resolucion Ministerial N° 031-2023-MINSA., en su articulo 1 resuelve la
aprobacion de la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023, que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de
los trabajadores con riesgo a exposicién a SARS-CoV-2.

v Decreto Supremo N° 130-2022-PCM, Decreto Supremo que deroga el Decreto
Supremo N° 016-2022-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de
Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan la vida y salud de las
personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas para
el restablecimiento de la convivencia social, sus prérrogas y Modificaciones.

El Contratista debera regirse bajo la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-

2023 Directiva Administrativa que Establece las Disposiciones para la Vigilancia,

Prevencion y Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicién a

SARS-CoV-2 aprobada el 12 de enero de 2023.

El Contratista debe presentar, en el plazo establecido en el cronograma de obra, su

Plan de Seguridad, el mismo que incluya un protocolo de prevencién y atencién de

infecciéon con COVID-19, el cual que debera cumplir con las disposiciones que defina

la empresa tales como las dispuestas en los lineamientos de Distriluz para ejecucion
de obras y su propio Plan de Vigilancia registrado en el SICOVID. Este Plan de

Seguridad debera ser aprobado por el Area de Calidad y Fiscalizacion de

Electronoroeste S.A., como requisito para el inicio de las actividades de la ejecucion

de obra.

Notificacion a la Entidad de accidentes ocurridos

El contratista debera disponer en el lugar de la obra de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar los primeros auxilios al personal accidentado, como consecuencia
de la ejecucion de la obra.

Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la ocurrencia del accidente u otro
acontecimiento que haya causado o pudiera causar dafios a persona o propiedades de terceros
y que fueran consecuencia de alguna accion u omision del contratista, este debera presentar un
informe al supervisor. Asimismo, debera remitir a la Entidad, por intermedio del supervisor, copia
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10.2

10.3

10.4

10.5

de los documentos notificados por cualquier autoridad respecto de los hechos antes
mencionados.

La comunicacion a la Entidad de los eventos citados no exime al contratista de cumplir con sus
obligaciones frente a las autoridades competentes.

Plan de monitoreo arqueoldgico

El contratista debera disponer de un Plan de Monitoreo Arqueoldgico de acuerdo con las
normas establecidas en el Decreto Supremo N° 03-2014.MC, con la finalidad de prevenir,
evitar, controlar y mitigar los posibles impactos negativos durante la ejecucion de la obra, y
presentar un informe mensual a la Entidad, por intermedio del supervisor, con el detalle de
las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

Si de las actividades propias de la ejecucion de la obra se derivara algun hecho que pudiera
afectar el normal desarrollo de los trabajos, el contratista debera informarlo al supervisor, en
un plazo no mayor a tres (03) dias calendarios, contado desde el dia siguiente de haberse
constatado el evento o de la notificacidn efectuada por las autoridades competentes.

Conservacion del Medio Ambiente

La conservacion del medio ambiente en su estado natural, deberd ser considerada en forma
muy especial al procederse a la seleccién de todos estos lugares para el emplazamiento de
edificaciones de uso temporal.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Plan de Monitoreo Ambiental, asi
como realizar el respectivo Plan de Monitoreo.

El Contratista debe realizar el Plan de Monitoreo Ambiental dentro de los plazos y
procedimiento que fija la Direccién Regional de Energia y Minas.

El costo de la realizacién del Plan de Monitoreo Ambiental se encuentra considerado en el
presupuesto de ejecucion de la obra.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer,
contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

Plazo de ejecucion de la obra:

El plazo de ejecucion de la obra es de noventa (90) dias calendario, sustentado en el
cronograma de adelantoejecucién de obra que es parte del expediente técnico.

El inicio del plazo contractual serd cuando se cumplan todas las condiciones indicadas en
el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cortes de energia necesarios para la construccion de las obras

Los cortes del servicio de energia eléctrica necesarios para la construccion de las Obras, son
autorizados por ELECTRONOROESTE S.A., cuando el Sistema en servicio debera ser
conectado a la obra ejecutada o deban realizarse trabajos que sustituyan los equipos
existentes, para lo cual es responsabilidad del Contratista solicitar con la debida anticipacion,
dentro de la fecha y hora que dispone ELECTRONOROESTE S.A., la comunicacion de “Corte
de Energia” y su respectivo Plan de Corte, con indicaciones de: Tiempo, materiales, personal
a laborar, analisis de riesgos y procedimiento de los trabajos a realizar; ademas de contar con
la aprobacion de la SUPERVISION.

De acuerdo al nimero total de horas acumuladas de corte programado (distribuido en forma
Optima de acuerdo a las caracteristicas de los trabajos), el Contratista debera programar sus
actividades en este tiempo, haciendo uso 6ptimo de sus cuadrillas y equipos necesarios.

La cantidad de horas de corte seran calculadas técnica y econémicamente. Es responsabilidad
del Contratista optimizar este nimero de horas corte acumulado para cumplir el Contrato.
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Sera responsabilidad del Contratista cuando exceda el tiempo otorgado, para la ejecucion de
los trabajos solicitados, por causas atribuidas a este, asumiendo los costos correspondientes
gue calcule y se lo comunique ELECTRONOROESTE S.A., y se descontara de la valorizacion
o fondo de garantia pendiente de pago, en fecha posterior a la multa.

El costo de la hora de corte esta en funcién al nimero de clientes afectados.

Asimismo, se le responsabilizara al Contratista por cualquier dafio a las instalaciones existentes
y cualquier desconexién subita originada por causa de los trabajos de su personal.

11.ADELANTOS

111

11.2

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo hasta por el diez por ciento (10%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato de la ejecucion de la obra, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos hasta por el veinte por ciento (20%)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previo a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15)
dias calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en
los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las
fechas sefaladas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

12.VALORIZACIONES

Las valorizaciones de los trabajos ejecutados se elaboraran y deberan ser presentadas al
Supervisor o Inspector hasta el Gltimo dia de cada mes. La forma y el procedimiento para su
elaboracidn estan previstos en el 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las valorizaciones se presentaran al Supervisor de Obra, digitalmente y en fisico si la entidad
lo requiere, firmados digitalmente por el Residente de Obra y los profesionales responsables
del contratista. Se debera adjuntar los siguientes documentos:

e Check List (Anexo N° 02).

e Certificado de Pago.

o Metrados detallados de la valorizacion.

e Planillas de ejecucién de obra.

e El calculo de la valorizacion de acuerdo con lo establecido en el arts. 194 y 195 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

e Cuadro comparativo que muestre el avance fisico de la obra y el valorizado.

o/




/

ELECTRONOROESTE S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-39-2023-ELECTRONOROESTE S.A.(ENOSA)-1

Comprobante de pago.

Documentos que acrediten el pago de los derechos laborales, previsionales y de
seguridad social del personal que labora en la ejecucion de la obra.

Documentos que acrediten el pago de las aportaciones a SENCICO, SENATI y
CONAFOVISER.

Protocolos de prueba.

Guias de Remision.

Copia del Contrato de Obras y Adendas.

Estado de las Cartas Fianzas y/o Fidecomiso.

Copias del Cuaderno de Obra correspondiente al periodo de valorizacion.

Registro fotografico con informa descriptivo de avance.

Dosier de Seguridad

NOTA:

La Entidad no tramitara el pago de la valorizacion que incumpla con los requisitos antes
sefalados.

13. NORMAS LEGALES

Las normas y documentos que los participantes, postores y contratistas deberan tomar en cuenta

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Directiva N° 01-2019-OSCE/CD, mediante la que se aprobd las Bases Estandar.
Resolucién de Concejo Directivo OSINERGMIN N° 104-2016-OS/CD del 31 de mayo 2016
que aprueba la inversion en la construccién de la infraestructura de los sistemas secundarios
y complementarios de transmision para el periodo 2017-2021

Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada mediante Decreto Ley N° 25844.

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
009-93-EM y modificatorias.

Reglamento de la Ley General de Electrificacion Rural, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 025-2007-EM.

Cédigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011.

D.S. N° 020-97-EM y D.S. N° 040-2001-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos.

Base Metodoldgica para la aplicacion de la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos.

Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Lineas de transmision; Serie 200:
Subestaciones, norma MEM/DEP - Serie 500: Estudios de Ingenieria.

Reglamento para la Proteccion Ambiental en las actividades eléctricas, aprobado con
Decreto Supremo N° 014-2019-EM

Cddigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613).

Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 y Modificacion de Ley General del Ambiente —DL
N° 1055.

Ley Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N° 27446 y Modificacion
Ley Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental - DL N° 1078.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles de causar
dafio al ambiente - Ley N° 26786.

Ley General de Aguas D.L N° 17752.

Resolucién Directoral N° 008-97-EM/DGAA. niveles maximos permisibles para efluentes
liquidos producto de las actividades de generacion, transmisién y distribucién de energia
eléctrica.
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Guia de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas, emitida por la
Direccion General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energia y Minas (DGAA/MEM),
elaborada por CENERGIA.

Normas, reglamentos y procedimientos vigentes emitidas por el OSINERMING y el COES
Procedimiento Técnico N°20 del COES “Ingreso, modificacion y retiro de instalaciones en el
SEIN”.

Procedimiento Técnico N°40 del COES “Procedimiento para la aplicacion del numeral 3.5
de la NTCSFE”

Plan de Inversiones en Transmision (Informes y Resoluciones)

Decretos Sobre Imposicion de Servidumbre, E.lLA. y C.I.LR.A.

Norma Técnica para la Coordinacién de Operacién en Tiempo Real de los Sistemas
Interconectados.

Otros relacionados a las buenas practicas del disefio de sistemas de transmision.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. 111
2013-MEM/DM.

Reglamento Nacional de Construcciones.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 04-2018-JUS.

Cédigo Civil.

Resolucién Ministerial N° 255-2016 / Minsa: Aprobar la “Guia Técnica para la
Implementacion del Proceso de Higiene de Manos en los Establecimientos de Salud”.
Resolucién Ministerial N° 031-2023-MINSA., que aprueba la Directiva Administrativa N° 339-
MINSA/DGIESP-2023, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y
control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposicion a SARS-CoV-2.

Plan de contingencias operativo por emergencia nacional del COVID-19 en las empresas
del Grupo Distriluz.

Directiva N° 009-2020-OSCE/CD: Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra Digital.

14.PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO
DE OBRA

La Entidad o el CONTRATISTA, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente
al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo (45 DIAS CALENDARIOS), computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) Del equipamiento

Los equipos y maquinaria que se utilizara en la ejecucion de la obra estan detallados en
el expediente técnico, de los cuales, los siguientes han sido calificados como estratégicos:

Equipamiento Estratégico

Descripcion Cantidad
Camidn grua con brazo articulado, 15 t 1
Camioneta 4x2 Pick-Up, doble cabina, 84 HP

Escalera dieléctrica embonable. 3 cuerpos 6

b) Del Plantel Profesional

El plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, es el siguiente:

Plantel Profesional Clave
Cargo Profesion Experiencia
Gerente de obra | Ingeniero Con una experiencia NO MENOR DE DOS (2)
electricista o | ANOS como Gerente de Obra, Ingeniero
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mecanico Residente de Obra y/o Ingeniero Jefe de
electricista, Supervisién en obras similares al objeto de la
titulado y convocatoria, que se computa desde la
colegiado, o | colegiatura.
Administrador de
Empresas
Ingeniero Ingeniero Con una experiencia minima de tres (03) afios
Residente de | electricista o | como Ingeniero Residente de Obra y/o
obra mecanico Supervisién y/o Inspector y/o Jefe de Supervisién
electricista, en obras similares al objeto de la convocatoria,
titulado y | que se computa desde la colegiatura.
colegiado
Ingeniero de | Ingeniero Con experiencia minima de dos (02) afios como
Seguridad y | electricista o | Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de
Medioambiente mecanico Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio
electricista o | Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista
ingeniero de | Ambiental y Seguridad y/o Prevencionista en
seguridad y salud | obras electromecanicas y/o electrificacion, que
ocupacional o | se computa desde la colegiatura.
ingeniero
industrial 0
ingeniero
ambiental,
titulado y
colegiado

Seran consideradas obras similares a las siguientes:
v' Instalacién, Ampliacion y/o Remodelacion de Redes de Distribucion Primaria,

Secundaria y Alumbrado Publico; y/o

v' Pequefios sistemas Eléctricos; y/o
v" Alimentadores en Media Tension desde 10kV hasta 35 kV

El residente de obra no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez de conformidad
con el numeral 179.3 del art. 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La
vulneracion es esta norma legal constituye infraccion administrativa de acuerdo con lo previsto
en el literal e) del numeral 50.1 del art. 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

c) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra
Deberé acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 894 076,70 (Ochocientos
novena y cuatro setenta y seis con 70/100 soles) incluido el Impuesto General a las Ventas

(IGV).

Seran consideradas obras similares a las siguientes:

v' Instalacién, Ampliacién y/o Remodelacion de Redes de Distribucién Primaria,

Secundaria y Alumbrado Publico; y/o

v' Pequefios sistemas Eléctricos; y/o
v Alimentadores en Media Tension desde 10kV hasta 35 kV

d) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se tiene lo siguiente;

1) El nimero maximo de consorciados es de Tres (03).

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 30%.

3) El porcentaje minimo de participaciéon en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40% de participacion.
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e) De las otras penalidades
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacién.

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, se tiene lo siguiente:

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Una (1) UIT por | Segln informe del supervisor
permanece menos de sesenta (60) | cada dia de | oinspector.

dias desde el inicio de su participacion | ausencia del
en la ejecucion del contrato o del | personal en el plazo
integro del plazo de ejecucion, si este | previsto.

es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumplaconsu | Una (1) UIT por | Segun informe del supervisor o
obligacion de ejecutar la prestacion | cada dia de | inspector.

con el personal acreditado o | ausencia del
debidamente sustituido. personal en obra
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
No presentar y/o subsanar, al inicio de Segun informe del supervisor
obra la documentacion y/o planes de: | 3/1000 del monto | o inspector.
- Seguridad y salud. del contrato vigente,
3 por cada dia de la
No presentar, subsanar | demora.

observaciones, no implementar o no

ejecutar los siguientes planes:

- Plan de Vigilancia, prevencion y
control contra el COVID-19.

- Monitoreo arqueologico.

- Mitigacion ambiental.

La penalidad se aplicara por cada

plan no implementado o ejecutado.

4 Por incumplimiento de normas de Segun informe del supervisor o
seguridad: 5/1000 del monto | inspector o la autoridad de
- Personal laborando en obra sin | del contrato trabajo. Esta penalidad se
vestimenta e implementos de aplicara independientemente
seguridad. de la sancién que impongan la

- Participacion de personas en la autoridad competente.

ejecucion de la obra sin estar
incluidas en las pdlizas SCTR y
Salud (Segun RISST y
RESESATE 2013), declarado por
el contratista.
La penalidad se aplicara por cada
persona y por dia.

CALIDAD DE LA OBRA

5 Cuando el contratista haya ejecutado | Media (0.50) de la | Segun informe del supervisor o
la obra con insumos y materiales | UIT. inspector.

distintos y/o especificaciones de
menor calidad que las previstas en el
expediente técnico.

El contratista deberd reemplazar los
insumos 'y materiales y sera
penalizado por cada dia que demore

hacerlo.

6 Incumplir con normas laborales, | Media (0.50) de la | Segun informe del supervisor o
previsionales y de seguridad social. UIT. inspector o los documentos
La penalidad se aplicara por cada presentados como parte de la
persona afectada. valorizacion en los que acredite

tal omision.
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No

Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad

No presentar los informes | Media (0.50) de la | Segun informe del supervisor o
obligatorios. UIT, por cada vez y | inspector, o Entidad.

dia de atraso.

e.1) Cuaderno de Obra Digital

El control de la obra se llevara a cabo a través del Cuaderno de Obra Digital, segun lo
establecido en la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD.

e.2) Informes que debe presentar a la Entidad

Toda la documentacién que el contratista presente a ELECTRONOROESTE S.A. o ala
Supervision de Obra, debera estar firmada digitalmente por los profesionales
responsables de la obra por parte de la contratista.

Informes mensuales

e Elinforme que contiene la planificacién operativa del mes siguiente, en el que
se explique en detalle las restricciones detectadas que pudieran afectar la
ejecucion de las partidas comprendidas en ese periodo, y las propuestas para
liberarlas.

¢ Elinforme que detalle las actividades del monitoreo ambiental.

o Elinforme que detalle las actividades del monitoreo arqueolégico.

Otros informes

e Los que se elaboren como consecuencia de accidentes de trabajos u otros
hechos propios de la obra que causen o puedan causar perjuicio a la Entidad
0 a terceros.

e Los que se elaboren como consecuencia de acciones de las autoridades
competentes debido al incumplimiento de normas legales que regulan las
relaciones laborales, la proteccion del medioambiente, el patrimonio cultural
u otras disposiciones normativas que regulen el objeto de la contratacion.

e.3) Reuniones de Trabajo

De manera mensual se llevard a cabo una reunién de trabajo en la cuidad de Piura, a la
que deberan asistir el representante legal del contratista y el supervisor, ademés de los
representantes que la Entidad designe. En dicha reunion se evaluara el avance de los
trabajos; el plan operativo presentado por el gerente de obra, las restricciones identificadas
y las medidas adoptadas para liberarlas; el cumplimiento del plan de trabajo semanal.

f) De las contrataciones por relacion de items, paquetes o tramos

No aplica la contratacion por items, paquetes o tramos.

g) De la recepcién de obra

h)

La recepcion de la obra se sujeta a las disposiciones previstas en el articulo 208° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. No esta permitida la recepcion parcial
de secciones terminadas de las obras, la recepcion sera por toda la obra.

De la subcontratacion

En esta contratacion no esta permitida la subcontratacién, de acuerdo con lo sefialado en el
articulo 35° de la Ley N° 30225 y el articulo 147.1° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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16. ANEXOS
Son parte del requerimiento los siguientes anexos:
e El expediente técnico.

e Anexo 01 Documentacion de Seguridad para Inicio de Obra / Servicio.
e Anexo 02 Check List Obligatorio llenar al momento de presentar expediente para pago.
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A
Ve

ANEXO N° 01

Ensa

Rev. 02 - 2013
R.E.S. N°..... SSTMA

DOCUMENTACION DE SEGURIDAD PARA INICIO DE OBRA / SERVICIO

Contratista: Obra:
Fecha de revision: Estado:
REQUISITOS CUMPLE OBSERVACIONES

1| PLAN DE TRABAJO (Art. 37(c) R.M 111-2013 MEM/DM)

1 | Descripcidn de la Obra

Indicar  Ubicacion de obra, almacenes vy oficinas

(ATS)

a. | Ubicacién de la Obra. L
administrativas.
b. | Tiempo de ejecucion de obra Cronograma de ejecucién de obra.
.. Actividades que se desarrollaran durante la ejecucién de la
c. | Actividades a desarrollar a )
obra.
q Procedimientos escritos de éQué Hacer? éComo Hacerlo? Segun Art. 25(b) y37(c) R.M
"| Trabajo seguro (PETS) 111-2013 MEM/DM
Analisis de trabajo seguro E.tapas de la a.ct|V|dad (antt.es,.durante y despues), EEP’s,
e. riesgos potenciales, procedimiento de trabajo seguro vy

controles de seguridad.

1 |Responsables de Obra

Responsables de la obra

Indicar Cargo, numeros de teléfonos RPM vy direccion

electrénica

Conformacion de los grupos

" | de trabajo.

Responsables por Grupo de trabajo y personal operativo

1 |Equipamiento de Personal

Relacién de implementos de

Segun Art. 25(j),54 y 100-110 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60

equipamiento).

a. L
proteccion personal. y 61 de la Ley 29783
b Relacién de equipos de Segun Art. 25(j),54 y 100-110 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60
" | proteccion colectivo y 61 de la Ley 29783
c Relacién de equipos y medios Segln Art. 45 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.60 y 61 de la ley
" | de seguridad. 29783
Relacién de unidades moviles
d |y/o gruas (incluye Seglin Art. 121y 131 R.M 111-2013 MEM/DM

Art.68(c)

de la Ley 29783)

POLIZAS DE SEGUROS (Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art. 140 R.M 111-2013 MEM/DM

2 | Pol

izas SCTR (Salud y Pensidn)

Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.68(c) de la Ley 29783

) Pol

izas de Accidentes

Personales.

Art. 25(p) R.M 111-2013 MEM/DM, Art.68(c) de la Ley 29783

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Segtin Art.11, 21y 22 de la R.M 111-2013
MEM/DM)

3 | Estructura del Plan de Seguridad

a.

Responsables del Plan.

Responsables de hacer cumplir plan de seguridad
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Involucra la totalidad de los trabajadores que desarrollara los

b. | Alcance y Aplicacién del Plan . o
trabajos en sus respectlvas areas.
Politica de seguridad y Salud )
c. | trabai Segun Art.11y 21 R.M 111-2013 MEM/DM
en el trabajo.
Objetivos del plan de ,
. . u Aly . -
d dad Segtn Art.11y 21 R.M 111-2013 MEM/DM
seguridad.
Organigrama del Plan de
e.|seguridad y salud en el Todos los responsables de obra y dreas o Zonas de trabajo
trabajo
f. | Comité de seguridad. Art. 13y 14 R.M 111-2013, Art.29 de la Ley 29783
Planificaciéon de la actividad ’
. . egun Art.11, 21y elaR. -
g ; S Art.11, 21y 22 de la R.M 111-2013 MEM/DM
preventiva.
h Programa de seguridad vy Cronograma de actividades de talleres, capacitacion y
" | salud en el trabajo. entrenamiento en los procedimientos escritos de trabajo.
3 Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el trabajo. (Segin Art.11y 23 R.M 111-2013
MEM/DM, Art.34 de la Ley 29783.)
Derechos y Obligaciones de
a. la empresa y trabajadores Art.11y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la Ley 29783.
Disposiciones de medidas de
b. idad Art.11y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la Ley 29783.
segurida
Sanciones por
c. | incumplimiento a las normas Art.11y 23 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.34 de la Ley 29783.
de seguridad
3 | Estudio de Riesgos (Seguin Art. 11y 20 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.57 de la Ley 29783)
Metodologia para la ) )
. . re .y .y entiticacion ael peligro, evaluacion y control de 10s riesgos
a. | identificacidn, evaluacién \dentificacion del peli luaci trol de los ri
' ’ y (Evaluar criterios de severidad, probabilidad y frecuencia.)
|
contro
. Identificacién del peligro, evaluacién y control de los riesgos
b. | Matriz IPER-C
' (Evaluar criterios de severidad, probabilidad y frecuencia.)
Examenes Médicos De acuerdo a los riesgos de su labor de cada trabajador segun
3 ional la RM 312-2011/MINSA, Art. 25(o) R.M 111-2013 MEM/DM,
Ocupacionales Art.49(d) de la Ley 29783
4 | Otros Registros

Cumplimiento de la Cinco

a. Seglin Art.35(35.3) R.M 111-2013 MEM/DM
Reglas de oro
Art. 25(m) R.M 111-2013 MEM/DM (orden de trabajo, charla
de cinco minutos y evaluacion de riesgos, capacitaciones,
b. | Formatos de Seguridad inspecciones de seguridad (unidades méviles, IPP’s EPP’s,

observaciones de seguridad, registro de incidentes, Boleta de
seguridad-para caso de maniobras)

4 | PLAN DE CONTINGENCIAS (Segun Art.15(j) y 24 R.M 111-2013 MEM/DM, Art.39(b) de la Ley 29783)

4 | Estructura del Plan de Contingencia
a. | Responsables del Plan. Responsable de Hacer cumplir plan de seguridad en Obra.
Ly Involucra la totalidad de los trabajadores que desarrollara los
b. | Alcance y Aplicacién del Plan ! q

trabajos en sus respectivas dreas.

Q@
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Funcionesy
Responsabilidades

Describir las funciones que realizara cada persona o grupo de
personas

Perfil del puesto y
d. | composicion de los grupos
de Emergencia.

Personal entrenado en técnicas de control de emergencias

e. | Organigrama del Plan.

Sup. De Seguridad - Brigada Primeros Auxilios, contra
incendios, rescate y evacuacion

Procedimiento de respuesta

Acciones de cdmo van a actuar en caso de presentarse una

f. de emergencia. determinada emergencia (accidente, robo, vandalismo, etc.)
g Programa de contingencia Cronograma de Simulacros, registro de capacitacion de
" | (Actividades a realizar) personal.

Relacion de Clinicas afiliadas

a la Péliza de Seguros SCTR
h.|,. . g En zonas de influencia del Servicio o de la Obra.

(incluye direcciones y

numeros telefdnicos).

Secuencia de avisos en caso oi de Flui icivacion de las brigadas d
. . . . lagrama e ujo con articipacion e las rigadas e
i. |de accidentes/incidentes & ) w P P &

; ) emergencia y aviso a la entidad (ENOSA)
(Diagrama de flujo).
5 PLANOS DE UBICACION Donde se desarrolla la Obra y Rutas de acceso.

DOCUMENTO PRESENTADO EN
MAGNETICO Y FISICO FOLIADO,

SELLADO Y FIRMADO POR LOS INGENIEROS
RESPONSABLES DEL

SERVICIO (SUPERVISORES Y SEGURIDAD) Y
CSST

UNA VEZ APROBADO LA DOCUMENTACION DE SEGURIDAD DEBERA COORDINAR CON EL AREA DE CALIDAD Y
FISCALIZACION PARA LA REUNION DE COORDINACION, INDUCCION AL TODO EL PERSONAL E INSPECCION DE SUS
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y UNIDADES MOVILES, POSTERIORMENTE SE DARA PASE EN PARTE DE SEGURIDAD.

ReVvisado POr: .....ccvveeeeciietieeee e
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ANEXO N° 02

CHECK LIST : OBLIGATORIO LLENAR AL MOMENTO DE PRESENTAR EXPEDIENTE PARA PAGO

CONTRATO N° ‘ ‘

PERIODO DEL SERVICIO ‘ ‘

DOCUMENTOS
PROVEEDOR

REVISADO POR
cor

FACTURADO :
VIGENCIA:
CONSORCIO:
CONTRATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO |
CARTA FIANZA:
POR ADELANTO EN EFECTIVO |
POR ADELANTO DE MATERIALES |
CARTA DE FIEL CUMPLIMIENTO |
REMYPE:
REGISTRO NACIONAL REMYPE |
CONSULTA DE REGISTRO REMYPE |
CARTA DE AUTORIZACION DE RETENCION DE GARANTIA |
CUADRO DE RETENCION DEL 10% |
COMPROBANTE DE PAGO
FACTURA |

GUIA DE REMISION [

GUIA DE TRANSPORTISTA |

INFORME DE PROVEEDOR

HES

ORDEN DE SERVIICO

ORDEN DE COMPRA |

NOTA DE INGRESO ALMACEN 103 (REQUERIMIENTO)

ALMACEN 105 (INGRESO DE MATERIALES)

ACTA DE CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA |

SEGUROS
RESPONSABILIDAD CIVIL

CRONOGRAMA DE PAGO |

FACTURA VIGENTE DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE PAGOl

SCTR - PENSION

FACTURA VIGENTE AL SERVICIO DEL MES |

SCTR - SALUD

FACTURA VIGENTE AL SERVICIO DEL MES |

ACCIDENTES DE TRABAJO

CRONOGRAMA DE PAGO |

FACTURA VIGENTE AL SERVICIO DEL MES |

PDT
PDT PLANILLA AL PERIODO ANTERIOR AL SERVICIO [
DETALLE DE L PAGO (RELACION DE TRABAJADORES) [
PDT IGY RENTA AL PERIODO ANTERIOR AL SERVICIO [
AFP

CONSTANCIA DE PAGO DEL PERIODO ANTERIOR AL SERVICO |

NUMERO DE CUENTA CORRIENTE : ( DE SER INTERBANK -BANCO DE LA NACION - CONTINENTAL INDICAR CCl ):

OBSERVACIONES

CUADRO COMPARATIVO { adjuntar por COP ) ]
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Descripcion Cantidad
Camion graa con brazo articulado, 15 t 1
Camioneta 4x2 Pick-Up, doble cabina, 84 HP 1
Escalera dieléctrica embonable. 3 cuerpos 6
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Gerente de obra
REQUISITOS:

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecdanico Electricista titulado, colegiado, o
Administrador de empresas titulado y colegiado.

Ingeniero Residente de obra
REQUISITOS:

Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecéanico Electricista titulado, colegiado.

Ingeniero de Seguridad y Salud
REQUISITOS:

Ingeniero electricista 0 mecanico electricista o ingeniero de seguridad y salud
ocupacional o ingeniero industrial o ingeniero ambiental, titulado, colegiado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

Gerente de obra

Con una experiencia no menor de dos (02) afios como Gerente de Obra, Ingeniero Residente de
Obra y/o Ingeniero Jefe de Supervisién en obras similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Seran consideradas obras similares a las siguientes:
v"Instalaciéon, Ampliacién y/o Remodelacion de Redes de Distribucion Primaria,
Secundaria y Alumbrado Publico; y/o
v' Pequefios sistemas Eléctricos; y/o
v" Alimentadores en Media Tensién desde 10kV hasta 35 kV

Ingeniero Residente de obra

Con una experiencia minima de tres (03) afilos como Ingeniero Residente de Obra y/o Supervision
y/o Inspector y/o Jefe de Supervision en obras similares al objeto de la convocatoria, que se
computa desde la colegiatura.

Seran consideradas obras similares a las siguientes:
v Instalacion, Ampliacién y/o Remodelacién de Redes de Distribucién Primaria,
Secundaria y Alumbrado Publico; y/o
v' Pequefios sistemas Eléctricos; y/o
v' Alimentadores en Media Tensién desde 10kV hasta 35 kV

Ingeniero de Sequridad y Salud

Con una experiencia minima de dos (02) afios como Especialista en Seguridad y/o Ingeniero de
Seguridad y/o Especialista en Seguridad y Medio Ambiente y/o Jefe SSOMA y/o Especialista
Ambiental y Seguridad y/o Prevencionista en obras electromecanicas y/o electrificacion, que se
computa desde la colegiatura.

Seran consideradas obras similares a las siguientes:
v'Instalacién, Ampliacién y/o Remodelacion de Redes de Distribucion Primaria,
Secundaria y Alumbrado Publico; y/o
v' Pequefios sistemas Eléctricos; y/o
v" Alimentadores en Media Tension desde 10kV hasta 35 kV

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

Deberéa acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 894 076,70 (Ochocientos noventa y
cuatro con 70/100 soles), incluido IGV, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a las siguientes:

v Instalacién, Ampliacién y/o Remodelacion de Redes de Distribucién Primaria,
Secundaria y Alumbrado Publico; y/o
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v' Pequefios sistemas Eléctricos; y/o
v Alimentadores en Media Tensién desde 10kV hasta 35 kV

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

20

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

)
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Acreditacion:

de la oferta (Anexo N° 6).

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100% puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

21

22

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la Ejecucion del saldo de obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C.P. DE
SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE
PIURA”, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA

ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. 1,
identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte [....cocoiiiiiiiiiiiiiee ], con RUC N°
[coreeeeiinnen ], con domicilio legal en [...............ceiieeeeieeeenll], inscrita en la Ficha N°
[ ] Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
[, ], con DNI N° [ ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-
2023-Electronoroeste S.A. (Enosa)-1 para la contratacién de la Ejecucién del saldo de obra:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C.P.
DE SOJO DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO],
cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en soles, en periodos de
valorizacién [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme a lo previsto en
la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segln
corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de
obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia
siguiente del consentimiento de la liquidacion.

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

° efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de noventa (90) dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara un adelanto directos por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de
caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado
dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
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LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20 % del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince (15) dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos para cada adquisicion, con la finalidad
gue EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega
del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las
solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepciéon de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR% EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

24

@

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

N° Supuestos de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Una (1) UIT por | Segln informe del supervisor
permanece menos de sesenta (60) | cada dia de | oinspector.

dias desde el inicio de su participacion | ausencia del
en la ejecucion del contrato o del | personal en el plazo
integro del plazo de ejecucion, si este | previsto.

es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

2 En caso el contratista incumplaconsu | Una (1) UIT por | Segun informe del supervisor o
obligacion de ejecutar la prestacion | cada dia de | inspector.

con el personal acreditado o | ausencia del
debidamente sustituido. personal en obra
SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA
No presentar y/o subsanar, al inicio de Segun informe del supervisor
obra la documentacion y/o planes de: | 3/1000 del monto | o inspector.
- Seguridad y salud. del contrato vigente,
3 por cada dia de la
No presentar, subsanar | demora.

observaciones, no implementar o no

ejecutar los siguientes planes:

- Plan de Vigilancia, prevencion y
control contra el COVID-19.

- Monitoreo arqueologico.

- Mitigacion ambiental.

La penalidad se aplicard por cada

plan no implementado o ejecutado.

4 Por incumplimiento de normas de Segun informe del supervisor o
seguridad: 5/1000 del monto | inspector o la autoridad de
- Personal laborando en obra sin | del contrato trabajo. Esta penalidad se
vestimenta e implementos de aplicara independientemente
seguridad. de la sancion que impongan la

- Participacion de personas en la autoridad competente.

ejecucion de la obra sin estar
incluidas en las pdlizas SCTR y
Salud (Segun RISST y
RESESATE 2013), declarado por
el contratista.
La penalidad se aplicara por cada
persona y por dia.

CALIDAD DE LA OBRA

5 Cuando el contratista haya ejecutado | Media (0.50) de la | Segun informe del supervisor o
la obra con insumos y materiales | UIT. inspector.

distintos y/o especificaciones de
menor calidad que las previstas en el
expediente técnico.

El contratista deberd reemplazar los
insumos 'y materiales y sera
penalizado por cada dia que demore

hacerlo.
6 Incumplir con normas laborales, | Media (0.50) de la | Segln informe del supervisor o
previsionales y de seguridad social. UIT. inspector o los documentos

presentados como parte de la
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N° Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
La penalidad se aplicara por cada valorizacion en los que acredite
persona afectada. tal omision.
7 No presentar los informes | Media (0.50) de la | Segun informe del supervisor o
obligatorios. UIT, por cada vez y | inspector, o Entidad.
dia de atraso.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiciieeeiiirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

)
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO N .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

ELECTRONOROESTE S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-39-2023-ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA)-1

ANEXOS




ELECTRONOROESTE S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-39-2023-ELECTRONOROESTE S.A.(ENOSA)-1

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

Comité de S|eleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

Comité de S|eleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3® Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencioén del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condiciéon de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

Comité de Sel'eccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

Comité de Sel'eccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/

N

ELECTRONOROESTE S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-39-2023-ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA)-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

Comité de Sel'eccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”3!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

31 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.
32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

Comité de Sel'eccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]%
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%35

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

Comité de Sel'eccic’)n

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO : SALDO DE OBRA DEL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR 27 DE MARZO DEL C.P. DE SOJO DEL

DISTRITO DE MIGUEL CHECA - PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA

PRESUPUESTO 1.0 :
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO SOJO-MIGUEL CHECA

UBICACION : DPTO: PIURA PROV: SULLANA DIST: MIGUEL CHECA
FECHA PROYECTO :10/02/2023
Item Descripcion Unid. Cant. Precio Parcial Sub Total
1 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL SECTOR

27 DE MARZO - - - - - -
11 GENERALES
111 ACTIVIDADES PREVIAS ) ) ; B
11141 Documentos y controles de seguridad dia 0.00
1112 Seguridad, Salud y Medio Ambiente en el trabajo glb 1 0.00
1113 Monitoreo de impacto ambiental glb 1 0.00
1114 Monitoreo arqueologico glb 1 0.00
112 TRABAJOS PRELIMINARES ) ) ; )
11.21 Trazos y replanteo topografico km 113 0.00
11.22 Expediente de ingenieria de detalle km 113 0.00
113 SUMINISTRO DE MATERIALES ) ;
1.1.31 Ordenes de compra y fabricacion de suministros dia
114 OBRAS PROVISIONALES ) ) ; )
1141 Cartel de Obra und 1 0.00
115 ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES B B} _ N
1.1.51 Poda de arboles und 5 0.00
1.2 SUBESTACIONES SED'S
121 MONTAJE ELECTROMECANICO ) ) ; )
1212 Armado tipo CBFVC-32 und 2 0.00
1214 Codificacion y sefializacion poste MT und 4 0.00
1215 Conector AB para PAT und 4 0.00
1216 Recubrimiento con sustancia bituminosa (base de poste) und 2 0.00
13 REDES PRIMARIAS
1.3.1 MONTAJE ELECTROMECANICO ) ) ; )
1.3.1.2 Armado tipo CPTVC-32-SEC1 und 1 0.00
1313 Empalme P.D. und 1 0.00
1.3.14 Armado tipo CPRVC-32 und 2 0.00
1.3.15 Armado tipo CPAVC-32S und 2 0.00
1.3.16 Armado tipo CPSVC-32S und 7 0.00
1317 Armado tipo CPFVC-32 und 2 0.00

S$1.0.00

S$1.0.00

S$1.0.00

S$1.0.00

$/.0.00
$1.0.00

$/.0.00
$1.0.00
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1318

1319

1.3.1.10
1.3.1.15
1.3.1.16
1.3.1.17
1.3.1.18
1.3.1.19

1.4
141
142
143
144
145
146
147
148
149
1.4.10
1411
1412
1413
1.4.15
1.4.16
1417
14.18
1.4.19
1.4.20
1.3.1.19
1421

1.5

1.5.1
152
153

1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.12
1.6.13
1.6.2
1.6.2.1
1.6.22
1.6.2.3
1.6.24

N
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Armado tipo CPTVC-32 und 1 0.00

Conductor de fase AAAC de 50 mm2 km 3.47 0.00

Armado tipo EMPALME EN "T" und 3 0.00

Codificacion y sefializacion poste MT und 25 0.00

Pintado de canaletas en retenidas und 2 0.00

Entorchado de retenida und 14 0.00

Conector AB para PAT und 1 0.00

Recubrimiento con sustancia bituminosa (base de poste) und 25 0.00

REDES SECUNDARIAS $/.0.00

Poste C.A.C. 9/300/2/150/285 und 23 0.00

Armado tipo C1 und 102 0.00

Armado tipo C'1 und 9 0.00

Armado tipo C3 und 38 0.00

Armado tipo C'3 und 2 0.00

Armado tipo C4 und 39 0.00

Armado tipo C'4 und 1 0.00

Armado tipo C6 und 9 0.00

Cable autoportante CAAI-S 3x35 + 2x16 mm2 km 5.25 0.00

Caja de derivacion C380-220/9S und 39 0.00

Bornera de derivacion 4S und 42 0.00

Empalme tipo T und 20 0.00

Empalme tipo C und 4 0.00

Retenida vertical BT, RV und 8 0.00

Puesta a tierra BT, PAT-1 und 6 0.00

Codificacion y sefializacion poste BT und 187 0.00

Pintado de canaletas en retenidas und 40 0.00

Entorchado de retenida und 72 0.00

Conector AB para PAT und 41 0.00

Empalme BT - PAT-1 und 41 0.00

Recubrimiento con sustancia bituminosa (base de poste) und 184 0.00

ALUMBRADO PUBLICO N N i , $/.0.00

Equipos de alumbrado BT (PP 1,5m) und 187 0.00

Equipos de alumbrado MT (PP 1,5m) und 13 0.00

Protector contragallinazos und 200 0.00

PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO $/.0.00

PRUEBAS ELECTRICAS } i} : $/.0.00

Medicion de aislamiento RP und 3 0.00

Medicién de aislamiento RS und 4 0.00

Medicion de resistencia de puesta a tierra und 49 0.00

PUESTA EN SERVICIO ) B : $/.0.00

Empalme a red existente energizado MT und 1 0.00

Puesta en Servicio glb 1 0.00

Medicion de iluminacion de alumbrado publico und 4 0.00

Expediente Conforme a Obra glb 1 0.00
Costo Directo 0.00
Gastos generales 0.00
Utilidad 0.00
Protocolo covid 0.00
Subtotal 0.00
L.G.V. 0.00
Costo total 0.00

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro

Q/
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concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos
respectivos.

Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la
informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en
Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la
informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento
escaneado del precio de la oferta
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

Comité de Sel'eccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

Comité de Sel'eccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
Comité de Seleccion

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefores

Comité de Sel'eccic’)n

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE e | eanie | o RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC:;;"B'O [FACTURADO
1
2
3
4
5

36

37

38

39

40

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?ﬁ;\g@ge RECEPOCBIgi DE LA PRO\3/7E|£\I||5;ENTE MONEDA IMPORTES® TIPOVIEEI_E;ZABIO AEAUCJSF:I?&O
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

Comité de Sel'eccién

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

Comité de Sel'eccic’)n

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-39-2023-Electronoroeste S.A. (ENOSA)-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




ELECTRONOROESTE S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA AS-SM-39-2023-ELECTRONOROESTE S.A. (ENOSA)-1

ANEXO N° 13

DECLARACION JURADA DE INTE’RESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Codigo de Etica y Conducta)

POr €] PrESENTE YO, i identificado
con DNI N , representante legal de la Empresa
..................................................................................................................................... co
n RUC N y domicilio en

........................................................................................... , declaro bajo juramento y en
honor a la verdad:
RESPECTO DE ALGUN TIPO DE VINCULO DE PARENTESCO EXISTE VINCULACION
DE CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: Sl NO
Entre mi persona y algin(os) trabajador(es) de la empresa
Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que esta
adquiriendo la Empresa.

En caso de haber marcado la alternativa Sl en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculacién e indicar en las lineas siguientes, asi como el vinculo
de parentesco que lo une a dicha persona:

EMPRESA/AREA/ TIPO DE VINCULO (Ej:

TRABAJADOR/SOCIO NOMBRE DEL PARIENTE madre, hermano, etc.)

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administraciéon y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vinculo familiar
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condicién de socio, ingrese
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera
directa o indirecta (terceros).

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma
en sefial de plena y total conformidad.

- Ciudad-, -Dia-de del202_

DNI N°




