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EJECUCION DE OBRAS
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SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
e completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
SRS especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abs las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
: ¢ proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las confrataciones o comité de seleccidon, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 ¢cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
Automatico: Para el contenido en general
4 Color de Fuente . " - P "
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
- 10 : Para el cu | mento en |
5 Tamafio de Letra erpo de docu. L genca
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Anterior : 0
8 Espaciado
spact Posterior : O
Para los nombre | ion i ié 0
9 Gl e s de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ADMINISTRATIVAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS
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PRIMERA CONVOCATORIA

| CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
~ " “ADQUISICION DE SISTEMA DE ABASTECIMINTO DE AGUA
" | POTABLE EN EL SISTEMA DE MEDICION DE PRESION Y
1.,/ CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE PISCO, TUPAC
’ AMARU INCA Y SAN ANDRES, DISTRITO DE PISCO,
PROVINCIA DE PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA” CUI
2659102.




f

EPS EMAPISCO S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

(i B

1:2.

1.3.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siquiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e [0S proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion ‘Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectua de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

©/
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

o No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales'). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

o Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.
e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no

coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando Se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de

' Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el o6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS
La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la

oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacién del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. EI domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.
La solicitud de subsanacidon se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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] CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, sequn corresponda.

» A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Eilrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeiias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
{10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

h) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcion del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente. :

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de Jla SBS (hitp://www.sbs.gob pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Siia empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hiftp.//www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-auvtorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucién de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificaciéon econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las férmulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . EPS EMAPISCO S A.
RUC N° . 20162483715
Domicilio legal . AV. FERMIN TANGUIS N° 400 — PISCO - PISCO
Teléfono: : 056-531404
Correo electrénico: o www.emapisco.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“ADQUISICION DE SISTEMA DE ABASTECIMINTO DE AGUA POTABLE EN EL
SISTEMA DE MEDICION DE PRESION Y CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE
PISCO, TUPAC AMARU INCA Y SAN ANDRES, DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA DE
PISCO, DEPARTAMENTO DE ICA” CUI 2659102.

VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 343,267.98 (TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 98/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de junio del 2024.

Valor Referencial Limites*

(VR) Inferior Superior

S/.  343,267.98 (TRESCIENTOS S/ 377,594,77

S/308,941.18 .
I CUARENTA Y TRES MIL (Trescientos ocho mil (Trescientos setenta y

NASCON DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE . siete quinientos noventa
A “ %\ | CON 98/100 SOLES). fGvSaienas cUAER y cuatro con 77/100
/7] . : uno con 18/100 soles)

[V ‘} 2 soles)
/S / . ‘/
' Importante

e £l precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . FORMATO N° 02 DEL 25 DE
contratacién " SEPTIEMBRE 2024

*  Elmonto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5.

1.6.

Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE GERENCIA
técnico . N°96-2024-EPS EMAPISCO
" S.A. DEL 28 DE AGOSTO
2024

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y numero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  CONTRATACION DIRECTA
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FONDO DE INVERSION (PMO) Recursos Diretamente Recaudado.

importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de setenta y cinco (75)

DIAS CALENDARIO dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD AV. FERMIN TANGUIS N° 400 - PISCO-
PISCO

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA EPS EMAPISCO S.A. - AV. FERMIN
TANGUIS N° 400 — PISCO- PISCO

Costo de bases . Impresa: S/ 15.00 (QUINCE CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: S/ 300.00 (TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES)
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teécnico Digital: S/ 15.00 (QUINCE CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e [a Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versiéon digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado PAGINA WEB DE LA EPS
EMAPISCO S.A., el cual es de acceso libre y gratuito.

. BASE LEGAL

Ley N° 31953 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024.

Ley N° 31953 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal

2024.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF - TUO de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Resolucion Ministerial N° 972-2020-MINSA

— Ley de Procedimiento Administrativo General

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del estado.

2y

~/ Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consuitas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacidn de presentaciéon obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

/ En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del

representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia
De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catadlogo de Servicios de dicha plataforma. no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo lll de la presente seccién. (Anexo N° 3)

°  La omisién del indice no determina la no admision de la oferta.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https.//www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestaciéon accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

s E]analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

s El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

|
‘ 2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

importante para la Entidad

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

%
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establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N°7)

= Enelcaso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 800,000.00), consignar el siguiente literal:

e)  Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutard la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacién por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segtin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algtin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion, adicionando
el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los acéapites "Documentos

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

| a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
‘ ) b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
1\ YSSCC ., c) Solicitud para la constituciéon del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
o del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.
' "y d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
| de ser el caso.
7 e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

*  Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

\ O
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en [os literales e) y 1).

h)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificaciéon de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién '°. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'.

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto otorgar
adelanto para equipamiento y mobiliario, con respecto al literal anterior, considerar el siguiente texto:

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra, que
TS incluye el equipamiento y mobiliario cuando corresponda, de acuerdo con el calendario de avance
A de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
i
, Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

m) Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

o) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

gq) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU'3.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital. gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

2 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

'*  https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella expenencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e £En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
/o contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

s £nlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas tltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) EI procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

¢) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link hitp:.//www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:
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t) [DEACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION
DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

s De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en AV. FERMIN TANGUIS N° 400 - PISCO - PISCO
— PISCO EN MESA DE PARTES.

ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelantos directo por el importe del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 16 mediante carta fianza o pdliza de cauciéon y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada

'* Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

> Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

'®  De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecuciéon contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

/
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adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud
la garantia por adelantos'” mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de

pago respectivo.

Asimismo, en el caso de obras bajo la modaiidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya
previsto otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar el siguiente numeral:

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion DE FORMA MENSUAL.

Importante

e« Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, sila Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE ™S,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-0sce.

:257. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de en el plazo de
quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacién. dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
P liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
FASCTN respectivo.

CAPITULO il
e REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asequrar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

7 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

'8 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. e
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L Términos de Referenci
1. Denominacién de la contratacion

Ejecucion de obra: "ADQUISICION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: EN
EL(LA) SISTEMA DE MEDICION DE PRESION Y CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE
PISCO. TUPAC AMARU INCA Y SAN ANDRES DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO,
DEPARTAMENTO ICA” con CUL 2659102

2. Finalidad publica

La finalidad piblica de la presente contratacion es la ejecucion de la obra: "ADQUISICION DE SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SISTEMA DE MEDICION DE PRESION
Y CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE PISCO, TUPAC AMARU INCA Y SAN ANDRES
DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO. DEPARTAMENTO ICA™ con CUI 2659102, que permitira
mejorar v garantizar la adecuada medicion de los indicadores de gestion de presion y continuidad del sistema
de agua potable en el ambito de responsabilidad de 1a EPS EMAPISCO SA.

3. Antecedentes

a)  Con fecha 07 de diciembre del 2023, mediante Resolucion de Consgjo Dirgctivo N.° 069-2023-
i\ SUNASS-CD, se aprucba la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestion que se
i aplicaran a la EPS EMAPISCO $S.A. para el periodo regulatorio 2024-2026, en cuyo “Anexo N° §
/ } 4 Fondo v Reservas De EPS EMAPISCO S.A. para el periodo regulatorio 2024-2026” se exige la
i ¢jecucion de los proyectos presentes en el *Cuadro N° 84: Programa de Inversiones con recursos
propios” del Estudio tarifario de la EP EMAPISCO SA periodo regulatorior 2024-206. En diche
cuadro, se encuentra programada la ejecucion del proyecto “Mejoramiento del sistema de medicion
de presidn v continuidad en las localidades de Pisco, Tapac Amaru y San Andrés, Provincia de

Pisco, Departamento de fea,”

by Con fecha 23 de mayo del 2024, se realiza la contratacion, mediante la Orden de servicio 2400158,
det servicio de Consultoria en la elaboracién expediente téenico «(01) Servicios de consultoria para
la formulacion del Expediente Técnico denominado " Mejoramiento del sistema de medicion de
presion v continuidad en las localidades de Pisco, Tupac Amaru y San Andrés, Provincia de Pisco,
Departamento de lea,

¢} Con fecha 28 de Agosto del 2024 mediante Resolucion de Gerencia General NU0096-2024-EPS
EAMPISCO SA/GG se aprucha el expediente téenico del proyecto *ADQUISICION DE SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL{LA) SISTEMA DE MEDICION DE
PRESION Y CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE PISCO. TUPAC AMARU INCA Y
SAN ANDRES DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA” con CUL
2659102, en referencia a la inversion exigida por la SUNASS denominada Mejoramiento del
sistema de medicion de presion v continuidad en las localidades de Pisco, Tipac Amaru v San
Andrés, Provincia de Pisco. Departamento de Iea”, el cual posee las siguientes caracteristicas:

g vl &,‘\\ i Datos generales
“ADQUISICION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE |
| NOMBRE DEL | A(.!{};A'I’QIABLILI; EN I:L(LA) siSTEMA QF_ MEDICION DE 1
| PRESION Y CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE |

| PISCO, TUPAC AMARU INCA Y SAN ANDRES DISTRITO
| DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA™ con
- CUL 2659102

o | PROYECTO:

F T ———————————
B e ———
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FE

" Distrito
! Provincia

UBICACION:

: Pisco, San Andres y Tupac Amaru Inca
: Pisco
Departamento  : lca

CADENA FUNCIONAL:

Funcion:

18 SANEAMIENTO

Divisién Funcional: 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcienal: 0088 SANEAMIENTO URBANOG
CUL: 2659102

Fecha del Presupuesto:

Junio 2024

ALCANCES DEL PROYECTO:

Fin

| Reubicaciéon de 08 datalogger v adquisicion e instalacion de 22

datalogger con telemetria (HARDWARE DE LIBRE ACCCESO) f

Propésito

Poscer un sistema de medicion de prision y caudal que permita |

conocer las deficiencias en el servicio de distribucion de agua
potable

- Justificacién

PLAZO DE EJECUCION DE

Actuaimente la EPS cuenta con 13 datalogger operativos, de los
cuales 09 se encuentran midiendo la presidn y continuidad de mas

de 27000 conexiones activas, razdn por la cual no es posible |
conocer certeramente la calidad del servicio en zonas criticas

como: San Miguel, Casa Blanca (Vista al Mar), Las Yeseras o El

Molino:; asimismo, estos datalogger no se encuentran en puntos |

criticos, prevaleciendo la prevencion del hurto del equipo como
criterio para decidir la ubicacion de estos equipos, razon por la cual
sus funcionarios no poseen una base de datos que permita una toma
de decisiones Optimas para incrementar estos indicadores de
gestion en las zonas criticas de su ambito de influencia.

75 dias calendario

OBRA PROGRAMADO: )

ENTIDAD EJECUTORA: EMAPISCO
; MODALI‘D?AD Bk Administracion Indirecta - Por Contrata
- EJECUCION:

FTE. DE F10.:

RESURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ~ FONDO DEL
PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS

| (ESTUDIO TARIFARIOS 2024-2026)

. Descripeion del proyecto

- Componentes:

El proyecto se organiza en su totalidad en 3 componentes las que son:
COMPONENTE N°01: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESION Y
CONTINUIDAD EN LA LOCALIDAD DE PISCO

Suministro de datalogger con sistema de telemetria para medicion de presién y
continuidad en conexiones ciegas ~ 7.00 und

Suministro de datalogger con sistema de telemetria para medicion de presion y
continuidad en cémaras de vilvulas de aire - 3.00 und

Instalacion de datalogger tipo 01 - PVC {conexion ciega) - 11.00 und

Instalacion de datalogger tipo 02 - pve (en camara de valvula de aire) - 6.00 und
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I Términ i
1. Denominacion de la contratacién

Ejecucion de obra: "ADQUISICION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN
EL(LA) SISTEMA DE MEDICION DE PRESION Y CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE
PISCO, TUPAC AMARU INCA Y SAN ANDRES DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO,
DEPARTAMENTO ICA” con CUT 2659102

2. Finalidad publica

La finalidad publica de la presente contratacion es la ejecucion de la obra: “"ADQUISICION DE SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SISTEMA DE MEDICION DE PRESION
Y CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE PISCO. TUPAC AMARU INCA Y SAN ANDRES
DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO. DEPARTAMENTO ICA™ con CUI 2659102, que permitira
mejorar y garantizar la adecuada medicion de los indicadores de gestion de presion y continuidad del sistema
de agua potable en el ambito de responsabilidad de la EPS EMAPISCO SA.

3. Antecedentes

a)  Con fecha 07 de diciembre del 2023, mediante Resolucion de Consejo Directive N.° 069-2023-
SUNASS-CD, s¢ aprucba la férmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestion que se
aplicaran a la EPS EMAPISCO S.A, para ¢l periodo regulatorio 2024-2026, en cuyo “Anexo N° 5
Fondo y Reservas De EPS EMAPISCO S.A. para ¢l periodo regulatorio 2024-2026" se exige la
gjecucion de los proyectos presentes en ¢l “Cuadro N° 84: Programa de Inversiones con recursos
propios™ det Estudio wrifario de la EP EMAPISCO SA periodo regulatorio: 2024-206. En dicho
cuadro. s¢ encuentra programada la cjecucion del proyecto “Mejoramiento del sistema de medicion
de presién vy continuidad en las localidades de Pisco, Tipac Amaru v San Andrés, Provincia de
Pisco, Departamento de Iea.™

by Con fecha 23 de mayo del 2024, se realiza la contratacion, mediante la Orden de servicio 2400158,
i del servicio de Consultoria en fa claboracion expediente téenico <{(01) Servicios de consultoria para
la formulacion del Expediente Téenico denominade " Mejoramiento del sistema de medicion de
presion y continuidad en las localidades de Pisco. Tupac Amaru y San Andrés, Provincia de Pisco,
Departamento de Ica.

¢} Con fecha 28 de Agosto del 2024 mediante Resolucion de Gerencia General N°0096-2024-EPS
EAMPISCO SA/GG se aprueba ¢l expediente téenico def proyecto *ADQUISICION DE SISTEMA
DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) SISTEMA DE MEDICION DE
PRESION Y CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE PISCO, TUPAC AMARU INCA Y
SAN ANDRES DISTRITO DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA” con CUI
2659102, en referencia a la inversion exigida por la SUNASS denominada Mejoramiento del
sistema de medicion de presion y continuidad en las localidades de Pisco, Ttpac Amaru y San
Andrés, Provincia de Pisco, Departamento de Ica ™, el cual posee las siguientes caracteristicas:

L Datos generales

“ADQUISICION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE !
AGUA POTABLE; EN EL(LA) SISTEMA DE MEDICION DE |
PRESION Y CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE |
PISCO, TUPAC AMARU INCA Y SAN ANDRES DISTRITO
DE PISCO, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA” con
CUI 26589102

- NOMBRE DEL
- PROYECTO:

B
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" Distrito : Pisco. San Andres y Tupac Amaru Inca i
UBICACION: Provincia : Pisco
Departamento - lea

CADENA FUNCIONAL:

Fancion: 18 SANEAMIENTO
Division Funcional: 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional: 0088 SANEAMIENTO URBANO
(@ 4 B | 2659102
Fecha del Presupuesto: | Junio 2024
ALCANCES DEL PROYECTO:
Fi Reubicacion de 08 datalogger v adquisicion e instalacion de 22
n . : T N
! datalogger con telemetria (HARDWARE DE LIBRE ACCCESO)
v Poscer un sistema de medicion de prision y caudal que permita
- Propésite conocer las deficiencias en ¢l servicio de distribucion de agua
: potable
Actualmente la EPS cuenta con 13 datalogger operativos, de los
cuales 09 se encuentran midiendo la presidn y continuidad de més
de 27000 conexiones activas, razon por fa cual no es posible
conocer certeramente la calidad del servicio en zonas criticas
] " o como: San Miguel, Casa Blanca (Vista al Mar), Las Yeseras o El
Justificacion

Molino; asimismo. estos datalogger no se encuentran ¢n puntos
criticos, prevaleciendo la prevencion del hurto del equipo como
criterio para decidir la ubicacion de estos equipos, razon por la cual |
| sus funcionarios no poseen una base de datos que permita una toma

de decisiones Optimas para incrementar estos indicadores de |
gestion en las zonas criticas de su ambito de influencia, ‘

PLAZO DE EJECUCIONDE "~ |
OBRA PROGRAMADO: o s rendarne |

ENTIDAD EJECUTORA: EMAPISCO

“ODAL'QAD e Administracion indirecta - Por Contrata
EJECUCION: ;
| RESURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - FONDO DEL
FTE. DE FTO.: - PROGRAMA DE INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS i
- {ESTUDIO TARIFARIOS 2024-2026) |
. Descripeidn del provecto
- Componentes:

El proyecto se organiza en su totalidad en 3 componentes las que son:
COMPONENTE N°01: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESION Y
CONTINUIDAD EN LA LOCALIDAD DE PISCO

Suministto de datalogger con sistema de telemetria para medicion de presion v
continuidad en conexiones ciegas - 7.00 und

Suministro de datalogger con sistema de telemetria para medicion de presion y
continuidad en camaras de vaivulas de aire - 3.00 und

Instalacion de datalogger tipo 01 - PVC (conexion ciega) - 11.00 und

Instalacidn de datalogger tipo 02 - pve {en camara de valvula de aire) - 6.00 und
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COMPONENTE Ne02: MEJORAMIENTCO DEL SISTEMA DE PRESION Y
CONTINUIDAD EN LA LUOCALIDAD DE SAN ANDRES

Suministro de datalogger con sistema de telemetria para medicion de presion y
continuidad en conexiones ciegas - 3.00 und

Suministro de datalogger con sistema de telemetria para medicion de presion y
continuidad en cdmaras de valvulas de aire - 3.00 und

{nstalacion de datalogger tipo 01 - PVC {conexidn ciega) - 4.00 und

{nstalacion de datalogger tipo 02 - pye (en camars de valvula de aire) ~ 3.00 und

COMPONENTE N°03: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESION Y
CONTINUIDAD EN LA LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA
Suministro de datalogger con sistema de telemetria para medicion de presion y
continuidad en conexiones ciegas - 5.00 und

X ’} : Suministro de datalogger con sistema de telemetria para medicidon de presion y

;; continuidad en camarss de valvulas de aire - 1,00 und

Instalacion de datalogger tipo 01 - PVC (conexion ciega) - 3.00 und
Instalacion de datalogger tipo 02 - pve (en camara de valvala de aire) ~ 1,00 und

{ i Ubicacion
£l area que abarca el proyecto, se encuentra localizado en los tres distritos del ambite de
] responsabilidad de la EPS EMAPISCO, los cuales son los distritos de Pisco, San Andres
y Tupac Amaru lnea, de la Provincia de Pisco, Departamento de lea; la cual se detallara o

continuacion,

- Departaments : lea

- Provincia : Pisco
- Distrito : Piseo
B Sector : Zona Urbana de Pisce, sectores de Centro Urbano (CUP), La
Esperanza {LE}. Expansion urbana San Andres {EUSA L El Molino (MOL) y San Miguel

{SM}

Zona Urbana de San Andrés, sectores de Centro urbano de San
Andres {(SA). Dies te Ama {DTM), Vista al Mar - Las Yeseras (VM)

Zona Urbana de Tupac Amaru Inca, sectores de Centro urbano
de Tupac Amaru Inca (TAD v Expansion urbana Tupac Amaru Inca (ETAD

rmas aplicadas

- Reglamento Nacional de Edificaciones {(RNE) - Norma 08.50
- Normas téenicas pernanas

v, Metrados

| MEIORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRESION Y CONTINUIDAD

L OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD

L OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES

1 Movilizacion y desmovilizacion de equipos Glb LY

'CARTEL DE OBRA 2.40x3 0 Und | 100

icios ligenicos provisionales g pie de obra Mes | 250

Oticings v almacen Mes | 250

Traza v replantes mucial v durante la elecucion de obra P M2 {.103.90

RIDAD Y SALUD

orueion, inplementacion v administruvidn del plan de seyuridad v sabud en ¢l trabajo v plan de seguridad y contral de tansie | L 140

“uipos de proteg soteetiva i Gib 40

]
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Equipos de proteceion sndividual Lind 10.08
fant ; {ilh 180
i Yrs pars repuests ante emergencias en seguridad v satud en of trabajo Gib 1.00
Capacizacion en seguridad v salud (b 1La¢
LOCALIDAD DE PISCO
| TRABAJOS PRELIMINARES
| Core. demolicion v reposicion de pavimento astaluco M2 196
Corte. demolicion v reposicitn de veredas de 0.10 m M2 441
Fliminacion de material de demoliviones carg. Manual'volguete 4m3 sl 18km M3 0.81
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Exeavacion g mano on terreno norgal M3
Lama de arena h=0.10 M
Relieno de arens gruess M
Relieno compactado de 2anias cors material propio zarandeado M
dn de material excedente dm=1¢ ki M3

RETO ARMADO

Losa de annado (constucsion de pand de vereda o 175kgiom Und & 400
ALCCESORIOS

[ Suministio de datalogger con sistema de telemetria para medicdn de presivn ¥ continmidad en conexiones ciegas Und : 7.00
Suministro de datalogger von sistema de telemetria pasa medicion de presién v comtinuidad en camarss de valvulas de aire Und .00
Inswalacién de dotlogger tipo 01 - pve (conexidn viega) Lad | 1100
fnstalacion de datalogger tipe 02 - pve en chmara de valvala de amg ungd £.00

LOCALIDAD DE SAN ANDRES

TRABAIOS PRELIMINARES

.} Corte, demolicion y reposicidn de pavimentg asfaltivo M2 7
T P orte, demolicion v reposicion de veredas de 0. 10 m M2 2.52
Funmmacion de material de demoliciones carg. Manuabvoiquete 4m3 dm 10km M3 i
5 MOVIMIENTO DE TIFRRAS
| Fxcavacion 3 mane en terreno normal M3 1110
§ Camg de arena b=0.10 M 1081
7 Reifenn de arena gruesa M 10.51
i _Relleno compaetade de zanias con material propio zarandendo M 10.8¢
¢ Ehmsaciin de meterial excedente dny=10 km M3 378
I CONCRETO ARMADO
1asa dde voncreto anmadeo (construceion de pano de veredad fe 178kwom Und 1.00
ACCESORIOR
Sumnisiro de datalogger con sistoma de elertria pars pudivion de presion y continuidad ¢n congxiones vicgas Und .00
_Sumimsiro de datatogger con sistama de ek in para medicidn de presidn v continuidad en ¢d de valvulas de aire Und 200
: Instalacion de datalogger tipo 01 - pve {conexion ciegsy Und 4.00
| _Instalasion de dutaiogges tipo 02 - pve (en chmars de vilvala de aire) wnd RELY
LOCALIDAD DE TUPAC AMARU INCA
TRABAJOS PRELIMINARES
Cupte, demolicitn v reposiion de pavanento asfultico M2 4.31
Conte, demolicion v reposicion de veredas de 5,10 m M2 1.89
._Eliminavcién de muterial de demeliciones carg, Manuslvolquete dm3 dm {Okm s M3 .61
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavacion a mano en tesreno normal : M3 15.25
L ama de arens b=0.10 M 2245
Relleno de arena gruesa M 22,45
Relieno compactadn de zanjas con matersal propic zarandeado M 22,45
| E cidn de material excedente dm= 10 kin M3 1786
TOARMADO
Losu de concreto anmado (voustruccion de pand de vereda) f'e 175kg/om Und | 200
ACCESORIOS
Sugninistro de datalogger con sistema de tek 1o purs mediion de presion y continuidad en conexiones ciegas Und 3.00
Suministro de datatogger con sistema de telemetrda purs medicion de presion v continuiday waras de vaivolas de wire Und | 100
Instalacion de datalogger tpe 01 ~ pve (vonexidn clegal 8 Und_| 500
{nstatacion de datalogper tpo 02 - pyve (en camars de vilvala de airg) und 1.00

4. Objetivos de ta contratacién

El objetivo de la presente contratacion es la gjecucion de la obra: “ADQUISICION DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: EN EL(LA) SISTEMA DE MEDICION DE PRESION Y
CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE PISCO, TUPAC AMARU INCA Y SAN ANDRES
DISTRITO DE PISCO. PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA” con CUT 2659102, que permitita
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mejorar ¥ garantizar la adecuada medicion de los indicadores de gestion de presion y continuidad def sistema
de agua potable en el ambito de responsabilidad de la EPS EMAPISCO SA.

5. BASE LEGAL

o Decreto Supremo N 242-2018-EF - Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativa N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones.

*  Resolucion Directoral N® 005-2017-EF-63.01 - Aprucha la Directiva N° 003-2017-EF-63.01,
Directiva para la ejecucion de inversiones publicas en el marco del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

o Decreto Supremo N° 082-2019-EF que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley
de Contrataciones del Estado

e Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprucba ¢l Reglamento de la Ley N°® 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

s Decreto Supremo N.° 234-2022-EF, gue modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras

> disposiciones.
i e Decreto Supremo N.° 308-2022-EF, que modifica el Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de
i Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N” 344-2018-EF,

¢ Directivas del OSCE.

o Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Piiblico y
que deroga la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

*  Decreto Supremo N® 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias v compiementarias.

e Decreto Supremo N° 01 1-2006-VIVIENDA que aprucba of Reglamento Nacional de Edificaciones.

* Resolucion de Consejo Directivoe N” 063-2021-SUNASS-CD, que actualizé el Sistema de
Indivadores ¢ Indices de la Gestion de los Prestadores de Servicios de Saneamiento (SHGEPSS)

»  Reselucion de Consejo Directivo N.2 069-2023-SUNASS-CD. que Aprueban formula tarifaria,
estructura tarifaria y metas de gestion que se aplican a EPS EMAPISCO S.A. para ¢l periodo
regulatorio 2024.2026

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificatorias, ampliatorias y complementarias, de ser ef caso.

6. DEFINICIONES

e LEY: Cuande en ¢l presente documento s¢ menciona la palabra LEY sin especificarse, se esta
haciendo vigente referencia al Texte Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado.

»  REGLAMENTO: Cuando en el presente documente se menciona la palabra REGLAMENTO sin
especificarse, se estd haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
vigente.

¢ ETO: Expediente Técnico de Obra.

¢ POSTOR: Persona natural o juridica que participa en un procedimiento de seleccion, desde ef
momento en que presenta su oferta.

s CONTRATISTA: Persona natural o juridica que celebra un contrato con una Entidad de
conformidad con las disposiciones de la Ley y ¢! Reglamento,
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¢ ENTIDAD: Referencia a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco S.A.
{Emapisco S.AJ.

o SUPERVISION: Persona natural o juridica que tiene a su cargo i contrel y supervision de la
ejecucion v puesta en funcionamiento del proyecto conforme a lo establecido en la Ley y su
Reglamento,

¢ CAM: Calendario de Adquisicion de Materiales ¢ Insumos (incluye equipamiento y mobiliario),

*  CAQV: Calendario de Avance de Obra Valorizado,

7. Valor Referencial
E1 valor referencial asciende a 8/ 343,267.98 (trescientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y siete
con 98/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otre concepto que incida en ¢ costo total de

fu gjecucion de la obra.

8. Sistema de contratacién

o,

£l sisterna de contratacion ¢s a precios unitarios.

s

~a

9. Modalidad de contratacién

La modalidad de contratacion es por administracion indirecta (contrata)

19, Expediente técnico de obra

Con fecha 28 de Agosto del 2024 mediante Resolucion de Gerencia General N°0096-2024-EPS EAMPISCO
SA/GG se aprueba ¢l expediente téenico del proyecto “ADQUISICION DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE: EN EL(LA) SISTEMA DE MEDICION DE PRESION Y
CONTINUIDAD EN LAS LOCALIDADES DE PISCO, TUPAC AMARU INCA Y SAN ANDRES
DISTRITO DE PISCQ. PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA™ con CUIL 2659102,

i1, Recursos a ser provisto por el contratista

£1 contransta deberd contar con una direccion en la ciudad de Pisco o en la ciudad de San Andres o ciudad
de Tupac Amaru Inca, ¥ un correo electronico, a efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato,
fos cuales se acreditaran al momento de la entrega de los documentos para ¢l perfeccionamiento del contrato,

13. Computo de plazos

Segan lo indicado en ¢l Reglamento, los plazos de gjecucion contractual se computan en diss calendario,
excepto en los casos indicados en ef Reglamento, aplicandese supletoriamente lo dispuesto por los articulos
183 v 1%4 del Codige Civil

} 13.1 Plazo de vigencia del contrato
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripeion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion final de la obra y se efectic el pago

correspondiente.

13.2 Plazo de ¢jecucion de obra
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El plazo de ejecucion de obra, se iniciard a partir del dia siguiente del cumplimiento de las condiciones
establecidas en el articulo 176 del Reglamento.

El plazo de ejecucion de la obra (construccidn. equipamiento. mobiliario, capacitacion y gestidn, y
montaje hasta la puesta en servicio) es de setenta y cinco (75) dias calendario, en concordancia con lo
establecido en el expediente téenico de obra.

14. Lugar de ejecucion de la obra

La obra se ejecutard en diversos puntos de las dreas urbanas de Pisco, San Andrés y Tupac Amaru Inca, de
acuerdo a los planos del expediente técnico.

15, Adelantes

Durante ¢ desarrollo del contrato se podran otorgar adelantos, que seran amortizados. en caso de Adelanto
Directo proporcionalmente de los pagos a cuenta al CONTRATISTA y el Adelanto para Materiales,
Insumos, Equipamiento y Mobiliario. serd amortizado de acuerdo al D.S. N¥ 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias,

15.1 Adelanto directo para la ejecucién de obra

La Entidad otorgard un adelanto directo hasta por el 10% del monto del contrato original.

E1 Centratista debe solicitar formalmente ¢l adelanto directo dentro de fos ocho (8) dias siguientes a la
suscripeion del contrato. adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’ mediante carta fianza o
poliza de caucién y ¢l comprobante de pago correspondiente. La entidad debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud dei
contratista.

Vencido ¢l plazo para solicitar el adelanto, no procede la solicitud.

15.2 Adelanto para materiales e insumos

La Entidad otorgara adeiantos para materiales ¢ insumos hasta por ¢l 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales ¢ insumos presentado por ¢l contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de tres (3) dias calendario previos a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales ¢ insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales ¢ insumos en la oportumdad prevista en ef calendario
de avance de obra valorizado. Para al efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de quince (13) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionade, adjuntando a
su solicitud fa garantia por adelantos® mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de
pago respectivo.

La primera solicitud del CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. Ne procede el otorgamiento del adelanto para materiales ¢ insumos en los casos

! De conformidad con el articulo 153 dei Regiamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plaze minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta ia amortizacién total del adelanto otorgade. Cuando
el plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3} meses. ias garantias pueden ser emitidas con ura vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion lotal del adelanto otorgado.

“ De conformidad con el articuio 153 del Reglamento, esta garantfa debe ser emitida por idéntico menta y un plazo minimo
de vigencia de lres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando
i plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con urg vigencia menor,
siempre gue cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

Archis
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en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con  posterioridad a las  fechas
seftaladas en el calendario de adquisicion de materiales ¢ insumos.

Es responsabilidad del Supervisor, venificar la oportunidad de la solicitud del adelanto para materiales,
insumos, equipamiento y mobiliario de acuerdo con el calendario correspondiente.

16. Reajustes

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que
s¢ obtenga de aplicar en la formula o formulas polindmicas® previstas en el ETO, los Indices Unificados de
Precios de la Construceion que publica el Instituto Nacional de Estadistica ¢ fnformatica.

Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los
reajustes deberdn caleularse teniendo en consideracion ¢l coeficiente de reajuste “K™ conocido a ese
momento; posteriormente, cuando se conozean los indices que se deben aplicar, se calculard el monto
detinitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagardn con la valorizacion mds cercana posterior o
en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, de conformidad al articulo 195 del Reglamento y el
Decreto Supremo N° 011-79-VC vy sus modificatorias, ampliatorias y complementerias, debiendo ser
revisado vy aprobado por la Supervision.

17. Forma de pago

La forma de pago serd mediante valorizaciones mensuales, debe presentar de forma fisica 02 Original + 1
CD Editable, en archivadores A4 de lomo ancho, distnibuidos adecuadamente en Jos archivadores.

El adelanto directo y el adelanto para materiales. insumos, equipamiento y mobiliario, seran amortizados
proporcionalmente en las valorizaciones mensuales.

17.1 Pago por valorizacion de obra

Para la claboracion, tramitacion y pago de las valorizaciones de obra, s seguird ¢l procedimiento
establecido en el art. 194 del reglamento.

El periodo de valorizacion sera mensual y su tramite sera de manera fisica a través de mesa de parte de
la Entidas, La presentacion de la valorizacion incluye los documentos indicados en ef anexo nro. | de la
directiva n® 001-2022-0sce/cd, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacién.

Las valorizaciones s¢ elaboraran de conformidad con el avance realmente ejecutado en la obra a la fecha
de la valorizacion. Estd prohibido “proyectar” el avance de las obras a una fecha posterior, con la
intencién de incrementar ¢l monto de la valorizacion.

En caso de discrepancia respecto a las valorizaciones se procederd segiin lo establecido en el art. 196 del
reglamento.

I8. Penalidades
18.1 Penalidad por mora
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la
entidad [¢ aplica sutomdticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica

automdticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

La sumatoria de los coeficientes de incidencia de la Farmula Polindmica debe ser igual a ia unidad {1).

Foagh:
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F x plazo vigente 2n dias

Donde:

F = (.18 para plazos mayores a sesenta {60) dias

18.2

Otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del reglamento, se establecen otras penalidades, distintas al retraso ¢
mora, establecidas en ¢l siguiente cuadro:

N® | Supueste de aplicacién de penalidad Forma de calculo | Procedimiento
e Segiin informe del
Cuando ¢l personal acreditado permanece menos de | 0.3 UIT ) 8
. Ao S ARy ; supervisor o del
sesenta (60) dias desde ¢l inicio de su participacion en la | Por cada dia de P i
ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, | ausencia del | y
i : ; : ) (Oficina de
e i este o8 menor @ los sesenta {(60) dias, de conformidad | personal en obra 2
N e = ingenieria.
con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2del | en el plazo
articulo 190 del reglamento previsto moyesios .4
) i obras).
Segtn informe del
0.8 UIT supervisor o ded
En caso el contratista incumpla con su obligacion de | Por cada dia de  drea usuaria
2 cjecutar la prestacion con e] personal acreditado o | ausencia del | (Oficina de
debidamente sustituido. profesional en | ingenieria,
obra, proyectos ¥
obras).
© Segun informe del
Cuando culmine la relacion contractual entre el contratista | 0.1 UIT supervisor o del
v el personal ofertado v la entidad no haya aprobado la | Por cada | drea usuaria
3 stitucion  del personal por no cumplic con las | profesional  que | (Oficina de
experiencias v calificaciones  del personal a  ser | incumpliese  con | ingenieria,
| ¢ reemplazado (art. 190 del reglamento). io dispuesto proyectos y
! obras).

Cuando ¢l contratista no cuente con los dispositivos de
seguridad en la obra, tante personal o vehicular,
incumpliendo las normas vy el expediente téenico, ademas
de las sefializaciones solicitadas por el municipio de la
zosa: ademas debe pagar la multa interpuesta por la
municipalidad en caso de incumplimiento,

0.1 UIT
Por cada dia

Seglin informe del
supervisor o del

drea usuaria
(Oficina de
ingenieria,
proyectos Y
obras).

Cuando no reporte los accidentes v/o incidentes de trabajo
a la entidad de acuerdo a lo estipulado en fa ley N° 29783
- ley general de seguridad y salud en ¢l trabajo y su
reglamento de seguridad y salud en el trabajo - D.S. N¢
003-2012-tr ¥y modificatoriax; y cuando no reporta los

accidentes y/o incidentes de trabajo a la supervision,

escrito completo v precise de los hechos.

dentro de los dos (2) dias del suceso, con un mforme |

0.5 UIT
Por ocurrencia

Segin informe del
supervisor o del

arca usuaria
{Oficina de
ngenieria,
proyectos y
whiras),

de los implementos de seguridad o equipo basico de

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal

Segiin informe del
supervisor o del

proteccion personal. en Ja ¢jecucion de la obra, conforme o4 UI_’;‘ ) P " gsuana
i lo establece la norma g.050 del reglamento nacional de Pf>r BELSORA Y pat ‘Qﬁc{nd,_ e
i cdificaciones: asimismo, se hard cargo del 100% de las g R
! muitas que ocasione. PR Lo ¥
; obras).
i ~ Cuande ¢l contratista no cuente con materiales y equipos | 0.1 UIT Segan informe del
necesarios en obra de acuerdo al CAM aprobados, v | Por dia superviser o del




EPS EMAPISCO S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.

¥

EMAPISCO S.A.
‘[ N¢ | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de calculo | Procedimiento
I asimismo no contar con la totalidad de equipos ofertados area usuaria
: v/o cuando el contratista empiee materiales y equipos en {Oficina de
{ obra no autorizados previamente por el supervisor, ingenieria,
proyectos ¥
{ obras).

Cuando ¢l contratista demore en presentar el CAOV

Segin informe del
supervisor o del

actualizado a la fecha de inicio de obra y su programacion | (.13 UIT area usuaria
CPM correspondiente en fisico v en digital (en software | Por cada dia de | (Oficina de
comerciales), dentro del plazo de dos (02) dias habiles a | retraso ingenicria,
partir de la fecha de inicio de obra. proyectos y
obras).
Segiin informe del
supervisor o del
Cuando el contratista demore en presentar ef CAQV 0 . irea usuaria
; ; 215 UIT .
9 | acelerado, dentro del plazo establecido por el articulo 203 | Por cada dta (Oficinu de
- del reglamento. ! ingenieria,
proyectos y
obras).
Seghn informe del
supervisor o del
10 . Cuando el contratista no realice l_as pruebas o ensayos para 02Ut ) ?ggcina u”\um;:
verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. | Por ocurrencia : i
! ingenieria,
proyectos y
obras),
: Segin informe del
i supervisor o del
| t No cumple con realizar las medidas de mitgacion | 0.3 UIT area = bkl
i 11 : : ) ) ’ {Oficina de
! establecidas en ¢l expediente téenico. Por ocurrencia ) s
ingenieria,
Proyectos y
obras).
Por valorizar sin cefiirse a las based de pago {como, por Seghn informe del
cjemplo: valorizar obras adicionsles sin haber obtenido la | supervisor o del
aprobacion de la Entidad: por valorizar obras yio | 0.2 UIT area usuaria
- metrados no cjecutados (sobre valorizaciones) y pagos en P;:r partida (Oficina de
© | exceso. valorizaciones adelantadas u otros actos que stootaia ingenieria.
ocasionen pagos indebidos o no encuadrados en las proyectos v
disposiciones vigentes, sin perjuicio de las acciounes | obras).
legales que pudieran corresponder).
Segiin informe del
supervisor o del
Si ¢l contratista no tienc vigente la poliza de seguro CAR | 0.3 UIT area usuaria
13 | correspondiente y/o no esté coberturada toda la obra vio | Por cada | (Oficina de
no presente e certificado en las valorizaciones. ocurrencia ingenieria,
proyectos ¥
i obras).
] Segin informe del
! Por no tener vigente Ja poliza SCTR y/o no cubriral 100% | . L .. §x'1pcrwsor N df:j
i de los trabajadores (operativo, profesional v téenico) que i ) ey
|14 " ; o Por cada | (Oficina de
i estan en obra y/o no presente el certificado en las . : .
valorizaciones. ocurrencia ingenieria,
i POyectos ¥
i

abras).
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- N®  Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de cialculo | Procedimiento
! Segin informe del
| supervisor o del
Por fa no entrega al inicio de la obra yio la no 0.3 UIT drea usuaria
15 | implementacion del plan de seguridad y salud en ef trabajo }’;r cada did {Oficina de
durante la ejecucion de obra, ingenieria,
proyectos ¥
obras).
Segim informe del
Por presentar las valorizaciones de obra sin foliado (de supervisor o del
p « 5 «
atras hacia adelante), con exceso de errores en los datos o 0.3 UIT area usuaria
16 | exceso de errores en los calculos. o sin ¢f informe de cada P;;r (’)cumm_m {Oficina de
especialista debidamente firmado y con sustento del | ingenieria,
trabajo cfectuado, i proyectos y
obras).
Segiin informe del
supervisor o del
/ Cuando no se presente a la Entidad por mesa de parte el 0.15 UIT area usuaria
17 cronograma de participacion del personal ofertado a los | 7 1 {Oficina de
; i Por dia de retraso | . R
| i dos (02) dias de iniciada la obra ingenieria,
; : proyectos v
{ i obrag).
] Segin informe del
; i . § s supervisor o del
i fn caso que el residente no se encuentre penmanentemente : e
i o . area usuaria
| en obra 0 en caso que ¢ (los) especialista (s) no se 0.3 UIT e
18 e o4 {Oficina de
encuentren en obra de acuerdo al cronograma de | Pordia : -
articipacién del personal ofertado presentade mgenistis,
! i ek e proyectos ¥
 obras).
Notas:

»  Seran eximidos de penalidad, los siguientes ca

19 Supervision en la ejecucion vontractual

20 Subcontratacién

e Para el caleulo de las otras penalidades se empleara la unidad impositiva tributaria (UIT) vigente a la
fecha de ocurrencia que origina la penalidad.

s Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago de la valorizacion en curso, o en su defecto,
en la liquidacion final del contrato, o se cobrard del monto resultante de la cjecucion de la garantia de
fiel cumplimiento.

s segan corresponda: por failecimiento o enfermedad
del personal clave v no clave, gue impida su participacion en la ejecucion de obra, discapacidad
temporal v permanente, sustentando con certificado médico que podré ser verificado por la entidad
vio el supervisor.

La entidad serd representada en la cjecucion de la obra por la supervision. cuya designacion serd comunicada
por eserito al contratista. La supervision tendrd antoridad suficiente para decidir las cuestiones relativas a los
trabajos de la obra, de acuerda con los documentos contractuales v dentro de las facultades expresas que le
otorgue la entidad, a5 cuales seran comunicadas oportunamente a las partes intercsadas,

Toda comunicacion entre la entidad v el contratista en relacion a fa obra serd a traves de la supervision.
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De conformidad al articulo 33 de la ley y <} articulo 147 de su reglamento, para la presente contratacion se
permite la subcontratacion hasta un maximo del veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron
la seleccion del contratista, por lo cual solo se permitird la subcontratacion establecidos en ¢l ETO,
instalacion de equipamiento cspecializado v en algunos procedimientos de las especialidades de
instalaciones eléctricas ¢ instalaciones de comunicaciones, cuyas actividades deben ser realizadas por
empresas especializadas en el rubro, se debe tener en cuenta las especificaciones téenicas detalladas en el
ETO de cada especialidad.

La entidad debe aprobar la subcontratucion por escrito y de manera previa, dentro de los cinco (5) dias
habiles de formulado ef pedido. Si transcurrido dicho plazo la entidad no comunica su respuesta, se considera
que el pedido ha sido rechazado.

Para ser subcontratista se requiere contar con inseripeion vigente en ¢l registro nacional de proveedores (rp)
no estar impedido. inhabilitado ni suspendido para contratar con ¢i estado.

Ok G El contratista mantienc la responsabitidad por la ejecucion total de su contruto frente a la entidad.

21 Seguros

i El contratista debe contar con todos los seguros establecidos en ¢l ETO y los seguros gue correspondan para
i el equipo téenico del personal que participe en la gjecucion de obra en lo que corresponda. Cabe precisar que
i esto afecta inicamente a la relacion contractual entre el contratista y su equipo de profesionaies y téenicos,
‘ pues la entidad no tiene obligaciones con aquelios.

Ef contratista debera presentar a la entidad, las polizas de seguro CAR y SCTR al inicio de la ejecucion de
la obra, segln corresponda, de acuerdo con las disposiciones legales actuales, con vigentia y renovable
durante la ejecucion de Ja obra, al momento del inicio de la ejecucion de la obra.

Ei contratista debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en la legislacion vigente y todos los
que sean necesarios para la correcta ejecucion de Ja obra, que forman parte del contrato, debiendo exhibir
ante la supervision v la entidad las polizas correspondientes y por las veces que sean necesarias. Estas palizas
deben indicar el nombre, ubicacion de la obra, nimero de procedimiento de seleccion y contrato.

22 Confidencialidad del contratista

El contratista debera guardar absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la informacion y
documentacion a la que tenga acceso durante la gjecucion contractual. No podra revelar detatles sobre el
alcance objeto del contrato a terceros, exeepto cuando resulte estrictamente necesario para ¢l cumplimiento
del contrato y sea autorizado por la entidad. En ambos casos, el contratista debera dar cumplimiento y serd
responsable de la aplicacion a todas las politicas definidas por la entidad en materia de seguridad de la
informacion, debiendo la supervision verificar el contenido de la informacion que sea autorizada a entregar.

Asimismo, la informacion proporcionada al contratista, o la que éste obtenga durante la gjecucion del
contrato, seran exclusivamente aplicados o utilizados para ¢l cumplimiento de los fines del mismo. La
informacion a la que hace referencia consiste en estadisticas, mapas, dibujos, fotografias. planos, inventarios,
documentacion oficial, entre otros.

13 Propiedad intelectual

La entidad tendra los derechos de propiedad de toda la documentacion inherente a la ejecucion de obra y
documentos contractuales, asi como cada uno de los productos elaborados y proporcionados por el

contratista: esto incluye todos los documentos, productos, disefos, calculos, estudios, imagenes, videos,

(
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informes u otros materiales que guarden relacion directa con la ejecucion de obra. De ser el caso, la entidad
tiene las facultades de tomar todas lus acciones necesurias a fin de obtener los derechos de autor y patentes,

En virtd de lo indicado, ¢f contratista no podrd transferir o negociar dicha documentacion, ni aplicarla con
fines ajenos a los del presente contrato, pudiendo ser objeto de acciones de orden administrativa, civil y/o
penal segin corresponda.

24 Solucién de controversias durante la ejecucién contractual

Cualquiera de las partes tienc el derecho a solicitar una conciliacion dentro del plaze de caducidad
correspondiente, seglin lo seitalado en el articulo 224 del reglamento, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en
caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se legue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre
nulidad del contrato sole pueden ser sometidas a arbitraje.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del
plazo de caducidad previsto en el reglamento, en su defecto, en el numeral 43.2 del articulo 45 de la ley,

En caso de existir arbitraje, este sera institucional formado por un tiibunal arbitral de tres arbitros, eo la
ciudad de cusco.

El {audo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde ¢l momento de su
notificacion, segin lo previsto en ¢f numeral 45.21 del articulo 45 de la ley.

25 Responsabilidad del contratista por vicios ocuitos
En los contratos de ejecucion de obra, ¢f plazo de responsabilidad del contratista es de siete (7) aftos, contado

a partir de la conformidad de la recepeidn total o parcial de la obra, segin corresponda. Ademds, se debe
cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3) del articulo 1774 del codigo civil.

La conformidad v recepeion de la obra por parte de la entidad no enerva ai limita en lo absoluto su derecho
2 reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. De existir una observacion durante el plazo de
vigencia de la garantia, Ja entidad remitira una notificacion al contratista exigiendo la subsanacion del defecto
advertido para lo cual otorgard un plazo acorde con ¢f dafio detectado. el cual se computara desde ¢l dia
siguiente de recibido el requerimiento.

26 Procedimientos no descritos

Para todo procedimiento contractual no descrito expresamente en ¢l presente documento, aplica lo
establecido en la ley de contrataciones del estade y su reglamento: asi como lo indicado en las bases
mtegradas, oferta téenica y economica presentada por el contratista ¥ en el contrate correspondiente.
Supletoriamente, es de aplicacion el codigo civil y la ley del procedimiento administrativo general.

27 Obligaciones y responsabilidades del contratista

Sin exclusion de las obligaciones que correspondan al contratista, conforme con los dispositivos legales y
reglamentarios vigentes. y gue son inherentes al objeto de contrato, se obliga y compromete a cumplir con
lo siguiente aspectos:

27.1 Aspectos generales
= Pl contratista es responsable por la correcta ejecucion de la obra en observancia del contrato v los
documentos gue forman parte del mismo, los cuales deberdn ser de estricto conocimiento v exigencia del

contratista.

= El contratista tendrd pleno conovimiento de las condiciones v lugar donde se ¢jecutars la obra,
wmande en cuenta los accesos, situaciones del transporte de personal y materiales, manejo,
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almacenamiento. disposicién, fuenies de materiaies. disponipilidad de mano de obra, agua, energia y
comunicaciones, v en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera directa ¢
indirecta en ésta; identificard las dificultades. contingencias y posibies riesgos, y garantizard la ejecucion
de fa totalidad de los trabajos conforme al ETO aprobado.

» £l contratista deberd entregar, las garantias, protocolos de prueba de los equipos y pruebas yio
protocolos de instalaciones de comunicacion y todo lo contenido en ef ETO.

@ Encaso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del contratista poner en conocimiento def supervisor esta situacion previa a la realizacion de los trabajos
a fin de que éste determine la accion a seguir.

«  Para el casu de postores extranjeros no domiciliados, es de aplicacion lo establecido en ¢l tercer
parrafo de la décima disposicion complementaria final de la ley n° 30556.

/ s Por ser la obra a ejecutar destinada a una instalacion piblica, el contratista deberd conocer las normas
7 y reglamentos que regulan la prestacion de este tipo de gjecucion de obra que scan establecidas por el
propio estado.

= En cumplimiento de lo establecido en ¢l reglamento. el profesional responsable que presente ¢l
contratista debera ser obligatoriamente, ¢l que desarrolle directamente los servicios contratados. Dicho
compromiso constituye obligacion esencial del contratista.

» ] contratista debera efectuar el estudio de mercado de los insumos con mayor incidencia una vez
firmado el contrato con ¢l objetivo de prevenir ¢l riesgo de incumplimicnto del plazo contractual por los
tiempos de procura de estos insumos.

27.2 Aspectos técnico - administrativos

= El contratista cjecutara el trazo topografico y replanteo de la obra y presentard a la supervision para
su aprobacion. procediendo a la ejecucion y control de los trabajos topogrificos consistentes en el
replanten del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de seccianes transversales, 10 que sera sometido
a la aprobacidn de la supervision.

»  El contratista, presentard el programa de ejecucion de obra vigente. actualizado a la fecha de inicio
de ejecucion de obra concordante al ETO aprobado, y de acuerdo a lo estipulado en la ley v sureglamento,
con los correspondientes CAM y cue. para la aprobacion del supervisor v su respectiva tramitacion ante
la entidad.

s Il contratista planeara, garantizard y serd responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los
equipos empleados en la gjecucion de obra, los que deben asegurar un ritmo apropiado de trabajo v
calidad satisfactoria.

* Durante la ejecucion de obra. ¢l contratista, estd obligado a cumplir los porcentajes de obra
establecidos en el calendario de avance de obra valorizado. En caso de producirse retraso injustificado
se procedera de acuerdo al articulo 203 del reglamento.

*  Elaborar y remitir los formatos para la fase de ejecucién y Jos documentos de sustento conforme a la
directiva vigente para los registros en el sistema nacional de programacion multianual y gestion de
inversiones - invierte.pe.
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= Encasos que sea obligatoria la autorizacion de propiedad y/o uso de determinados recursos (hardware
v/o software) utilizados con o por el ¢quipo v sus componentes, el contratista deberd entregar las
respectivas licencias de uso al momento de la recepcion de los equipos. aplicable a los equipos que
correspondan.

*  Suministrar e instalar el equipamiento, realizar protocolos de prueba v puesta en funcionamiento, asi
como el emplazamiento del mobiliario propuesto para los diferentes ambientes.

*  Para los equipos, proveer los accesorios ¢ insumos evitando que tengan fecha de vencimiento al
momento de hacer las prucbas de funcionamiento y/o la recepcidn de la obra.

= Cumplir con los requisitos técnicos y contractuales para la obtencion del certificado de conformidad
téenica del proyecto a cargo del supervisor, conforme a lo establecido en el reglamento.

*  Presentar los planos actualizados al comité de recepeion de obra, en caso existicran modificaciones
durante la gjecucion de obra aprobados por ¢l supervisor y validados por la entidad. los mismos que s¢
adjuntaran en la liquidacion.

* Ei contratista, sera ¢l Unico responsable por un adecuado planeamicnto, programacion y resultado
final del proceso de ejecucion de la obra, la puesta en funcionamicnto, y en general, de la calidad de los
servicios que preste, de la idoneidad del personal a su cargo. asi como ¢l logro oportuno de las metas y
adopeion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del contrato.

« El contratista sera responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y
campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones ¢ deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bicnes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su
sustitucion.

s Presentar fa hquidacion del contrato de obra en los plazos que indique ef reglamento.
27.3 Personal

*  El contratista tiene la obligacion de prevenir los dafios y el deterioro de la salud de los trabajadores,
mejorando sus condiciones de trabajo con la finalidad de elevar ¢l nivel de proteccion de su seguridad
y salud, con el proposito de garantizar la integridad fisica del trabajador en el desarrolio de las obras
donde se ejecuta, dande cumplimiento a las disposiciones legales vigentes segiin o dispuesto en la
Ley N® 29783, ley de seguridad y salud en ¢l trabajo y su reglamento D.S. N° 005-2012-TR, Ley N¢
30222, modificatoria de la Ley N° 29783 y su reglamento por D.S. N° 0606-2014-tr.

= El contratista esta obligado a velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
¥ cada uno de los trabajos, brindando e equipo y material necesario para tal efecto.

® kil contratista deberd suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor o la entidad, la nomina
detallada de todo el personal profesional técnico v de los obreros que estan empleados a la fecha del
mforme.

* Ef contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado
en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito de la entidad.

= Cualquier reposicion o reparaciones debido a dafio a terceros producto de la ejecucion de la obra y ia
no prevision por parte del contratista serd de su responsabilidad.
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« [l contratista esta obligado al cumplimiento de los pagos salariales, de acuerdo al régimen de

construccion civil vigente, respetando las disposiciones vigentes de la legislacion del Ministerio De

N Trabajo Y Promocion Del Empleo, caso contrario fa entidad no se hace responsable de las multas,
\ pagos pendientes v demds situaciones que pudieran ocurrir por incumplimiento del contratista,

N\
\

\ * Ei contratista no contratard bajo ninguna modalidad a personal que labora en EMAPISCO, bajo
| cualguier régimen.

27.4 Seguridad en la construccién

s Elaborar y entregar ¢f plan de seguridad v salud en el trabajo al inicio de la obra y une vez aprobado
por la supervision, implementarlo.

= El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros
contra la integridad, fa vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la ejecucion
de obra. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para fa
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de wrabajos on
circuitos energizados: deberg cumplir con fa normatividad legal, sobre seguridad v salud ocupacional.

&« E{contratista csta obligado a realizar las visitas téenicas, mediciones v cualguicr actividad, en estricta
conformidad a las normas de seguridad v salud ocupacional.

= Durante las diversas etapas de la construccion, la obra se mantendré, en todo momento, en perfectas
condiciones de orden v limpieza, sin ocasionar dafio ambiental u otro por ¢l inadecuado manejo de
{os residuos ocasionados producto de la giecucion de la obra.

27.5Materiales y equipos

«  Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberan cumplir con las caracteristicas téenicas
exigidas en el ETO y se deberdn someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

*  Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas en ¢ ETO que scan similares o
equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones v/ nurmas reconocidas, que aseguren una
calidad igual o superior a la indicada y siempre que el contratista aporte {a documentacion y demas
eiementos de Juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas y que los
cambios propuestos no alteren las especificaciones téenicas de la obra, siempre que este represente
una ventaja téenica v econdmica que lo justifique v sea autorizada por el supervisor v la entidad de
ser ef caso,

= La supervision se reserva el derecho de rechazar la lista de materales v equipos propuesta por el
contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las especificaciones téenicas.

= Correran por cuenta del contratista las muestras de materiaies requeridos por la supervision,

= Asimismo, correran por cuenta del contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales v las pruebas de los equipos.

« Los pagos a provecdores de bienes y servicios, seran de entera responsabilidad del contratista, la
entidad no se hace responsable de cualquier incumplimiento de pago por parte del contratista ni
medidas a tomar por parte de los proveedores.

27.6 Errores o contradicciones
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* Ll contratista debe hacer notar a la entidad cuaiguier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento del supervisor,

28 Obligaciones de Ia entidad
28.1Entrega del terreno
La entidad comunicara al contratista la fecha y hora para la entrega de terreno dentro de los plazos
establecidos en el reglamento de la ley de contrataciones del estado, siendo esta una de las condiciones
para ¢l inicio del plazo de ejecucion de obra, segin lo establece el articulo 176 del reglamento.

28.2Documentos para la ejecucion

La entidad pondri a disposicion del contratista una copia del expediente téenico en fisico completo y en
digital.

28.3 Designacion de supervisor o inspector

La entidad notificara oportunamente al contratista la designacion del supervisor de la obra.

B £n caso no se contrate oportunamente a la supervision, la entidad designard un equipo de inspectores
i para el inicio de la ejecucion de la obra, de conformidad al articulo 176 del reglamento.

29 Aspectos constructivos de la obra
7 / 29.1Programa de ejecucion de obra

Los documentos que constituyen ¢! programa de ejecucion de obra son: 1) diagrama gantt. ii) calendario
de avance de obra valorizadoe (caov), ii) calendario de avance de obra actualizado (caova), iv} calendario
de adquisicion de materiales ¢ insumos, entre otros documentos que durante la ejecucion de obra
cumpliran la condicion de: actualizado yio acelerado de sex el caso.

Una vez definida la fecha de inicio de obra, el contratista, dentro de los tres (3) dias calendario siguientes
debera presentar a la supervision, la actualizacion del programa de cjecucion de obra, con la
correspondiente actualizacion de los calendarios de avance de obra valorizados, el calendario de
adquisicion de materiales ¢ insumos y el calendario de utilizacion de equipos. en la cuales las partidas de
ruta eritica y de holgura estaran plenamente identificadas con las actividades predecesoras y sucesoras,
el codigo de la actividad. duracién, inicios y términos més tempranos y tardios, y tiempos de holguras
concordantes.

Una vez que la supervision apruebe el programa de ejecucion de obra, seran validados por la entidad,
siendo documentos contractuales denominados programa de ejecucion de obra vigente.

29.2Pruebas de recepcion de Ia obra

Para la recepcion de la obra ¢l contratista debera considerar, entre otros, los protocolos de pruebas
realizados durante la ejecucion de la obra en todas las especialidades que se mencionan en el ETO

o } aprobado.

Los protocolos de prueba deben ser suscritos por el contratista y la supervision,

29.3Mantenimiento y sefializacion de las obras
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El contratista esta obligado no solo a fa correcta eiecucion de la obra, sino también al mantenimiento de
¢sta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ¢jecucion. Asimismo, queda obligado a sefalizar la obra
objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.

El contratista cumplird las ordenes que reciba de o supervision acerca de la instalacion de sehales
complementarias 0 modificacion de las ya insialadas. Sera directamente responsable de los perjuicios
que la inobservancia de las citadas normas y drdenes pudiera causar.

29.4 Disposicion de desperdicios

Los desechos resultantes de las excavaciones y desmontes generados ¢n fa ejecucion de obra deberan ser
depositados en las zonas que tengan autorizacion del gobierno local competente, bajo responsabilidad
del contratista y con verificacion por la supervision, de conformidad al decreto supremo n® 602-2022-
vivienda “decreto supremo que aprueba ef reglamento de gestion y manejo de residuos sélidos de la
construccion y demolicion™ vigente.

29.5Vigilancia

El contratista serd el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y proteceion
de las personas ¢ instalaciones de la obra, para lo cual deberd proveer durante los trabajos, el personal,
cercos, iluminacion, equipos de comunicacion y otros elementos adecuados que se requiera.

El contratista debera proporcionar gnardiania general y el personal auxiliar de servicios para el personal
de obra y las instalaciones de uso comin: el servicio de guardiania se realizard durante las 24 horas del
dia de lunes a domingo.

29.6Enfoque de gestion de riesgos

La planificacion de la gestion de riesgos en fa ejecucion de la obra. se encuentra enmarcada en
cumplimiento con lo dispuesto con fa directiva n® 012-2017-o0sce/ed. aprobada mediante resolucion n®
014-2017-0sce/ed. del 09 de mayo del 2017, se adjunta al presente ¢l anexo n° 3-formato para asignar
los riesgos (segn lo especificado en el eto en el capitulo de gestion de riesgos).

El residente de la obra, asi como ¢l supervisor. segin corresponda. deben evaluar permanentemente el
desarrolio de la administracion de riesgos, debiendo anotar jos resultados en el cuaderno de obra, cuando
menos. con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no cumplidos de ser el
caso,

Asi mismo se debe de cumplir todo lo estipulado en decreto supremo n° 011-20(9-1r que aprueba el
reglamento de seguridad y salud en i trabajo para ¢l sector construccion.

30 Informes a realizar por el contratista

El contratista, en ¢l proceso de ejecucion de obra estd en la obligacion de presentar los siguientes tipos de
informes:

36.1Informe de revision del expediente técnico (compatibilidad)
En concordancia con el articulo 177 del reglamento.
| 30.21nforme de incidentes y/o accidentes

St se produjera un accidente leve, grave o fatal del personal del contratista; éste debe cumplir
lo establecido en el Decreto Supremo N° 012-2014-tr y el articulo 112 del Reglamento De La
Ley N® 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, aprobado por decreto supremo N°
005-2012-Tr.
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Ei contratista dard aviso inmediaw a lo entidad dentro de un méaximo de veinticuatro (24) horas, de
cualquier aceidente y/o incidente de trabajo que se produjera durante la ejecucion de la obra, que
determine perjuicios a terceros ¥/o a las propiedades o pudiera ocasionar daiio a las mismas. Dicho avise
serd complementado, presentando a la supervision, dentro de los dos {2) diss del suceso. un informe
escrito completo y preciso de Jos hechos.

38.31nforme de acciones judiciales

Asimismo, ¢l contratista deberd enviar inmediatamente a ia supervision dos copias de cualquier citacion,
aviso u otro documento por ¢l recibidos y gue deriven de cualquier accion judicial, sentenciada ante
cualquier tribunal, ¥ que. de un modo u otro. pudiera tener relacion con el contrato o la ejecucion del
mismo con las alternativas de solucion adoptadas por ¢l propio contratista.

30.4Informe de valorizacion mensual
Se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del primer dia habil det mes

siguiente a la ejecucion de los trabajos, el cual serd presentado a través de mesa de parte de la Entidad,
de conformidad a la divectiva n® 01-2022-0sce/ed vigente. (articulo 194 del reglamento).

Elinforme de valorizacion mensual debe contener:
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30.5Informe de liquidacion de contrato de obra
La presentacion de la liquidacién del contrato estara de acuerdo al reglamento.
30.60tros informes especiales de obra
Informes especificos sobre temas contractuales, a solicitud de la entidad. Asimismeo, la forma de
; presentacion precedentemente sefialada y las mejoras al informe sera acordada con la supervision,
' ademas deberd contener las recomendaciones propias del supervisor
31 Otras obligaciones del contratista
Sin exclusidn de tas obligaciones que corresponden al contratista, conforme a {os dispositivos legales y que
son inherentes como tal para la ejecucion de obra. ¢l contratista, tiene otras obligaciones segin el siguiente
detalic:
a) EI contratista no podré iniciar la cjecucion de la obra, si no ha sido aperturado el correspondiente

cuaderno de obra digital, una vez cfectuado ¢l mismo, el contratista se somete al seguimiento y control
de la supervision, en todo lo que se refiere a la obra.

? ) by El contratista se obliga a cumplir con todos los procedimientos ¢ instrucciones establecidos por la
ot/ entidad v la legislacion correspondiente, en lo que respecta al medio ambiente y a la seguridad v salud
ocupacional.

¢) Serd responsabilidad del contratista que cualquier descubrimiento de interés histdrico o de otra
naturaleza o de valor significativo que se halle en la zona de la obra sea notificado de inmediato a la
supervision, tomando las acciones que corresponda ante la direccion desconcentrada del ministerio
de cuitura competente. procediendo de acuerdo a las disposiciones vigentes sobre el particular.

d) El contratista debera entregar los planos de post construccion, manual de operacion y mantenimiento
de equipos, dossier de calidad de materiales y prucbas y/o protocelos realizados durante la gjecucion
de la obra, Garantia de instalacion de los equipos.

¢) Toda consulta referente a aclaraciones del tipo de equipo y/o material a utilizarse en la obra, deberd
ser formulada con una anticipacién minima de treinta (60) dias calendariv o al inicio de obra,
mediante anotacidn en ¢l cuaderno de obra, de la fecha prevista en el calendario de adquisiciones de
materiales o insumos. Cualguier situacién gue perjudique a la obra por esta circunstancia serd de
unica responsabilidad del contratista.

f) Se realizaran reuniones de coordinacion por lo menos una vez durante €f mes o determinadas por la
entidad. en las que participaran el contratista, la supervision y la entidad, con el objeto de toma de
decisiones para contrarrestar los problemas surgidos en la etapa de ejecucion de obra.

31.1Dafios a la obra, a personas, a la entidad y propietarios

El contratista es responsable y tiene la obligacion de proteger los trabajos ejecutados contra dafios,
perdida de materiales v perjuicios ocasionados a la obra, que se pudicran presentar contra la entidad,
propietarios o personas {cualquicr persona contratada por el contratista en relacion o no con la ejecucion
de la obra), y 2 los empleados u obreros suyos, v que sean debido a actos, omisiones, accidentes de
cualquier naturaleza (incluyendo las causas de fuerza mayor o fortuitas) que se verifiquen durante la
construceion de la obra y hasta la recepcion de fa misma. La responsabilidad del contratista es acorde a
lo establecido en la ley, su reglamenio v el codigo civil.
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De producirse danos, pérdida de matenales y perjwcios ocastonados a la obra, serdn de cuenta y riesgo
del contratista ya sea que provengan de actos v omisiones de él mismo o de otras causas imputables a ¢l
En cualquier caso, el contratista debe inmediatamente reparar o reemplazar lo dafiado o perdido. El
tiempo que demande la reparacion o reposicion del dafio sufrido no serd motive de umplincion en el plazo
de gjecucion.

Correrd por cuenta del contratista v de acuerdo a ley, las lesiones o muerte del personal del contratista
y/o subcontratistas y las pérdidas o dafios que sufran Jos bienes materiales v que se produzean durante el
periodo de cumplimiento del contrate o come consecuencia del mismo por falta de prevision.

1 contratista debera proveer por su cuenta v costo, la solueion de los inconvenientes, y la reparacion de
fos dafios mencionados y deberd mantener indemne a la entidad de todo reclamo por dafios y perjuicios
que sean consecuencia del desplazamiento de sus equipos o de obras provisionales, dentro y fuera de la
zona de la obra; asi como, de los reclamos, acciones y demandas que se interpongan o se promuevan. en
relacion a la ejecucion de la obra,

Después de la recepeion de obra esta quedard bajo la responsabilidad de la entidad, salvo las anteriores
- responsabilidades del contratista segiin lo establecido por el articulo 40 de la ley de contrataciones del
= estado vy el articulo 1784 del codigo civil.

31.2Indemnizaciones requeridas por Ia entidad

El contratista cubrird a la entidad y a cualquicr persona contratada por estar en relacion con la gjecucion
de la obra, de cualquier reclamacion o pedido de indemnizacion de los obreros y/o de los empleados del
contratista, que surja o esté amparado por las leyes sociales, asi como también por las otras leyes.
estatutos, ordenanzas, reglamentos, drdenes, decretos v/o resoluciones.

31.3Instalaciones y equipos de construccién

] contratista entregava antes del inicio de los trabajos, para aprobacion de la supervision. un cronograma
de utilizacion de los equipos ofertados y/u otros gue fueran necesarios, a eriterio de la supervision, para
cumplir con el cronograma de obra, en el que deberd estar claramente indicado ¢l tipo, la cantidad y
plazos de los diferentes equipos a ser utilizados en la obra. El contratista se compromete a mantener en
el sitio de los trabajos, de acuerdo con los requerimientos de la obra y al cronograma de utilizacion de
cquipos, el equipe de construccion adecuado y suficiente, ¢l que debera ser mantenido todo ¢ tiempo en
condiciones eficientes de trabajo. tener capacidad para realizar con eficacia v seguridad la obra
determinada en los documentos contractuales, dentro de los términos v condiciones especificadas en
clios, estando sujeto en todo momento. su disponibilidad. a las inspecciones y pruebas que considera
conveniente realizar la supervision.

La aprobacion de los equipos del contratista por parte de la supervision no Jo releva de su obligacion de
ejecutar fa obra de acuerdo con los documentos contractuales. El contratista no podra hacer ningin
cambio o modificacion en el equipo ¢ instalaciones aprobadas por la supervision, ni remover del sitio de
la obra ningn cquipo sin expresa autorizacion de la supervision en cada cuso.

La supervision tendrd derecho a exigir al contratista un aumento o cambio total o parcial de! equipo. si
e el curso de la ejecucion de los trabajos se pone de manifiesto a juicio de la supervision, que uno u otro

equipo resultan total o parcialmente defectuosos, inadecuados o insuficientes.

31.4Acceso al sitio de los trabajos y lugares de fabricacién

La entidad y la supervision, asi como cualquier persona autorizada por escrito, tendra en cualquier
momento aceeso 4 la obra, asi como a cualquier oficina y/o local donde se estd desarrollando trabajos o
de donde provengan los materiales. articulos manufacturados o equipos para empleo en las obras,
debiendo, el contratista facilitar en 1a mejor forma posible este acceso, suministrando para tal {in toda la
asistencia necesaria. Tales visitas o inspecciones no deberdn interferir con los trabajos del contratista.
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31.8Inspeccion previa de las obras

Ningtn trabajo sera cubierto ni rellenado sin previo examen y aprobacion de la supervision, debiendo el
contratista proporcionar amplias facilidades para que la supervision los examine.

El contratista comunicard a la supervision, con la debida anticipacion, fa fecha y hora en que miciard o
reiniciard un trabajo, sin lo cual no pedra iniciarlo o reiniciarlo.

En general, ningan trabajo podra ser ¢jecutado sin la inspeccion y/o autorizacion escrita en el cuaderno
de obra por la supervision.

El contratista debera descubrir cualquier parte de la obra o hacer sondeos o perforaciones en ella o &
través de ella. si la supervision lo solicitara, debiendo reponer y reparar aquella parte o partes removidas
o perforadas, a satisfaccion de la supervision.

31.6Trabajo nocturno y en feriado

A menos que lo prohiba la supervision por causa justificada, el contratista podra trabajar en turnos de
noche, tiempo extra y en dias domingo y feriados: en estos casos el contratista no tendra derecho a
ninguna compensacion adicional, debjendo el contratista adecuarse a los reglamentos y legislaciones
laborales vigentes.

R g g

El contratista deberd notificar a la supervision por escrito, con no menos de 24 horas de anticipacion,
sobre su intencion de ejecutar trabajos en horas nocturnas, tiempo extra o en dias domingo y/o feriados,
indicando las zonas donde se realizaran los trabajos, la medida de seguridad adoptadas y los profesionales
responsables que estaran a cargo.

s gamoniat

] i Al trabajar en horas nocturnas, el contratista debera brindar a su personal las condiciones necesarias, para

realizar los trabajos con la calidad requerida y las medidas de seguridad necesaria. dotande de

/ fluminacion necesaria para la zona de trabajo y para las zonas de circulacion del personal, todo esto bajo
la verificacion y autorizacion de la supervision,

31.7Pruebas y certificados de calidad

El costo de pruebas y controles de calidad. de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva
del contratista, las cuales se efectuardn en coordinacion con ef supervisor en laboratorios externos, de tal
manera que fos resultados deban ser verificados por el supervisor.

El tipo v cantidad de las prucbas y analisis serdn indicados en el ETO, de conformidad al regiamento
nacional de edificaciones y otras normas conexas, asi como aguellas gue el supervisor considere
necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El contratista esta obligado a presentar ante [a supervision, los certificados de calidad expedidos por los
organismos competentes, de los materiales ¢ insumos empleados en fa construccion de la obra, teniendo
¢n cuenta la siguiente consideracion: materiales ¢ insumos nacionales, certificacion de calidad expedida
por laboratorio dando cuenta de la norma técnica nacional INACAL vigente o su analoga extranjera

T~ autorizada por INDECOPL ¢n ¢l caso de materiales ¢ insumos importados. ¢l cumplimicnto de dicha
P Sk S AN obligacion deberd ser informado a la entidad.
[ .
P = SO Durante la cjecucion de la obra, ¢l contratista realizard las prucbas y ensayos necesarios de los trabajos
{ it ] realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas peruanas e internacionales de ser
2N p aplicables, las mismas que serdn realizadas en coordinacion con ¢l supervisor. de tal manera que los
\( =) ¢ resuftados deban ser verificados por el supervisor, quien informard a la entidad sus recomendaciones y
N . #41 conclusiones obtenidas.
-~ i

El contratista no podra pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del supervisor.
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31.8Manual de operacién y mantenimiento

A la finalizacién de la obra y antes de la recepeion de la misma. el contratista deberd entregar un manual
| de uso, operacidn y mantenimientu de la infraestructura, asi como las instalaciones sanitarias,
instalaciones de comunicaciones y equipos ligados a ubra que lo integran, a efectos de garantizar la
sostenibilidad del proyecto de inversion durante el plazo establecido para su ciclo de vida,

El manual debe estar en idioma espafiol y debe contener las guias y metodologia para ¢f uso. operacion,
programa de mantenimiento de acuerdo al fabricante, asi como los catalogos y otros documentos téenicos
que los sustenten, a efectos de Jograr minimizar las fallas/averias imprevistas y el tiempo de reparacion,
Debe procurar la prolongacion de la vida Gtil de los equipos, dando como resultado elevar la eficiencia
de los servicios que prestan,

32 Cuaderno de obra digital

Se implementard ¢l cuaderno de obra digital conforme a lo establecido en la Directiva N® 009-2020-
OSCE/CD - “Lineamientos Para Ef Uso Del Cuaderno De Obra Digital” vigente,

Cuando en el presente documento, s¢ hace mencion al cuaderno de obra, se refiere al cuaderno de obra
digital.

33 Recepeitn de obra y plazos

Cuando la obra esté conciuida. el residente de obra consignarg en e} cuaderno de obra ta fecha en que ha
dado términe a las mismas, para lo cual la supervision emitira el certificado de conformidad téenica, para
gue la entidad designe al comité de recepeion, debiendo el contratista alcanzar los planos post-
construccion, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, incluyendo las modificaciones al provecto,
obras complementarias ¥ otros que se pudieran haberse aprobado y gjecutado, previa conformidad por
perte de la supervision. El procedimiento y requisitos se encuentran establecidos en el articulo 208 del
reglamento.

En ningln caso, se exonerard al contratista de su responsabilidad por los trabajos que hayan sido
encontrados defectuosos y calidad sefialada en las especificaciones téenicas, bajo pretexto de haber sido
aceptados por la supervision o la entidad.

34 Liquidacion del contrato de obra

El contratista elaborard la liquidacion del contrato de obra conforme a lo establecido en el articulo 209
del reglamento.

La entidad debe efectuar el pago del monte correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de
obra, en ¢l plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de
ta liquidacidn. Para tal efecto, fa parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectiva,
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3.4. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

- 01 Cortadora de concreto de 147
- 02 Martillo neumatico

- 1 Volquete de 6 m3

- 01 retro excavadora neumatica

. Se aceptara aguipamiento con caracteristicas iguales y/o superiores.

- Acreditacion:

Regiamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

o0 08 del eg BNI0 QUB 1D CONSIBN en & 8Xpe

| De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal o) del numeral 138.1 dei articulo 139 del ;

A2 CALIFICACIONES bEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

' FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisites:
N° Descripeién / Cargo Profesion / Titulo Profesional
1 | Residente de Obra - Ingeniero Civil o Ingeniero sanitario
i i Espum,hs 8 en Seguridad y Saluc - Ingemero Industrial o Ingeniero Civil
} | Ocupacional .
 Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 138 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

mportante

fficaciones e

iHeraimer
g f

Guusios de
ieria y Ge

C A3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

~ Reguisitos:
N° | Descripeidn { Cargo Experiencia
Deberé acreditar una experiencia minima de 36 meses en el cargo
desempenado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como
Residente, Supervisor, inspactor o la combinacién de estos, de: Obra,
| en la ejecucion o inspeccion o supervisién en obras de saneamiento,

1 Residente de Obra
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Adicional a esto este debe de acreditar experiencia en ESCADA,
Sistemas de medicion presion y continuidaed, y tecnologias de
medicidn,

“Debera acreditar una experiencia minima de 24 meses en el cargo
desempefiado (Computado desde la fecha de la colegiatura) como
Especialista, Ingeniero Supervisor, jefe, Responsable, Coordinader o la
combinacion de estos de: Seguridad y Salud Ocupacional, Seguridad
e Higiene Ocupacional, Seguridad de Obra, Seguridad en e! trabajo.

Especialista en
8 Seguridad y Saiud

e SSOMA, Salud Ocupacional o implementacion de planes de seguridad
e higiene ocupacional, en la ejecucion o inspeccion o supervision en
| obras en general, |
Acreditacidn:

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 48 y ! fiteral 8) del numeral 139.1 del articulo 138 del
Reglamento esie requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.

importante

o cumplir la expenencia minima establecida en el articulo 179 del

enle e fa obva e

wenio

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

| Requisitos:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalents a s/, 343,267 98 (trescientos cuarenta
y tres mil doscientos sesenta y siete con 08/100 Soles) [CONSIGNAR FACTURACION NO MAYOR A DOS
(2) VESES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION O DEL {TEM], en la ejecucion de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde

| ia suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccion y/o Instalacion y/o Ampliacion y/o Rehabilitacion y/o
Mejoramiento y/o Reconstruccion y/o Renovacion o la combinacion de alguno de los términos antericres,
de obras generales y/o secundarias y/o sistemas de agua potable y/o aicantarillado y/o esquemas que
incluyan uno o mas de los siguientes componentes:

' Acreditacion:

. Enlos casos gque se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse ia promesa de consorcio

o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se

| asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
| contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del

1 20.09.2012, ia calificacion sa cefird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

Consorcio en las Contrataciones del Estado”, deblendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones

| equivale al porcentaje de pariicipacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
i que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
| se ejecutaron en partes iguales.

8i el titutar de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion |

| societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N* 9,

Cuando fos contratos presentados se encuentren expresados en moneda sxtranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca. Seguros y AFP correspondiente a ja fecha |
de suscripcidn.
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EMAPISCOS.A,

© Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia |
del postor en la especialidad, !

YR 18 eXpenencig 3¢ ¢

De acuerdo con ia Opinidn N® 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacién”, se entiende como tal a todo
docurnento emitido por ia Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar
de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante ias resoluciones de liquidacion de obra,
las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

importante

observacidn oo
a auforizacidn del Grea usuaria y s¢ { 7 2
que aprobG ef expediente de contratacion, de conformidad con e numeral

@ SC

4

et a3
723 dei

iLos requisitos de calificacion determinan si jos postores cuentfan con las capacidades

necesarias para ejecutar of contrato, 1o que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada
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CAPITULO IV )
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre Ia base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

otorgar el maximo puntaje a la

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). féormula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
97 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION 03 puntos®

B. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:
Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

Importante para la Entidad 2 puntos

/ SN En caso el comité de seleccion opte por incluir el factor de | NO acredita ninguna practica en
i . sostenibilidad  ambiental y social, debe incluirse sostenibilidad 0
obligatoriamente todas las opciones de préacticas previstas puntos
g off para el factor.
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de
las bases.
B.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007%° o norma que la sustituya (ISO 45001:2018),

'®  Hasta 17 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobo la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el periodo de migracion durara

tres anos, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 03 puntos™®

o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o campo de aplicacion
considere OBRAS DE SANEAMIENTO

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar vigente?
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacién:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:2014%4.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacién de ofertas.

B.3 Practica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere: OBRAS DE SANEAMIENTO
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®’.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:
Responsabilidad hidrica

Acreditacion:
Copia simple de! Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacronal del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (/1 ertificado azul).

B.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestién de la energia

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (i ) o del
\ InterAmerican ‘\((l’k ditation Cooperation-IAAC ( ; ) o del European co-operation for Accreditation-EA (
) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC ( . Lie s ).

" | En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.

2 Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificaciéon bajo este estandar refiere que una organizacion ha demostrado
mediante una evaluacion (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.

7 Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF ( si) o del
InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( % i) o del European co-operation for Accreditation-EA (i
..) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC ( 2).

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefala el certificado presentado.
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OTROS FACTORES DE EVALUACION 03 puntos’®

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011%° o ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere: OBRAS DE SANEAMIENTO.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.®'

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente®
a la fecha de presentacion de ofertas.

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de (Maximo 1 puntos)
gestion antisoborno

Acreditacion: Presenta Certificado ISO 37001
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 1 puntos
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP- | No presenta Certificado ISO 37001
1SO37001:2017). : 0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.®*

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion %, y estar vigente ¢ a la fecha de
presentacién de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos®’

Importante

30

En agosto de 2018 se aprobo la norma ISO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el periodo de migracion durara
tres anos, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (i i) o del
InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( S <.2y) o del European co-operation for Accreditation-EA (!

) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (*:1p W ).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

| Se refiere al periodo de vigencia que senala el certificado presentado.

* Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

% En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

% Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

% Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccion deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeta de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e« Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningtn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en [......... 1,

representada por [............. ], identificado con DNI N° [....... ], y de otra parte
[ s s e s e s I conl RUGT N° [ ], con domicilio legal en
e R e e ], inscritaien la Ficha N [is... o oo csanmmenss ] Asiento N® [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [..................], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cooviiiiiiiiiiiennnn, ], con DNI N° [....................], segun poder
", inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

~ condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

7. Con fecha [...................], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
"« segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
/4 ..~ [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion

—/[[7" e la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
~ /[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en

""" los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

N presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del

*  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

k efectos de generar el pago. e
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/

contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al recoriocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de|...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

» Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”3°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

/] "\ CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

1

/ El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

\
. EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

] solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de ‘Ic‘)wc'f/"sp‘i/és\z‘b(gﬁv el numeral 149.4 del articulo 149 del Peé/éMenfo de la Léy de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la

39

40

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar io siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a traves
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTiAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
e Sdlo en el caso dué la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

‘ / CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la

o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

: (\ A suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
\/

Asimismo, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]“'. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD]. %2

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederé la solicitud.

o Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

#Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacién.

42 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o/
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‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del piazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e« Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo. '

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

.. Importante para la Entidad
"« En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la

Y T } administracién de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................: FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un

4 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

#  De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

* Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE!
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR

PORCENTAJE "] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

/CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

/ " La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

. EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
\ derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
| en caso de incumplimiento.

/" CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR4 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
'CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
_FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

46 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

47 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

“  De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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ocultos, conforme a lo dispuesto por ios articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] anos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
.. equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
‘debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
~ penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

| CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

/" Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado

s C ‘;\‘ N 7 - 2
775 9\ CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS*

7 N
=

%

gLas controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

o/ mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

“ % Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del

* plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articuio 224 del Reglamento de la
/Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

9 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD)].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento. : .

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD. :

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisiéon emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LAENTIDAD: [ i ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacidon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
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lo firman por duplicado en sefiai de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

0 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O/
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcioén de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)




EPS EMAPISCO S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.

APLICACION DE

Monto de las penalidades por

PENALIDADES o
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO :
Arbitraje Si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXG N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPES5! :

Correo electronico :

Si | No |

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

.. 4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

‘Asjmismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
} habiles de recibida la comunicacion.

Vi
P {_(;ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

" Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o/
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importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

El que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE®2

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPES3

Si

No

Correo electronico :

| Datos del consorciado ...

| Nombre, Denominacion

Razén Social :

o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPES*

Si

No

“ :n L_Correo electronico :

1

_Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

53

54

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 dei Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

I No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

il. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

SRV Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
/ perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

J importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

'Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXC N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

/ Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la

— modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 55

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
“ @, del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
‘ DENOM!NACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
[y e Ipuesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
|~ 'ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
" asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %%

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el casc de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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"

- e¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen [............................ 1

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR

et NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para

" efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
«’ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

“ Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

\

'é) | Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [ %]~
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 cC)gHSQ%ONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 5
IADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

7 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
%8 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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2| ITEM

S

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

~[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MQESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV®0

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

8  Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Firma, Nombres y Apeilidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




/ EPS EMAPISCO S.A.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCC S.A.

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

47T legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la

| «“obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
., 7en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[(EONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Iinportante

e £l postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

e PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe!
5 Monto total de la oferta

e [En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]"

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
sequn corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

= £n caso de contrataciones que conlievan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

Y 0 ' { “El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

81 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracior de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE

TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A

~ FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

e PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
/2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

TN\ SUBTOTAL (A+B+C)
14y IGV®2
5} Monto del componente a precios unitarios

) “'OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

52 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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ITNEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe3
5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtun, segtin corresponda

~Importante

" Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
" presentar nuevamente este Anexo.

~~.* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
&'\ materia de la exoneracion.
. “Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e ' El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
~ presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

53 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= [En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
7
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

A« _-1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar

establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

| :

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso

de personas juridicas);

-~ 7=.3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
A\ Amazonia; y

P4

-4 - Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

| Firma, Nombres y Apellidos del postor o
of Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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importante para la Entidad

£n el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S 900,000.00])

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
‘SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

‘ [CbNSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

; Firma, Nombres y Apellidos del postor o
" Representante legal, segun corresponda

importante

o" e [ara asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

| segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la deciaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/900,000.00])

Seﬁore§
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [.................], representante comun del consorcio

-~ [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], soI|C|to la asignacion de la bonificacion del diez por

“ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
cdnsorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

' “[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

: < [Importante
0 ¢ Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el

Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http.//portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

« ! También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
- Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁore;
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante
e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promomon del Empleo en Ia seccion
consu/ta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link iitip//wwwZ.trabajo.gob.pe/servicios-

‘e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequena empresa.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NO'[IFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore; )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2024-EPS EMAPISCO S.A.
Presente.-

El que se suscribe, [... .], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]

lo siguiente:

v Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fifma, Nombres y Apell'idos dvel postor o
Representante legal o comun, segtn
corresponda

Impbrtante
L4 notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampl:acron de p/azo se efectiua
por medios electrénicos de comunicacion, siempre que Sse cuente con la autorizacion

correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

TGTN




