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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, seguin

« Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los

y ¢ proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad
v Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:
Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA
N° 07-2024-MDAL/CS
[1ra CONVOCATORIA]

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
ASOCIACION PRO VIVIENDA JUAN VELASCO ALVARADO
DEL DISTRITO DE ALTO LARAN - PROVINCIA DE
CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA, Il ETAPA, CUI
2373504

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacién, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliaciéon y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https:/lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.



http://www.rnp.gob.pe/

/ Municipalidad Distrital de Alto Laran
Adjudicacion Simplificada N° 07-2024-MDAL/CS

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentaré su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segln relacion de items.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

o
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1.8.

1.9.

1.10.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o0 no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccioén aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

1.12.

1.13.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificaciéon, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacidon se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelaciéon y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefas
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificaciéon de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

3.4.

3.5.

3.6.

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y

mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

VALORIZACIONES
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polindbmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO LARAN

RUC N° : 20191161743

Domicilio legal : PZA.DE ARMAS NRO. 150 ICA - CHINCHA - ALTO LARAN
Teléfono: : 976988529

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA JUAN VELASCO ALVARADO DEL DISTRITO DE ALTO
LARAN - PROVINCIA DE CHINCHA - DEPARTAMENTO DE ICA, Il ETAPA, CUI 2373504

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 867,811.52 (Ochocientos sesenta y siete Mil ochocientos
once con 52/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de diciembre

del 2023.
Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior

S/ 867,811.52 S/781,030.37 (NOVS(/: igifaigczihzema

(Ochocientos sesentay siete | (Setecientos ochentay un cuatro Mil auinientos
Mil ochocientos once con Mil treinta con 37/100 y noventa y?jos con
52/100 soles) soles) 67/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Gerencia N°
contratacion : 107-2024/GM, de fecha 20 de
agosto del 2024
Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resoluciéon de Alcaldia N° -
técnico " 2023/MDAL, de del 2024

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

® De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de actualizacién del expediente

L No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de  :  Contratacion menores a 8 UIT
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo 1l de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en . Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Costo de bases . Impresa: S/ 05.00 (Cinco com 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (Ciento cincuenta con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ S/ 05.00 (Cinco com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
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costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2024

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225-Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, modificada mediante
Decreto Legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N° 0344—2018-EF.

- Ley N° 27444 Ley de Procedimientos Administrativo.

- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisiéon de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e Elanalisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicidon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ /
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2.3.

= En caso el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

1

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Ll Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Limay Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccidn no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segun Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

9

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecuciéon de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.
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)

s)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?*2,

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizaciéon de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

12

13

14

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) Elpago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la Entidad, sito en plaza de
Armas 150, Distrito de Alto Laran, Provincia de Chincha, Departamento de Ica.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?
La entidad no otorgara ningun tipo de adelantos

2.6. VALORIZACIONES
El periodo de valorizacion serd mensual

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
gue solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

3.1

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del_ expediente técnico, o_Ie_blen_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulag:lon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE

TECNICO

Nombre de la obra : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO
VIVIENDA JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE ALTO
LARAN — CHINCHA — ICA"™ CON CUI N° 2373504

Ubicacion > El lugar de efecucion de la obra es el siguiente;

Distrito ) ALTO LARAN

Provincia g CHINCHA

Departamento - ICA

Nombre del "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

PIP o POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO

inversion VIVIENDA JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE ALTO

LARAN ~ CHINCHA ~ I[CA" CON CUI N° 2373504

Cédigo  del © 2373504

PIP

Nivel de los ! FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

esludios de

Preinversién.

Fecha de 21/03/2018

deciaracion

de viabilidad,

de ser el caso

Expediente ! RESOLUCION N°0341-2023-MDAL

Técnico

aprobado

mediante

La Municipalidad Distrital de Alto Laran, dentro de su programacion de obras a dar inicio con su
ejecucion en el afio 2024, cuenta con el proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA JUAN
VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE ALTO LARAN — CHINCHA - [CA® CON CUI N° 2373504,
Dicho proyecto se encuentra dentro de Ia programacion del Plan Multianual de Inversion

* DESCRIPCION DEL PROYECTO. -
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El proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA JUAN VELASCO ALVARADO,
DISTRITO DE ALTO LARAN - CHINCHA - ICA” CON CUI N° 2373504

Comprende:

El presente proyecto tendri la siguiente meta fisica:

- INSTALACION DE 52 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
- INSTALACION DE 92 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE

ALCANTARILLADO
P OBJETIVO DEL PROYECTO. -
(i
XS
OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Disefiar las redes locales de agua potable tomando como referencia el disefio
presentado en el expediente técnico.

* Disenar las redes locales de alcantarillade tomando como referencia el
disefio definido en el expediente técnico aprobado.

* Determinar el costo estimado, asi como definir las caracteristicas técnicas,
planos a nivel de obra y demds parimetros para hacer posible la
construccion de fas obras en proyecto.

i ALCANCES

e Presentar los criterios de disefio, los costos ¥y presupuestos, las
especificaciones técnicas y los planos correspondientes de las Obras Locales
que forman parte del Proyecto de Agua y Desagiie de la Asociacién pro
Vivienda Juan Velasco Alvarado, distrito de Alto Lardn de la Provincia de
Chincha, Ica.

» Presentar de manera unificada el disefio de las distintas partidas que forman
parte del presente proyecto, tomando como referencia las indicaciones del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

¢ PRESUPUESTO. -

25.152.23

1 £}
2 SERVICIO DE AGUA POTABLE S 19107244
3 SERVICIO DE ALCANTARILLADO S 41053749
3 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA S 8,250.00
5 MITIGACION AMBIENTAL S 449552
TOTAL COSTO
DIRECTO 8 638,507.38
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GASTOS  GENERALES
FLOS

GASTOS  GENERALES
VARIABLES

GASTOS GENERALES

UTILIDAD

SUBTOTAL

IGV

COSTO DE OBRA

« PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA. -
El plazo para la gjecucion de la obra sera de ciento veinte dias (120) dias calendarios.

DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. -
Recursos Determinados.

POSTOR.-
Persona Juridica yfo natural con registro vigente ante el RNP en ef capitulo de Ejecutor de Obras.

ADMINISTRACION DE LA GESTION DE RIESGO EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS.-

En el Expediente Técnico aprobado se han precisado y uniformizado los criterios que deben ser
tomados en cuenta por las empresas contratstas para la Aplicacion de fa gestion de riesgos
previsibles de ocurrir durante el plazo de ejecucidn de la obra, con elio se pretende incrementar
la eficiencia de tas inversiones en los contratos de obras piblicas y minimizar los fiesgos en las
ejecuciones de obras.

Durante la etapa de ejecucidn de obeas, la administracion ded listado de identificaciones, andlisis
y respuestas a los riesgos planificades y asignados al proyecto, son de cumplimiento obligatorio
para las empresas contratisias que pariicipen en el procedimiento de seleccion para la ejecucion
de la presente obra.

DE LOS ADELANTOS. -
ADELANTO DIRECTO

- La Entidad No oforgara Adelanto Directo.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
- LaEntidad No otorgara adelantos para materiales o insumos

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -
Sin exclusion de las obligaciones que cormesponden af contratista, conforme a los dispesitivos
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legales y que son Inherentes como tal para la elecucion de |z Obra, el contratista tiene las
siguientes obligaciones;

El Contratista se obliga a ejecutar la obra de conformidad al Expediente Técnico y
procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

El confratista se obliga a ejecutar la Obra con materiales e insumos de construccion de
calidad reconocida, poniendo a su disposicion su organizacion, experiencia técnica y
capacidad para cumplir con os objetivos de la obra.

El Contratista colocara el Cartel de Obra al dia siguiente del inicio de ka obra.

Durante |a ejecucion de la obra. El contratista esta obigado a cumplir con los plazos
parciales establecidos en el calendano valorizado de avance de obra. En caso de
producirse retrasos Injustificados se procedera de acuerdo al articulo 203 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones def Estado.

El Contratista contratara el seguro complementario de trabajos de riesgos, para cubrir los
dafios que puedan sufrir su personal, por los trabajos corespondientes a la ejecucion de
ka Obra. Se dega constancia que el monto de ese seguro no fimita fa responsabilidad del
Contratista.

Ei Contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad,
durante el Plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de fa liquidacion final,
El contratista al momento de anotar en el cuadermo de obra la culminacion de la misma y
la soficitud de recepcion, se obliga a entregar a la supervision o al inspector de obra, los
protocolos de prueba y planos de replanteo.

Todos los materiales y equipos incorporados en |a obra por parte del contratista deberan
ser de primera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberan
ajustarse a las especificaciones técnicas o la Normativa Vigente del Reglamento Nacional
de Construcciones.

El contratista estd obligado a presentar el sequro complementario de trabajo de riesgos,
para cubrir kos dafics que pueda sufrir su personal por los trabajos en Ia ejecucion de la
obra, en el caso de consorcio se deberd especificar obligatoriamente en Ia promesa de
CONSOrcko quien sera el responsable de dicha

El Contratista asumird la responsabilidad técnica total por las obras y equipos instatados,
Las aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista
de las responsabilidades asumidas como ejecutor de obra,

El Contratista debe inspeccionar el lugar donde se ejecutar la obra a detalle teniendo
pleno conocimiento de la zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones
existentes y ofros por la que se asume todo riesgo por las condiciones encontradas en el
lugar

El Contratista sera responsable por los darios que, a razon de fa ejecucion de obra, se
ocasiones sobre la propiedad pablica y privada,

El contralista realizara las pruebes y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asi
mismo debera entregar a través de la supervision de obra los certificados de calidad de los
materiales y dosificaciones que se le requiera a efectos de que 1a entidad pueda verificar
su calidad antes de ser empleados.

El contratista debera cumplir los alcances descritos para la ejecucion de la obra y el plazo
de ejecucion establecido.

A fin de asegurar la integnidad y salud del personal que labore en la ejecucion de fa obra,
es obligatorio que el postor oferte ef mismo monto correspondiente a seguridad y salud
ocupadional en obra, para que de esta manera se asegure |2 implementacion de los
protocolos minimos.

El Confratista sera responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de
a lo establecido en el contrato y en el Articulo 40° de la Ley de Conlrataciones de! Estado,
modificada por el Decreto Legislativo 1341,

E! plazo méximo de responsabilidad del contratista por defectos o vicios ocullos de la Obra
&s de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion total de la obra. En el caso que se
detecten defeclos o vicios ocultos luego de |a recepcion y durante el periodo de
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responsabilidad, La Municipalidad, requerira al contratista para que los subsane en un
plazomzonabledoaouemahmagnmnddddefedo,bajoapam&ntodemdaa
laswsamcibnwncargoamlwieradwdoquemanbangalaMmici:alIdadatavordel
Conkaﬁstaybredanaamimlmledwogsb.MIamcﬁpdbnddAdadeRocepcién
dsObm.rielmmﬁnientodolaliquidadéndeloonhatodeobm.enefvaneldsrachode
la Municipalidad a reclamar, postedonnenla,pordelednsoviciosowhos. se debe dar
mmpﬂmiemodemuerdoalodispuestoporewﬂwlow'delaLeydeConuaadonesdel
Estado, modificada por el Decreto Legistativo 1341,

- EmaﬂslasemmmemawnpﬁryobsewarbeslableddomlaLeydeSegun‘dady
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N°28783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N°005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones a
Su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer ylo suministrar a cada uno de sus
tmbdadomsloslnmhmenlosdesegmidadquewmspondadeacueﬁoa!gradoybnw
dedwgoquemedaevhmdasemeldesanuﬂodahsadiﬁdadesmopiasdahmm
mmmmwlmlmmwmnummmmmmn.asi
como garantizar la contratacion de los respectivos seguros de acuerdo a la nomatividad
vigente.

- Personal

BConUa&tadebaﬁoontarcmelpfﬂelptmimaldeacumalilem3,1.2(b)de§
presente término de referencia.
EIConuaﬁﬂaﬁeneladiigaciéndemnplawelpsmnalmoompeiemeom
sdlsfactodo,daacuetdoahsérdenmddlmpedudeObmy/oSupavE;adeObra.
El contratista tiene Ia obligacion de suministrar a los trabagadores las condiciones, mas
adewadasdesalubridadehig‘ene,asiwmdareidebidocumplinianloalodispuasben
la Ley N°29783 —Seguridad y Salud en el trabajo y su Reglamento, asi como el Decreto
Supremo N*001-88-TR y sus normas complementarias y modificatorias. El Contratista fiene
laobligadéndevelapuhsegﬁdaddalos&abajadass&nnﬁeladowdbndehdosy
cada uno de los trabajos, brindando el equipo y material necesario. Para tal efecto es
hmnesenalarquebspmdmmnerenmidaadbnbsmdosesfmeddos
paalaelaboradéndelexpedmteﬁmico:yasimismodebemosssﬁalarmebspredos
de la mano de obra, establecidos en el expediente tcnico se han realizado de acuerdo a
Ia tabla salarial CAPECO, Publicada mensuaimente. Por lo que es necesano indicar que
enladenamnﬁnimmepmsenhnbsposiomsdebemspe!amelmnmwauewo
enelexpedientewaieomwmﬁoalammdeobraofedada.Yaquees!osm
contemplados de acuerdo a leyes socidles y bonificaciones que tiene derecho los
uabajadomdeoms(mcdﬁzdvﬂ;porblanlo,bsposwresmpodmmm
pcmemajmdebsgas!osﬁ]osybsgasaosvaﬁm,mlmadoenelemedimwmico
-desagmgadodogatosmmhs,aebdosdebn«oeﬂmysogmdadquesomme
con fa direccion técnica, asi como los costos fijo inherentes, seguridad y salud, seguros,
entre ofres, con la finalidad que se asegure la ejecucion de ka obra. El contratista asume ta
responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento labora! que
cautele los derechos de los Irabajadores de construccion civil.

- Seguridad y salud.
£l Contratista debe cumplir integramente con la Ley de Seguridad y Safud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi mismo
debera garantizar que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno o
perimetro, areas de transito, cercado y delimitacion de zonas de trabajo u otros que no
puedan causar accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, etc.).

ElCaMstaeld:ommelPhdeSeguﬂdadySaludOcupacim-Psso,sobrelabase
de las unidades constructivas que comprometen la obra, para ello identificara los procesos,
adividadesyopemdonoseshﬂeeﬂosmdemedimtécniwydesanecesarbm
complementadolactualizado durante la ejecucion de la obra: dicho plan incluye la
dabomciéndelahbﬁizdelduﬁﬁwd&adePeligmyEvamwéndaRbsgosyCamues
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-lec;enewasodeconsorcio.sedeberéobllgalorianemesohalarenmpromaqn
madwomns«ammmdehseﬁdm&obtaymvm

El Contratista debera eliminar ef desmonte producto de los trabajos, conforme se vayan
ejecutado las actividades. Todo el personal el contratista incluido los profesionales, previo
al inicio de sus labores, debera contar con su respectiva poliza de seguros contra todo
riesgo y debera portar y utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de frabajo, asi
como su equipo de proteccion personal (EPP), segin la especialidad que desamolien,

Durmteeldesamlbdebsuahajos.dpersmdbéaiwypwlesiomlddConmﬁsta
Quardara las medidas de seguridad, asi mismo debera portar uniforme nuevo y limpio con
logotipo de su empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de oido,
ames para trabajos de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las
normas vigentes. El Inspector de Obra yio supervisor de obra o la Entidad, tendré la
potestaddade!enerlaslaboresencasoinwmplmlorefsrﬂoaseguridad,Iocudnoseré
causal de ampliacion de plazo de la obra contratada.

Materiales.

TMmbsmataimesyequmdaﬁnmabm.MMp&mhsmmms
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podran someter a los ensayos necesarios
para verificar sus caracteristicas. La aprobacién de los materiales ylo de fos equipos por el
Inspector de Obras y/o Supervisor de Obra, no libera al Contratista de su responsabilidad
sobre |a calidad de los materiales yio equipos,

EJECUCION DE OBRA. -

EIthaﬁstaeieuMlaObmenesﬁidownﬂnﬁemodelE)Meanémbo.
EnmoConwadloeimesElConuwﬂadebehawnMaralaMunbipa&thisuialdeAuo
Laran; cualquier eror o contradiccién en los documentos, poniéndolo de inmediato en
conocimiento del Inspector de Obras ylo supenvisor de obra. Se enfiende que, para realizar
suofena.dposwrhaanahadodemedmm,hama‘mdosusmpbsnmadwy
haoonsidemdolodosbsgastospaaejeuﬂarlaobradeacuerdoal&pedentﬂécnioo.
Entrega del terreno
SemdiwéhenlendoenmmelMiunoWB'ddReghmmdehLeydeCamxadmes
del Estado, donde El Inspector de Obra yjo supenvisor de obra designado por la
Municipalidad Distrital de Alto Laran y/o representantes de la Entidad efectuaran la enirega
del Terreno.

Qbras Provisionales
Elmmmmmrmmmommmanen
EmetﬁaMeTéaiooymcwdnadbnoondlnspectmdeOhasyfoSupav‘sadaObm.
asignado para determinar su ubicacion. Los gastos que demanden la instalacion, el
Mndonaniwoymnsavadondelosanbiauesmmdespam!aepcudéndehom
seeﬁmdetﬁ:hasmlameepdondelamlsmaym@mdehmladbndd
Contratista, El contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales
ylo luces de pefigro segln corresponda y tomar las demas pracauciones necesarias en
todas las maquinarias y/o partes del campamento donde puedan producirse accidentes,

Cuademo de Obra
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Elamdetmdeohradigitalsusﬂuyealmdenwdoobmﬂsboywmesobﬁgam
segin lo previsto en [a Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del
Cuademo de Obra Digital".

El Contratista debera entregar mensualmente a la Municipalidad Distrital de Alto Laran o al
Supervisor de Obras, copias del cuademo de obra. En caso de resolucion contractual por
cualquiera de las partes, e cuademo de obra sera entregado a la Municipalidad, bajo
apercibimiento de apficarse la penalidad por la no entrega del cuademo de obra a la
Municipalidad.

Tareas en Horas Extraordinarias
Desernemb.esténwnw\didasdmvodehmsladOnawgoddConhaﬁsm.se
deberéoomunicardlnspechordeObrayfosupeMsordeobmconwaenlayod)ohaas
de anticipacion a la Iniciacion de fas mismas, tiempo del cual dispondré el inspector yfo
supervisor de obra lo necesario para su control,

Conservacitn del Medio Ambiente.
EIwMﬂadebaéhenMryuﬁhmawmsb.botademsmﬁukadospwlaaumddad
wnmetmlemodwarbsmhmdemtaialesqueporeﬁechodelaohasegenm.
evitando en Jo posible el impacto negativo con el medio ambiente, E| Contratista tiene la
obligacion de velar por ka conservacion del Medio Ambiente, para lo cual debera cumplir
con fedas las provisiones comespondientes, E| confratista debera asumir su
responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada
con la preservacion del medio ambiente.

Fotografias.
chratistadebaéobta\erysmimnnbmadénfdogréﬁcadehmardeh
obra, presentada anexa a cada valorizacidn de obra, de acuerdo a las indicaciones del

Inspector de Obra ylo Supervisor de Obra. Todas ks fotografias presentadas en fisico en
mdavdommmm,seraencdor.mmegabbgréﬁmseefecmmenm(w
fotografias por hoja.

Oficina.
LaEmpmsagandmadehbummdebecontanplarmlaﬁrmdelwﬂra(nuna
oﬁdmmbcludaddeChhdraquepennﬂamaﬂmwlaobtaalpefsonaldm.Esta
oficina debe contar con mobiliario adecuado, ambiente propicio, equipos de computo,
comeo alecironico, etc.

- DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION. -

mMuddpalwadDbﬁtaldeMoLamn.pawéadsposhiéndeICmuaﬁsla.elExpedeme
Técnico,

Documentacin Técnica
ElConuaﬁm:.eobligaarealizarelmplaMeodeobm.Iaingsnloriadedetaues.yplm
mstoonshucdbndeﬁnﬂivosyded@ﬂesdemdasmespedalidadasdelprwecm.
Seobsewmainbiodebsuwajosmnowentenconladocwmmam:umﬂda
previamente aprobada por el Inspector de Obra ylo Supervisor de obra. Al concluir 12 obra
ydetm'odempmoqueestMszosddRemnodeIaLeyde
Contrataciones del Estado, el contratista debera entregar a la entidad 02 originales de la
Liquidacion final de Obra,
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RETROEXCAVADORA

MOTOBOMBA DE 2" (5HP)

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

VIBRADOR PARA CONCRETO

MEZCLADORA DE CONCRETO

Plantel Profesional Clave

Profesién Experiencia

Debera contar con una experiencia minima de freinta y
sais (36) meses (compulado desde la fecha de
colegiatura), cargo desempefiado como Residente yio
efe yio supervisor yio inspector yio jefe de supenvision
ylo residente principal yio director residente yio jefe
residente yio jele residente principal yio ingeniero
residente ylo Supervisor principal de obra; en obras
similares al objeto de la convocaioria,

. | Especialista de Debsrd contar con una experencia minima de
Seguwidad en obra y veinticuatro {24) meses {computado desde la fecha de la
salud en el frabajo colegiatura), cargo desempediado como Especialista yio

ingeniero yio supervisor ylo jefe ylo responsabie yio
residente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad
& higiene ocupacional o seguridad de obra o seguridad
en el frabajo o salud ccupacional o iImplementacion de
planes de seguridad e higiene ocupacinal o en
pravenciin de riesgos |abarales; en obras en general.

¢) Funciones y/o actividades def plantel profesional clave
£l personal clave desarollars las siquientes actividades:

C.1Resi

Las funciones ylo actividades especlficas del Residenle de Obra comprenderin el control técnico,
adminstrativo y econémico-financiero de I3 ejecucion de obra de acuerdo al expadiente ticnico, del
mismo modo el control de fas obfigaciones contractuales de las personas naturales o ridicas que
fendrén participacidn en el desarrodo de &3 obra (personal técnicoladministraivo, subcontratistas,
proveedores de matenales y equipos, etc.). Las actividedes especificas del residente saran desarolladas
en tres fases y plasmadas en el Plan de krabajo. (Véase anexo N° 01). Adicionalmente serd responsable
de las actividades especificas de la especialidad de calidad, que comprenderdn el control de la calidad
aplicables a ks insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los diferentes ensayos y pruebas;
de acuerdo a expediente técnico de obra y ta Norma CE.010 Pavimentos Urbancs del

Naciongl de Edificaciones, normas y manuales téonicos; que seran de aplicacion obligatoris, del mismo
modo, el contol de las obligaciones conlractuaies de las personas naturales o ridicas que fendran
parlicipacién en el desamolio de Ia obra (subconlralisias, proveedores de matenales y equipos, elc.),
Debera dejar evidencia objetiva y documentada de todos ks protecolos de calidad & témmino de la
construccin, Esta documentacion deberd versar sobre decisiones, pruebas, controles, criterios de
aceplacién aplicados en cada elapa del proceso constructivo.
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Las

actividades especificas de ka especialidad de calidad, seran desamolladas de acuerdo & Plan ds

Aseguramiento y Control de la Calidad de 1a Obva -PAC aprobados en concordancia con los procesos
intermediosfinales de la ejecucion de la obra. Ademas, las sigulentes actividades contractuales. Las
Funcionas y aclividades se describen a continuacion:

Fase I: Funciones ylo actividades previas a la ejecucion de la obra

11
12

1.7

Movilizacion e instalacion del residente en obra;

Revisar el expediente Menico de obra, con fa participacidn de sus especialistas, dicha actividad
debera contener, entre obros, la compalibiizacdn def expedients técnico con la absolucion de
consultas formuladas durante el procedmiento de seleccion comespondiente, compatibiidad con el
tereno utlizando tecnologias de posicionamiento espacial, tales como |a geomeferenciacion de
acuerdo al RLCE, planteamiento de las posibles consultas ylu cbservaciones que pudiera enconirar
respecio al expediente 1Ecico.

Actividades Complementanas: revisar ylo actualizer yio efectuar un plan de desvios del transito
peatonal y vehicudar al inicio de |a obra; apartura del Cuaderno de Obra delmitacon del drea de
trabajo; ubicacion de puntos de control lopografico y suscripcidn del acta de entrega del terreno.
Para un adecuado control benico, administrativo y financiero de la cbra, elaborard y actualzara de
forma permanente o sigulente: plan de trabaje del contratista (wease anexo N°01 y 03), que
contemple fos procesos constructives, las instalaciones de los equipos, procura de magquinaria,
materiales y personal, permisos, revision del programa de ejecucién de obra -CPM, revisian yio
actualizacion yfo elaboracion de Jos planes de: Plan de Aseguramiento y Conlrot de fa Calidad-PAC
, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA; documentacion
y participacion del plantel de profesionales destacades en obra (personal clave y de apoyo); que
incluya enire olros, las posibies prestaciones adicionales, nesgos del proyecto y olros aspeclos que
sean materia de consulta.; y

Revisitn def expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a calidad Identificando
fas posibles prestacionas adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia
de consulta; deblendo efaborar el informe comespondiente;

Elaborarfactualzar f Plan de Aseguramiento y Control de Ia Calidad de la Obra -PAC; que debera
ser concordante con lo estabiecido en el expediente #&cnico y normas écnicas que resullen apicable
@ cada nsumo /o proceso construchivo,

Otras aclividades previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Fase |I: Actividades durante la ejecucion de la obra:

21

22

23

Ejecutar las partidas del expediente tBcnico de acuerdo al plan de frabajo aprobade con las
mmmymmmwwmmw.mwmwmmm

modificaciones;

Bl tifimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través del contratista, formula,
en forma conjunta con & supervisoriinspector; ks melrados reaimente ejecutades y valorizan en
forma conjunta con e supervisorfinspector. Véase anexo N°02 y 03

Con el sustento del especiaiisia de calidad, ejeculara el Plan de Aseguramiento y Conlrol de la
Calidad de ia Obra -PAC, resguardando su cumplimiento, en concordancia a las especificaciones
técnicas del expediente técnico, normas, manuaes téanicos y las pruebas de control de calidad
(Véase anexo N* 07) de los insumos, procesos intermedios y procasos finales;

Controfar de avanoe fisico y financiero con ia programacidn de obra y evacuaciin de los informes
que susienten la valorzacion penddica,

Proporcionar al supervisorfinspector, para Su apeobacion, el infforme peddd@ico del Plan de
Aseguramiento y Control de CaMad-PAc (Véase anexo N* 04), observande como Indicador
prncipal: &l porcentaje (%) de eficiencia del sislema de aseguramiento de fa calidad. por periodo
y acurmulado de obra; como referencia véase anexos N* 08, 09 y10.

Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en & trabajo, se ke obliga al control de
la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal de cbra (personal profesional, ¥cnico,
administrativo, obrero y otros); el mantenimiento del trdnsito en la construccidn, los procedimientos
de emeargenda, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, los informes de
accdenles, tales como: accidentes morlales, accilentes leves, accidentes incapaciantes,
enfermedades ocupacionales e incidentes;

Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacion, & informe periddico del Plan de
SeguridadySaNpramnu-PSSO(VéasemN‘Oﬁ) Observande los indicadores
mostrados en los anexos N°® 11,12y 13.
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28 mawwmmmmm.ammmwdmm
wmmw,mlaMymwmdemo.mmdwm
dmm&bamdemwwnmmimmmm&aie,elsueb.agua,
pasape. fauna, mmycmmmqmandemmwm
cmmmﬁwdeberhserhamdoswmopamademmsmmmmmm
PMA aprobado;

25 Wm&wmm.mwm.anmmmwpmww
M?M(V&mmN'm.mmmhMMpMMBMnesmm
como: mdidmmwnﬂvasyhmdidasdenﬂlgﬁnyhmaﬁasdemwdwymmdmsde
mwwn,mmmmmmmmo.mmﬁamm
N° 14y 15;

210 Cmuolemnénicoﬁtmdem.dwmdabsaddmwsmefedmywmm,dmm
mmmmmwanm.mdaWMymmm
mamwmmmpmumymmm,amumm.m
omtoldepagodevalm‘wwiomsyoﬁasobf . contractuales;

n mymdeWdehmma&ndWybsmdemde
Wammmm;wmdMMmlaestGlSdehEmmdmme
IaWGISqdeMdeWaC«MySmemmmimpbmm

212 lmpiememaryaiowtarelPACapmbadoymsacmﬁzadumsmhom:

2.13 Cumplimiento de la NTP 712.201.2018: Lineamientos para |a aplicacion de la NTP-1S0 9001:2015
en ¢ sector construccion;

214 PmammmmmammWMymmmwamm
{PAC), que aplique a la obra. Unavezapmbadosdaberﬁlnstuiralpatsondmm:

215 Planfficat wdibﬁashmmasygeshnzweiewdénmowdhadénwndmmdewa;

216 Pmommhs&irﬁualgfmwwo;mbspmdeiwnenwmdmm.
1enga el procedimiento comespondients;

217 Eewhrhslmwajmesdelmmﬂeﬁdos,fa!xiwdomsefecﬂadashmdehoﬁayeqm
suministrados por terceros;

218 Comlmwnﬁ@mddabmﬂﬂshybmmmmwmsuwmmwsegﬁn
Ios requisitos del contrato;

219 Epwwmmmybpmbasmmdeww&lpmasuvmm.

2A20Fadmahdifwimaammwmdmammasamdemmwdm.mevﬂarh
recumrencia de ks mismas;

r¥i Cantrolar las No-Conformidades o posiles causas de No Conformidades;

Zﬂeesmnadmienbdclasmcmmdm.aﬂmdehsmmmcﬂvas

aplicadas,
223 mmmmymmawwmwelmmwnmauawm
delospfwedimiuMSeimMmdelPACapmbadospordwmmmm
zz4mmmdomdewwdabsmnmmmyw

cumplimiento;

225 %mmmehmmmwdmerommw.

226 CoMquhdosbseq@osdelmpexm.mmymmmesmuMsmmpm
constructivas de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion vigentes,

2. Babmrelhfmmepuibaooddplmdeasewmnlmbymudelacﬁaddelamae
acuadoahosﬂudumdelhbrmmﬁdboddpmdaassgumienbdehcdmdmhm
véase anexos N° 04, 08, 09 y 10.

2.28 Ofras Actividades, efectuar el control del pavhrmbtemhado(evamu‘énoeﬂscmnéuicayde

mM)densmapfcd:b,aﬁmismlasaMadesmdPAC,mtesdehmwﬁndem

actividad

Fmﬂ:kﬁvkhdumhmpdbnym&dbnﬁmlahouaydcm:

34 memmmmmmmmmamammmm
32 { construccion de la obra, elaboracdn d¢ los metrades

observacion ,
obsuvadmalwpamMmpecbtmnwpiaahEnﬁdad.pWywﬂp&ndeh
recepcidn final de obra;
33 wmmmwmmam&mumrm&mm
Wmdm&mm.mmm&bsmuadmﬁmam,

-
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presentacion de la memonia descriptiva de cbra, presentacion de la iquidacidn de obras del
ejacutor o contratista, presentacion del dossier de calidad.

34  Procesar y suminisirar a supervisorfinspecior para el levantameento digtai de ka informacion y los
pianos de replanteo finales geomeferenciades en la pataforma informatica que el Ministerio de
Vivienda Construccin y Saneamiento tiene a disposicién,

35 Eiaborar los dossiers finales de calidad de materiaies, equipos, prebas y ensayos entregados por
el contratista, que deberd ser enfregado & Ia entidad;

38 Otas actividedes previstas por el Reglamento de la Ley de Contrataciones def Estado.

c2 ialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.

Las actividades especificas del especialista en seguidad y salud ocupacional, comprendera el
cumplimiento de fa seguridad en obra y la salud ocupacional de ios rabajadores, en concordancia con
la normativa vigente, implementacion de charlas de sequnidad al personal de obra (personal profesional,
thenico, administrativo, cbrero y otros), supervision del plan de trdnsito intemo en la construccidn,
supendsidn del plan de desvics de la ejecucion de obra, Implementacion del plan de repuesta de
ememencias, verificacidn del cumpimiento de uso de los implementos de sequridad personal y colectiva,
elaboracidn de informes periddicos e accidentes, ks procedimientos de emergencia y ofras cbligacionss
derivadas del Plan de Seguridad y Salud Qcupacional - PSSO aprobados en consordancia con los
procesos intermediosifinales de la eecucion de ls obra. Asimismo, las siguientes actividades
contractuales:

Fase |: Actividades previas a la ejecucion de la obra (Actividad: Planificacion).

1.1 Revisar el expediente Menico en la especialidad y elaboracion del informe;

12 Elaborar e Pian de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO, sobre 12 base de las unidades
mnsuuuhqucawoumhm para efio identificara los procesos, acm:ladasy

establecidos en e expedente fécnko y de ser necesaro  serd

wnpletwwadolacmmdodumﬁelaqeadndalaobm dicho plan incluye la elaboracion de
la Matriz de Identificaciin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y Coatroles — IPERC,

1.3 Implementar la esirategia de control sequnidad salud en el trabsjo contenida en los instrumentos
de gestion del expediente cnico;

14  Oftras de acuerdo a su especiaiidad ylo requermiento de & Entidad.

Fase II: Funclones y Actividades durante la efecucion de la obra.

2.1 Implementacion, actuaizacion y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO,
que debera contener a la Matriz de Wentificacon de Peligros y Evaluacion de Riesgos y Controles
- IPERC, debendo praveni que se lenga en cuenta lo siquiente:
> Garanlizar la geslidn y preparacidn de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la

capacitackin al personai en general en la metodofogia de la identificacion de peligros,

mwm@mymmmmbmmmmmm
impresos y digiales para dicha identificacion;

wemlosmmsaoosammm,myammmompmm

efecto. B} desarrollo de esta actividad se soporta con entrevistas y observacitn de tareas;

Identificar los riesgos asociados a ks peligros Kentificados y los controles exstentes;

Enla evaluacin de riesgos, deberd vernificar que la malriz de criterios determing la probabiidad

de un incdente o accidents;

Calcular la sevendad, grado, nivel y significancia def riesgo evaluado. Sobre la base de los

resuitados oblenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para los trabajos

y actividades a desamollar;

Reevaluar los controfes propuesios una vez establecido los confroles y Gestion de la

implementacion de los controles propuestos una vez aprobados y validados por 1a supervision.

Identificar y evaluar los requisitos legales, los cuales se tamarén en cuenta en el desarmrolio del

PSSO, durante 1a ejecucion de & obra,

Capacitar constantemente al personal en temas de seguridad y salud ocupacional,

Cumglir con los mecanismos preventives establecidos en el PSSO de cada una de las

actividades de la ejecucion de la obra;

Garantizer el uso comecto de los Elementos de Profeccion Personal - EPPs y colecliva.

Cumglimiento y efectividad de cada aceidn correctiva propuesta por el supendsor;

Participar aclivamenite en [a investigacion de incidentes;
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Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las funciones que les
compete en la implementacidn y ejecucion del PSSO por parte del contralista;
Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los avances y resullados
de la implementacién del PSSO;
Liderar las reuniones de los comiés de seguridad;
Elaborar el informe peritdico del plan de seguridad y salud ocupaciona-PSSO def contratista,
verificando los reportes e mdicadores mensuales de: accidentes mortales, accidentes leves,
accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes. Vidase anexos N° 05,
11,12¢13;
»  Alencion de las notificaciones o quejas de la Entidad y terceros referidos al tema de seguridad

y salud ocupacional, y

2.2 Olras de acuerdo a su especiaiidad.

Fase |l Funciones y Actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato.
KR | Parbupacomntamakconelmadeledeupmﬂmpew en el acta de recepcion de

32 mmmmmmsbmmmmm derivadas del proceso
de recapcion de obra, deberd apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir |as obligaciones
y aclividades, que comespondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase |l
- Funciones y actividades durante la elecucion de 1a obra;

3.3 Culmnado el levantamienfo de observaciones, el especialista emifird un informe previo de

X conformidad y realzara el correspondiente regsstro en la documentacion vinculante;

34 Elaborar &l dossier de seguridad y salud en el trabajo, desanollado en el transcurso de la ejecucion

de obra.
"‘"L‘ 35 Olras de acusrdo a su especialidad ylo a requerimiento del supervisor / Inspector.

d) De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postar debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UN (1} VEZ EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras iguales
y/o similares, durante los 10 afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas,
que se compularan desde la suscnpcion del Acla de Recepcion de Obra,

Se considerara obra similar &: construccion, creackin, recuperacion, instatacion, ampliacion,
meforamiento, reconsiruccion, reubicacion y/o refrabilitacion o fa combinacion de alguno de los
términos anteriores en obras de redes, colectores, inferceplores y/o lineas de agua polable,
agua potable y alcantarilado, servicio de agua potable y saneamiento

e) Condiciones de los consorcios

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuarla puede
incluir fo siguente:

El nimero méximo de consorciadas es de: DOS (02) INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
f) De las otras penalidades

+ De acuerde con ef arficulo 163 del Reglamento, se pueden eslablecer olras
penalidades, distinfas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables,
cangruantes y proporcionales con el obyjelo de la contratacitn.

Segidn lo previsto en ks articulos 190 y 1971 del Reglamento, en esle fipo de
penalidades se deben incluir las siguientes:
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de cdlculo

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecucion del
contrato o del Integro del plazo
de gjecucion, si este es menor a
los sesenla (60) dias, de

con las
(tsﬂostcionasestablecldasonel
numeval 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

05 UIT por cada dia de
ausencia del personal en
olva en el plazo previsto,

En caso el contratista incumpla
con su obligacién de ejecutar la
prestacién con el personal
acreditado  ©  debidamente

0.5 UIT por cada dia
de ausencia del
personal en obra.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
PERSONAL: Cuando e/ contratista no

cumpia con dofar a su personal de los
slamentos ds segundad

0.5 UIT por cada vox que
suceda.

CARTEL DE OBRA: Cuando el
contratiste no coloque &l cartel de
obra denlro del plazo establecido,
Asimismo, flens la obiigacién de
mantensr el cartel de obva durants la
efecucion de fa obra, se penalizard de
fa misma forma, cuando no se
manfenga  durante e  thempo
astablecido.

0.5 UIT por cada dia de
airaso en la Colocacion
del Carfel de Obva 0 por
cada dia que no se
encuenire el Carfel de
Obra

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION:  Cuando

las ssfializecines solictadas por fa
Entidad

0.5 UIT por cada dia de
Incumplimianto,

RETRASO INJUSTIFICADO DE
REPARACIONES 0
MANTENIMIENTO POR DANOS A
TERCEROS: Cuando ef confrafista

sxoodadplaaoolorgadoparla

penalidad es por cada dia de alraso,

05 Urrpqrcadadr'ade
Incumnplimiento.

MITIGACION AMBIENTAL: Cuando
el contratista no cumple con las
medidas de mitigackdn ambiental
indicadas en ¢ esfudio de impacio
amtusnial

0.5 UIT por cada dia de
Incurnplimiento.

informe

Segun
SUPERVISOR DE

OBRA,

ELIMINACION DE DESMONTE DE
OBRA: Ctmrﬂudmw‘s_t_s_m

informe

Segin
SUPERVISOR DE
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Otras penalidades

Supuestos de aplicacion de Forma de célculo
penalidad

-cwmla con reliar el desmonte | del fercer dia  de
producio de la ejecucidn de obra yo | desmonte acumuiado.
mantenga acivmuiado por mas de dos
(2) dias calendarios.

g) De larecepcion de obra

No se efectuaran recepciones parciafes de obra,

h) Responsabilidad por vicios ocultos

Ni la suscripcion def Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion def contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de fa Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamenlo.

" El plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de la
conformidad de la recepcion de la obra, en caso de consorcio, cada consorciado deberd
compromelerse dentro de sus obligaciones de su promesa de consorcio @ presentar en su ofere,
que su plazo méximo de responsabitidad de la obra es de 7 afos, contados a partir de fa conformidad
de Ia recepcion de fa olbva.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requssitos:

ESTACION TOTAL INCLUIDO ACCESORIOS

BALDE PRUEBA TAPON-ABRAZ Y ACCESORIOS

HERRAMIENTAS MANUEALES

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 4 HP

RETROEXCAVADORA

MOTOBOMBA DE 2" (5HP)

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

VIBRADOR PARA CONCRETO

MEZCLADORA DE CONCRETO
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Acreditacidn’

De conformidad con el numeral 49.3 de! articulo 49 y el kteral e) de! numeral 139.1 del asticulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficings, focales u

olros espacios fisicos. Asimisma, no se puede requerir caracteristicas, afas de antigiedad
y demas condiciones del eguipamiento gue no consfen en el expadiente 6cnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

: de Ing. Civil del personal Clave requerido como Residente de Obra.
"_mho.
sionat.0acfieniers Cvl o Ingeniero de Higiene y Sequridad Industrial o Ingeniero Indusirial o

numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ¢) del numaral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento esté requisito de calificacion se acredita para la suscripcion ded contrato,

Importante

* El residente de I3 obra debe cumpiir las calificaciones establecidss en ol articulo 179
del Reglamento

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisios:

PERSONAL CLAVE: RESIDENTE DE OBRA.

Debera contar con una expenencia minima de treinta y seis (36) meses (compulado desde ia fecha de
oolegnaua).wgodesempeﬁadomReslomuy!oHeyfoWybmpedorﬂojdcdewpuv&smylo
residente principal ylo director residente ylo jefe residente y/o jele residente principal yio ingeniero residente yio
Supervisor principal de obra; en obras similares al objeto de la convocaloria,

PERSONAL CLAVE ESPECIAL!SI’ADE SEMDADE(OBRAY&LUDENELTRAWO

En esrrico de sy profesion, con un mit © veinticuatro (24) meses (computado desde la fecha de la
colegalura) WWPMMWWMWWWWWWWWW
reskdente en: seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obra o segunidad
endmmosmdmadmdommmumuwmammndompvevmoal
de riesgos laborales; en obras en general,

Acreditacion:

De conformictad con ef numeral 49.3 del articulo 49 y &f literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calficacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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Importante

£ resigdents de le obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo
178 dal Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNO (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE
LA CONTRATACION, en la ejecucion de cbras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcidn del acta de recepcién de obra,

Se consdersrd obra similar & construccion, creacidn, recuperacion, instalacion, ampliacién, mejoramiento,
reconstruccion, revbicacion ylo rehabilitacion o ka combinacién de alguno de los #&minos antenores en obras de
redes, colectores, inferceplores ylo lineas de agua potable, agua potable y alcantarillado, servicio de agua patable y
sanaamiento,

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contfratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; {#) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (W) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier ofra documentacidn' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluids, asi como el monto total que implicd su epecucion,
correspondientes 8 un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente @ porcentaje de las
obfigaciones que se asumio en el contrato presentado: de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceflird al método descrito en la Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que Ias obligaciones
se gjecutaron en partes iguales.

Si el titular de la expeariencia no es el postor, consignar si dicha experiencia coresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompanar la
documentacion sustentatona correspondiente.

Si ol postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganzacién
socletaria, debe presentar adicionalmente &l Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresadoes en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por fa Superintendencia de Banca, Segures y AFP correspondiente a 1a fecha
de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En of caso de cansovcios, o calificacion de la experencia se realiza conforme a la Divectiva
“Barticipacion de Proveedoras en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

! De acuerdo con ta Opinion N* 185-2017/DTN ‘“cuaiquier otra documentacion®, se enbende come fal a todo
dozumento amilide por la Enlidad contratanie con ocasidn de & ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de
manera ndubliable aquello que se acredita, por semplo, medante s resoluciones de liguidacion de cbra, Bs actas
de recapcitn de confonmidad, antre otros.
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Importante

« Sl como resultado de una consulla u observacion cormesponde precisarse O ajustarse e
requanmiento, se solici{a la autornizacion del area usugia y Se pone de conocimiento de tal hecho a
ia dependencia que aprobd el expedients de contratacion, de conformidad con ef numeral 72.3 daf
articulo 72 del Reglamento.

Los requisifos de calificacion deferminan si los postorss cuentan can 1as capsciuades necesanas
para gjecular el conlrato, io que debe ser acreditado documentalments, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacion consistird en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente proporcionales a sus respectivos

precios, segun la siguiente formula:

Evaluacion:

Acreditacién:

Pi= Omx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Oi
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] '8 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

18

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacién. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[, con RUC N [, ], con domicilio legal en
titertrieiiiiin...aaa], iNscrita en la Ficha N° [, ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [..............ocoevevevicieeee, cON DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......cccvvvnennnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segln corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?°

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”?*

Incorporar a las bases o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

20 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

2L Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

\_ /
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debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los deméas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].Z

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

22 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

3 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?

Para la administraciéon de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un

24

25

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

%6 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.
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fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE?"
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?! del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

1.01 RIESGOS DE SISMOS

1.02 ACCIDENTE EN OBRA

1.03 RIESGOS DE CONTAMINACION AMBIENTAL

1.04 RIESGO DE INTERFERENCIA EN LA EJECUCION DE LA OBRA

1.05 RIESGO DE BLOQUEO DE ACCESOS, ACATO DE PARALIZACIONES

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcidon de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.
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De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE !_A
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]
En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:
Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
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De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O

SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA

CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN

las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratAndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; vy ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
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gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias s