



RESUMEN EJECUTIVO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN BOULEVARD DE LACRA DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA DE DEPARTAMENTO DE ICA” CUI 2617852

2. UBICACIÓN

Localidad	:	CC.PP. SANTA ISABEL DE LACRA
Distrito	:	CHANGUILLO
Provincia	:	NASCA
Departamento	:	ICA

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

El presente informe técnico, resume y concluye los resultados de realizar los estudios de ingeniería básica, para el diseño y elaboración del proyecto definitivo para la construcción de pistas, veredas, sardineles, boulevard.








El objetivo central del proyecto es:

“ADECUADAS CONDICIONES PARA LA LIBRE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL BOULEVARD SANTA ISABEL DE LACRA DEL DISTRITO DE CHANGUILLO - PROVINCIA DE NASCA - DEPARTAMENTO DE ICA”

4. METAS FISICAS DEL PROYECTO





Para el mejoramiento y ampliación del boulevard de Santa Isabel de Lacra, se tendrá en cuenta lo siguiente:

El área donde se construirá el Boulevard de recreación, tiene un área total de 2,277.35 m². El cual está constituida por los materiales que van a ser instalados en todo el perímetro de la obra a realizar:

-  01 pérgola Tipo A
-  05 pérgola Tipo B
-  17 Tachos de Basura
-  02 Luminaria Urbana Led
-  01 Banca Lineal Tipo A
-  02 Banca Lineal Tipo B
-  01 Banca Lineal Tipo C



**“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN BOULEVARD DE LACRA DISTRITO
DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA DE DEPARTAMENTO DE ICA” CUI 2617852**

-  06 Banca Circular Tipo A
-  04 Banca Circular Tipo B
-  04 Banca Circular Tipo C
-  04 Arboles

5. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

En la actualidad el Boulevard de Santa Isabel de Lacra se encuentra en mal estado, por lo que las autoridades electas, el alcalde y regidores, han visto necesario y de relevante importancia la ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación del Boulevard, espacio recreativo público que necesitan los pobladores recreativos niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que viven en la localidad para realizar sus actividades.

6. UBICACIÓN DEL PROYECTO

CC.PP. SANTA ISABEL DE LACRA:

CUADRO DE CONSTRUCCION					
VERTICE	LADO	DIST.	ANGULO	ESTE	NORTE
P1	P1 - P2	27.30	96°23'39"	471087.0878	8379911.3058
P2	P2 - P3	105.89	270°0'0"	471074.2403	8379935.3972
P3	P3 - P4	24.03	84°13'8"	470980.8046	8379885.5696
P4	P4 - P5	29.99	176°40'42"	470971.6907	8379907.8037
P5	P5 - P6	9.20	89°59'60"	470961.9417	8379936.1695
P6	P6 - P7	41.08	89°59'60"	470970.6421	8379939.1597
P7	P7 - P8	96.14	279°6'11"	470983.9957	8379900.3060
P8	P8 - P9	27.78	269°59'60"	471068.8283	8379945.5457
P9	P9 - P10	12.07	81°13'55"	471055.7555	8379970.0596
P10	P10 - P11	25.94	98°46'5"	471067.1437	8379974.0482
P11	P11 - P12	14.70	270°0'0"	471079.3510	8379951.1573
P12	P12 - P13	1.09	91°57'31"	471092.3256	8379958.0764
P13	P13 - P14	10.46	270°0'0"	471092.8724	8379957.1303
P14	P14 - P15	1.77	89°59'60"	471101.9260	8379962.3635
P15	P15 - P16	15.20	260°8'36"	471102.8131	8379960.8289
P16	P16 - P17	24.68	182°0'54"	471117.0791	8379966.0700
P17	P17 - P18	5.58	107°25'46"	471139.9346	8379975.3912
P18	P18 - P19	12.96	76°8'27"	471143.4907	8379971.0951
P19	P19 - P20	5.82	175°24'39"	471131.8164	8379965.4622
P20	P20 - P21	47.25	187°1'58"	471126.3875	8379963.3599
P21	P21 - P22	28.67	269°59'60"	471084.7502	8379941.0329
P22	P22 - P1	12.07	83°28'29"	471098.3007	8379915.7625

7. PLAZO DE EJECUCION

03 meses (90 días calendarios)



“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN BOULEVARD DE LACRA DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA DE DEPARTAMENTO DE ICA” CUI 2617852

8. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Fuente de Financiamiento será la Municipalidad Distrital de Changuillo.

9. VALOR REFERENCIAL DEL COSTO DIRECTO

ITEM	DESCRIPCION	COSTO S/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	163,732.10
02	PISTAS Y VEREDAS	204,507.03
03	BOULEVARD	740,850.77

10. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

El Presupuesto Total del proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN BOULEVARD DE LACRA DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA DE DEPARTAMENTO DE ICA” CUI 2617852**, asciende a la Suma de **S/. 1,505,034.99 (UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL TREINTA Y CUATRO CON 99/100 SOLES)**., con precios establecidos al mes de Diciembre del 2023, y la mano de obra para ejecución de obras por Contrata, en cuyo valor están incluidos todos los conceptos, tributos, impuestos, entre otros, que se requieran para su total ejecución.

11. PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA

El Presupuesto de Supervisión del proyecto: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN BOULEVARD DE LACRA DISTRITO DE CHANGUILLO DE LA PROVINCIA DE NASCA DE DEPARTAMENTO DE ICA” CON CUI 2617852**, se detalla:

El presupuesto de Supervisión de la Obra; a la suma de **S/. 30,000.00 (TREINTA MIL 00/100 SOLES)**., incluidos todos los conceptos de tributos, impuestos entre otros para su correcta ejecución.

12. SISTEMA DE CONTRATACION

El sistema de contratación es a **COSTOS UNITARIOS**.